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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y :I'ECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LICITACION PARA
CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION
GARBRIELA MISTRAL, COMUNA DE BUIN”

DECRETON®: /(b4

BUIN, 08 SEP 2020
VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12, 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin; la Resolucion Exenta N° 3459, de 2020, de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica; y el convenio de colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, modificado
con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la
Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control previo de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacién desarrollé el disefio del proyecto denominado
“Construccién Multicancha Poblacién Gabriela Mistral, Comuna de Buin” con el fin de
otorgar un lugar de esparcimiento a los vecinos del sector y de esta forma mejorar su calidad
de vida.

2° Que, la misma Secretaria Comunal de Planificacion postulé a la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, mediante Resolucion Exenta N° 3459 de 23 de marzo de 2020 de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, aprueba el financiamiento para la ejecucion del proyecto
“Construccion Multicancha Poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

4° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacion
en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

6° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado a

Licitacién Publica denominada “Construccién Multicancha Poblacion Gabriela Mistral,
Comuna de Buin”
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| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS %

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de construccion de la multicancha para la
poblacion Gabriela Mistral de la comuna de Buin, de acuerdo a las caracteristicas descritas en
las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se regularan,
regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de Buin, en
adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador”, con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes", "Proveedores",
"Empresa", "Participantes”, "Licitantes”, "Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de
llamado a licitacién, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las
materias relacionadas con la licitaciéon de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, corresponderd a la Direcciéon de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal b
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden forman parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

g) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

h) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

i) Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente.

j) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversién, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el Reglamento para Contratos de Obras Publicas,
contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Publicas.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,

derechos e impuestos fiscales y municipales.
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4. MODALIDAD DEL CONTRATO

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados mensuales.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

item 215.31.02.004.010.007, “Construccién Multicancha Poblacion Gabriela Mistral,
Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto
N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Presupuesto Total Disponible $57.858.660, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra contratada.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir desde la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

/™, d) Plazo de Ejecucién de la obra: El plazo de ejecucion de la obra sera el ofertado por el

Contratista en su propuesta (Carta Gantt — Programa de Trabajo) y se entendera en
dias corridos, sin deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos contados desde la
fecha del “Acta de Entrega de Terreno”. Con todo, el plazo de ejecucién no podra
exceder los noventa (90) dias corridos.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacién.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacién de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infracciéon a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.
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6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26
del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62 </
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre |a entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas
que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal

(8
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886. o  BASES
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9.3. Visita a Terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de Informacién de
Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video del sector a
intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestana
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdomicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la
Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de

/™ hacer mas efectiva la revision y andlisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

Anexo Antecedentes Administrativos.
Anexo Antecedentes Técnicos.
Anexo Antecedentes Econdmicos.

vV VYV

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdmica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento Financiero
pagadero a la Vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Oferente, adjunto a las presentes bases.
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c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a |a licitacién.

d) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre |la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de |la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiiedad no mayor
a dos (2) meses, contados desde |la formulacién de |la propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacién de vigencia con una antigiiedad no mayor a
dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales
deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del
Cadigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del
mismo Coédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia como
sus titularidades, para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras j) y k).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefialados en el Punto 11.1 de las presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
indicando el nombre de la licitacion para la cual se constituye y su ID de mercado publico,
documento que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la
que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas.

v Presentar los antecedentes.
v Subsanar solicitudes de aclaracion.
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Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

IR NRARAPRY (gn

De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de
las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar una o mas modificaciones a la escritura
publica de constitucion de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar
previamente la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el afio
2013 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion de multicanchas en materialidad de asfalto y/u
hormigdén, se entendera por construccion aquellas obras nuevas, es decir, donde se
tuvieron que efectuar trabajos de preparacion del terreno para realizar la multicancha,
tales como demoliciones, excavaciones, nivelaciones o equivalentes.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para la validacion de los antecedentes requeridos en la letra b) anterior, solo se
consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En los certificados, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcién final de obras debera identificarse claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la construccion de multicanchas en materialidad de
asfalto y/u hormigén.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2013 a la fecha de
apertura de la licitacién.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecucion, monto de la obra en pesos
o UF, metros cuadrados construidos, y en lo posible con una breve descripcion del
proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la informacion, se aceptara
que se anexen a estos los certificados de obras, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan validez
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos.

c) Formato N° 4, “Plazo de ejecucion de las obras”.
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d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

e) Formato N° 5, declaraciéon simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

f) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje a que se
compromete el oferente a contratar para la ejecucién de la obra.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 7, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases.

El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e IVA.
b) Formato N° 8, Oferta Econémica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda nacional.

Notas:

»  Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrigue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

> La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision Evaluadora.
En caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto ofertada en el
Formato N° 8.

e La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

c) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de poéliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de |la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:
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a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldégicamente.

b) Que no acompanie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omisién de los Formatos 3, 4, 6, 7 y/o 8.

d) Sila Oferta excede el presupuesto disponible informado en el Punto N° 4 letra b) de las
presentes bases.

e) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto N° 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y/o Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacion o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

De declararse inadmisible alguna de las ofertas, se dejara expresa constancia de ello en el
acta de la comision evaluadora, por incumplimiento de las presentes bases administrativas.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).
La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren

sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos

/™, una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se

afecten los principios de estricta sujecién a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En
todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del
Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacién de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones, entrevistas,
presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir durante la
evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion podran

motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaraciéon a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, uno designado
por el Administrador(a) Municipal, uno designado por el Director(a) de Obras Municipales, uno
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designado por Secretario(a) Comunal de Planificacion, con excepcién del Director Juridico,
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacion de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de compras y
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisiéon Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la comisién
evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de evaluacion,
salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en las bases,
como es el sefalado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aguellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sdlo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Pauta de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Economica 25%
a) Econémico 35% a.2) Pdliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil °
b.1) Experiencia por mts? 20%
b.2) Experiencia por suma de 20%
b)Técnicos 50% montos contratados °
b.3) Comportamiento contractual 10%
anterior 2
c)Otras Materias de Alto o "
Impacto Social 10% c.1) Mano de Obra Local 10%
d)Administrativo 5% d.1) Cumplimiento de Requisitos 5%
Formales
TOTAL 100%
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a) Criterio Econémico (35%).
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (25%).

Oferta menor__*100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.25

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
obliga a contratar una Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

_ Péliza q; SB:gtl;;o Ofertada Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b) Criterios Técnicos (50%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra
b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts2 (20%)

Metros Cuadrados
Construidos (m?) Funtaje
9.001 y mas 100
8.001 - 9.000 90
7.001 - 8.000 80
6.001 - 7.000 70
5.001 - 6.000 60
4.001 - 5.000 50
3.001 - 4.000 40
2.001 - 3.000 30
1.001 - 2.000 20
0 - 1.000 10

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
240.000.001 y mas 100
180.000.001 - 240.000.000 80
120.000.001 - 180.000.000 60
60.000.001 - 120.000.000 40

0 - 60.000.000 20
Luego;

Puntaje obtenido * 0.20
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b.3) Comportamiento Contractual Anterior (10%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de Ia revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje -
50% y mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20
0% - 10% 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).
Para este criterio de evaluacién, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo
por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser \J
rectificado.
Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Econémico”.

3° Quien haya obtenido mayor puntaje en el item “Criterios Otras Materias de Alto Impacto
Social”
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4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborard con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitaciéon, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacioén y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de adjudicaciéon o de declaracién de la licitacién como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluaciéon debera contener a lo menos las materias

establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar

cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
™, recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

La Municipalidad, a través del Alcalde adjudicara la licitaciéon, previo acuerdo del Concejo
Municipal, por tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de municipalidades.
A partir de la fecha del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de
Adjudicacién en un plazo de diez (10) dias habiles administrativas. El acto administrativo por el
cual la Municipalidad adjudique la presente licitacion, sera notificado al adjudicatario y al resto de
los oferentes en el Sistema de Informacion por parte de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman

/™, conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacién del Decreto que aprueba el contrato.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue,
y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa oferta, solicitandose
una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la Municipalidad
de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y perfecciona el acuerdo de
voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad, corresponde al acto administrativo
completamente tramitado que aprueba el contrato legalmente celebrado y suscrito por las
partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
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Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicacion de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, merito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligacion, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al municipio a hace
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.
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La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que
los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato,

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacién. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompariar los siguientes antecedentes;
» Requerimientos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
A contrato, de conformidad al Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ila
administracién que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra
un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la
notificacion de la adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito. Para el caso de
las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Para el caso de las UTP, deberan acompafar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la firma
del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

» Persona Natural
v Deberan acompariar una copia de su cédula de identidad.
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» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un
certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v" En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompaniar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompanfarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido
el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien
se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones que correspondan y todos
aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la
autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de
Obras. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacidon o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92
del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» Laindividualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que

el Contratista agregue subcontratistas en |la ejecucion de las obras sin haber obtenido | x <§
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autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacién efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitacién.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Se privilegiara la presentacion electrénica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v |ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

v Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcién de ofertas sefialado en cronograma
de la licitacioén (ver anexo N° 1).

De ser garantia fisica: De lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefnalado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1).

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion

Construcciéon Multicancha Poblacion Gabriela
Mistral, Comuna de Buin con y agregar el ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de
dicho documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”
con cobro a la vista y con prohibicion de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de

la Municipalidad de Buin. S

P— . UNAL
Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria Q,O"‘ Dﬁ“,ocy
" BASES ‘%
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Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacion de la resoluciéon que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacion
en el portal www.mercadopublico.cl. En el caso de
los proponentes cuyas ofertas fueron evaluadas
pero no fueron adjudicados (oferta desestimada),
esta garantia se les devolvera dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos siguientes a la
firma del contrato por parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacion sea declarada desierta o
revocada, segun lo dispuesto en el Punto 14.2 o
14.4 de las presentes Bases respectivamente, las
garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias
habiles siguientes desde que se haya realizado la
notificacién del acto administrativo que declare
desierto o revocado el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue
el retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de la Buin, de no asistir dentro de los
siguientes diez (10) dias corridos desde la notificacion
de la resolucién que dio cuenta de la inadmisibilidad,
desercion, adjudicacion o revocacion, el Municipio se
encuentra facultado para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacién.

d) Si siendo adjudicado en la Licitacion:

e El adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo
respectivo.

* De no encontrase inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, o
no se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacién de la adjudicacién.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Pagina 18 de 72




Nota:

En el evento que |la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de
dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no se
renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de su
oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles administrativos,
contados desde que se notifique |la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

o Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.
No obstante, también podra entregarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada
en Carlos Condell N° 415, de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., en
un sobre sellado, indicando en la caratula:
v" Nombre de la Licitacion.
v ID de la Licitacion.
v Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.
v' RUT del Adjudicatario.
v Nombre del Representante Legal
Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
P siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion

en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
Contrato  Construccién Multicancha Poblacién
Gabriela Mistral, Comuna de Buin y agregar el ID

Licitacion”. En caso de acompafiar vale vista, se pide

que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Alcance de la Cobertura

Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionara el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacién Publica.

Custodia

Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.
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Forma y Oportunidad de su Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
Restitucion administrativos posteriores a la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre que
el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin,
de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la entrega de la garantia de
correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que la
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) Entodos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico.

b) Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Porel no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, tambien cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos que
ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:
v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d), se hace presente que el Contratista
debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la caucién que se
encuentre en tramite de cobro, con el proposito de mantener vigente, en todo momento, el
monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo instrumento de garantia
sera de 5 (cinco) dias habiles administrativos, contados desde que se notifique
personalmente, por carta certificada o correo electrénico que la garantia se encuentra e
tramite de cobro.
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v' Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de

término del contrato

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

v La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia cuando el
contrato termine anticipadamente por la causal de interes publico o seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucién de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera

A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de
Presentacion

Se privilegiara la presentacion electronica de la
garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, de lunes a viernes
con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre del Contratista.

v RUT del Contratista.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta doscientos diez (210) dias corridos posteriores
a la fecha de la obtencion del acta de recepcién
provisoria sin observaciones de las obras.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa

““Para Garantizar la Correcta Ejecucion del Contrato
de Construccion Multicancha Poblacion Gabriela
Mistral, Comuna de Buin y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompafiar vale vista, se pide
que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE”, con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y oportunidad de su
restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la
recepcion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue
el retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los

. ) : NAL
siguientes treinta (30) dias corridos desde la FNONAL O
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Pagina 21 de 72 < APROBADAS =

w ‘JCHAC!ONES ;.

(®)]
>



notificacién, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para
el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y trabajos que fueren necesarios a traves de terceros
contratados para ello y/o con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento,
si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la poliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefialada en el Punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5
dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de |la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticién fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun
lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

S NENENENEN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante e
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periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b)  Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

c) Comunicarse con el Encargado del Contratista (de la empresa contratada) dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucion de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefioc de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de
la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a
firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (I.T.O)

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona separada.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el incremento
de personal, independientemente del personal adscrito en la oferta aprobada a la empresa, de
la misma forma, la ITO, podra fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las instrucciones que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

f)  De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la empresa de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicaciéon que el ITO dirja al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resoluciéon de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en
la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato
de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al adjudicatario el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la fecha
de la total tramitacion de la Resolucién que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

17.6. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el “Acta de entrega de Terreno”, no podra superar el
plazo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucién de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccién Técnica su
justificacion por escrito antes de que transcurran quince (15) dias corridos desde que se
hayan producido; pasado este periodo no se aceptara justificaciéon alguna. La Unidad Técnica
estudiara el informe presentado por la Inspeccién Técnica y las razones invocadas por el
Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la aceptaciéon o
rechazo de la ampliacién del plazo.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran tener

reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.
Pagina 24 de 72




El Contratista no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar
los trabajos.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecuciéon de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Permitir la coordinacion de la ejecucién del proyecto y el cumplimiento de las
estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos

- de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacién completa de los estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio
de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas por la Unidad Técnica.

La confeccion de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las

Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al

resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

i) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

j) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente

con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acomparfiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

P » Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los
funcionarios mencionados precedentemente hacer una revisién prolija de las obras
en construccion.

» Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relacion con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.

1) Acreditar dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, ante la Unidad
Técnica el cumplimiento de la mano de obra ofertada.

m) Sera obligaciéon del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

n) Sera también obligacion del contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

o) También al contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

p) El contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a
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los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o
sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucién de la obra.

q) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

r) Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién de un letrero de identificacién de |la obra, emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de |la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcion
definitiva de las obras.

El letrero que debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 2.1 de las Especificaciones
Técnicas de las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos
de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

18.3. Elementos que debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depésitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacién de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa de Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera g

la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un metodo
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programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el
programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO serale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacion implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de
Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista
debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince
(15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso
injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el
mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccién Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes.
Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad
de obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
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deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a través
de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién.
El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses,
contados desde la total tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato, dara derecho a
hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con
el Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de
trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la contrataciéon
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o
tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados
por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las
garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
nomina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las garantias y las pdlizas de seguro (si correspondiera) del
contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacion o terminacién anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

El ITO queda facultado para no dar curso a los estados de pago correspondientes, cuando el
Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y
el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores ocupados en las faenas, o bien,
podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago las cantidades adeudadas por
tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del Contratista a las personas o a las
instituciones que corresponda a través de la Municipalidad de Buin.
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Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con
todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacién exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias habiles
de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizaciéon del ITO. Si se
ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un profesional
reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que
a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
/™ documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar
o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una revision
prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relacion
con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica,
los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para
este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

™\ El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales
y de protecciéon a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisiéon de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo
informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos
los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que

asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.
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18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen péerdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con |la sola excepcion de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso
le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de |la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emisidon de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y
limpieza, entre otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria
de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la unidad técnica, para
lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros. A4

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a BOTADEROS autorizados para tal efecto,
por la Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente,
NO SE PERMITIRA EL ACOPIO DE ESTOS EN LAS AREAS INTERVENIDAS EN LA
FAENA.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacidon para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacioén de Danos.
Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las

respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.
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18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas
de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucién.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacioén alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningln caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse
la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobaciéon de la Unidad
Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

PROBADAS
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En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse
el valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucion del contrato. En ambos casos
se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos por Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando
a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminucion de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la deteccion de la causa
gue motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las
cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director
justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su
vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucion de
obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazo.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de la obra contratada,
a peticion fundada del Contratista, por causas no atribuibles a su competencia y que no hayan
podido preverse o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a favor de una buena
ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccién Teécnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan y antes del vencimiento del plazo contratado.

La inspeccion técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticiébn de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acompanadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.
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» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.
» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta
de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado
no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para
tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del
#, aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad
licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligaciéon de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.

20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefalan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, Por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacién que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no seializacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O., lo que
sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento de Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccién dada
por el 1.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3
U.T.M.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algin empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada situacion ocurrida.

(9
Z
oL
O
hS

Pagina 33 de 72 APROBADAS
agme ° LICITACIONES




h) Por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccién de los trabajadores contenida en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M por cada dia que demore.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente
a1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que se acredite
el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicarda una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

Se deja constancia que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso o si el valor total de las
multas supera las 150 UTM, el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedentes O

20.2. Procedimiento de Aplicacion de Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificaciéon para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacién de la multa o disminucién de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y confirmar la multa aplicada.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el

Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera notificada al Contratista en "/
forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La

notificaciéon que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer

dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Tecnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucion que
apligue la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas
directamente en el Departamento de Tesoreria Municipal de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que

debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, APROBADAS
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se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato. En ninglin caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado
de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término natural del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecuciéon en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.
21.2. Término anticipado del Contrato.

El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

/™ a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Porinteres publico o seguridad nacional.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.5 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.Si no
ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido notificado
por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber
obtenido |la autorizacién correspondiente.

¢.7) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

¢.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las
presentes Bases

d) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

g) Siha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si algin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada, ZONAL DX
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva. Y;Q - e’z
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j) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

k) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,
cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
que impone la ley.

1) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

m) Sila poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los cinco
(5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

n) Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se
pondra téermino al contrato. .

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar A
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este
mismo Punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

21.3. Procedimiento para el término anticipado del contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacidon descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificaciéon de la resolucién.

No se pondra téermino al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.
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22. DE LOS PAGOS Y EJECUCION DE LA OBRA.
22.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a través de
estados de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable del
Inspector Técnico de Obras. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacidon cumplida por el Contratista.

El Contratista presentara al ITO por escrito el estado de pago, que sera revisado para su
aprobacién o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes a contar
de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado comenzara a
regir desde |la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del |.T.O.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:

- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempenfien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspecciéon del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o

™ denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de |la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Tecnica y acompafar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin ejercera el derecho de informacion y
retencién establecido en el articulo 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista
y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el
D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro
de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones
laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional,
o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la Direccion del
Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero
del Art. 183 letra c) e inciso segundo del articulo 183 letra d) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia bancaria directa a
nombre del Contratista.
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22.2. De las Cesiones Créditos o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra ) del Punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

22.3. Prohibicion de Cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y A
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el

contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y
obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

23. RECEPCION DE LAS OBRAS.

23.1. Recepcion Provisoria.

23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que
se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera
acompafiar los siguientes antecedentes: A 4

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comision Receptora verificara el fiel cumplimiento de
las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la
que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras
efectuadas por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe.

El acto de recepcién debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
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formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacién al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, ésta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comisién.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria. No
se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepciéon de las obras por parte del
Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de
plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompafe todos los documentos
solicitados en los literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones

#, fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion conforme a
las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 23.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2.Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, ésta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o

/™, reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administraciéon directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcién al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que ésta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijlando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.
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23.1.3.Obra Terminada con Observaciones Menores.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepciéon Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que ésta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las presentes
bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan L
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atenciéon o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estan destinados se iniciara normalmente, después de la
recepcion provisional, en la forma regulada en el Punto 23.1 de las presentes bases.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el uso
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcién final,
siempre que no sean imputables a su mala construccion o al empleo de materiales deficientes o a
menos que se deban a un uso 0 a una explotacién inadecuada, o bien a errores de disefio no
imputables al contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor.
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23.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

/™ 24.LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcidn definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos
u observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificaciéon. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por
este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente
la liquidacion, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente
finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econdémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.
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Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la competencia de los Tribunales de
Justicia de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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[ CAPITULO lI: BASES TECNICAS ==

Las Especificaciones Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que
fue aprobado por la Resolucion Exento N° 3459 del 23 de marzo de 2020 de la Supsecretana
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

T Buin

'

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE BUIN.

Ubicacién : Poblacion Gabriela Mistral, Buin.
Fecha : Mayo 2019

0.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la construccion de una multicancha de
hormigén con aplicacién de un pavimento acrilico deportivo y equipamiento para dos disciplinas.
Estas especificaciones son complementarias de los planos del proyecto, y la obra deberd ser
ejecutada en acuerdo con ambos grupos de documentos, también debera ejecutarse respetando
la legislacion y reglamentacion vigente.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerard para los efectos de
construccion y estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si o en relacién con los restantes
antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al Arquitecto Proyectista o profesional
a cargo.

Las especificaciones técnicas aqui descritas se dividen en las siguientes partidas:

I.  Obras Preliminares
Il.  Obras Complementarias
1N Pavimentos
IV.  Cierro Perimetral Multicancha
V.  Equipamiento Deportivo
VI.  Limpieza

Cualquier modificacién en obra a estas Especificaciones Técnicas o a cualquier plano o
antecedente del proyecto, debera ser aprobado por la Inspeccion Técnica de |a Obra (LT.0.) y por
los profesionales responsables del proyecto, quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar las
eventuales modificaciones.

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LA OBRA:

0.1-  Las especificaciones técnicas forman parte de este proyecto y se complementan con los
planos, especificaciones técnicas de equipamientos.

0.2- La Empresa Constructora (E.C.) deberd tomar todas las precauciones necesarias para
proteger los elementos existentes, construcciones aledafias y su entorno cercano.
La E.C. debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran
deterioro por obra o por responsabilidad de la constructora.
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Se debera considerar también las NORMAS CHILENAS, las instrucciones  del fabricante
cuando asi se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las indicaciones
de |3 I.T.O. en terreno.

La E.C. llevara un Libro de Obra (autocopiativo 03 copias) en que estaran anotadas
oficialmente todas las instrucciones, aprobaciones y modificaciones de obra. En la
contratapa debera estar el listado con direccién, teléfono, e-mail, fax y celular de todos los
profesionales y especialistas que participen en la obra.

Asimismo el Libro de Obra deberd permanecer SIEMPRE en presencia e inmediata
disponibilidad durante todo el trayecto de la obra.

Todos los materiales que se empleen en esta obra seran de primera calidad, nuevos y/o
sin uso, de marca reconocida, en todo caso el contratista estd obligado a presentar
muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por la I.T.0., el
arquitecto y mandantes. Asimismo deberén estar en buen estado, sin maltratos Y con su
Gptimo guardado de los materiales.

En la ejecucién de esta obra se empleara una optima técnica de construccion, y tanto las
Especificaciones Técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable
para el proyecto.

No se podran modificar los planos del proyecto sin la aprobacion del arquitecto
proyectista, 1.7.0. y del mandante. Todos los colores y texturas deberan ser aprobados por
el mandante en su oportunidad a proposicién de los arquitectos.

Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso
estudio de la licitacion para su perfecta ejecucion. Es por esto que toda consulta o
comentario deberd resolverse por escrito durante la etapa de consultas del llamado a
licitacion.

La mencion de productos por su marca comercial significa que dicho producto satisface los
requerimientos del proyectista. Cualquier uso de productos alternativos deberd ser
solicitado por escrito para la aprobacién del arquitecto o de los especialistas
correspondientes, con una anticipacién minima de 15 dias a cualquier adquisicidn,
proporcionando los datos técnicos que faciliten su homologacion con el producto que se
pretende reemplazar.

Todas las partidas que conforman este proyecto exigen el empleo y colocacion de
materiales de similar calidad, nuevos y sin uso. No se aceptaran materiales o equipos que
no cumplan con esta condicion.

Los arquitectos o la 1.T.0. podran solicitar al Contratista en cualquier momento certificado
de calidad de cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que
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respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las
normas y especificaciones respectivas.

Ante cualquier descoordinaciéon de los antecedentes del proyecto, estos deberan ser
resueltos por la unidad de estudios y proyectos de la Secretaria de Planificacion.

Se deberan considerar Normas del Instituto de normalizacién INN.

En el caso de no existir cualquier diferencia en la informacién durante el desarrollo de la
obra, y cualquier diferencia en la informacién que no haya sido observada y resuelta
durante la etapa de las consultas y aclaraciones del llamado de la licitacion, estas serd
entendida de la forma mas favorable para el proyecto, siendo su ejecucion y costo de
cargo de la empresa constructora.

El arquitecto y/o la I.T.O. podrdn solicitar al contratista y en cualquier momento la
calificacion de especialidades del personal de la obra como en soldaduras, electricidad,
pavimentacion, exigiendo ademds el cumplimiento de las normas y especificaciones
respectivas.

“El Arte del Buen Construir” se entendera que la obra se entregara como trabajo prolijo,
acucioso, cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto y/o I.T.0. podrd exigir en
todo momento y como recepcidn final de la obra bajo el concepto de “El Arte del Buen
Construir”.

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones serdn
ejecutadas fielmente y serd exigencia que toda modificacion sea acordada por los
profesionales involucrados y notificada a la Direccion de Obras.

Si por alguna omision se dejara un vacio en las partidas descritas se entenderd que deben
ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se deberd entender el
proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algin material no este
especificado pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso
constructivo deberd incluirse.

Si por alguna omisién, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procedera
segun las normas especiales y el buen arte del construir.

Las cotas mandan sobre el dibujo, las especificaciones técnicas sobre todo lo anterior y las
aclaraciones de los profesionales autores de los proyectos en el libro de obra por
sobretodo.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante”, se entendera
que se debe remitir a los catalogos afio en curso o en su defecto los Gltimos publicados, de
las empresas o instituciones mencionadas los cuales se consideraran parte integrante de
las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista debera tener en su
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poder tales catalogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y debera demostrar al ITO
su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi sefialadas.

0.23- En todas las partidas se emplearan materiales de primera calidad, los cuales deberan
contar con la aprobacion del ITO.

0.24- Norma de Seguridad: Se deberan respetar las normas de seguridad referidas en los
catalogos y guias preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociacion Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en
todo horario.

0.25- La empresa deberd correr con los gastos de todos los permisos, proyectos, estudios y el
pago de derechos que considere la ejecucion de dicha obra por parte del contratista y
debera tramitarlos antes de la entrega de terreno, para agilizar los tiempos y dar
cumplimiento al contrato.

NOTA: Se da por entendido que el contratista esta en conocimiento de todas estas disposiciones,
asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente cualquier defecto, omisién, mala
ejecucion o dificultad de obtencién de los elementos que conforman la construccion, es de su
unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en
cualquiera de las partidas, de serle indicado asi dentro del periodo de construccién o del de
garantia de las obras.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizarla e
informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de
iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados,
nacionales o importados, estén o no representados estos Gltimos en Chile, ya que no se aceptaran
sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que
redunden en un desmejoramiento de la calidad de las obras.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1. INSTALACION DE FAENAS

1.1.1 INSTALACION DE FAENAS

La obra contara con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los
trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccién y la correcta proteccion de equipos y
materiales.

El Municipio, a través de su Direccién de Obras, se encargara de informar a su debido tiempo la
ubicacion de los terrenos para la correspondiente Instalacién de Faenas.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Siendo de responsabilidad del contratista
el proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal. En el caso de aquellos
terrenos, entregados por el municipio, que no cuenten con servicios higiénicos estos deberan ser
proporcionados por el contratista, para este caso se consulta bafios quimicos. Todos estos
servicios se deberan mantener en todo momento limpio y en buenas condiciones sanitarias para
SuU uso.
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Las zonas de acceso de camiones y patio de maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas
las precauciones de tal forma de impedir el levantamiento de polvo. No podréd interferir con la
circulacién de vehiculos en la via publica. En general, se dara estricto cumplimiento a las Medidas
de Control y Gestion, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construccion en
el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, serédn
de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes,
reglamentacion, ordenanzas, etc. vigentes.

El Contratista, una vez terminadas las obras, deberd entregar el recinto en perfectas condiciones
de limpieza y estado de funcionamiento, en las mismas condiciones como fue entregado.

1.1.2 EMPALMES PROVISORIOS
La ubicacién de los proyectos puede no contemplar la existencia de electricidad y agua potable. El

contratista debera proveer el suministro de agua potable y electricidad necesario para las faenas.

® Eléctrico: La Empresa Constructora debera proveer a la obra e instalacion de faenas
suministro de energia eléctrica mediante generador, si corresponde, necesario para el
normal y oportuno desarrollo de las obras y actividades relacionadas. La capacidad de este
serd de su responsabilidad como también el pago de los consumos de energia.

* Agua Potable: La Empresa Constructora debera proveer a la obra e instalacion de faenas
de agua potable necesaria para el normal y oportuno desarrollo de ejecucién y actividades
relacionadas. La capacidad de ésta sera de su responsabilidad como también el pago de
los consumos.

1.1.3 CIERROS PROVISORIOS
El Contratista deberd proporcionar un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el drea destinada a los trabajos.
En obra se considera un cierro provisorio, el cual permita una seguridad del entorno. Los
materiales empleados serdan malla Raschel 80% afianzada con poste de pino impregnado 4 a 5"
con altura 2.6 m.

ﬁr tratarse de B.N.U.P. el cierro provisorio no deber3 interrumpir el libre desempefio de las
actividades.
La supervision determinara el lugar que se dispondra para el acopio de materiales.
No se admitird la colocacién de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia,
que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.
El Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable de la seguridad de los
materiales, herramientas y mobiliario afectado por la ejecucién de la obra. El mandante no
responderd por medidas de seguridad, las cuales deberan ser responsabilidad del contratista ante
cualquier eventualidad producida por las obras.

2.-OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.1 LETRERO DE OBRAS

El contratista, debera considerar la ejecucion y colocacién de un letrero, correspondiente 3
financiamiento PMU, el cual deber4 ser estructurado en un bastidor de perfil metélico de 40x40 x2
mm a una altura de 3.0 mts desde el NPT al nivel inferior del letrero, de modo que pueda ser visto
desde la calle. Este debera ir empotrado en poyos de hormigon de 25x25x40cm.
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El letrero deberad regirse estrictamente a lo especificado en el Manual de Vallas 2018 de SUBDERE,
respecto al formato, la informacion técnica y la diagramacion de éste.

Nombre de
proyecto u obra s e s
en construccion | -

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

Fommecta | o e GO0 81 IS Wit 2 Inaen aeior
BRER S amtsipad i Gobor w pearT sed s

Las dimensiones del letrero seran las indicadas en la siguiente tabla, de acuerdo al monto del

contrato del proyecto.

MEDIDAS (ALY
VIEDIDAS (M

El letrero de obra debera ser instalado en un plazo no superior a 2 dias a contar de la fecha de
inicios de trabajos. Una vez recibidas cada una de las obras, el letrero serd de propiedad del
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municipio. La mantencién sera obligacion del contratista hasta la recepcién definitiva de la obra
completa. El contratista sera el encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregara ala ITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

2.2 NIVELES Y TRAZADO O REPLANTEO

De acuerdo a los planos de Arquitectura y siguiendo las indicaciones del 1TO, el que debera
aprobar los trazados y niveles, previa rectificacion de estos ultimos en terreno.

Previa preparacion del terreno, deberd ejecutarse el replanteo general de la obra, fijando un cerco
continuo de madera de 1” de espesor en todo el contorno de la futura construccion, clavado en
estacas de 2" x 2" y a 1 mt. de distancia de sus perimetros. En él se marcaran los ejes de
fundaciones y los anchos de las excavaciones.

La indicacion de ejes deberd ser con caracteres claros, mediante sistema que garantice su
permanencia durante todo el desarrollo de la obra.

2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.3.1 EXCAVACION FUNDACIONES

Se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil diseflado. La profundidad y
dimensiones serdn las sefialadas en detalle de fundaciones.

Se debera cortar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes, ya sean cruzadas o
estén en la linea de las nuevas excavaciones.

El fondo de excavacion debera ser siempre paralelo a la rasante natural del terreno.

2.3.2 REBAJE DE TERRENO

Se consideran las excavaciones necesarias para el rebaje de terreno de los trabajos de
pavimentacion y se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La
profundidad y dimensiones serdn las sefialadas en planimetria.

Se debera retirar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes.

2.3.3 PREPARACION TERRENO, ESCARIFICADO Y COMPACTADO

El suelo que recibira la base estabilizada se escarificara y se compactara a objeto de proporcionar
una superficie de apoyo homogénea, exenta de material suelto o de origen organico, para
materializar la colocacién del estabilizado.

2.3.4 RETIRO A BOTADERO DE EXCEDENTES DE EXCAVACION

El excedente proveniente de las excavaciones, demoliciones o rebajes de terreno, que no se
ocupen en rellenos interiores o exteriores, debera ser retirado de la obra y llevado a botadero
autorizado. El acopio de material que sera utilizado con posterioridad, sélo podra ser autorizado
en conformidad con el mandante. El contratista debera presentar certificado o comprobante
emitido por el botadero autorizado.

2.4 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

2.4.1 EXTRACCION CIERRO PERIMETRAL EXISTENTE Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera la extraccion de todo el perimetro que compone el cierro de multicancha existente y
posterior transporte a botadero autorizado. El contratista debers presentar certificado o
comprobante emitido por el botadero autorizado.
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2.4.2 EXTRACCION ARCOS DE FUTBOL EXISTENTES Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera la extraccion de los dos arcos de futbol existentes y su posterior transporte a
botadero autorizado. El contratista debera presentar certificado o comprobante emitido por el
botadero autorizado.

2.4.3 EXTRACCION GRADERIAS EXISTENTES

Se considera la extraccion de todas las graderias existentes y su posterior transporte a botadero
autorizado. El contratista debera presentar certificado o comprobante emitido por el botadero
autorizado.

2.4.4 DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE

Se deberdn demoler los pavimentos de multicancha existentes que se encuentren dentro de la
zona de intervencién, ademas el retiro y extraccién de toda capa superficial de estabilizado
compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y nivelacion, debiendo retirar todo
elemento extrafio a la obra.

Terminadas las obras de demolicién el terreno debera estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados.

2.4.5 DEMOLICION MURETE CIERRO PERIMETRAL H=60 m

Se debera demoler el murete que conforma el cierro perimetral de la multicancha existente.
Terminadas las obras de demolicién el terreno debera estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberdn ser transportados a botaderos autorizados.

3.- PAVIMENTOS

3.1- PAVIMENTOS MULTICANCHA

3.1.1 SOLERILLA CANTO RECTO BISELADO ALTA RESISTENCIA

Las solerillas a instalar serdn de canto recto biselado y en conjunto, definirdn el limite del
pavimento que se indica segln planos.

La base de fundacion se obtendra excavando una zanja en el terreno natural. La excavacién tendra
un ancho minimo de 25 ¢m. y la profundidad necesaria para que la cara superior quede a nivel
especificado en los planos. El fondo de la excavacion debera presentar una superficie pareja y
limpia de materiales sueltos, basura, escombros, materia organica o restos vegetales.

Colocar las solerillas lo mas ajustadas posible entre si, con una separacién maxima de 5mm y
rellenar la junta con un mortero de cemento y arena fina de proporcién 1:4 en peso. El espesor de
la capa de hormigon (H-5) de la base sers de 7 cm. Se rellenara el respaldo de la solerilla con el
mismo hormigén establecido para la base, hasta una altura de 15¢m.

El traslado a obra podra ser realizado por el fabricante o por el contratista, éste Gltimo debera
seguir todas las instrucciones del proveedor. En el caso que los elementos sufran cualquier
desperfecto o dafio, serd responsabilidad del contratista su reposicion.

3.1.2 HORMIGON PARA SOLERILLAS
Se contempla fundacién corrida de 15cm de ancho para instalacién de solerillas.
Se realizara en hormigon H-5 (170 k/cem/m?).
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3.1.3 BASE ESTABILIZADA
La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.

* Materiales

* El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales
o de cualquier otro material perjudicial.

Granulometria

Esta comprendida dentro de la banda granulométrica.

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o
mas de las particulas retenidas en el tamiz N2 4 ASTM (American SocietyforTesting and Materials),
tendrén a lo menos 2 caras fracturadas.

Se debe verificar que:
- La fraccién que pasa por la malla N°200 (0.08mm) no sea mayor a los 2/3 de la fraccién del

agregado grueso que pasa por la malla N2 40 (0.05mm).

- Lafraccién que pasa la malla N2 4 (Smm) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

- BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

s % QUE PASA EN PESO
(ASTM)
2" 100
1* 90 -70
3/8" 30-65

o Ne4 25-55

| N°10 15 -40

N240 8-20
N®200 2-8

* Limites de Atterberg
La fraccion del material que pasa la malla N 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

* Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de Desgaste
Los Angeles, NCh. 1369.
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* Poder de soporte california (CBR), Base con CBR > 60%

El CBR (NCh.1852 Of 1981) se mide a 0.2" de penetraciéon, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, (NCh. 1534/2. Of 1978), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM 4253-00 y ASTM
4254-00), segun corresponda.

¢ Compactacion

Base CBR >80%

-Densidad

La base estabilizada se compactara hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534/2. 0f.1978), o al 80% de la densidad relativa
(ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), seglin corresponda.

-Tolerancia de espesor y terminacién superficial
Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -8. En puntos aislados, se acepta hasta un
5% menos del espesor de disefio

* Controles

Compactacion

En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” (NCh.1516
0f.1979) cada 350 m2 como maximo, o como alternativa 1 por fraccidon de pavimento.

Se controlara la compactacién preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear.

Uniformidad de compactacion

En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco homogénea la uniformidad de la
compactacion del material de la sub-rasante, solicita al autocontrol del constructor, un control de
uniformidad de compactacion, para lo cual se genera una cuadricula uniforme de puntos de
control. En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacion inferior al de
referencia, se responde localmente hasta lograr la especificada

La LT.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

Granulometria

Un ensayo (NCh. 1533 Of.1978) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ".

Poder de Soporte de California (CBR)

Un ensayo (NCh 1852 Of 1981) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".
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Limites de Atterberg

Un ensayo (NCh. 1517 0f.1979 y NCh. 1517/2 Of 1979) por obra si el material a colocar proviene
de una planta de aridos fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones
de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ".

Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por planta
de procedencia, (NCh. 1369 Of 1978)

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".

Tolerancia de espesor y terminacion superficial
ge aceptard una tolerancia de terminacién maxima de + 0 y — 8 mm. En puntos aislados, se
. ‘eptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

3.1.4 RADIER HORMIGON H-30

Se consulta por la construccién de una carpeta de hormigén H-30, reforzada con malla Acma C-92
y con un 95% de nivel de confianza, el espesor sera de 10cm y se ejecutara por el sistema corriente
de compactacion del hormigén (no vibrado).

Se realizaran ensayos a la resistencia segun lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacién y
Aguas Lluvias SERVIU.

El hormigén se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigén compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en la superficie expuesta.

Ahormigdn debera ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con
lietileno o mediante la aplicacién de una membrana de curado en base a resinas y que cumpla
con norma ASTM C309 y AASHTO M58.

Transcurridos tres dias de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, se
efectuara los cortes de juntas de dilatacién, mediante cortadora de pavimentos, de acuerdo a
trazado en forma de rectdngulos regulares (pafios de 3 x 6 mt aproximadamente).

El corte penetrara a lo menos 1/3 del espesor del radier y con una anchura de 3 mm.

Antes de realizar cualquier aplicacién de capas de pintura acrilica el radier debera tener una edad
de 30 dias como minimo desde la fecha de su colocacion.

3.1.5 PAVIMENTO ACRILICO MULTICAPA

Previo a la aplicacion de cualquier producto debera realizarse una limpieza profunda mediante
hidrolavadora con precisién dentro del rango de 2.000 a 3.000 psi. La limpieza debera asegurar
que la superficie quede libre de polvo, suciedad, maleza, moho y cualquier otro elemento ajeno,
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ademas debera procurar la correcta limpieza de las fisuras y asi garantizar una buena adherencia
de productos para el relleno de las juntas de dilatacion del radier.

Luego de transcurridos 28 dias de haber aserrado las juntas de dilatacion, se deberd limpiar
completamente, humedecer y dejar secar para la aplicacion posterior de un sellador de grietas
eldstico-epoxico que penetre en los espacios e intersticios llenandolos completamente.

El proceso debe revisarse posterior a la aplicacion y secado, puesto que es posible que el sellador
haya descendido, es decir, en el proceso de secado se encuentre bajo el nivel del piso reparado.
Luego, debe completarse el descenso con el mismo producto hasta alcanzar el nivel requerido.

La aplicacion de la capa consecutiva podra realizarse si, y solo si el sellador de juntas se encuentra
completamente seco.

La ejecucion de esta partida debe estar visada y recibida por la ITO de la obra previo a la ejecucion
de la siguiente etapa.

Posterior a la aplicacion y secado del sellador de juntas se procedera a la instalacion de pavimento
acrilico deportivo, el cual se compondra de la siguiente manera.

- Una capa de sellador acrilico.

- Una capa de puente adherente.
Seis capas de mitigador de impacto con microgranulos de caucho.

- Dos capas de pintura acrilica, las cuales otorgan el color final al pavimento de multicancha, a las
lineas de demarcacion y el logo municipal.

La correcta aplicacion de productos utilizados en las capas debe ser aplicada necesariamente
mediante rastrillo de goma o "rubber squeegge" para dejar una terminacién con la carga de
producto determinada y obtener asi una nivelacién adecuada. En ningun caso podran utilizarse
rodillo, brocha o herramientas de aire comprimido para aplicar los productos

En relacion a los colores a utilizar en las dos ultimas capas, seran los siguientes:

- Contracancha: amarillo
- Cancha: azul claro / azul oscuro
- Demarcacion lineas: rojo

3.2 PAVIMENTO DE BORDE

3.2.1 EXCAVACIONES

Se consideran las excavaciones necesarias para los trabajos de pavimentacién y se haran de
acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. Se debera cortar todo elemento
como raices, rocas o fundaciones existentes, ya sean cruzadas o estén en la linea de las nuevas
excavaciones,

El fondo de excavacion deberd ser siempre paralelo a la rasante natural del terreno.

Una vez hecha la excavacion debera aplicarse matamalezas sobre el fondo de ésta.

3.2.2 BASE ESTABILIZADA, ESPESOR 10 CM.
Se debera ejecutar una capa de estabilizado de 10cm de espesor, compactada mecanicamente
hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
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Modificado, NCh 1534 1l - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda. La
base debe estar constituida por mezclas de agregados granulares y finos, realizados en una planta
mecanizada de chancado y seleccion, de tal manera que la granulometria esté comprendida en
cualquiera de las bandas de la siguiente tabla:

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

o

% QUE PASA EN
TAMIZ (ASTM) Q PESO
2" 100
1" 90-70
3/8" 30-65
N°a 25-55
N°10 15-40
 N"40 8-20
© N"200 2-8 |

La fraccién que pasa por la malla N2 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado
que pasa por la malla N2 40. La fraccion que pasa la malla N2 4 debera estar constituida por arenas
naturales o trituradas.

La fraccion del material que pasa la malla N2 40 debera tener un limite liquido (LL) inferior a 25% y
un indice de plasticidad (IP) inferior a 6 sea o no plastica (NP).

El CBR se medirad a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534
Il =D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, seg(in corresponda.

3.2.3 RADIER HORMIGON ESTAMPADO
ara todas las areas sefialadas en planimetria, se contempla la instalacion de pavimento de
drmigén estampado sobre base estabilizada compactada. E| radier se hara con hormigén H-20
con un nivel de confianza del 90% y su espesor sera de 10cm. y reforzada con malla acma C192. La
superficie debera contar con una pendiente minima del 2% para el escurrimiento de aguas lluvias.
El procedimiento para la instalacién del radier estampado sera de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

Una vez preparado el terreno, se debe verter y esparcir el hormigon, siempre tomando en cuenta
las condiciones climaticas del momento en el que se procesara la mezcla. Una vez esparcida se
agregara el endurecedor (color) que tifie el radier con el color base a utilizar, el cual se debera
“allanar” de tal manera que la superficie adquiera un color homogéneo.

Cuando el hormigén esté en su estado 6ptimo para texturizar, se aplicara el agente de liberacién
que evitara la adherencia de la mezcla con los moldes de estampado. Se aplica una capa uniforme
entre la mezcla y los moldes; gruesa como para evitar que el concreto himedo se filtre a través del
molde, pero delgada como para no disminuir el detalle de la textura.
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Cuando aun esté fresca la mezcla se aplicara el molde sobre el hormigén para texturizar la
superficie con un disefio de imitacion de piedra. La textura a aplicar sera del tipo adoquin rustico
en color gris grafito,

Una vez que se deje reposar el hormigon texturado se procedera a la limpieza con una
hidrolavadora que le quita todo el agente de liberacion para luego dejarlo respirar para que se
deshumedezca.

Cuando la losa esté totalmente seca, se aplicara un vitrificado usando un rodillo. Esto le entrega al
pavimento un aspecto mas brillante, en donde se notan los contrastes y la piedra imitada se ve
mucho mds real. Ademas eso permite sellar los poros de la superficie para darle mayor
durabilidad.

4. CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA

4.1 FUNDACIONES

4.1.1 EMPLANTILLADO H-5

Sobre el sello de las excavaciones se colocara un emplantillado de hormigon H-5 (170 k/cem/m?)
de 5¢cm de espesor.

4.1.2 FUNDACIONES DE HORMIGON H-20

Las fundaciones seran de hormigén H-20 (300k/cem/m?) con un cono de 4-5¢cms. con un 20%
maximo de bolén desplazador. Las dimensiones de la fundacion seran 40x40x80xcm y
40x60x80cm, segun lo indicado en detalles de planimetria.

4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 75X75X3mm

Se consideran pilares tubulares cuadrados de 75X75X3mm x 5,0m de alto, los que se dispondran
segun lo indicado en planimetria. El contratista debe procurar que los pilares estén a plomo, nivel
y en linea con los demds. En caso de que no se realice y/o no cumpla con lo especificado, el
contratista debe contemplar realizar la faena nuevamente y es de gasto del mismo esta
rectificacion.

4.2.2 PERFIL TUBULAR CUADRADO 50x50x3mm
Se consideran travesafios en base a perfiles tubulares cuadrados de 50x50x3mm, los que iran
entre pilares, a una altura de 0,13m, 2,5m y 4,8m, segun se grafica en planimetria.

4.2.3 PERFIL TUBULAR CUADRADO 30x30x2Zmm
Se utilizaran perfiles 30x30x2mm como refuerzo entre los pilares del cierro perimetral. Su
disposicion serd la indicada en detalles de planimetria.

4.2.4 PERFIL TUBULAR REDONDO 4”x3mm
Se contemplan 6 refuerzos verticales, los que iran emplazados de acuerdo a lo detallado en
planimetria. £l perfil a utilizar sera tubular redondo de 4” de didmetro y espesor 3mm.
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4.2.5 MALLA BIZCOCHO 5011 PLASTIFICADA
La malla que se utilizara corresponde al tipo bizcocho 5011 plastificada color azul. No se debera
soldar la malla a la estructura metalica, sino sujeta mediante alambrén.

4.2.6 ALAMBRON N°8
Para la sujecion de la malla a la estructura se utilizara alambrén N°8, éste ira soldado a lo alto y
largo de cada pafio del cierro perimetral.

4.2.7 PINTURA ANTICORROSIVA

Sobre todos los elementos que componen el cierro perimetral (estructura y refuerzos) debera
aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva, una en color rojo y otra en color gris. La superficie a
pintar debera estar libre de cualquier suciedad o grasitud.

4.2.8 ESMALTE SINTETICO
’\.’osteriormente a la aplicacién del anticorrosivo y una vez seco, se aplicarad dos manos de pintura
esmalte sintético color azul.

4.2.9 TAPA POSTE PVC EMBUTIDA 75X75 mm
Sobre el extremo superior de cada poste se colocara una tapa plastica de PVC embutida de 75x75
mm.

4.2.10 PORTON DE ACCESO

Se debera considerar portén de acceso en cierro perimetral. La ubicacion de las puertas serd la

indicada en planimetria. La estructura de las puertas sera en base a perfiles metalicos tubulares

cuadrados de medidas 50x50x3mm. Debera colocarse un travesafio en la parte superior de cada

puerta, al cual debera soldarse una pletina de perfil L 50x50x2mm a modo de tope para el cierre

de las puertas. Cada hoja debera incorporar una diagonal de perfil 50x50x3 en su estructura para

asegurar su escuadria y rigidez.

Las puertas deberan ir sujetas a pilar mediante 3 pomeles de 4" con golilla. Debera incluirse un
ﬂicaporte de piso.

‘I porton debera incorporar un cerrojo con portacandado y un candado.

La terminacién de los perfiles metdlicos sera dos capas de anticorrosivo y dos capas de pintura

esmalte sintético, color azul.

5. EQUIPAMIENTO

5.1 ARCO BABYFUTBOL 2 %"

Se considera instalacion de arco de babyfutbol, de medidas oficiales, tipo Lugar Comun o similar
técnico. Su estructura serd de acero y terminacion de pintura electrostética. Las dimensiones
seran 2.1m de alto, 1.1m de ancho y 3.2 m de largo. Elarco debe incluir las redes.

5.2 POSTE BASQUETBOL

Se considera instalacion de poste para soporte de tablero de basquetbol, tipo Lugar Comun o
similar técnico. Su estructura serd de acero y terminacion de pintura electrostatica. Las
dimensiones seran 3.4m de alto, 0.1m de ancho y 2.3 m de largo.
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Imagen Referencial.

5.3 TABLERO METALICO BASQUETBOL

Se considera instalacion de tablero de bésquetbol, tipo Lugar Comun o similar técnico. Su

materialidad sera en base a una plancha de metal perforado y su estructura principal en perfileria

de acero 50x30x2 mm y terminacién de pintura electrostatica. Las dimensiones seran 1.0m de

alto, 0.7m de ancho y 1.8 m de largo. El aro debera incluir red. U

Imagen Referencial.

6. LIMPIEZA

6.1 ASEO GENERAL

Durante la ejecucién y una vez concluidos los trabajos, se consulta la limpieza general de la obra.

Todo el material sobrante deberd ser retirado y el escombro debera ser conducido por el

contratista a botadero autorizado y presentar certificado que indique la cantidad de m? y el

nombre de la obra a la cual pertenecen. U

Serd de cargo del contratista el reemplazo o reparacion de los elementos que se vean dafiados
durante el transcurso de la obra y que correspangdan tanto a las zonas aledafias a los limites de
area de intervencion sefalados en los planos.como a I i

—,

vea dafiada por efectos de estaobra. =~ -~

. . X N\ '
(4 {41 12) \s
AR~ - /i N\,
( 1 "/ b '\.:_‘1',’ o
A r{ P b " 3

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ TABATARODRIGUEZ QUEZADA
DIRECTOR SECPLA ENCARGADA
| UNIDAD ESTUDIOS ¥ PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

-
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| CAPITULO lil: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA POSTULAR A LA LICITACION
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON ORGANISMOS DEL ESTADO
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblaciéon Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracién del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 1y 6 del articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en
virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211,
de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

QQQUNM 05»0
5:3' BASES A
APROBADAS ™
LICITACIONES £
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblaciéon Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Cédula Nacional de
Identidad , representante legal de la
empresa : Rut

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos y anexos, aceptandolas en todas
sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblaciéon Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

ID de la Licitacion

ituci ID Mercado | Datos de
i yé%:é::ii:gg: Mo e Opre :E'?:: T:edn:'::: o T mgisertﬁm
£ correspondiera)l  jectronico)
2
3
4
5
6
7
8
7
‘10

NOTA:

» Para respaldar la informacion contenida en este Formato, se debera presentar certificados
de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final
de obras y en conformidad a lo establecido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases
Administrativas.

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

e Para efectos de la evaluacion solo se consideran las obras ejecutadas desde el afio 2013
hasta la fecha de apertura de la licitacion.

>  El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

APROBADAS
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucion
de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de
Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

¢
=
=<
w LICITACIONES £
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FORMATO N° 5
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A LA SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblaciéon Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

. Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL

“Construccion Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha poblacién Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 |INSTALACION DE FAENAS

1.1.1 |Instalacidn de Faenas gl 1
Empalmes Provisorios (elec; agua potable,
1.1.2 |alc.) gl 1
1.1.3 |Cierros Provisorios ml 100
2. OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.1 Letrero de obra uni 1
2.2 | Niveles, trazados o replanteo m? 580
2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3.1 | Excavacion Fundaciones m? i
2.3.2 |Rebaje de terreno m? 116
Preparacion terreno, escarificado y
2.3.3 |compactado m? 580
Retiro a botadero de excedentes de
2.3.4 |excavacion m? 123

2.4 | EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Extraccion cierro perimetral existente y

2.4.1 |transporte a botadero m? 08,4
Extraccion arcos de futbol exist. Y transporte

2.4.2 |abotadero Uni 2
Extraccion graderias existentes y transporte a

2.4.3 |botadero Uni 4

2.4.4 | Demolicién carpeta asfaltica existente M2 580

2.45 |Demolicién murete cierro perimetral h=0,6m m? 53

3. PAVIMENTOS MULTICANCHA
3.1 |PAVIMENTACION MULTICANCHA

3.1.1 |Solerilla canto recto biselado alta resistencia ml 90,5
3.1.2 | Hormigon para solerillas m? 2
3.1.3 | Base estabilizada CBR 2 95%, e= 10cm m3 48,8
3.1.4 |Radier hormigon H-30, e=10cm m? 488
3.1.5 |Pavimento Acrilico Multicapa (10) m? 488
3.2 PAVIMENTO BORDE
3.2.1 |Excavaciones m? 20
3.2.2 |Base estabilizada e=10 cm. m? 10
3.2.3 |Radier hormigén estampado m? 100

4. CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA
4.1 Fundaciones

4.1.1 |Emplantillado H-5 m? 1 ==
WAL
4.1.2 |Fundaciones de Hormigén H-20 m’ 6 /0N
s BSE %
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4.2 Estructura
4.2.1 | Perfil tubular cuadrado 75X75X3mm x 6m uni 40
4.2.2 | Perfil tubular cuadrado 50X50X3mm x 6m uni 48
4.2.3 | Perfil tubular cuadrado 30x30x2mm x 6m uni 107
4.2.4 | Perfil tubular redondo 4" x3mm x 6m uni 6
4.2.5 | Malla Bizcocho 5011 plastificada m? 470
4.2.6 |Alambrén N2 8 kg 260
4.2.7 | Pintura anticorrosiva | 43
4.2.8 | Esmalte sintético I 43
4.2.9 |Tapa poste PVC embutida 75x75 mm uni 40
4.2.10 | Portdn de acceso uni 2
5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
5.1 | Arco babyfutbol 2" (con redes incluidas) uni 2
5.2 Poste basquetbol uni 2
5.3 | Tablero metalico basquetbol uni 2
6 LIMPIEZA
6.1 |Aseo General gl 1
.
COSTO NETO
G.G. Y UTILIDADES (25%)
TOTAL SIN IVA
IVA 19%
TOTAL CON IVA
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
o

Fecha,
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA
Licitacion Publica

“Construccién Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural - empresa o
sociedad

Oferta Econdmica Total

Valor Total Neto Valor Total IVA Incluido
(*)$ $
Nota:

™ (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

“Construccion Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacioén de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacién de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Construccién Multicancha poblacion Gabriela Mistral, Comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situaciéon de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de
la Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco (5)
dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de de

electronica

acto apertura

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercién al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del
Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacién de la adjudicacion en
el portal www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el sistema de informaciéon por medio del
Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracion Municipal, Direccién Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracion y Finanzas, Direccién de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

A \L\ \

M&EL ARAYA LOBOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN
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