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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y, TEC’NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS
MORERAS ALTO JAHUEL, COMUNA DE BUIN”

pecretoTe N 1§ A
BUIN, 16 SEP 2020

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12 y 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion de fecha 12
de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio
N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de
juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacién desarrollé el proyecto “Construccion
Veredas en las Moreras Alto Jahuel, comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los vecinos que transitan por este sector.

2° Que, dicha reparticion municipal postulé al Gobierno Regional de la Region Metropolitana
el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° La Resolucién Exenta N° 403 de 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito con fecha de 4
de marzo de 2020 entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de
Buin, para la ejecucion del proyecto antes mencionado.

4° E| Decreto Alcaldicio N° 958 de 6 de abril de 2020 que aprueba el Convenio de
Transferencia, suscrito con fecha 4 de marzo de 2020 entre el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto
denominado “Construccién Veredas en las Moreras Alto Jahuel, comuna de Buin”,
Caédigo BIP N° 40001520-0

5° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacion
en el Sistema de informacion de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

6° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos, para el llamado a

Licitacion Publica denominada “Construccion Veredas en las Moreras Alto Jahuel,
comuna de Buin”, Cadigo BIP N° 40001520-0
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| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la I. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de construccién de veredas para sector Las
Moreras Alto Jahuel de la comuna de Buin, de acuerdo a las caracteristicas descritas en las
Bases Tecnicas, plano y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segln sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador", con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras,
en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista"
o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las ofertas, su
apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacion se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacidn y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente licitacion
y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutard de acuerdo al siguiente marco nomativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N°18.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

h)  Ley N° 18.290 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

i) Ley N° 19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de |a
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaci
derechos e impuestos fiscales y municipales.
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4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre Ia Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.052.010, “Construccion Veredas en las
Moreras Alto Jahuel, comuna de Buin”.

> El Presupuesto Disponible es de $64.834.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucion de los servicios contratados.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de |a total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de gjecucién no
podra exceder los ciento veinte (120) dias corridos, contados desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez que se
encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de conformidad
a lo sefialado en el Punto 17.5 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES
6.1. Inhabilidades para Ofertar
Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de la

propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cddi
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Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del
D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico, .
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas, ‘'«
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal. A 4

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas
que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.
Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de los

proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1, |
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

.‘h\'{léﬁ’u_ Dz

. . o ” . Q
Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de/B! INpasEs &
formaran parte integrante de la licitacion. APROBADAS %\I |
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Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°® 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de no dar respuesta a
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la
licitacion. Asimismo, no se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por
escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno. no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de Informacion de
Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video del sector a
intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: "Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revisién y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

= Anexo Antecedentes Administrativos.
r Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso pentiltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.
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11.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a la
vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Punto 16.1 de las presentes bases.

Formato N° 1, |dentificacion del Oferente.

Formato N° 2-A, Declaracién simple sobre la habilidad para postular a la licitacion.
Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiiedad no mayor
a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucién, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacion de vigencia con una antigiiedad no mayor a 2
(dos) meses, contados desde la formulacién de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Codigo
de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el articulo 345 bis del mismo
Cadigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

g)

Copia de cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

h)
i)
)

k)

Copia del Rut de la persona juridica.

Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,

deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento al antecedente exigido en la letra j) y k)
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11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefialados en el Punto 11.1 de las presentes bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union, los
que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que debe
estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato, incluyendo sus
posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando como minimo
las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

SR N4

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacién, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de las
presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se efectie una o mas modificaciones a la escritura publica de
constitucion de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar previamente la
autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaracién simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el ano
2010 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion, mejoramientos y/o reposicion de proyectos viales
de pavimentacion.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacién de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para efectos de la evaluacién se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

> En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcién definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar emitidos por el
jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos p
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el mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En los certificados, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final de obras debera identificarse claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramientos y/o
reposicion de proyectos viales de pavimentacion. de proyectos viales de
pavimentacion.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2010 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan valides administrativa del mandante que respalden estas actas. No obstante,
en caso que los documentos presentados no describas la totalidad de la informacion,
solo se considerara para la evaluacion aquella informacién que se sefiale (Ejemplo, si
los documentos presentado solo acreditan los metros cuadrados construidos y no el
monto, solo se considerara en la etapa de evaluacion en el subcriterio “Experiencia
por mts?”).

Formato N° 4, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Certificado de inscripcién vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), el cual acredite que se encuentra vigente en el registro B1 y en
algunas de las siguientes categorias:

L e M
i | Minimoen | CadaObraen
. il UE
B1 ) -
“OBRAS VIALES”, el cual comprende las 1 16.000 Sin limite 128.000 UF
obras necesarias para el transito de
peatones vgﬁicuios en genergl, tales 20 8.000 32.000 64.000 UF
como la ejecucion de bases estabilizadas y
pavimentacion de calzadas, aceras,
soleras, estacionamientos y obras de arte 3° 4.000 16.000 32.000 UF
consideradas en los proyectos respectivos,
tales como puentes, pasos a nivel, tineles, Sin
abovedamiento de canales, muros de 4° 200 4.000 Requisi
i equisito
contencion, etc.

Fuente: Decreto Supremo N° 127, (V. Y U.), DE 1977, (D.O. DE 11.03.77). Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Resolucién Exenta N° 2.469, (V. Y U.), de
1988, Establece Forma de Acreditar Capital por Sociedades que Indica, ante El Registro Nacional de
Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Nota:

El oferente que no se encuentre en el registro B1 del MINVU y/o no presente este
certificado sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el Punto 12.1 letra
f) de las presentes bases.

Formato N° 5 Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Formato N° 6, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato
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11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 7, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases

b) Formato N° 8, Oferta Econdmica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda nacional.

Nota:

> Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

e La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, ltemizado), sera verificada posteriormente por la Comisién Evaluadora.
En caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto ofertada en el
Formato N° 8.

> La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

¢) Formato N° 9, declaracién simple sobre contratacién de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acompafie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omisién de los Formatos 3, 4, 5, 7 y/o 8.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

e) Sila oferta econdémica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra b)
de las presentes Bases.

f) Si no presenta el certificado de inscripcién vigente del MIMVU y/o no si no se encuentra
en el registro B1 del MINVU.

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de licitacion y
Especificaciones Técnicas.

h) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

APROBADAS
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12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren
sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Gltimos
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En
todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del
Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comisiéon evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién podran
motivar, si lo estimare procedente la Comisiéon Evaluadora, la aclaraciéon a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, uno designado
por el Administrador(a) Municipal, otro designado por el Director(a) de Obras Municipales, otro
designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacion, con excepcién del Director Juridico,
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerird la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto

administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.
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Los integrantes de la Comisiéon Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases

13.2. Admisibilidad de las Ofertas

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las
presentes Bases, segln corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas gue
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

Ponderacién
| Total Criterio |
a.1) Oferta Eébﬁémica
a) Econdomicos 20% a.2) Poliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil i
b.1) Experiencia por mts? 30%
le)j.:c):madlgi:mero de obras 20%
b) Técnicos 68%
b.3) Registro MINVU 10%
b.4) Comportamiento contractual 8%
anterior ?
c) Otras Mat‘erias de Alto 10% c.1) Mano de Obra Local 10%
Impacto Social
g ’ d.1) Cumplimiento de Requisitos 5
0,
d) Administrativo 2% Bl 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (20%)
a.1) Evaluacién Oferta Econémica (15%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor__ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada
Luego;
Puntaje obtenido * 0.15
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a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Poliza de S;:glt;;o Ofertada Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (68%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra
b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts? en Calles, Pasajes y Veredas (30%)

Metros Cuadrados ;
Construidos (m?) e
27.001 y mas 100
24.001 - 27.000 90
21.001 - 24.000 80
18.001 - 21.000 70
15.001 - 18.000 60
12.001 - 15.000 50
9.001 - 12.000 40
6.001 - 9.000 30
3.001 - 6.000 20
0 - 3.000 10
Luego;

Puntaje obtenido * 0.30

b.2) Experiencia por nimero de obras ejecutadas (20%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
10 y mas 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

o= v wia|lo|o|~|m|o

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Registro MINVU (10%)

En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que cuente
el oferente, los certificados deben haber sido acompafiados en la presentacién de las ofertas:
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REGISTRO MINVU CATEGORIA PUNTAJE
1° 100
2° 70
B 3 40
4° 10
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b.4) Comportamiento Contractual Anterior (8%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

c) Otras Materias de alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
50% y mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20

0% - 10% 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo
por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion de 100
la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera d% fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02
Pagina 13 de 66




13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comisién Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicién de adjudicacion o de declaracion de la licitacién como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el Punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. de acuerdo a lo sefialado en el Art. 65
letra j) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha de
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de diez
(10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el
Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacién
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada en
la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera quedar
reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman
conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuands
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado/ad!
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oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resoluciéon fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total tramitacion del
Decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicacién de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacién cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del Gltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejaré sin efecto la adjudicacion previ
en los siguientes casos: A
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a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligaciéon, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de |a oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que
los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcién del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacién en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segtn lo establecido en el
Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acomparnar los siguientes antecedentes:
~ Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v" Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ila
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse al
Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos sefialad
en Art. 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhlblr/

-
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comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde |a notificacion
de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito. Para el caso de las UTP cada
integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiedad a la fecha de la firma
del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su union, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

» Persona Natural
v" Deberan acompafar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompariar una copia de sus escrituras de constituciéon y de modificaciones, un
certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la
personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a sesenta
(60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos acreditados
de chileproveedores)

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompanar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Tecnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido
el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien
se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de Aguas Andinas y del
SERVIU si correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el
valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista solo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la
autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras.
Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias del
registro de obras que proceda segtin los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo
a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
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encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento
de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucién
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que el
Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacion efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato’, “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacién electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y

Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en

la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,

ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,

indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacién.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante..

Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefialado en et

cronograma de la licitacién (ver anexo N° 1) f?

3
Pagina 18 de 66 (Qs A
w
\

ANENENENENEN

i

A 4




& BUIN

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion

“Construccion Veredas en las Moreras Alto Jahuel,
comuna de Buin”, Cddigo BIP N° 40001520-0 y
agregar el ID Licitacion”. En caso que el documento no
permita incorporar la glosa debera ser escrita al reverso
de dicho documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de Ila
Municipalidad de Buin

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.
Forma de Restitucion Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:

> Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se
debera devolver la garantia dentro del plazo de
diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la notificacion de la resolucion
que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la
adjudicacién de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10)
dias habiles administrativos siguientes a la firma
del contrato por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

> En el caso que la licitacion sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las
presentes Bases, las garantias que se hubieren
presentado se devolveran dentro del plazo de diez
(10) dias habiles siguientes desde que se haya
realizado la notificacion del acto administrativo que
declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias corridos desde la notificacion de la resolucion que
dio cuenta de la inadmisibilidad, desercion, o
adjudicacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucién Financiera emisora
del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia des=—
B@m\\\

Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su mo @‘\\
/s wsis %
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en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Sise comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacién.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

e Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

e De no encontrase inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacion de la adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

e Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del

contrato.
Nota:
En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar W
la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo
de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no
se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.
El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.
16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el Articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2 L
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.
También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:
v" Nombre de la Licitacion.
v ID de la Licitacion.
v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v RUT del Oferente.
v Nombre del Representante Legal.
Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
| siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion
| en el portal www.mercadopublico.cl.
Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.
Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento //’ﬁfﬁ;\
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido. {//Ap"‘; . A
X o~
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Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
Contrato “Construccion Veredas en las Moreras Alto
Jahuel, comuna de Buin”, Cédigo BIP N° 40001520-0
y agregar el ID Licitacion”. En caso de acompanar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de
Pdliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Alcance de la Cobertura

Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionara el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Forma y Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos posteriores a la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre que
el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin,
de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la entrega de la garantia de
correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que Ia
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a
la disminucién de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal

seguridad nacional e interés publico.
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b) Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las

c)

d)

presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las

presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos que

ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v

Para los casos establecidos en las letras b), c) y d), se hace presente que el Contratista
debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la caucion que se
encuentre en tramite de cobro, con el propésito de mantener vigente, en todo momento,
el monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo instrumento de
garantia sera de 5 (cinco) dias habiles administrativos, contados desde que se notifique
personalmente, por carta certificada o correo electronico que la garantia se encuentra en
tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia cuando el
contrato termine anticipadamente por la causal de mutuo acuerdo, interés publico o
seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Se privilegiara |la presentacion electronica de la garantia,
la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

%% %N

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta doscientos diez (210) dias corridos posteriores a la
fecha de la obtencion del acta de recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Por el 5% del precio final contratado (incluidos los

aumentos de obras), impuestos incluidos. B
| <<
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Glosa “Para Garantizar la Correcta Ejecucion del Contrato de
“Construccion Veredas en las Moreras Alto Jahuel,
comuna de Buin”, Coédigo BIP N° 40001520-0 y
agregar el ID Licitacién”. En caso de acompanar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de
Pdliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Unidad Técnica, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

> Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

> La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del .T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para
el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que
le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento,
si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la péliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefalada en el Punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5
dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acompare por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun
lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectu

Inspeccién Técnica de la Obra (ITO). BASES
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Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el 1.T.O. en
cualguier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes tecnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

A NENENENEN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante el
periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

c) Comunicarse con el Encargado del Contratista (de la empresa contratada) dandole <
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucion de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefic de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al
Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a L4
traves del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de

la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a

firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actle dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que h
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista po
fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona separada. [
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Si el ITO detecta un avance inferior al 30% planificado y aprobado, podra exigir el incremento
de personal, independientemente del personal adscrito en la oferta aprobada a la empresa, de
la misma forma, la ITO, podra fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) La fecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Tecnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la Direccién de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato, identificacién
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en
la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato
de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. Aprobacion de Proyectos.

Es responsabilidad del Contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi
como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el Contratista debera
solicitar ante el SERVIU Metropolitano y/o la Direccion de Vialidad del MOP, segun
corresponda, la Inspeccion Técnica de las Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo y
el pago de los gastos asociados a esto. Sera de tramite, cargo y costo del Contratista la
obtencion de los permisos correspondientes.

Para la realizacion de lo anterior, el Contratista dispondra de un maximo de veinticinco (25)
dias habiles administrativos para efectuar los ingresos a las entidades correspondientes
solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente
a la fecha de la total tramitacion de la Resolucién que aprueba el contrato.

Péagina 25 de 66




17.6. Entrega del Terreno

Una vez obtenida las certificaciones, autorizaciones o aprobaciones de los proyectos
mencionados en el Punto 17.5 de las presentes bases, dentro de ellos el Informe Favorable
por parte del SERVIU Metropolitano y/o la Direccion de Vialidad del MOP y el pago de los
derechos de inspeccién por parte del Contratista a la entidad correspondiente, la Unidad
Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la cual no
excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la asignacién
de Inspeccion Técnica SERVIU Metropolitano y/o la Direccién de Vialidad del MOP. De la
entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector
Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad Técnica
para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion. A 4

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion de dias lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el “Acta de entrega del Terreno”, no podra superar lo establecido
en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccién Técnica su
justificacion por escrito antes de que transcurran quince (15) dias corridos desde que se
hayan producido; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna. La Unidad Técnica
estudiara el informe presentado por la Inspeccién Técnica y las razones invocadas por el
Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la aceptacion o
rechazo de la ampliacion del plazo.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

El Contratista no tiene derecho a prorroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar
los trabajos.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacién, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecuciéon de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Permitir la coordinacién de la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las
estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes lo
graficos de avance.
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e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio
de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas por la Unidad Técnica.

La confeccidon de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las

Especificaciones Técnicas y contar con |la aprobacién del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al

resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

i) Georeferenciar el proyecto e informacion en cada estado de pago.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acompanfar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los funcionarios
mencionados precedentemente hacer una revision prolija de las obras en
construccion.

» Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el contrato.

»En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacién.

1) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases.

m) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

n) Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

o) También al Contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

p) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a
los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protecciéon, preservacion o
conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido este o
sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra.

q) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

r) Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion definitiva.

18.2. Letrero Indicativo.
Se contempla la instalacién de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un lugar

destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcién

definitiva de las obras. %j—“?\\
2 .
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El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas de
las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos de la comuna
y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion Mandante.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depoésitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el [.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en |la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacion
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacion
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa
de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Teécnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacion implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de Buin.
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Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista
debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince
(15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso
injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el
mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra ¢.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones tecnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad de
obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales vy
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a través
de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.
El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses,
contados desde la total tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato, dara derecho a
hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con
el Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que

el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de
trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.
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Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la contratacién
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o
tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados
por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las
garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las garantias y las polizas de seguro (si correspondiera) del
contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacién o terminacién anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar Estados de Pago quedan facultados para no darles
curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones,
imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores
ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago
las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del
Contratista a las personas o a las instituciones que corresponda a través de la Municipalidad
de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
municipales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administardor del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Tecnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.
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Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafiar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relaciéon con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrird en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales
y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisiéon de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo
informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos
los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algin defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso
le haya sido impuesto.
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18.11. Dafos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y
limpieza, entre otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria
de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para
lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a botaderos autorizados para tal efecto, por la
Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente, no se
permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Dafios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un daro, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran danos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas

de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadore
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El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializaciéon y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la
obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos.

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi tambien podra modificarse
la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacion de la Unidad
Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminuciéon de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el
valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucién del contrato. En ambos casos se
debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente
evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.
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a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacién, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando
a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminuciéon de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la deteccion de la causa
que motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las
cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director
justificando o no el aumento o disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su
vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucién de
obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra contratada,
a peticion fundada del Contratista, por causas no atribuibles a su competencia y que no hayan
podido preverse o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a favor de una buena
ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccion Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan y antes del vencimiento del plazo contratado.

La inspeccion técnica, en caso de aprobacién, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acompafnadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.
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Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta
de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado
no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para
tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del
aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad
licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:

a) Por no-colocacién de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no sefalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O., lo que
sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida por el ITO: 2
U.T.M., por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccién dada por el I.T.O. de
acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una muilta
equivalente a 3 U.T.M por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3
U.T.M por cada situacion detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2
U.T.M por cada situacion ocurrida.

h) Por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccién de los trabajadores contenida en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M por cada dia que demore.
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i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una muilta equivalente
a 1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.

j) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicarda una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

Se deja constancia que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso o si el valor total de las
multas supera las 150 UTM, el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedente.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacién de la multa o disminucion de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y aplicar multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el
Sistema de Informaciéon de Mercado Publico. La resoluciéon sera notificada al Contratista en
forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La
notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucion que
aplique la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas
directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo
correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado de
pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a las
retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. En ningun

caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir___

nota de crédito por ese concepto.
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En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término Natural del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucién en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias haniles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.5 de las presentes bases a la entrega
de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecuciéon de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

¢.7) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos vy
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

¢.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las
presentes Bases

d) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

g) Sihallegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h)  Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

i) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

k) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en gene
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cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas

que impone la ley.

1) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

m) Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato Respecto del contratante UTP;

n.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifiqgue en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este
mismo Punto. .

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el <~
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos. /

El término del contrato sera practicado mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefnalado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcioén en la oficina de correos
correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde |a notificacién de la resolucion.

No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS
22.1. Forma de pago del Contrato

El pago se efectuara mediante Estados de Pagos mensuales, siendo el primero por el 10%

del valor total contratado, los siguientes de acuerdo al avance fisico y efectivo de las obras, _

hasta completar el 80% del valor total del contrato y finalmente el 20% restante, se pa \

contra el Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones de las obras.
Pagina 38 de 66

Q
‘\
N BUIN* /



@BUIN

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas
a través de estado de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada. Los estados de
pagos, seran considerados como abonos parciales que efectua el Municipio y en ningun caso
se consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacién cumplida por el
Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera revisado
por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el
parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentaciéon del pago reformulado con
las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:

- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desemperfien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado por la
Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencién
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Coédigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la Direccion del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art.
183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del codigo del trabajo.

El derecho de retencidon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a nomb
del Contratista.
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22.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacién a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Contratista.

En ningun caso, la naotificacién del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra |) del Punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

22.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos vy
obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

23. RECEPCION DE LAS OBRAS.
23.1. Recepcion Provisoria.
23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que
se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepciéon de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepciéon (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Tecnico en conjunto con la Comision Receptora verificara el fiel cumplimiento de
las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la
que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras
efectuadas por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe.
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El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluird como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcién provisoria. No
se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras por parte del Contratista
es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos
incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie todos los documentos solicitados en los
literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccién de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcioén, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion conforme a
las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 23.4 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liguidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ninguin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracién directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, filando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
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Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

23.1.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las presentes
bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecerd la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prorroga para Recontruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Soélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atenciéon o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotaciéon inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcién Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcidon Definitiva”.
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Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos
u observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificacion. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por
este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente
la liquidacion, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente
finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que la escuela publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.
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25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

acni ' jo fi rfil del proyecto que fue aprobado
as que se adjuntan son el reflejo fiel del pe ‘ :
lﬁif IBaaslgstT:;g:n quenta N° N° 403 de 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago.

o
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS, ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE
CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE
DEBERAN RESPETARSE.

MARZO 2018

Pagina 45 de 66




A.- GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto definitivo, que
deberd ser desarrollado por el contratista y aprobado por Ia Direccion de Vialidad MOP, por Io tanto, el contratista
deberd ejecutar las obras de acuerds 2 dicho proyecto.

Ademas el contratista debers cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener |a recepcidn definitivs ante gl
organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo o estipulado en 2| documento de aprobacion del
preyecto emitido por la Direccién de Vialidad MOP.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos cerrespondientes, gue son los
que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademas en cuanto ne se cpongan a éstas, debers
cumplirse con las Normas Chilenas de LN.N. v gl Manual de Carreteras.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones ¢ entre ellas y los planos, éstas deberdn ser
sefialadas por el contratista Y resueitas por 2 ITO en terreno. En caso de discrepancias serd el proyectista (especialista)
y/o el ITO quien daré Ia solucidn respectiva.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucién propizmente tal. No se
podré realizar modificaciones a las partidzs de las obras que ejecutara, sin la debida aprobacidén de |z inspeccidn
Técnica de la Obra (1TO), del Mandante y del Gobierno Regionzl Metrapelitzno de Sgntiago.

Debera presentar toda |z informacidn y documentacidn necesariz v pertinente, para que a ITO y el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, las estudien y pueda aprober las modificaciones propuestas por contratista, todas éstas
antes de su ejecucidn v a coste del proyecto.

Tedas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para Iz éptima ejecucidn de sus
trabajos y existira un profesional a cargo de |os trabajos, el cual debers disponer de tiempo completo en I3 obra y ser
el responsable de supervisar ¥ controlar la ejecucién de Io solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como
en los planos y [as instrucciones impartidas por Iz ITO.

El contratista debhe cumplir con todas las obligaciones lzborales Y previsionales de sus trabajadores, conforme 2 |o
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

b.1.-  CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La gjecucién de las cbras de infraestructura v su gestidn financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente Y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo v Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza ¥ Leyes Locales de I3 Municipalidad.

b.2.-  REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutarén conforme con Iz reglamentacién vigente y las dltimas enmiendas de los codigos y
normas que se enumeran a continuacién u otras que tzngan relacidén con el Proyecio y que se consideran Derte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanisma y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN), en especizi |as relativas a:

Hormigén:

NCh170 Of.85 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.07.1982 Hormigdn - Agua de amasado - Reguisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigon - Determinacién de la docilidad - Métode del asentamiento del cono de Abrams.
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Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacidn y especificacionas generales.

Aridos:

NCh163 Of. 72 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigon - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacion del desgaste de los pétrzos.

Suelos:

NCh1515 Of 1879 Mecanica de suelos — Determinacidn de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — determinacion de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecanica de suelos — Compactacién con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

b3.-  CRITERIOR CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurriran gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con Iz regularizacion de la
pendiente transversal de |2 acera del 2%.

Serd responsabilidad del contratista rezlizar los controles de calidad del hormigdn considerado en Iz obra.

b.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante Ia ejecucién de |a obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Todz supearficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de Iz
obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y 2 entero coste para el contratista.

Se deberd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los vehiculos, realizando los
rellenos y reposiciones con la vereda por |z posible nueva pendiente y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la
vereda proyectada.

El contratista se hard cargo de mantener en perfecto estado las éreas verdes y arboles existentes en las aceras donde
interviene el proyecto de vereda.

b.5.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
Lz Municipzlidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcidn serd la de velar

por 2l cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas v todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto.

b.6.-  CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debers tomar todas las
medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales 3 utilizar en las diversas fasnas deberan ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucién de algin material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberdn ser
consultados previamente al ITO y Mandznte, para contar con su aprobacidn.

Se considera y se exige realizar los ensayes de Iaboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia v
Permanencia de |z obra en el tiempo, los cuales seran determinzdos por |z ITO y/u otras entidades enmarcadas en el
ambito legal de la obra como son las exigencias de la Direccién de Vizlidad.

b.7.- MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debers también presentar a la
ITO, dentro de los 5 dias corridas después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacidn de la Obra, que considere e
indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular z |z obra, ademas del desplazamiento seguro de los
peatones en el entorno de ia obrz, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un
plan de desvios si fuese necesario.
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Alintervenir un acceso vehicular se informars al afectado, debiendo coordinar el moments de hacerlo para no afectar
el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando
todas las precauciones necesarias.

Scbre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios v otros similares,
el contratista deber3 realizar las gestiones que corresponda parz lz correcta ejecucion del proyecto, de modo de
disminuir el impacto de las obras en la poblacién.

b.8.- LIBRC DE OBRAS
La empresa constructora llevard un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en (2 obra, y en

el libro de obra estaran anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obrz asi como las
multas, cuandc éstas correspondan,

No se podran modificar los planos de disefio sin |a debidz aprobacién de 12 ITQ, del Mandante y del Gebierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas v los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratistz en el libro d2 abras y resueltas por e ITO.

b.g.- CONTROL DE CALIDAD
Todos los trabajos efectuzdos bzjo estas Especificaciones Técnicas seran controlados en forma rigurosa por I3 ITO.

Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefizladas.

Lz ITO exigird 2l contratista la certificacién de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquellos certificados

Gue puedan ser necesarios. Los ensayos raspectivos son a coste de contratista y deberdn ser efectuados por
laboratarios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista se hara cargo de |z tramitacién Yy coste de todos [os permises y derechos correspendientes a la obra ante
el Municipio, Direccién de Vialidad u otra organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades.

Serd obligacién del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con lz debida antelacidn al plzzo
final de ejecucién del proyecto y/o entrega por etapas.

Serd responsabilidad del contratista solicitar Iz autorizacidn para el inicio de las obras, solicitar su inspeccién técnica,

obtener la recepcién provisoria y definitiva sin observaciones de |2 obrs (Incluida Iz presentacién del proyecto AS
Built).

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQ

Durante |z ejecucion el érea de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia para una correcta ejecucion
y desarrollo de los trabajos, asi como para una éptima inspeccidn de las obras. No podré quedar ningdn elemento,
herramienta o material perteneciente 2 las labores fuera del cierro que corresponda a |os trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del contratista
en un plazc no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencién, siendo responszbilidad del contratista
mantener libre de escombros el sector.

1- OBRAS PRELIMINARES
1.1.-  INSTALACION DE FAENAS GL

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en algin
lugar proximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor parz los obreros v letrinas del tipo bafio
guimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo nterior
deberd cumplir con Iz normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua v electricidad tanto de instalacicnes de fasnas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcidn grovisoria sin observaciones.
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1.2.-  LETRERO DE OBRA UN

Se consulta Iz instalacién de un letrero indicativo de obrz, el cual se colocars & unz altura adecuada con los refuerzos
necesarios garantizando su estabilidad, en lugar que sefiale Ia Inspeccién Técnica de Obras.

Formato: Panelde 4 x 2,5 m.
Disefio: de acuerdo a especificacionas del Gobierno Regional de Santiago 3l momento de la ejecucion.

Panel (bastidor): Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfil cajén de 40 x 40 x 2 mm, forrado con placa de
zinc alum lisa con uniones remachadas.

Gréfica: Impresidn de disefio en gigantografia 300 dpi en inyeccion directa o en impresion electroestética, sobre pve
autoadhesive, adherido al panel zinc zlum.

Estructura Soportante:

Acero Estructural ASTM A36 o similar:

Pilares (3): Perfil Cajén 80 x 40 x 2 mm

Diagonales (3): Perfil CA 40 x 40 x 3 mm.
. Travesafios (2): Perfil C4 80 x 40 x 15 x 2 mm.

Fundacicnes: fundaciones para pilares (3), dimensiones 0,5 ancho x 0,5 largo x 0,6 m profundidad o hasta encontrar el
sello de fundacidn, y diagonales (3) 0,3 ancho x 0,3 largo x 0,4 m profundidad o hasta encontrar el sello de fundacion.

El letrero se deberd instalar 3 una altura no inferior a 2,50 m. sobre la cota del terreno. Deberd mantenerse durante
toda la ejecucidn de las obras.

La estructura deberé tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion serd obligacidn del contratista hasta Ia recepcion
definitiva de |a obra completa. El contratista sers el encargado de |z desinstalacion del letrero y lo entregard a la ITO
del Municipio en el momentc de haber concluido las obras.

13- SENALETICAY SEGURIDAD GL

El contratista debera presentar a Ia ITO, hasta en un plazo méxime de 5 dias corridos después de firmado el contrato,
un plan de mitigacién dela obra considerando entre otros puntos, un esquems de los desvios peatonales y las medidas
pertinentas para reducir y svitar los efectos de contaminacién al aire, de ruido y subsuelo gue se implementaran
durante el transcurse de ia obra.

Este Plan de Mitigacién debers asegurar siempre la integridad fisica del peatén y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de lzs actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

0 Para dicho efecto, el contratista deberé disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética, rampas,
barreras de proteccicn, mallas, previa autorizacién de I3 ITO.

1é.- REPLANTEQ, TRAZADOS Y NIVELES GL

Se considera hacer levantamiento de todo 2 terreno donde se ejecutarin las obras, para realizar Ia verificacién de los
ejes, trazado v niveles. Esta informacién sera entregada 2 I2 ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar
la situacién existente, y este tomara las determinaciones que correspondan si se encontrase glgdn inconveniente.

2- OCBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
2.1.-  DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. ¥ TRANSPORTE A BOTADERO M3

Se deberan demoler lgs pavimentos de veredas existentes que se encuentren dentro de |z zona de intervencion,
ademds el retiro y extraccién de toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando 2l terreno limpio previo al
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trazado y nivelacién, debiendo retirar todo elemento extrefio a la obra. Se debe tener en consideracidn que todo
elemento que presta un servicio 2 la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicidn cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberan ser transportades a botaderos autarizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2-  EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3

Se excavard el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, debera axtraerse en su totalidad, reponiéndolo vy compactandolo segun estas especificacionss.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.1 todo excedente de escombros provenientes de |as demoliciones vy
excavaciones, deberan ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en relienos
segun necesidad y pertinencia, siempre vy cuando tengan aprobacidn de Iz [TO. E resto de los escombros serédn
transportados en camiones de dimensiones adecuadas 2 botaderos legalmente autorizados.

Z.3.-  PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION Mz

El suelo se escarificard y se compactearé a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de
material suelto o de origen organico, para materializar |z base estabilizada.

2.4.-  BASE ESTABILIZADA CBR > 60%
2.4.1.- BASE ESTABILIZADA ESPRESOR 0,05Mm M3

En el caso de veredas peatonales de hormigdn, de espesor 0,07m, se consulta por la base estabilizada de espesor
minimo de 0,05m. Su material estars constituido por un suslo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre
de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualguier otro material perjudicial.

La base granular debers ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.5. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.07.1978), 0 al 80% de |z densidad relative (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00},
Segun carresponda. Los ensayos de densidad v CBR in situ, se realizaran segln lo indicado por el ITO y Manual de
Pavimentacidn y Aguas Lluvias SERVIU.

2.4.2.- BASE ESTABILIZADA ESPREOR 0,10M M3

En los accesos vehiculares unifamiliares y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a cada lado), en los refuerzos
laterales de accesos no unifzmiliares de tipo comercial o industrial {minimo 1m a cada lado) v en los encuentros de
veredas con pasajes (minimo 1m de large), se consulta por Iz base estabilizada de espeser minimo de 0,10m. Su
material estard constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente ravuelto, libre de grumos o terrones
de zrcilla, de materiales vegetzles o de cualguier ctro material perjudicial.

La base granular debers ser compactada hastz obtener una densidad no inferior al 85% de la D.M.C.5. obtenids en e
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.01.1978), 0 al 80% de la densidad relztiva (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),

segun carresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizardn s2gun lo indicado por el ITO y Manuz! de
Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

2.4.3.- BASE ESTABILIZADA ESPRESOR 0,20M M3

En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercizl o industrial, se consulta por |z base estabilizadz de
espesor minimo de 0,30m. Su material estars constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente ravuelto,
liore de grumos o terrones de erciliz, de materiales vegetales o de cualguier otro material perjudicizl.

Lz base granular debars ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.5. obtenida en al
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), 0 21 80% de |2 densidad relativa (ASTM 4253-00 ¥ ASTM 4254-00),
segun corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segin lo indicado por el ITO y Manual de
Pavimentacidn v Aguas Lluvias SERVIU.
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2.5.-  VEREDAS
2.5.1.- VEREDAS DE HORMIGON CEM. E=0.07M M2

Se consulta por la construccidn de una losz de hormigén de 0,07m de espesor uniforme v se sjecutaré por el sistema
corriente de compactacion del hormigén (no vibrado).

Serealizardn ensayos a |z resistencia segin loindicado por el ITO v el Manual de Pavimentacidn y Aguas Lluvias SERVIU.

Los bordes de cada pafio o pasteldn de vereds, se terminars a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se
realizarad de forma manual.

Se deberd considerar la implementacion de dispositivos de rodados donde Corresponda. Para los dispositivos de
rodade se deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en normativa vigente plinto cero, en el
empaime con la calzada que enfrentan.

Lz ubicacidn de estos sistemas tratara de facilitar el acceso a Iz czlzada de personas con movilidad reducida para lo

cual se implementan depresiones (rampas), continuando con la proyeccin de las veredas que se interceptan en cada
ﬂ esquina de czlles. Por lo tanto, se considerara la creacién de dos dispositivos de rodados por cada esquina, mas las

proyecciones hacia |2 vereda qua enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por lo establecido en Ia normativa vigente.

El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacidn de los materiales, para luego ser emparejado
Yy enrasado, empleando unz llzna de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un harmigén compacto que
no presente bolsones o nidos de materiales fings 0 gruesos en [a superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn daberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado 0 mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigdn v cuedar entre 5 a 8 mm por debajo de Iz superficie terminada de Ia acera, con
unancho deentre 52 8 mm.

El hormigén deber3 ser curado y protegide por un periode minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante |a aplicacién de una membrans de curado.

2.5.2.- VEREDAS DE HORMIGON CEM. E=0.10M M2

veredas con paszjes (minimo 1m de largo), se considerard una losa de hormigdn de un espesor minimo de 0.10m, lz

Se realizardn ensayos 2 la resistenciz segun lo indicado por el ITO y Manuzl de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

El hormigdn se colocars en unz sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser emparejado
y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que
no presente bolsones o nidos de materiales finos 0 gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el provecto, estas juntas
podran formarse en el hormigén fresco 2 través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penstrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5a 8 mm por debajo de la superficie terminadz de Iz acera, con
un ancho de entre 5a 8 mm.

2.5.3.- VEREDAS DE HORMIGON CEM. E=0.14M Mz

En los accesos vehiculares unifamiliares de tipo habitacional y no unifamiliares de tipo comercial o industrial, se
considerara una losa de hormigén de espesor minimo de 0,14m uniforme.

"
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Lz dosificacion del hormigdn considerars una resistenciz minima segun la Cartills 1.3 del Manual de Pavimentacion y
Aguas lluvias Serviu: Rmf=5[Mpa].

El hormigdn se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacién de los materiales, para luego ser emparejado
y enrasado, empleando una llana d= maders u otra herramients adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que
no prasente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en lz superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn deberén dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecte, estas juntas
podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
come minimo un tercio del hormigén y quadar entre 5 2 8 mm por deb3jo de |2 superficie terminada de |z acera, con
un ancho de entre 5 2 8 mm.

2.6.- REBAJE DE SOLERAS PARA DISP. DE RODADOS (5 ptos.} ML

Se debers considerar la implementacion de rebaje de veredas con dispositivos de rodados segln planimetria. Parz los
dispositivos de rodado se deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en normativa vigente
plinto cero, en el empalme con Iz calzada que enfrentan.

La ubicacion de estos sistemas tratar de facilitar el acceso a l2 calzada de personas con movilidad reducida para lo cual
se implementan depresiones {rampas), continuando con I3 proyeccién de las veredas que se interceptan en cada
esquina de calles. Par lo tanto, se considerard la creacién de dos dispositivos de rodados por cada esqguina, més las
proyecciones hacia la verada que enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por io establecido en Iz normativa vigente.

El hormigdn se colocara en una scla capa de maners de evitar segregacion de los materiales, para luego ser emparsjado
Y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramients adecuada, hasta ebtener un hormigdn compacto gue
no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en Iz superficie expuesta.

Se consulta la instalacién de baldosa tactil de dimensiones 40x40cm, con un espescr minimo de 0,036 m, colocadas de
acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal.

2.7.-  SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS ML

Se cansidera Iz instalacién de soleras tipo A rectas y curvas lzs cuales deberin cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes. Para |2 instalacién de soleras se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso de
encontrar material inadecuado, debers extraerse en su totzlidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacian del emplantillado, se empleara como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m?, el emplantillado
tendré un espesor de 10 ¢m en e! Que se asentara Ia base de |2 solera tipo A. Lz mezcla de hormigén debers envolver
con el mismo espesor hasta la altura de 15 em desde su base formando un angulo de 45",
La base sobre la cual se colocara |a solera tipo A, deberd tener el nivel y Ia pendiente adecuads, 2 fin de que gqueden
perfectamente alineadas v s& gjusten a Ias pendientes establecidas en el proyecto.

3.- EXTRACCION Y REPOSICION DE ARBOLES GL

Se consulta el retiro y extraccion de arboles segin proyecto, junto con las raices y tocones de éstos, lo que deberan ser
transportados 2 botaderos autorizados. El contratista deberé reponer aquellos arboles que fueron extrzidos. Las
especies a reponer seran determinadas per el .T.O.

4.- ENSAYES DE HORMIGON GL

Sedeberd realizar muestrec a partir de la extraccidn de testigas, los cuzles se extraeran a razén de uno por cada fraccion
de pavimento. La obra debera contar como minimo con dos extracciones de testigos y su correspondiente ensaya. La
distribucién de muestreos en la obra serd aleatoria, evitdndose |2 concentracién de testecs en alglin sector de ella.

Bandera 46 = Santiago de Chile » www.cohisrnasanrane o
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Si de las muestras se arrojan testigos deficientes, se remuestrearan con 2 extraccion de a lo menos iguzl cantidad de
testigos en discusion.
Se verificara que en nive! de compresidn sea el especificado previamente en estas Especificaciones técnicas.

5.- ASEQ DE OBRA
5.1.- ASEO Y ENTREGA FINAL ) GL

Se exigird |z mantencion del aseo de la obra durante toda su ejecucioén, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores v comedores del personsl en particular.

Al hacer entrega de ios trabajos, se entiende que el terreno esta en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por
tanto los pavimentos estardn absolutamente limpios. No se aceptardn manchas de pintura u otro material en
pavimentos.

TABATA'

RIGUEZ QUEZADA CONSUELO'ETCHEVERRY BIDEGAIN
ENCARGADA ARQUITECTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION UNIDAD ESTUDIOS ¥ PROYECTOS UNIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS

Bancdera 46 - Santiagc de Chile  www.gohiernosantiaco.cl
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[ CAPITULO Ill: FORMATOS ]

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

_Licitacion Puablica
CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

PROYECTO

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono L 4

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona

Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,

FROSECED COMUNA DE BUIN

CcODIGO BIP 40001520-0
Por intermedio de la presente yo
Rut : representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGO BIP : 40001520-0

PROYECTO

Por intermedio de la presente yo
Rut . representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 1
y 6 del Articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud
de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacién, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacién, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

PROYECTO

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

ituci ID Mercado | Datos de
N° y:'r;sé':r:l::-::a Tipo de Obra F%ceha F?eha Mrzrt:? COHHQI:I;OS‘ Pa:’;iim (Ngzggﬁgno
Contratante Inicio | Término correspondiera) e{éz;g;ﬁz)
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas
por el oferente desde el afio 2010 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan
con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

~ El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGO BIP : 40001520-0

PROYECTO

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

™
Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de ciento veinte (120) dias, contados desde el dia de la suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno.

~

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

" (= aprOBADAS =)
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FORMATO N° 5
MANO DE OBRA LOCAL

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGO BIP : 40001520-0

PROYECTO

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha, A4
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

PROYECTO

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacioén de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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PROYECTO

cODIGO BIP

FORMATO N° 7

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica
CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,

COMUNA DE BUIN
40001520-0

Nombre o razoén social del oferente

RUT persona natural — empresa o

sociedad
ITEM PARTIDA UNIDAD| CANT. | iva Ao
1. |OBRAS PRELIMINARES
1.1 |Instalacion de Faenas mes 6
1.2 |Letrero de obra un 1
1.3 |Sefalética y seguridad gl 1
1.4 |Replanteo, trazados y niveles gl 1 ‘
2. | OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION -
2.1 | Demol. Elementos de pav. Y Transporte a botadero m? 64
2.2 |Excavaciony Transporte a botadero m? 131
2.3 |Preparacion, escarificacion y compactacion m? 1309
2.4 | BASE ESTABILIZADORA CBR260%
2.4.1 |Base estabilizada e=0.05m m?3 50
2.4.2 | Base estabilizada e=0.10m m? 30
2.4.3 | Base estabilizada e=0.30m m?3 21
2.5 |VEREDAS
2.5.1 | Veredas de hormigdn Cem. e=0.07m m? 992
2.5.2 | Veredas de hormigdn Cem. e=0.10m m? 299
2.5.3 | Veredas de hormigon Cem. e=0.14m m? 69
26 RODAIJE DE SOLERAS PARA DISP. DE RODADOS (5 un 5
puntos) W/
2.7 |SOLERA TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS) ml 478
EXTRACCION Y REPOSICION DE ARBOLES un 5
ENSAYES DE HORMIGON gl 1
ASEO DE OBRA
5.1 |Aseo general de la obra gl 1
Total Presupuesto
G.G y Utilidades 25%
Subtotal
IVA 19%
TOTAL General de la Obra
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL _
Fecha, 720
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA
Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
PROYECTO COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Oferta Economica Total

Valor Total Neto Valor Total IVA Incluido
*) $ $
Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS MORERAS ALTO JAHUEL,
COMUNA DE BUIN

CODIGOBIP : 40001520-0

PROYECTO

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, . en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Ill: CRONOGRAMA

ANEXO |: CRONOGRAMA

FRONECTO COMUNA DE BUIN

CcODIGO BIP 40001520-0

CONSTRUCCION VEREDAS LAS MORERAS ALTO JAHUEL,

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacion de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucién de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el

articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el Sistema de Informacién por medio del
Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracion Municipal, Direccién Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracion y Finanzas, Direccion de
Obras Municipales, Direccién de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\ v

-

IGUA{\RAYAL 0s
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE BUIN

SECRETARIO MUNICIPAL

/\
A\
D
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