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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO
MAIPO, COMUNA DE BUIN”

pecrReToTc N 91/

BUIN, 05GCT 1029

Lo dispuesto en los articulos 5, 12 y 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N°® 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contrataciéon Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion de fecha 12
de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio
N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de
juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion desarrolldé el proyecto denominado
“Construccion Veredas Camino Maipo, Comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad
de vida de los vecinos que transitan por este sector.

2° Que, dicha reparticion municipal postulé al Gobierno Regional de la Region Metropolitana
el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° La Resolucion Exenta N° 405 de 24 de marzo de 2020 de la Intendencia de la Regién
Metropolitana de Santiago, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito con fecha 4 de
marzo de 2020 entre el Intendente de la Regiéon Metropolitana de Santiago y la Municipalidad
de Buin, para la ejecucion del proyecto antes mencionado.

4° El Decreto Alcaldicio N° 956 de 6 de abril de 2020 que toma conocimiento de Resolucion
Exenta N° 405 de fecha 24 de marzo de 2020 antes descrita.

5° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacion
en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

7° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:

1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos, para el llamado a
Licitacion Publica denominada “Construccion Veredas Camino Maipo, Comuna de Buin”,
Cédigo BIP N° 40011483-0.

& CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS ]

1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacién para la ejecucion del proyecto de construccién de veredas para el sector camino
Maipo de la comuna de Buin, de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases
Técnicas, plana y anexa adjuntos.
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Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a traves del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras,
en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa”, "Participantes”, "Licitantes”, "Contratista"
o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su
apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacion se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de la obra, que es materia de la presente licitacion
y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Teécnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

h) Ley N° 18.290 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

i) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.
a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la

presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.
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b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.052.011, “Construccion Veredas Camino
Maipo, Comuna de Buin”.

» El Presupuesto Disponible es de $90.617.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucion del o los servicios contratados.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacién definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo, el plazo de ejecucion no
podra exceder los ciento veinte (120) dias corridos, contados desde el dia de la
suscripcién del Acta de Entrega de Terreno de conformidad a lo establecido en los
Punto 17.5y 17.6 de las presentes Bases Administrativas.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepciéon de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a traveés del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES

6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacién de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacién, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar
Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del

Reglamento de la Ley N° 19.886.
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Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacién sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en |a situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del
D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a traves del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de Ia licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas
que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.
Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,

Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacién.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en |la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de no dar respuesta a
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la
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licitacién. Asimismo, no se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por
escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. \Visita a terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de Informacién de
Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video del sector a
intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las

circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

e Anexo Antecedentes Administrativos.
= Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta economica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electronico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

Pagina 5 de 64



11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a la
vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificaciéon del Oferente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacién.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se deberan
acompanfar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiedad no mayor
a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacion de vigencia con una antigiiedad no mayor a 2
(dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo
de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo
Cadigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento al antecedente exigido en la letra j) y k)

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefialados en el Punto 11.1 de las presentes bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, los
que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que debe
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estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato, incluyendo sus
posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando como minimo
las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N T N

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitaciéon, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de las
presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se efectue una o mas modificaciones a la escritura publica de
constitucion de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar previamente la
autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaracion simple, enumeracién de contratos ejecutados desde el afio
2010 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion, mejoramientos y/o reposicion de proyectos viales
de pavimentacion.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcién definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar emitidos por el
jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de proyectos viales de pavimentacion.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2010 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
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d)

g)

11.3.

posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan valides administrativa del mandante que respalden estas actas. No obstante,
en caso que los documentos presentados no describas la totalidad de la informacion,
solo se considerara para la evaluacién aquella informacion que se sefale (Ejemplo, si
los documentos presentado solo acreditan los metros cuadrados construidos y no el
monto, solo se considerara en la etapa de evaluacién en el subcriterio “Experiencia
por mts?”).

Formato N° 4, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), el cual acredite que se encuentra vigente en el registro B1 y en
algunas de las siguientes categorias:

. : : . Monto :
i : | Capltal Maximo de '
Registro MINVU Categoria | Minimoen | . o ' |Experiencia
_ . L LE : UE -
B1 . R
“OBRAS VIALES”, el cual comprende las 1 16.000 Sin limite 128.000 UF
obras necesarias para el transito de
peatones y vehiculos en general, tales 20 8.000 32 000 64.000 UF
como la ejecucion de bases estabilizadas y ’ ) )
pavimentacion de calzadas, aceras,
soleras, estacionamientos y obras de arte 3° 4.000 16.000 32.000 UF
consideradas en los proyectos respectivos,
tales como puentes, pasos a nivel, tuneles, Sin
abovedamiento de canales, muros de 4° 200 4.000 Requisito
contencion, etc.

Fuente: Decreto Supremo N° 127, (V. Y U.), DE 1977, (D.O. DE 11.03.77). Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Resolucion Exenta N° 2.469, (V. Y U.), de
1988, Establece Forma de Acreditar Capital por Sociedades que Indica, ante El Registro Nacional de
Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Nota:

El oferente que no se encuentre en el registro B1 del MINVU y/o no presente este
certificado sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el Punto 12.1 letra
f) de las presentes bases.

Formato N° 5, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota:

Dicha circunstancia se debera acreditar por medio de un certificado de residencia
emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la Municipalidad de
Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente junta de vecinos.

Formato N° 6, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

Antecedentes Economicos.

Formato N° 7, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
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declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases.

Nota:

> Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

> La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision Evaluadora..

> La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 7.

b) Formato N° 8, declaracion simple sobre contratacion de poliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informaciéon de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

¢) Omision de los Formatos 3, 4, y/o 7.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

e) Sila oferta econémica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra b)
de las presentes Bases.

f) Si no presenta el certificado de inscripcion vigente del MIMVU y/o no si no se encuentra
en el registro B1 del MINVU.

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de licitacion y
Especificaciones Técnicas.

h) Que no entregue la informacion o documentacioén solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren
sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En
todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del
Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
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certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a traves del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comisién evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a traves del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, uno designado
por el Administrador(a) Municipal, otro designado por el Director(a) de Obras Municipales, otro
designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacién, con excepcién del Director Juridico,
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacion de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisiéon Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases
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13.2. Admisibilidad de las Ofertas

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
gue no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

e Poridaracion.|- o
yiiles Total Criterio |
a.1) Oferta Econdmica 15%
a) Economicos 20% a.2) Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil ?
b.1) Experiencia por mts? 30%
:jl:c):utad::mero de obras 20%
b) Técnicos 68%
b.3) Registro MINVU 10%
b.4) Comportamiento contractual 8%
anterior 5
c) Otras Materias de Alto| 440/ | 4) Mano de Obra Local 10%
Impacto Social
s ; d.1) Cumplimiento de Requisitos
0, 0
d) Administrativo 2% Frhnoakes 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econéomico (20%)
a.1) Evaluacion Oferta Economica (15%).

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor __ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada
Luego;
Puntaje obtenido * 0.15

a.2) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara la

siguiente tabla de puntaje:
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Péliza de Seguro Ofertada Puntaje
en UF
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (68%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra
b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts? en Calles, Pasajes y Veredas (30%)

Metros Cuadrados .
Construidos (m?) Fiintaye
27.001 y mas 100
24.001 - 27.000 90
21.001 - 24.000 80
18.001 - 21.000 70
15.001 - 18.000 60
12.001 - 15.000 50
9.001 - 12.000 40
6.001 - 9.000 30
3.001 - 6.000 20
0 - 3.000 10
Luego;

Puntaje obtenido * 0.30

b.2) Experiencia por nimero de obras ejecutadas (20%)

Nuamero de Obras Ejecutadas Puntaje
10 y mas 100
90

80
70
60

50
40
30

20
10
0

O=NWh OO |||

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Registro MINVU (10%)

En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que cuente
el oferente, los certificados deben haber sido acomparados en la presentacién de las ofertas:

REGISTRO MINVU CATEGORIA PUNTAJE
5 100
2° 70
R 3° 40
4° 10
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (8%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

c) Otras Materias de alto Impacto Social (10%)

c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a

contratar para la ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra f) de las
presentes bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
50% y mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20
0% - 10% 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo

por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion de 100
la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Puntaje Obtenido x 0.02
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13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitaciéon un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacién de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicion de adjudicacion o de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el Punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. de acuerdo a lo sefialado en el Art. 65
letra j) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha de
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacién en un plazo de diez
(10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el
Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada en
la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, o que debera quedar
reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman
conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
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oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes economicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relaciéon contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total tramitacion del
Decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicacion de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacién original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del tltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
Gltimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion previa,
en los siguientes casos:
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a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligacién, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de |a oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que
los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacioén, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripciéon del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacién del Decreto de adjudicacion en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecidn a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompafar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ila
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse al
Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos sefialados
en Art. 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
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comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la notificacion
de la adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito. Para el caso de las UTP cada
integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigledad a la fecha de la firma
del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanfar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

» Persona Natural
v Deberan acompanfar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v" Deberan acompaiiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un
certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la
personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a sesenta
(60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos acreditados
de chileproveedores)

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v" En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompariar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya emitido
el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien
se |le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de Aguas Andinas y del
SERVIU si correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el
valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la
autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras.
Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias del
registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo
a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
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encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento
de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucidn de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que el
Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacién efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato’, “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de |la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electrdnica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante..
Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefalado en el

SR NN RN
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cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefalado en el cronograma de la licitacién
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima

A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacidon
“Construccion Veredas Camino Maipo, Comuna de
Buin”, Coédigo BIP N° 40011483-0. y agregar el ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de dicho
documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:

e Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se
debera devolver la garantia dentro del plazo de
diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la notificacion de la resolucion
que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la
adjudicacion de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10)
dias habiles administrativos siguientes a la firma
del contrato por parte del oferente adjudicado.

’ Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacién sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las
presentes Bases, las garantias que se hubieren
presentado se devolveran dentro del plazo de diez
(10) dias habiles siguientes desde que se haya
realizado la notificacion del acto administrativo que
declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias corridos desde la notificacién de la resolucién que
dio cuenta de la inadmisibilidad, deserciéon, o
adjudicacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera emisora
del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
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Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su monto,
en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacion.

d) Si siendo adjudicado en la Licitacion:

e Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

e De no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacion de la adjudicacion.

 Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar
la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo
de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no
se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacién.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el Articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de |la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificaciéon de la adjudicacién
en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucién del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.
Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento
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Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

‘Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
Contrato “Construccion Veredas Camino Maipo,
Comuna de Buin”, Cddigo BIP N° 40011483-0. y
agregar el |D Licitacion”. En caso de acompanar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de
Péliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Alcance de la Cobertura

Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionara el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Forma y Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos posteriores a |la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre que
el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin,
de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la entrega de la garantia de
correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que Ia
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a
la disminucion de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.
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16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

c)

d)

En todos aguellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas al mutuo acuerdo, la
seguridad nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.
Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos que
ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v

Para los casos establecidos en las letras b), c) y d), se hace presente que el Contratista
debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la caucion que se
encuentre en tramite de cobro, con el proposito de mantener vigente, en todo momento,
el monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo instrumento de
garantia sera de 5 (cinco) dias habiles administrativos, contados desde que se notifique
personalmente, por carta certificada o correo electrénico que la garantia se encuentra en
tramite de cobro.

Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia cuando el
contrato termine anticipadamente por la causal de mutuo acuerdo, interés publico o
seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por |la buena ejecucién de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Se privilegiara |la presentacion electronica de la garantia,
Presentacion la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v" ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta doscientos diez (210) dias corridos posteriores a la
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fecha de la obtencion del acta de recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa ‘Para Garantizar la Correcta Ejecucion del Contrato de

“Construccion Veredas Camino Maipo, Comuna de
Buin”, Cdédigo BIP N° 40011483-0. y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompafar vale vista, se pide
que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrito
de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Unidad Técnica, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Instituciéon
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de |la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para
el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que
le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento,
si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefialada en el Punto 20.1 letra j) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5
dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun
lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucion.
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17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN

17.2. Inspector Técnico de Obra (.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante el
periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b)  Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizaciéon de estas.

c) Comunicarse con el Encargado del Contratista (de la empresa contratada) dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucion de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara |la obra a ejecutar, al
Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Tecnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de
la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a
firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Tecnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a traves del Inspector Tecnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
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presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en
la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato
de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacién oficial.

17.5. Aprobacion de Proyectos.

Es responsabilidad del Contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi
como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el Contratista debera
solicitar ante el SERVIU Metropolitano y/o la Direccion de Vialidad del MOP, segun
corresponda, los derechos de Inspeccion Técnica de las Obras, previa aprobacion del
proyecto respectivo, el informe favorable segun corresponda y el pago de los gastos
asociados a esto. Sera de tramite, cargo y costo del Contratista la obtencion de los permisos
correspondientes.

El Contratista dispondra de un maximo de diez (10) dias habiles administrativos para efectuar
los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a las entidades
correspondientes (Serviu o Vialidad) solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo
sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha de la total tramitacion de la Resolucion
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que aprueba el contrato, de no cumplirse dicho plazo se aplicara la multa segun lo establecido
en el Punto 20.1 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad de Buin otorgara el acta de entrega de terreno a traveés de su Unidad
Técnica, una vez emitido el tramite de aprobacién de proyectos por parte de las respectivas
instituciones, Serviu y/o Vialidad, de conformidad con el Punto 17.6 de las presentes Bases.
Para los efectos de la emision de dicha aprobacion, el Contratista tendra la obligacion de
instar ante las autoridades administrativas competentes, desde el ingreso de revision hasta la
dictacion de la resolucion que corresponda, lo anterior dentro de un plazo que no podra
exceder los sesenta (60) dias corridos contados desde el ingreso de los antecedentes.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el Contratista
debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO de la obra, con
el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez este plazo, el cual no
podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que
se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de proceder
al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno

Una vez obtenida las aprobaciones de los proyectos mencionados en el Punto 17.5 de las
Bases Administrativas, la Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la
entrega del terreno, la cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la asignacion de Inspeccion Técnica SERVIU Metropolitano y/o la Direccién
de Vialidad del MOP. De la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
Punto 21.2 letra c.1) de las Bases Administrativas.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad Técnica
para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccién de dias lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el “Acta de entrega del Terreno”, plazo que no podra superar lo
establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccién Técnica su
justificacion por escrito inmediatamente que surjan las situaciones que lo originan. La
Inspeccién Técnica evacuara un informe ante la Direccién de Obras quien con su meérito
solicitara al Alcalde la dictacion del Decreto correspondiente.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:
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a)

b)

d)

e)

a)
h)

i)
i)

P)

q)

Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucioén de los trabajos contratados,

personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacién, en las

condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucién de las obras pactadas.

Permitir la coordinacion de la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las

estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo

represente durante la ejecucion de las faenas.

El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes los

graficos de avance.

Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la

actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones

pertinentes a su trabajo en la obra.

La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio

de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las

indicaciones proporcionadas por la Unidad Técnica.

La confeccion de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las

Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al

resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

Georeferenciar el proyecto e informacion en cada estado de pago.

El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente

con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
gue tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los funcionarios
mencionados precedentemente hacer una revisién prolija de las obras en
construccion.

~ Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen.

Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad

Técnica en virtud de la presente licitacién.

Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano

de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases.

Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias

publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en

ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se

originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

También al Contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la

obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupaciéon de calles, multas que

pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a

las leyes y reglamentos u ordenanzas.

El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su

causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a

los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el

caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o

conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°

19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido este o

sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra.

Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la

contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de

riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
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trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

r)  Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion definitiva.

s) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el formato N° 5 del Punto
11.2 letra f) de las presentes Bases.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de |la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcion
definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas de
las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos de la comuna
y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la instituciéon Mandante.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccién.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de |a total
tramitacién del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacion
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacion
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa
de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
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ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacion implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista
debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince
(15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso
injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el
mencionado programa, se podra poner termino anticipado al contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra ¢.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacién
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relaciéon con la cantidad de
obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a través
de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.
El incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses,
contados desde la total tramitacion de la Resoluciéon que aprueba el contrato, dara derecho a
hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con
el Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.
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No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que
el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de
trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacién a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o
tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados
por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las
garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
nomina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las garantias y las pdlizas de seguro (si correspondiera) del
contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacién o terminacion anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar Estados de Pago quedan facultados para no darles
curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones,
imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores
ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago
las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del
Contratista a las personas o a las instituciones que corresponda a través de la Municipalidad
de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
municipales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
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acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacidon con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompariar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacién con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales
y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Coédigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo
informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos
los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.
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Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el
municipio y cuyo uso le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafo de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emisiéon de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y
limpieza, entre otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligaciéon, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria
de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para
lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a botaderos autorizados para tal efecto, por la
Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente, no se
permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Daiios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.
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18.19. Seguridad y Sefalizacion

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas
de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
senalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transelntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la
obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacién, en los siguientes casos.

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse
la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacion de la Unidad
Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccién de obras, podra disminuirse el
valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucion del contrato. En ambos casos se
debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.
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Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente
evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando
a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminucion de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la detecciéon de la causa
gue motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las
cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director
justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su
vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucién de
obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el
contrato con la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
Unidad Tecnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecuciéon de la obra contratada,
a peticion fundada del Contratista antes del vencimiento del plazo original, por causas no
atribuibles a su competencia y que no hayan podido preverse o por causas que la Unidad
Técnica estime necesario a favor de una buena ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccién Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan

La inspeccion técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacién del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acompariadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacioén del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
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renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta
de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado
no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para
tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del
aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad
licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la |.T.O., lo que
sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida por el ITO: 2
U.T.M., por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de
acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3
U.T.M por cada situacion detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2
U.T.M por cada situacion ocurrida.

h) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente

a 1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.
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i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

)} Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles.

k) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si el
Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado dentro del Punto 17.5 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucién de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar |la reclamacion y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el
Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera notificada al Contratista en
forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La
notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposiciéon
con apelacion en subsidio en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucion que
aplique la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas via
trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo
otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser
adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra
recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
En ninguin caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de
pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.
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21. TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ninguin caso es taxativa.

21.1. Término Natural del Contrato.

El contrato terminara por la ejecuciéon de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c¢) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases a la entrega
de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

c.7) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos vy
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las
presentes Bases

d) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de gjecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

g) Siha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h)  Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

i) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

k) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,
cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
que impone la ley.

1) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.
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m) Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disolucion de la Union Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este
mismo Punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar |a libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

Se deja constancia que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso o si el valor total de las
multas supera las 150 UTM, el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedente.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situaciéon verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El termino del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resoluciéon sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion.

No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS
22.1. Forma de pago del Contrato
El pago se efectuara mediante Estados de Pagos mensuales, siendo el primero por el 10%

del valor total contratado, los siguientes de acuerdo al avance fisico y efectivo de las obras,
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hasta completar el 80% del valor total del contrato y finalmente el 20% restante, se pagara
contra el Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones de las obras.

Sin perijuicio de lo anterior, el Municipio pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas
a traveés de estado de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada. Los estados de
pagos, seran considerados como abonos parciales que efectua el Municipio y en ningun caso
se consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el
Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera revisado
por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
contar de la fecha de presentaciéon del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el
parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacién del pago reformulado con
las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacion.
- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado seguin avance concordante con carta Gantt.

g) Facturaa nombre de la |I. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucién de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de |la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado por la
Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art.
183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del cédigo del trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones

previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.
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El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a nombre
del Contratista.

22.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra |) del Punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

22.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la
letra ¢.8) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

23. RECEPCION DE LAS OBRAS.
23.1. Recepcion Provisoria.

23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que
se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera
acompaniar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comision Receptora verificara el fiel cumplimiento de
las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la
que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcién provisoria de las obras
efectuadas por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
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Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisiéon. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria. No
se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras por parte del Contratista
es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos
incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie todos los documentos solicitados en los
literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion conforme a
las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 23.4 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcién provisional. En los casos de
liqguidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2.0bra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ninguin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracién directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su téermino e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de
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la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

23.1.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucién de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comision se constituirda nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las presentes
bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucién de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcién de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.
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Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos
u observaciones a la liquidaciéon del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificacién. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por
este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente
la liquidacién, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente
finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que la escuela publique, en el Sistema de Informacién de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacién.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a |a jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO Il: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue aprobado
por la Resolucion Exenta N° N° 405 de 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago.

&
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Stg %ﬁ
DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS ‘

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
CONSTRUCCION DE VEREDAS CAMINO MAIPO,
COMUNA DE BUIN”

MOP

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE
CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE
DEBERAN RESPETARSE.
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A.- GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto definitivo, que
deberd ser desarrollado por el contratista y aprobado por la Direccién de Vialidad MOP, por lo tanto, el contratista
deberd ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto.

Ademas el contratista debera cancelar los gastos de inspeccion respectivos y obtener la recepcidn definitiva ante el
organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo lo estipulado en el documento de aprobacion del
proyecto emitido por la Direccidn de Vialidad MOP.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son los
que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera
cumplirse con [as Normas Chilenas de I.N.N. y el Manual de Carreteras.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por |a ITO en terreno. En caso de discrepancias serd el proyectista (especialista)
y/o el ITO quien daré la solucidn respectiva.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucion propiamente tal. No se
podrd realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutara, sin la debida aprobacién de la inspeccidn
Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Debera presentar toda la informacién y documentacion necesaria y pertinente, para que la ITO y el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, las estudien y pueda aprobar las modificaciones propuestas por contratista, todas éstas
antes de su ejecucion y a coste del proyecto.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la 6ptima ejecucidn de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempo completo en la obra y ser
el responsable de supervisar y controlar |a ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como
en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

b.1.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de |a Municipalidad.

b.2.-  REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacién vigente y las Ultimas enmiendas de los codigos y
normas gue se enumeran a continuacion u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a-

Hormigén:

NCh170 Of.85 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigdn - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigdn - Determinacidn de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams —~

)
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Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacion de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacion del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacién de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — determinacién de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecanica de suelos — Compactacion con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

b.3.- CRITERIOR CONSTRUCTIVOS
Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacién de la
pendiente transversal de la acera del 2%.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra.

b.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante |a ejecucion de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafar las obras
existentes. Toda superficie, instalacidén u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de |a
obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

Se deberd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los vehiculos, realizando los
rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la
vereda proyectada.

El contratista se hara cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes en las aceras donde
interviene el proyecto de vereda.

b.5.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designard al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién seré la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto.

b.6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las obras a ejecutar deberdn ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar todas las
medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberan ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucién de algin material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberan ser
consultados previamente al ITO y Mandante, para contar con su aprobacion.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar |a resistencia y
permanencia de [a obra en el tiempo, los cuales seran determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el
ambito legal de |a obra como son las exigencias de la Direccidn de Vialidad.

b.7.- MEDIDAS DE MITIGACION
El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, deberd también presentar a la
ITO, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacién de la Obra, que considere e
indique |a forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los
peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un
plan de desvios si fuese necesario.

Pagina 46 de 64

B3
LY



Vs
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Stg o
DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS

Al intervenir un acceso vehicular se informara al afectado, debiendo coordinar el momento de hacerlo para no afectar
el avance de obray al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando
todas las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros similares,
el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto, de modo de
disminuir el impacto de las obras en la poblacién.

b.8.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora llevara un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en la obra, y en
el libro de obra estaran anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra asi como las
multas, cuando éstas correspondan.

No se pedran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacidn de |a ITO, del Mandante y del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la ITO.
Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefaladas.

La ITO exigira al contratista la certificacién de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquellos certificados
que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn ser efectuados por
laboratorios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS
El Contratista se hard cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra ante
el Municipio, Direccién de Vialidad u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades.

Sera obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacién al plazo
final de ejecucion del proyecto y/o entrega por etapas.

Sera responsabilidad del contratista solicitar la autorizacién para el inicio de las obras, solicitar su inspeccidn técnica,
obtener la recepcién provisoria y definitiva sin observaciones de la obra (Incluida la presentacién del proyecto AS
Built).

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucidn el drea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta ejecucién
y desarrollo de los trabajos, asi como para una éptima inspeccion de las obras. No podré quedar ningun elemento,
herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demaolicién de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del contratista

en un plazo no mayor a 24 horas de realizada |a respectiva intervencion, siendo responsabilidad del contratista
mantener libre de escombros el sector.
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1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.-  INSTALACION DE FAENAS GL
Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en alglin
lugar proximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y letrinas del tipo bafo
quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entarpezcan las funciones de la abra. Lo anterior
debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcidn proviseria sin observaciones.

1.2.- LETRERO DE OBRA UN
Dicho letrero deberd ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al inicio de la obra. El L.T.O. sera
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicion, No se aceptara destacar el nombre de la empresa con
relacion al resto de la leyenda.

El letrero se emplazard de tal modo que se destaque y llame |a atencién, no aceptandose la colocacion de otros letreros
relativos al proyecto. Finalizada |a ejecucién del proyecto, sera obligacion del Contratista retirar el letrera

Formato: Largo de 5 metros, alto 2,0 a 2,5 metros aproximadamente.

Material: PVC, con bastidor, con refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de % ™ repartidos en el borde, para su fijacion
al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de espiral a traves de los ojales por todo su perimetro,
segun formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno al Proponente

adjudicado se le entregara archivo Adobe llustrator@ para su confeccion, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confecionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de diametro, can refuerzo en forma
de “T" del mismo material.

Pilares de soporte: Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e iran enterrados en excavacion de 0,40x 0,40 x
0,70 metros de profundidad relleno con boldn desplazador y tierra com pactada.

Instalacion: El letrero se deberd instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del terreno.
Tipografia Slogan: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 cent/metros, bajas 7 centimetros.

Tipografia descripcion: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.

Subtitulo: En Negrita

Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

EAY
[
LY

C M Y | K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 45% 95% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe [liustrator R” que se entregara (u otro similar),
el que contempla una fotografia a todo color y a toda resolucién, ademas de la informacién de texto. En todo caso, y
junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la

institucion Mandante —Gobierno Regional Metropolitano de Santiago-y la Unidad Técnica.
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La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencidn sera obligacién del contratista hasta la recepcién
definitiva de la obra completa. El contratista serd el encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregard a la ITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

1.3.-  SENALETICA Y SEGURIDAD GL
El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo maximo de 5 dias corridos después de firmado el contrato,
un plan de mitigacidn de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios peatonales y las medidas
pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y subsuelo que se implementarén
durante el transcurso de |a obra.

Este Plan de Mitigacion debera asegurar siempre la integridad fisica del peatdn y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética, rampas,
barreras de proteccion, mallas, previa autorizacién de la ITO.

1.4.- REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES GL
Se considera hacer levantamiento de todo el terrenc donde se ejecutaran las obras, para realizar |a verificacion de los
ejes, trazado y niveles. Esta informacion sera entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar
la situacion existente, y este tomara las determinaciones que correspondan si se encontrase alglin inconveniente.

1.5.- PROYECTO DE INGENIERIA GL
Se consulta Ia elaboracidn del proyecto de ingenieria, el que debera ser desarrollado por el contratista y aprobado por
la Direccion de Vialidad MOP. El proyecto debera estar basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el
proyecto FRIL, respetando ademas los anchos minimos alli establecidos. No se podran realizar modificaciones sin la
autorizacion previa de la ITO, el mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

2.- OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

2.1.- DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSPORTE M3
Se deberan demoler los pavimentos de veredas existentes que se encuentren dentro de la zona de intervencidn
ademas el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando el terreno limpio previo al
trazado y nivelacion, debiendo retirar todo elemento extrafio a la obra. Se debe tener en consideracién que todo
elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicidn cada tramo a intervenir debera estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberan ser transportados a hotaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3
Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compacténdolo seglin estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.1 todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y
excavaciones, deberan ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos
segun necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacién de la ITO. El resto de los escombros seran
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legaimente autorizados.

2.3.-  PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION M2
El suelo se escarificard y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de
material suelto o de origen orgénico, para materializar la base estabilizada.

2.4. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,12M M3
En el caso de veredas peatonales de hormigén, de espesor 0,08m, se consulta por la base estabilizada de espesor
minimo de 0,12m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre
de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualguier otro material perjudicial.

La base granular deber2 ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),

segln corresponda. —
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2.5. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,18M M3
En los accesos vehiculares se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,18m. Su material estara
constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de
materiales vegetales o de cualguier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de |a D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda.

3.- VEREDAS DE HORMIGON

3.1. VEREDAS DE HORMIGON, ESPESOR 0,08M M2
Se consulta por la construccidn de una losa hormigén de 0,08m de espesor uniforme y se ejecutard por el sistema
corriente de compactacién del hormigdn (no vibrado).

La resistencia de las aceras debera cumplir con lo establecido en la seccién 5.501, hormigones del Manual de
Carreteras, Volumen 5.

Los bordes de cada pafio o pastelén de vereda, se terminara a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se
realizara de forma manual.

Las aceras de haormigén deberdn dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigdn fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho deentre 5a 8 mm.

El hormigdn debera ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante |a aplicacion de una membrana de curado.

3.2. VEREDAS DE HORMIGON, ESPESOR 0,12M M2
En los accesos vehiculares se considerard una losa de hormigon de espesor minimo de 0,12m, se ejecutara por el
sistema corriente de compactacion del hormigén.

La resistencia de las aceras deberdn cumplir con lo establecido en la seccién 5.501, hormigones del Manual de
Carreteras, Volumen 5.

Las aceras de hormigdn deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5 3 8 mm por debajo de la superficie terminada de |a acera, con
un ancho de entre 5a 8 mm.

El hormigon deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante la aplicacién de una membrana de curado.

3.3. BALDOSAS TACTIL EN DISPOSITIVOS DE RODADO M2

Se consulta |a instalacion de baldosa tactil de dimensiones 40 x 40 ¢m, con un espesor minime de 0,036 m, colocadas
de acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal.

Se realizardn ensayos a la resistencia segtin lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU.
El'hormigdn se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacidn de los materiales, para luego ser emparejado
y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigdén compacto que

no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigén deberdn dividirse en pastelones o losas de dimensiones senaladas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigdn fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
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como minimo un tercio del hormigdn y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 5 a 8 mm.

3.4. MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3 M3

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacion minima
de 382,5 kg. cem/m?®.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su compasicidn puede
también participar algln tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgénica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificacion del mortero se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

La base sobre la cual se colocar la solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el proyecto.

3.5. SOLERAS TIPO A SUMINISTRO Y COLOCACION ML

Se considera |a instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales debern cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes.

Para la instalacion de soleras se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacidon del emplantillado, se empleara como minimo un hormigon de 170 kg/cem/m?, el emplantillado
tendrd un espesor de 10 cm en el que se asentara |a base de Ia solera tipo A. La mezcla de hormigén debera envolver
con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base formando un dngulo de 45°.

La base sobre la cual se colocara la solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el proyecto.

3.6. VALLA PEATONAL ML

Se considera la construccidn en obra de vallas peatonales de 0,9 m de altura y 2.00 m de largo con perfiles angulares
de 40x40mm x6m para la estructura portante y con perfiles de 30x30mm x6m para elementos secundarios, los cuales
deben ser soldados para mejor adhesion.

Se consulta pintura de proteccién anticorrosiva de los elementos metalicos incluidos en el proyecto, se procedera a la
pintura de la baranda.

Se aplicara sistema de revestimiento protector en toda la superficie metilica, se considera Ia aplicacion de 2 manos de
Imprimante anticorrosivo, revestimiento epoxico con 82% sélidos, en un espesor total de la pelicula de 125 micrones.
Cada mano tendra un color distinto, de manera de identificar claramente Ia aplicacién de una mano con respecto a la
anterior.

3.7. ENTUBACION ACEQUIA CCC D=600mm ML
Se considera la entubacion con tubo de 500 mm de hormigén el cual se asentara sobre una capa de arena de 15 cm
donde se nivelard y se dara la pendiente necesaria para el escurrimiento natural de las aguas, luego se rellanara con

material estabilizado hasta alcanzar borde exterior del tubo, el cual recibira la capa final de vereda reforzada segln
corresponda. Se considera la construccidn de sifén en esquina.
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3.- ASEQ DE OBRA

3.1.- ASEQ Y ENTREGA FINAL GL
Se exigird la mantencion del aseo de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, y a |a higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno esta en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por
tanto los pavimentos estarén absolutamente limpios. No se aceptardn manchas de pintura u otro material en
pavimentos.

OSCAR CO RAS GUTIERREZ

DIRE(;TOR SECPLA ENCAR. DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS SECPLA
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CLAUDIOGARRIDO PENAILILLO
TECNICO EN CONSTRUCCION SECPLA
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Por intermedio de la presente yo,
Rut ; representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B

DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica
PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Por intermedio de la presente yo
Rut . representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 1
y 6 del Articulo 4 de |la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicién
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud
de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN

CODIGO BIP : 40011483-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacion, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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PROYECTO

cODIGO BIP

FORMATO N° 3

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
40011483-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PP ID Mercado | Datos de

correspondiera) electrénico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas
por el oferente desde el afio 2010 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan
con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de ciento veinte (120) dias, contados desde el dia de la suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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PROYECTO

FORMATO N° 7
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

CODIGO BIP : 40011483-0

CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o

sociedad
ITEM PARTIDA UNIDAD| GANT. | NALOR | ¥ELOR

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de Faenas mes 5
1.2 Letrero de obra un 1
1.3 Sefialética y seguridad gl 1
14 Replanteo, trazados y niveles gl 1
1.5 Proyecto de ingenieria gl 1
2. OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
2.1 Demol. Elementos de pav. Y Trans. m? 4
2.2 Excavacidn y Transporte a botadero m? 140
23 (P:;e;::;;acr):ién terreno natural (incl. Escar. Y m?2 2070
2.4 Base estabilizada CBR=60%, e=0,12m m? 213
2.5 Base estabilizada CBR>60%, e=0,18m m? 56
3.0 VEREDAS DE HORMIGON
3.1 Vereda de Hormigon cemento, e=0,8m m? 1781
39 ::(;T;{:eforzada de Hormigon cemento, m? 313
33 Baldosa Tactil en dispositivo de rodado m? 20
34 Mortero de pega 382,5 kg. Cem / m? m3 1
3.5 Soleras tipo A suministro y colocacion ml 20
3.6 Valla Peatonal ml 100
3.7 Entubacion Acequia mi 152
4.0 ASEO DE OBRA
4.1 Aseo y Entrega gl 1

SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDADES 15%

NETO (*)

IVA 19%

TOTAL OBRA

Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 8

PROYECTO : CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN
CODIGOBIP : 40011483-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, . en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO |: CRONOGRAMA

PROYECTO

CODIGO BIP 40011483-0

CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO, COMUNA DE BUIN

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacién de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el Sistema de Informacién por medio del
Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracion Municipal, Direccién Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracién y Finanzas, Direccién de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GERONIMO MARTI
ECRETARIO MUNICIPAL

L ARAYA hNOBOS
ALCALDE
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