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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “PROYECTO EXTENSION DE RED DE
AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD DE
MAIPO, COMUNA DE BUIN”

DECRETOTCN>: 2 1&

BUIN, 09 1OV 70

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestaciéon de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la
Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de
la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018,
modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion desarrollé el “Proyecto Extensién de Red de
Agua Potable Pasaje El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los vecinos de este sector.

2° Que, la misma Secretaria Comunal de Planificacion postuld a la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica el proyecto
antes mencionado, para su financiamiento.

3° La Resolucion Exenta N° 5218 de 05 de agosto de 2020 de dicha subsecretaria, aprueba el
financiamiento para la ejecucion del “Proyecto Extension de Red de Agua Potable Pasaje
El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”

4° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacién
en el Sistema de informacion de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

6° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos, para el llamado a

Licitacién Publica denominada “Proyecto Extension de Red de Agua Potable Pasaje El
Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”

[ CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion de la obra del proyecto de extension de la red de agua potable
del pasaje El Nogal de la localidad de Maipo de la comuna de Buin, de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, plano y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturalés‘“‘ ERLPS
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan corr Ios
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requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a traves del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras,
en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes", "Licitantes", "Contratista"
o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las ofertas, su
apertura, adjudicacién y todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacion se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de la obra, que es materia de la presente licitacion
y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco nomativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

h) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

item 215.31.02.004.011.011, “Proyecto Extensién de Red de Agua Potable Pasaje
El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario
aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

» El Presupuesto Disponible es de $21.927.912 Impuestos Incluidos.
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El financiamiento considera el valor total del proyecto, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucion de los servicios contratados.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucién: El plazo para los trabajos administrativos y ejecucion de las obras
sera el ofertado por el Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo, el
plazo de ejecucion no podra exceder los noventa (90) dias corridos, contados desde el
dia de la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a traves del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES

6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacién de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1y 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del
D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién -que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
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7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas
que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de no dar respuesta a
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la
licitacion. Asimismo, no se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por
escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de Informacion de
Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video del sector a
intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes—
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en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdmica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacién en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a la
vista, de ejecuciéon inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Oferente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacion.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,

de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiedad no mayer_ ==\

a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la propuesta. Vs
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f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucién, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacion de vigencia con una antigliedad no mayor a 2
(dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Codigo
de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el articulo 345 bis del mismo
Cédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento al antecedente exigido en la letra ) y k)

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefialados en el Punto 11.1 de las presentes bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, los
que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que debe
estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato, incluyendo sus
posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando como minimo
las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N N

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.
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a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
termino anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de las
presentes Bases Administrativas.

b)

De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se efectie una o mas modificaciones a la escritura publica de
constitucién de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar previamente la
autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a)

b)

d)

e)

Formato N° 3, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el afio
2010 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion y/o extension de red de agua potable.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para efectos de la evaluacién se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados de ejecucion de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras
debera estar emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado
de la Unidad técnica respectiva.

~» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En los documentos solicitados se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién y/o extension de red de
agua potable.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2010 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan valides administrativa del mandante que respalden estas actas, tales como,
ordenes de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los
documentos presentados no describa la totalidad de la informacion, solo se
considerara para la evaluacion aguella informacion que se sefale (Ejemplo, si los
documentos presentado solo acreditan los metros cuadrados construidos y no el
monto, solo se considerara en la etapa de evaluacién en el subcriterio “Experiencia
por mts?”).

Formato N° 4, Plazo de ejecucién de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecuciéon ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Certificado de inscripcion vigente como Contratista de Aguas Andinas ylo
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

Nota:

El oferente que no se encuentre con registro vigente como Contratista en Aguas

Andinas y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios y/o no presente este———.
certificado sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el Punto 12.1;_‘Ié§_ra' NN

f) de las presentes bases.
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f) Formato N° 5 Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota:

Dicha circunstancia se debera acreditar por medio de un certificado de residencia
emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la Municipalidad de
Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente junta de vecinos.

g) Formato N° 6, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 7, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segiun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases

b) Formato N° 8, Oferta Econdmica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda nacional.

Nota:

- Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

- La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision Evaluadora.
En caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto ofertada en el
Formato N° 8.

- La propuesta economica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

c) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de poéliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informaciéon de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacién.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omision de los Formatos 3, 4, 7 y/o 8.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas. AL
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e) Sila oferta econémica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra b)
de las presentes Bases.

f) Si no presenta el Certificado de inscripcion vigente como Contratista de Aguas Andinas
y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de licitacion y
Especificaciones Técnicas.

h)  Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren
sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En
todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del
Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra h) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de Ia licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comisiéon Evaluadora, la aclaracion a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, uno designado
por el Administrador(a) Municipal, otro designado por el Director(a) de Obras Municipales, otro
designado por el Secretario(@) Comunal de Planificaciéon, con excepcién del Director Juridico,
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacidn de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes. )
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Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a traves del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacién de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases

13.2. Admisibilidad de las Ofertas

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, s6lo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacién.

L Ponderacién Total e Ponderacién
a.1) Oferta Economica 20%
a) Economicos 30% a.2)Pdliza de  Seguro de 10%
Responsabilidad Civil ’
Sl b.1) Experiencia por montos
0,
b) Técnicos 55% otiatadas 30%
b.2) Numero de obras ejecutadas 20%
b.3) Comportamiento contractual 59
anterior :
c) Otras Materias
de Alto Impacto 10% c.1) Mano de Obra Local 10%
Social
= ; d.1) Cumplimiento de Requisitos
0,
d) Administrativo 5% i 5%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (30%)
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (20%).

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada
Luego;
Puntaje obtenido * 0.20 &
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a.2) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)

Para la evaluacién de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Péllza de Se:gc:;o Ofertada Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b) Criterios Técnicos (55%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra
b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por montos contratados (30%)

Montos Contratados Puntaje
189.000.001 0 mas 100
168.000.001 - 189.000.000 90
147.000.001 - 168.000.000 80
126.000.001 - 147.000.000 70
105.000.001 - 126.000.000 60
84.000.001 - 105.000.000 50
63.000.001 - 84.000.000 40
42.000.001 - 63.000.000 30
21.000001 - 42.000.000 20

0 - 21.000000 10

Luego;

Puntaje obtenido * 0.30

b.2) Experiencia por numero de obras ejecutadas (20%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje

20 o mas 100
18 90
16 80
14 70
12 60
10 50
8 40
6 30
4 20
2 10
0 0

Luego;,
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluaciéon de este subcriterio, se considerard la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion...-
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se apilcarafla
siguiente tabla de puntaje: -
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Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c¢) Otras Materias de alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucién de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra f) de las
presentes Bases Administrativas. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
51% 0 mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20
0% - 10% 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacién, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo
por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacién de 100
la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal T
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13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las féormulas de célculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicion de adjudicacion o de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el Punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacién en un
plazo de diez (10) dias habiles. El acto administrativo por el cual la Municipalidad adjudique la
presente licitacién, sera notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes en el Sistema de
Informacion por parte de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente
después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, aceptara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando la
propuesta mediante resoluciéon fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras
Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman
conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios. e
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Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de |la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicaciéon de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, merito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion previa,
en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligacién, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hac:er‘"
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado. /
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La declaracion de reajudicacion se realizard mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que
los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicaciéon o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacién. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;

» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de |la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse al
Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos sefialados
en Art. 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la notificacion
de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito. Para el caso de las UTP cada
integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la firma
del contrato.

v' Para el caso de las UTP, deberan acompafar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

» Persona Natural
v Deberan acompariar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas - 1
v Deberan acompaniar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un
certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste'la
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personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a sesenta
(60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos acreditados
de chileproveedores)

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v" En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompanfar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya emitido
el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien
se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de Aguas Andinas y del
SERVIU si correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el
valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Regimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista solo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la
autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras.
Los subcontratistas deberan tener inscripciéon vigente en el o los registros y categorias del
registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo
a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento
de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a traves de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que el
Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato‘.
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases. A
Il &
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Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacion efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato’, “correcta ejecuciéon”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitacién.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacién de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefalado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

NENENENENRY

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacién
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion

“Proyecto Extension de Red de Agua Potable Pasaje
El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”, y
agregar el |D Licitaciéon”. En caso que el documento no
permita incorporar la glosa debera ser escrita al reverso
de dicho documento. En caso de Podliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.
Forma de Restitucion Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:

Pagina 17 de 74



» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles, se debera devolver
la garantia dentro del plazo de diez (10) dias
habiles administrativos contados desde la fecha de
la notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacién de la licitacion
en el portal www.mercadopublico.cl.

» Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10)
dias habiles administrativos siguientes a la firma
del contrato por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacion sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las
presentes Bases, las garantias que se hubieren
presentado se devolveran dentro del plazo de diez
(10) dias habiles siguientes desde que se haya
realizado la notificacion del acto administrativo que
declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias corridos desde la notificacion de la resolucién que
dio cuenta de Ila inadmisibilidad, desercién, o
adjudicacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera emisora
del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su monto,
en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacién.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

e Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

¢ De no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacién de la adjudicacion.

e Encontrandose inscritc en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

¢ Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar
la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo

respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente;~
reemplazarla antes de |la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el peri/sd\o :

de dicha postergacién, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que-no
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se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

La prestacion del presente servicio es un factor critico, toda vez que se requiere proveer de la
extension de red de agua potable para el pasaje El Nogal de la localidad de Maipo, en caso
que la licitacién no se lleve a cabo retrasaria aun mas la realizacion de dicho proyecto lo cual
afectaria la calidad de vida de las familias que residen en el sector, considerando que se debe
resguardar el interés municipal es que previo a la firma del contrato, el oferente adjudicado
debera entregar una Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por un monto
prudencial, en las condiciones establecidas en el Articulo 68 del Reglamento de la Ley N°
19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica vy
Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacién de la adjudicacion
en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecuciéon del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento

Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del

Contrato “Proyecto Extensiéon de Red de Agua
Potable Pasaje El Nogal, Localidad de Maipo,
Comuna de Buin”, y agregar el ID Licitacién”. En
caso de acompaniar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionard el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y Oportunidad de su | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles

Restitucion administrativos posteriores a la fecha de entrega de la

Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre que_
el Contratista acredite el pago de las obligacionés
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laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin,
de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la entrega de la garantia de
correcta ejecucidon de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que Ila
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacién de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a
la disminucién de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

c)

d)

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas al mutuo acuerdo, la
seguridad nacional e interés publico.

Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos que
ha sido ordenado su cobro por |a justicia ordinaria.

Notas:

v

Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) del Punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, con el propédsito de
mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo para
entregar este nuevo instrumento de garantia sera de 5 (cinco) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o
correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos postenores a la'
fecha de término del contrato
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v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitaciéon (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

v La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia cuando el
contrato termine anticipadamente por la causal de mutuo acuerdo, interés publico o

seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugary Forma de
Presentacion

Se privilegiara |a presentacion electrénica de la garantia,
la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

Tambiéen podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta doscientos diez (210) dias corridos posteriores a la
fecha de la obtencion del acta de recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para Garantizar la Correcta Ejecucion del Contrato de
“Proyecto Extension de Red de Agua Potable Pasaje
El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”, y
agregar el ID _Licitacién”. En caso de acompanar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de
Pdliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su
restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Unidad Técnica, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.
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Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para
el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que
le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado |la contratacién de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento,
si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la pdliza no se acompane dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefalada en el Punto 20.1 letra j) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5
dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun
lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de |a totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualguier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante el
periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
b)  Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacién de estas.
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c) Comunicarse con el Encargado del Contratista (de la empresa contratada) dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucién de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) \Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacién de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

)} Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al
Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de
la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a
firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Téecnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construcciéon o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) La fecha de entrega del proyecto.
b) De los avances de obras.
¢) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.
e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de~
ellas.
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f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiese efectuar Aguas Andinas.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Tecnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en
la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato
de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. Entrega del Terreno

La Unidad Técnica comunicara al adjudicatario el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la fecha
de la Resolucién que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

17.6. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el “Acta de entrega de Terreno”, no podra superar el
plazo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontrataciéon, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Permitir la coordinacion de la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las
estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes los
gréaficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucidon, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio
de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas por la Unidad Técnica.

La confeccion de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado enlas .

Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacién del Inspector Técnico.
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Respecto al letrero, no se permitird destacar el nombre del Contratista en relacién al

resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

i) Georeferenciar el proyecto e informacién en cada estado de pago.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los funcionarios
mencionados precedentemente hacer una revisién prolja de las obras en
construccion.

» Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de |la presente licitacion.

1) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertado en el Formato N° 5 y acreditar
en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la misma, segun lo
dispuesto en el punto 11.2 letra f) de las presentes bases.

m) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

n) Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

o) También al Contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

p) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccidon a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a
los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacién o
conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido este o
sus trabajadores durante y con ocasién de las ejecucién de la obra.

q) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de previsiéon y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

r)  Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion definitiva.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcion
definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 1.3 de las Especificaciones Técnicas de
las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos de la comuna
y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion Mandante.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depédsitos de
materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.
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La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en |la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacién
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacién
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa
de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacion implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista
debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince
(15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso
injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el
mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra ¢.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con"__las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran *
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solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algin organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la cantidad de
obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a través
de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.
El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses,
contados desde la total tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato, dara derecho a
hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con
el Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que
el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de
trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacion a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el

trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.
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El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la gjecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o
tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados
por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las
garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las garantias y las pdlizas de seguro (si correspondiera) del
contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacion o terminacién anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o0 no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar Estados de Pago quedan facultados para no darles
curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones,
imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores
ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago
las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del
Contratista a las personas o a las instituciones que corresponda a través de la Municipalidad
de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
municipales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administardor del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden:
relacion con el contrato. :
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El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales
y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcién de las
obras al momento de realizar la calificacién de gestiéon del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo
informar a la Inspeccion Técnica de o ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos
los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso
le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien

podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.
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18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacién y
limpieza, entre otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria
de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para
lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a botaderos autorizados para tal efecto, por la
Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente, no se
permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbodreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicién sera coordinada por la
[.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacion

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas
de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la
obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna. :
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18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entenderd que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos.

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi tambien podra modificarse
la fecha de entrega, debido a situaciones de fuerza mayo o caso fortuito, a solicitud fundada
del Contratista y previa aprobacion de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminuciéon de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras o por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el
valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucion del contrato. En ambos casos se
debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente
evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de |la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacién, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un ltemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando
a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.
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c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminucion de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde |la detecciéon de la causa
que motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las
cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director
justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su
vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucion de
obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra contratada,
a peticion fundada del Contratista antes del vencimiento del plazo contratado, por causas de
fuerza mayor o caso fortuito o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a favor de
una buena ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccidn Técnica por escrito antes de que transcurran quince (15) dias corridos una vez que
se produzcan las causas que lo originan, pasado este periodo no se aceptara justificacion
alguna

La inspeccion técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticiéon de autorizaciéon del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acompafiadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta
de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado
no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para
tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del
aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad
licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Téecnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocaciéon de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacién que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la |.T.O,, lo que
sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida por el ITO: 2
U.T.M., por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccion dada por el I.T.O. de
acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3
U.T.M por cada situacién detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2
U.T.M por cada situacién ocurrida.

h) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente
a 1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

i) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Tecnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
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parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucion de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucién fundada y publicada oportunamente en el
Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera notificada al Contratista en
forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La
notificacion que efectlie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informaciéon de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucién que
aplique la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas via
transferencia electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo
otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser
adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra
recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de
pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.5 de las presentes bases a la entrega
de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a quince (15) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 100 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto,”
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c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

¢.7) Por modificacion o alteracién de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las
presentes Bases

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si alglin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,

fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a

cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,

cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
que impone la ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los

cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

del contrato.

Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disolucién de la Unidon Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifigue en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este
mismo Punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdémica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

Segun lo establecido en las letras c.2) y c.4) del presente punto, se deja constancia que por
sobre quince (15) dias corridos de atraso o si el valor total de las multas supera las 100 UTM,
el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, por indicaciones de
la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedente.
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21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacidon descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectiie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicién
en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucién.

No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS
22.1. Forma de pago del Contrato

El Municipio pagara al Contratista el valor de |las obras efectivamente ejecutadas a través de
estados de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable del
Inspector Técnico de Obras. Los estados de pago, seran considerados como abonos parciales
que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion parcial o total
de la obligacién cumplida por el Contratista.

El Contratista presentara al ITO por escrito el estado de pago, que sera revisado para su
aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes a contar
de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado comenzara a
regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfacciéon del ITO.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del |.T.O.

El estado de pago debera acompariar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el contratista a la Unidad Técnica.
b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:
- ID de la Licitacion.
- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.
c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.
d) Comprobante de pago de las multas, si procede.
e) Copia Contrato.
f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.
g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.
h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra’
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i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcién de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art.
183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del cédigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a nombre
del Contratista.

22.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra |) del Punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

22.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la
letra c.8) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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23. RECEPCION DE LAS OBRAS.
23.1. Recepcion Provisoria.
23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Tecnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que
se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera
acompanfar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también serd exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de |la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comision Receptora verificara el fiel cumplimiento de
las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, |a fecha en la
que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras
efectuadas por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluirda como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria. No
se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcién de las obras por parte del Contratista
es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos
incluidos), siempre y cuando el Contratista acompanie todos los documentos solicitados en los
literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspecciéon Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién conforme a
las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 23.4 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos - de -
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liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2.0bra No Terminada.

Si de la verificacién de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administraciéon directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcién provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

23.1.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las presentes
bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.
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23.2. Prorroga para Recontruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucién de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticién escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepciéon Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan darios atribuibles a ejecucién defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcién definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liquidacion del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos
u observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificacion. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por
este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente
la liquidacion, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente
finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.

25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados.-las._

presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica :
Pagina 40 de 74



25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta economica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que la escuela publique, en el Sistema de Informacién de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Especificaciones Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucion Exento N° 5218 del 05 de agosto de 2020 de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

BASES TECNICAS:
EXTENSION RED AGUA POTABLE PASAIJE
EL NOGAL, LOCALIDAD MAIPO

SEGUNDO SEMESTRE 2020
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BASES TECNICAS 1
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BASES TECNICAS 2

Este Documento se refiere a las obras de la Extension de Red de Agua Potable para el
Pasaje El Nogal en Buin, Region Metrepolitana, Chile.

Las presentes Bases Técnicas corresponden al proyecto descrito anteriormente, el cual
sera de exclusiva responsabilidad del contratista la correcta ejecucion y tramitacion de los
item correspondientes a estas especificaciones.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones y a los
planos del proyecto y en lo que no sea contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en
las normas, planos tipo y recomendaciones de Vialidad, del I.N.N., Serviu Regién
Metropolitana, estandares de Aguas Andinas S.A y a las instrucciones impartidas
oportunamente por la Inspeccion Técnica.

Las obras por construir o instalar son por completo de cargo del Contratista.

Las Caferias de HDPE, las piezas especiales de HDPE y de fierro fundido con o sin
mecanismo que sean necesarias para las instalaciones, seran suministradas por la
Empresa Contratista.

Los permisos, depbsitos, garantias y tramitacion de todo lo relacionado con la
construccion de la obra, seran de cargo del contratista.

A fin de evitar la larga permanencia de excavaciones abiertas, cambios o calles reducidas
o interrumpidas y otras obras inconclusas, el contratista debera contar con la debida
anticipacion de todo o parte del material que corresponda en bodega.

El contratista tendra la responsabilidad directa si se presentan inconvenientes por no
preocuparse de cumplir con este requisito.

Antes del inicio de las obras, el contratista debera realizar todos los tramites
administrativos con la empresa sanitaria, ademas de estar inscrito y debidamente
autorizado por esta y/u otra entidad correspondiente, para la ejecucién de este tipo de
obras.

Otras Obligaciones

El Contratista debera arbitrar los medios para que las canalizaciones subterraneas
existentes, postes, arboles y otras obras que interfieran con las instalaciones en
ejecucion, se mantengan normalmente y no sufran dario.

El Contratista debera, si fuere el caso, remover y reponer por su cuenta los arboles que
resulten daiados o en interferencia, por otros de la misma especie, de mas de 2 m de alto
y aceptados por la |. Municipalidad.

Deberan ejecutarse ademas los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la

red y la completa habilitacion de calles o caminos los que deberan quedar en las mismas
condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos y en total conformidad con lo
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exigido por las entidades involucradas, debiendo avalarse esto ultimo mediante certificado
de correcta ejecucién emitido por la o las entidades afectadas.

Como_ una seguridad contra accidentes, el Contratista debera tener presente en forma
especial las siguientes normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberan reponerse en
total conformidad con la entidad afectada.

NCH 997 Of 99 “Andamios - Terminologia y clasificacion”

NCH 998 Of 99 “Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.”.

NCH 999 Of 99 “Andamios de madera de doble pié derecho - Requisitos™
NCH 349 Of 99 “Prescripciones de Seguridad en Excavaciones”.

NCH 436 Of 2000 “Prescripciones generales acerca de la Prevencién de Accidentes del
Trabajo”.

Las obras se ejecutaran cumpliendo rigurosamente las instrucciones acerca de las
medidas de seguridad y buena ejecucion indicadas en la Circular Sendos N°. 3834 del 10-
12-81, que se deberan comprender incorporadas a las presentes especificaciones.

El Contratista debera cumplir lo dispuesto en el Art. 102 de la Ley 18.290 y asumir la
responsabilidad por las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

En caso de cualquier eventualidad no consultada en el presente proyecto, el Contratista
no podra introducir ninguna modificacion sin autorizacién expresa de la Inspeccion
Técnica de Obras (I.T.0.), la cual debe estar visada por la unidad formuladora de la
SECPLA.

Discrepancia entre Documentos

En caso de discrepancia entre los documentos, se considerara:

a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los
generales.

b) Los planos priman sobre las especificaciones.

¢) Cualguier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las
especificaciones, o viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

De existir alguna discrepancia, se utilizara lo indicado por las especificaciones
técnicas generales de la empresa sanitaria.
El Contratista debera sacar fotografias de toda la Obra, en especial de los nudos

construidos, entregando un CD a la ITO con las fotografias digitalizadas.

Debera ademas al final de la Obra confeccionar y entregar a la |.T.O. de Aguas Andinas el
plano de Construccion de la Obra.
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El contratista tendra la obligacién de contratar y financiar los servicios dg una E_mpre'sa
Ceriificadora de Obras inscrita en los Registros de Aguas Andinas. la que inspeccionara y
emitira la Certificacion de la Obra de acuerdo a la Normativa de Aguas Andinas.

Las obras que se especifican a continuacion comprenden los siguientes capitulos:

Se incluiran partidas de instalacion desglosadas en los siguientes componentes:

- Campamento e instalaciones provisorias
Despeje del terreno

- Desvio y senalizaciones

- Limpieza final de las obras ejecutadas

Los permisos y derechos que se requieran para este item. seran de exclusiva
responsabilidad del contratista.

Lo anterior debera cumplir en todo lo indicado en las presentes especificaciones, y en las
Bases Administrativas de la propuesta de construccion.

Seran de cargo del Contratista el suministro, transporte y operacién de todos los equipos,
maquinarias y herramientas necesarias, asi como el personal idéneo para su operacion.

Las obras especificadas y/o contratadas seran debidamente replanteadas en terreno,
estableciéndose los puntos de referencia, que serviran de cota base a las obras, siendo
de responsabilidad del Mandante otorgar los permisos y autorizaciones necesarias para
su ejecucién y acceso a ellas. El mejoramiento de accesos y obras de arte necesarias
para acceder a las faenas sera de cargo y responsabilidad del Contratista, asi como el
retiro de excedentes y restitucion del paisaje en lo posible a las condiciones originales.

Se consideran de responsabilidad del Contratista la reparacién de dafios ocasionados a
terceros y las derivadas de perjuicios o indemnizaciones en faenas.

La instalacion de faena dispondra como minimo de lo siguiente:

- Bodega como minimo con parnol para materiales.

- Vestidores equipado con casilleros para personal de obra.

- Barios quimicos: un bafio quimico para personal femenino y un bafio quimico para
personal de obra.

- Comedor de personal en obra, que dispondra de mesas y sillas de cubierta
lavable, ademas de un equipo de refrigeracion, cocina y estante cerrado para el
almacenamiento de alimentos no perecibles.

- Sistema de agua potable, sera a fravés de dispensadores.

- Contenedores de basura (cerrados).

B Extraccion de basura (retiro semanal por empresa especializada y autorizada).

B Area de acopio de excedentes de construccion, tales como fierro, madera,
canerias, entre otros.

- En el caso de que sea necesario el almacenamiento de combustible, se debera
implementar caseta de almacenamiento de combustible, que disponga de material
incombustible, rotulacion de productos en tambores, sistema de mitigar derrames
(drenaje), extintor PQS de 10 Kg. y se deben colocar letreros de advertencia tales como:
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INFLAMABLE — NO FUMAR — NO ENCENDER FUEGQO, visibles a los menos 3 m y Plan
de Contingencia en caso de incendio.

= Para la prevencion de incendios en instalacion de faena, se dispondra de
extintores de acuerdo a las normativas vigentes.

- Implementacion de botiquin de primeros auxilios.

- En faena se dispondra de un Plan de Contingencia sobre accidentes laborales que
indicara los procedimientos a seguir en caso de accidentes, este incluira los teléfonos de
centros de urgencia mas cercanos, ademas del nimero de emergencia de su Organismo
Administrador de Ley 16.744 (Mutual de Seguridad, ACHS o IST).

IMPORTANTE:
Luego del inicio del contrato la empresa contratista tiene un plazo de 2 semanas para
entregar la instalacion de faenas a la ITO para su inspeccion y posterior aprobacion.

No se podran iniciar trabajos fuera de |a instalacién de faena hasta gue esta se encuentre
terminada a satisfaccion de la ITO.

Se debera considerar lo indicado en Decreto Supremo DS N° 594 MINSAL en cuanto a
las condiciones sanitarias y ambientales basicas que deben tener los lugares de trabajo.
INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS

Las instalaciones provisionales eléctricas, se deberan desarrollar segun lo siguiente:

- Se prohibe explicitamente |a conexién a tableros eléctricos de casas colindantes a
la instalacion de faenas.

- Todas las conexiones eléctricas deben contar con su respectiva linea de tierra.

- De ser necesario, el contratista debera tramitar a su costo los empalmes
provisorios con la compafiia eléctrica o de lo contrato se debera disponer de un grupo
electrégeno, para la generacién de energia eléctrica. El grupo generador debera dar
cumplimiento a toda la normativa vigente para su instalacion y uso. Adicionalmente, para
el almacenamiento de combustibles se debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS
60.

- El contratista debera disponer de un “Tétem” (TDF), para la conexion de
herramientas eléctricas, soldadoras, esmeriles, etc.

Por lo tanto, deberan considerarse en la propuesta como gastos generales, y no habra
partidas explicitas en las especificaciones para ellas, salvo expresa indicacion en
contrario.
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La L.T.O. entregara al Contratista los terrenos en gue se construiran las obras, y éste
debera hacer un reconocimiento completo de trazados, ubicando y verificando puntos de
referencia y ademas elementos indicados en el proyecto para estos fines; el Contratista
replanteard los ejes y obras especiales en los antecedentes de angulos, distancias u otro
de referencia sefalado en los planos, debiéndose usar taguimetro. huincha de acero y
nivel optico seglin corresponda con el objeto de verificar el trazado de las tuberias y que

este no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

La I.T.O. autorizara la iniciacion de obras sélo si ha recibido a conformidad |as faenas de
replanteo; por lo tanto, sera responsabilidad del Contratista comunipar alalTO. vy
proponer soluciones oportunamente por cualquier interferencia o cambio en los trazados
que pueda significar retraso en la iniciacion de obras.
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El contratista debera instalar un letrero de obras de acuerdo a las caracteristicas que
indica el manual de vallas Subdere donde se debera sefialar el nombre del proyecto,
monto de inversion, fecha de inicio y termino de las obras, entre otros antecedentes.

Una vez ubicadas las distintas Obras Civiles a ejecutar, con sus dimensiones Y
orientacion respectiva previo visto bueno de la |.T.O. se procedera a las excavaciones.

Este capitulo comprende todas las excavaciones necesarias en zanjas o tuneles para la
colocacion de las cafierias, los rellenos de las excavaciones y el retiro o transporte de los
excedentes que consultan.

En la ejecucién de estos trabajos se debera tener en cuenta lo que disponen los
estandares de Aguas Andinas en sus partes pertinentes.

El Contratista debera realizar los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de
la red y la completa habilitacién de las vias, las que deberan guedar en las mismas
condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos y en total conformidad con lo
exigido por las entidades involucradas, debiendo avalarse esto Ultimo mediante certificado
de correcta gjecucion emitido por la o las entidades afectadas.

Se considera obligacion del Contratista arbitrar los medios para que las tuberias
existentes, postes, arboles y otras obras, no interfieran con las instalaciones en ejecucion,
se mantengan normalmente y no sufran dafios.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberan reponerse en
total conformidad con la entidad afectada.

Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista debera asegurarse de disponer
oportunamente de todos los materiales y equipos necesarios para el normal avance de las
obras. No se permitird que las zanjas se mantengan abiertas por mas tiempo que el
necesario para la colocacion de las tuberias. Esto tiene por objeto evitar derrumbes y/o
perjuicios que pudieran afectar a las obras y al publico, siendo de total responsabilidad del
Contratista los problemas que pudieran resultar por el no cumplimiento de tales
recomendaciones.

El Contratista debera utilizar entibacion necesaria para posibilitar la seguridad de las
excavaciones cuando se comprometa la seguridad de los trabajadores y de la
infraestructura colindante.

La Inspeccién autorizara el inicio de las excavaciones una vez recibidos los trazados. La
|.T.O. debe aprobar los procedimientos y equipos de excavacion, sellos, colocacion y
compactacion de los materiales. Las profundidades seran las indicadas en los perfiles
longitudinales del proyecto, mas el espesor necesario para colocar la cama de apoyo
cuando ésta se ha especificado. Las excavaciones deberan contemplar las dimensiones
adicionales para dar cabida a camaras de inspeccion y otros elementos similares.

Deberan respetar la forma, dimensiones y taludes detallados en los planos de proyecto.
Los volumenes de excavacion gue se sefialan corresponden a una cubicacién geométrica
de las secciones resultantes de aplicar los criterios indicados.
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Las calidades de terreno estan indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y
en los planos correspondientes.

El ancho en el fondo de la zanja debera ser igual al didmetro nominal del tubo mas 0.6 m.
La pared de la zanja se ha supuesto con taludes 1/10.

La proteccion de estructuras o instalaciones enterradas. como camaras, caferias,
fundaciones de edificios, etc. sera responsabilidad del Contratista, quién debera reparar a
su cargo las estructuras o instalaciones que resulten dafiadas por la ejecucién de los
trabajos. Cualquier dafio provocado a terceros como consecuencia de las excavaciones
sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, quién debera cubrir los gastos de
reparacion que se originen.

No habra reclasificacion de los materiales excavados los que seran considerados en su
totalidad como material comun.

El Contratista debera prever los sistemas necesarios para agotar las infiltraciones de
aguas al lugar de las excavaciones. Ademas, debera tomar todas las precauciones
necesarias para drenar o desviar las aguas superficiales afluentes a la excavacién,
evitando que éstas penetren a ella.

El Contratista debera incorporar en su precio unitario, dependiendo del método
constructivo que utilice, la mayor excavacion que requiera efectuar para ejecutar la obra,
especialmente en el caso de zanjas profundas en los terrenos con tendencia al
desmoronamiento.

En el caso de producirse sobre-excavaciones, éstas seran de cargo del Contratista y
deberan rellenarse segun se especifica en el item "Relleno de Excavaciones" del material
existente excavado, se solicitara 1 analisis de Mecanica de Suelos por cada 200 metros
lineales. Este debera contener Granulometria (Tamafio maximo 3"), indice de Plasticidad
(IP<=10) y Razon de Soporte California (CBR >=10%). El material a analizar debera estar
libre de material organico, escombros, arcillas expansivas o limos colapsables, para poder
ser utilizado en los Rellenos Tipe 2 y Tipe 3 a definir mas adelante, si cumplen con lo
anteriormente descrito.

En caso contrario, el material debera ser aportado en forma externa tal que cumpla con lo
anteriormente especificado.

Con la misma frecuencia, sera necesario obtener el Proctor Modificado para el muestreo
de densidades.

La excavacién en zanjas en el estrato de terreno comun podra realizarse a mano o a
maquina. Cuando la excavacion se ejecute con maquinas, ésta debera detenerse 20 cm
por sobre la cota de excavacion indicada, continuandose en forma manual hasta llegar al

sello.

El fondo de las excavaciones, aun cuando se considere cama de apoyo, debera quedar
suficientemente plano, eliminandose todas las protuberancias y rellenando las
depresiones existentes, compactando el terreno de fundacién adecuadamente. El nivel de
sello de las excavaciones debera ser autorizado por la ITO, una vez que el Contratista
efectiie ensayos y demuestre mediante certificados emitidos por un laboratorio reconocido

y aceptado.

A medida que se ejecutan las excavaciones y hasta que se inicia el relleno de las zanjas,
deben mantenerse libres de material excavado a ambos costados de la zanja en un ancho
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minimo de 0.50 m. Se ha considerado un escarpe correspondiente al 50% del volumen
excavado desde 0 m a 2 m de profundidad.

Las excavaciones se ejecutaran conforme a los ejes, dimensiones, cotas y pendientes
establecidas en los Planos del Proyecto.

El terreno se prepara de manera de obtener una superficie de soporte pareja y
homogénea, exenta de material suelto o de origen organico, el que, si existe, se remueve
y reemplaza por material adecuado. Las excavaciones se realizan hasta el nivel indicado
en el proyecto y se procede a compactar la capa superior de acuerdo con las

especificaciones.

Las densidades de compactacién seran analizadas cada 60 metros lineales de zanja y
debera cumplir con el 95% del Proctor Modificado.

Rellenos

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones y con la
autorizacion de la |.T.O., se procederan a rellenar hasta dar a los terrenos los niveles
indicados en los planos del proyecto, o en su defecto, el existente antes de la ejecucion
de las obras.

Las cubicaciones de rellenos consideran los volumenes geométricos por rellenar.

El Contratista debera entregar los rellenos bien consolidados, reconstituyéndose el estado
de compactacion del suelo.

En el rellenc de zanjas se consideran las siguientes etapas:

-Cama de apoyo de tuberias: Es la preparacion del fondo de la zanja para dejarlas en
condiciones adecuadas para la instalacion de la tuberia. Puede incluir la colocacién de
material empréstito.

-Relleno lateral: Relleno desde la base del tubo hasta 0,30 m por sobre la clave de la
tuberia.

-Relleno Final: Relleno desde 0,30 m por sobre la clave de la tuberia hasta el nivel del
terreno ariginal.

A =] S LAY

Cama de apoyo de tuberias M3 2

Este relleno consiste en material colocado como cama de apoyo de las tuberias, el cual
debe considerar un suelo de fundacién de la tuberia compactado al 90% PM. Se utilizara
arena o gravilla compactada al 70% DR, tamafio maximo de 13 mm. El espesor de la
capa debera ser maximo 15 cm. y minimo 10 cm.

Relleno Fina M3

L
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Relleno Lateral

Esta capa de relleno se colocara sobre la cama de apoyo y hasta 30 cm por sobre el
manto del ducto.
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Es}g relleno se debe considerar material autonivelante de resistencia a compresion
minima de 3 kg/cm2 a los 7 dias, es decir, del tipo RDC 3.

Relleno Final

Esta capa de relleno deberé ser compactada mecanicamente hasta obtencion de un
grade o razén de compactacion no inferior al 95% de la D.M.C.S. referida al Proctor
Modificado o a una Densidad Relativa no inferior al 80% (NCH 1726). Su colocacion se
dispondra en capas de minimos de 15 ¢cm y no mayores a 30 em. de material suelto,
dependiendo del equipo compactador. Se considera material granular tamafio maximo de
3" y proveniente de la excavacién siempre y cuando este libre de material organico y
escombros.

Retiro y Transporte ¢
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Los excedentes de tierra de las excavaciones, roturas de pavimentos y otros materiales
no utilizados en los rellenos deberan ser transportados a botadero, los cuales deberan ser
ubicados por el Contratista.

Los botaderos seran lugares autorizados para ser utilizados como tal, debiendo obtener el
Contratista los permisos correspondientes. El contratista debera preocuparse de la
mantencion de los botaderos, de depositar el material en forma ordenada de manera de
permitir el normal escurrimiento de las aguas. El material se depositarda en taludes
estables.

Se ha estimado el volumen de excedentes en un 20 % del volumen excavado, mas el 110
% del volumen desplazado por las instalaciones.
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Sélo se aceptaran en las Obras e instalaciones sanitarias, materiales que exhiban sello de
calidad otorgado por laboratorio, empresas de servicios o personas naturales cuya
calificacion haya sido previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacion.
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Las cafierias de HDPE suministradas deberan cumplir con las siguientes Normas:
NCH 398/1 of 2004

Dimensiones Tuberias 1ISO 4427
Requerimientos de Calidad 1SO 4427

Ademas, deberan cumplir con los requisitos establecidos en los estandares técnicos de
Aguas Andinas.

Se utilizaran carierias PE100 de PN10 de acuerdo con los planos.
Las tuberias de HDPE pueden suministrarse de dos formas distintas: tiras y rollos. Lags
longitudes de las tiras son de 6 0 12 m. Los rollos en cambio presentan una gran ventaja

al momento de realizar la instalacién, ya pueden efectuarse grandes tendidos sin
necesidad de realizar uniones. El radio minimo de enrollado no debe ser menor a 10
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veces el diametro del tubo. Debido a esto, solo es posible suministrar rollos hasta 110
mm.

Ademas, debido al espesor de los tubos, solo es posible hacer rollos entre PN6 y PN10,
ya que en menores se producen estrangulamientos.

Para imprevistos y roturas, a las longitudes de tuberias se les han agregado un 3 % en el
suministro.

Los materiales que se describen a continuacion seran suministrados por el Contratista,
salvo expresa indicacion en las bases administrativas.

Solo se aceptaran en las Obras e instalaciones sanitarias, materiales que exhiban sello de
calidad otorgado por laboratorio, empresas de servicios o personas naturales cuya
calificacion haya sido previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacion.

Las piezas especiales de Polietileno de alta densidad, Acero Carbono y de Fe Fdo, cony
sin mecanismo deben cumplir con lo estipulado en las normas |.N.N. correspondientes
fundamentalmente en lo que dicen relacién con las caracteristicas de los materiales y
calidad de fabricacion, como en lo establecido en los estdndares técnicos de Aguas
Andinas.

41 Piezas E

(724

neciales para Pelietileno de Alta Densidad KG. 4,56

Piezas de polietileno de alta densidad PE100. (Segun lo especificado en los planos) para
conexién de tuberias de Polietileno de Alta Densidad., las cuales deberan contar con sello
de calidad certificada otorgado por un organismo independiente, reconocido por el
Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

2847

GJ

412 Piezas Especiales de Fierro Fundido K(

Piezas especiales de fe. fundido conforme a la Norma Chilena NCh 402 of. 83 “Tuberias y
Accesorios de Fundicién Gris”, segun el cuadro de detalle en los planos del proyecto.

Las piezas especiales de acero tendran los diametros que se indican en los planos
respectivos. Estas deberan ser protegidas exterior e interiormente conforme a las
especificaciones de Aguas Andinas al respecto.

Para el adaptador universal se considera el suministro y la instalacion de piezas de acero
dictil, segun Norma ASTM A536 Grado 65-45-12, con unién universal, de acuerdo a
cuadro de piezas especiales. Las piezas se suministraran pintadas en toda su superficie
con pintura Epoxica electroestatica. Se incluye el suministro de tornillos con tuerca,
galvanizados en caliente segun norma A153 (SAE grado 1) y el suministro de gomas
(anillos de elastémetro E.P.D.M.). Las perforaciones de las bridas seran segun ISO 2531
PN-10 y ANSI 150.

4.1.3 Piezas Especiales de Acero al Carbono KG. 30

=18 ; L= B L8

Se considera el suministro y la instalacion de flanges de acero carbono segun Norma DIN
2673 y DIN 2642.
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Piezazt especiales de Acero al carbono, segln el cuadro de detalle en los planos del
proyecto.

Las pie;as especiales de acero tendran los diametros que se indican en los planos
respectivos.

421 Valvulas de corta N® 2

Las valvulas seran Brida - Brida de compuerta, de asiento elastométrico, de Hierro ductil,
Marca BAYARD o similar, PN16. Cumpliendo todas sus partes con la Norma NCh 2436 Of
98.

Cadg valvula llevara en sobre relieve la marca de fabrica y la indicacién del diametro
nominal en milimetros. Las valvulas deberan cerrarse girando el husillo en el mismo
sentido del movimiento de los punteros de un reloj, valvulas derechas.

En la prensa estopa macho, debera estar marcado sobre relieve, la flecha indicadora del
sentido de apertura a la valvula, con la letra A en la punta.

422 Grifos N° 1

Seran de columna con brida de 100 mm y boquilla de bronce de 63 mm provisto de hilo y
tapa, vastago de acero inoxidable, no aceptandose fundido. Cumpliendo todas sus partes
con la Norma NCh 1646 Of 2004.

El color del grifo de incendio debe ser amarillo rey. Se entregaran pintados con dos
manos de esmalte sintético color amarillo rey, sobre azarcon. Estos seran con cabezal
Brida, con plato de valvulas de giro libre, con caucho de obturaciones 75 SHORE A.

Debera existir una linea vertical de color negro en la base del grifo. Esta linea indicara la
direccion en donde se encuentra la camara de valvula.

Se debera colocar un nimero sobre la linea indicada anteriormente, nimero que indicara
la distancia entre el grifo y la camara de valvula.

Debera existir un anillo de 5 cm de color verde, cuando el husillo de la valvula de la
camara deba ser maniobrado para el cierre en el sentido de los punteros del reloj. El anillo
verde se ubicara en la parte superior del cuerpo del grifo, bajo la zona en que se une con
el cabezal.

42.3 Adaptador Universa N° 3

Se considera el suministro y la instalacion de piezas de acero ductil, segin Norma ASTM
A536 Grado 65-45-12, con adaptador universal, de acuerdo a cuadro de piezas
especiales. Las piezas se suministraran pintadas en toda su superficie con pintura
Epoéxica electroestatica. Se incluye el suministro de tornillos con tuerca, galvanizados en
caliente segun norma A153 (SAE grado 1) y el suministro de gomas (anillos de
elastometro E.P.D.M.).

Las perforaciones de las bridas seran segun ISO 2531 PN-10 y ANSI 150.

TRANSPORTE DE CANERIAS, PIEZAS SPECIALES Y OTROS MATERIALES
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Este capitulo comprende el transporte de cafierias, piezas especiales con o sin
mecanismo y otros materiales desde las bodegas de los proveedores hasta el lugar de la
obra. Para imprevistos se les ha agregado un 3 % a las caferias.

Al descargar las tuberias de un camién no hay que botarlas ni tirarlas, es necesario
bajarlas con cuidado de manera que no se dafie la superficie. Sobre todo, es importante
proteger los extremos de la tuberia ya que en caso de dafio se dificulta el proceso de
soldadura.

Al descargar rollos o tiras conviene hacerlo con sogas textiles y no metalicas que pueden
rayar la tuberia.

Después de descargarlas, las tuberias suministradas en longitudes standard deben
colocarse sobre una superficie plana sin estar en contacto con cargas puntuales,
disponiéndolas alternativamente en capas. Al usar distancias de madera, estos no deben
separar a mas de dos metros entre si. La altura maxima de apilamiento es de dos metros.

El transporte de las tuberias, uniones y piezas especiales debera efectuarse siguiendo las
estipulaciones gue al respecto haga el fabricante y lo estipulado en los estandares
técnicos de Aguas Andinas.

TRANSPORTE INTERNO, COLOCACION Y PRUEBA DE CANERIAS Y PIEZAS

ESPECIALES

Transporte interno, colocacion vy prueba de tuberias

Las cafierias se transportaran, manipularan, almacenaran e instalaran de acuerdo con las
instrucciones entregadas por el fabricante.

La tuberia debe desenrollarse tangencialmente del carrete, procurando no hacerlo en
especial en espiral. Las tuberias no deberan doblarse en ningun caso. Ademas, es muy
importante tanto en el desenrollado como en el tendido, asi como, naturalmente, durante
el almacenamiento o transporte, evitar que se deterioren exteriormente por piedras
puntiagudas, etc. ;

Considerar el item de rellenos de estas ETE para la colocacion de los rellenos
correspondientes en la parte inferior, lateral y superior de la tuberia.

Una vez colmada y apisonada la zanja, los esfuerzos producidos por la friccion entre la
tuberia y el relleno evitan las dilataciones y contrataciones debidas a variaciones de
temperatura.

Dado que las tuberias de HDPE admiten radios de curvatura relativamente reducidos, el
trazado debera elegirse de modo que puedan realizarse cambios de direccion en sentido
horizontal doblando Unicamente aquéllas, por lo que resulta innecesario utilizar codos.

El criterio para determinar los radios de curvatura admisibles es el doblado, cuando la
relacion entre grueso de pared de la tuberia y diametro es reducida, (es decir, cuando las
presiones son bajas), y el alargamiento de las fibras superficiales, cuando la presion
alcanza valores importantes. Despreciando la ovalacion causada en la tuberia por la
flexién, los radios de curvatura maximo son de 10D, donde D es el diametro exterior de la
tuberia.

Se hace hincapié. en el caso de |a tuberia instalada en zanja, que los tubos deben quedar
apoyados en toda su longitud y no debe haber piedras en contacto con la pared de ellos.

Carlos Condell #415, Secpla - Buin, Fono: 22 821 8533

Pagina 54 de 74 i\



BASES TECNICAS 13

Se incluye en este capitulo el asentamiento de la caferia sobre la cama de arena
(especificada en el capitulo de movimiento de tierras) que servira de apoyo a la cafieria y
la confeccion de todas las junturas.

Cuar)do el tendido de la tuberia deba interrumpirse por cualquier razén, el extremo
termlr!al de ella debe taparse a objeto de impedir la entrada de agua o cualquier otra
materia extrana, debiendo afianzarse adecuadamente para impedir que se desarticule o
flote.

La tuberia y los accesorios de unidn deben ser colocados en la zanja, conforme a la
profundidad y alineamientos especificados en el proyecto, y deben estar apoyados en
toda su longitud en un encamado o fundacién adecuados.

En la prueba de las tuberias se verificara que la presion de prueba no sea superior a las
de las piezas especiales. Si es superior se tomaran las medidas necesarias para no dafar
las piezas especiales.

La ejecucion de las pruebas de redes de agua potable se regira por lo determinado en la
norma NCH 1360 Of. 2010.

Los requerimientos minimos para la instalacién y pruebas de tuberias y de piezas
especiales seran las establecidas en los estandares de Aguas Andinas y en las
recomendaciones de los fabricantes de las tuberias y piezas especiales.

El sistema de tuberias y arranques para agua potable se deben someter a las pruebas
que se describen a continuacion, antes de la puesta en servicio del sistema. Las pruebas
deben ser verificadas y controladas por la empresa prestadora:

a) Preparacion para la prueba de hermeticidad hidrostatica.
b) Prueba de hermeticidad hidrostatica por tramos.

¢) Prueba del sistema.

Transporte interno, colocacién y prueba de piezas especiales

Las piezas especiales se instalaran de acuerdo con las presenten especificaciones
técnicas, los planos del proyecto y las instrucciones del fabricante.

En general, previo a la instalacion de las piezas especiales, se verificara que éstas se
encuentren limpias y con su recubrimiento en buenas condiciones y ademas que su
fabricacion haya sido recibida conforme por la inspeccidon de acuerdo a lo establecido en
estas especificaciones. Todos aquellos elementos gque no cumplan con lo anterior
deberan retirarse a solicitud de la inspeccion.

La instalacion de las piezas especiales que comprende el transporie interno y colocacic:m
y prueba debera ejecutarse rigurosamente, de acuerdo a lo sefialado por la |.T.O. y segun

lo indicado por el fabricante.

Se incluyen en este item los elementos necesarios para la confeccion de las junturas y la
prueba de las piezas especiales.

En la instalacion de las piezas especiales con unidn brida se exigira ademas lo siguiente:
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Las piezas se alinearan disponiéndolas de modo que los agujeros para los pernos gueden
uno en frente del otro. Se dejara ademas una separacién entre las bridas que permita
introducir posteriormente la empaquetadura de la union.

Colocacion de las tuercas y apriete de los pernos diametralmente opuestos y luego de los
pernos ubicados perpendicularmente a los anteriores.

Debe evitarse que las piezas queden sometidas a tensiones.
Ademas de lo indicado precedentemente se tendra presente lo siguiente:

- Colocar soportes provisionales de apoyo para las vélvulas y para los extremos de las
canerias.

- Que la ubicacién de la pieza con mecanismo no dificulte su operacion futura.
- La compuerta de la valvula debe permanecer cerrada.

- Que no se produzcan filtraciones a través del vastago después de varias horas de
funcionamiento.

Este capitulo comprende las excavaciones, el suministro y transporte de materiales,
rellenos, transporte de excedentes y construccién de las obras de arte que se enumeran a
continuacion.

Las camaras para valvulas de grifos se construirdan de acuerdo al estandar técnico de
Aguas Andinas (L-27-1). Se incluyen machones para apoyo de valvulas.

Las tapas de las camaras seran Clase 25 segun la NCh 2080 of 2008.

Se ejecutaran segun el plano tipo HA e-3 de SENDOS para valvulas, tees, tapones,
curvas horizontales y reducciones.

La presente Especificacion tiene por objeto el dar cumplimiento al Ord. SISS 2560 del 07
de Agosto del 2009 y establecer recomendaciones técnicas y practicas para realizar el
lavado vy la desinfeccion de redes de distribucién de agua potable ante de la puesta en
operacion de estas infraestructuras sanitarias; a modo de permitir la inocuidad de ellas,
garantizando asi el consumo de agua potable a la poblacion futura a abastecer; para ello
se deben de cumplir los siguientes pasos:

Después que las redes de distribucion nuevas han sido debidamente recibidas por el
Inspector Técnico de la Obra (ITO) con sus respectivas pruebas de presion y
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ggtanqueidad se procedera a efectuar el proceso de lavado final de ella; utilizando
inicialmente el agua ocupada en el proceso de la prueba hidraulica; esta debe ser
eliminada a un punto de menor cota de la red nueva, para desaguar asi el agua de la red
en forma gravitacional hasta un sitio eriazo, canal de aguas lluvias o camara de
alcantarillado; se debe de evitar que el agua en el punto de evacuacion se acumule sobre
el nivel de la clave de la tuberia de modo de impedir que el ultimo tramo de la red no
guede limpio.

En el caso que no se pueda realizar un desagiie de la red en forma gravitacional se
debera de ejecutar una calicata en el punto de desagle de la red a modo de poder
instalar un equipo motobomba que sea capaz de ir agotando los caudales de desagie
elevandolo hasta un sitio eriazo, canal de aguas lluvias o camara de alcantarillado; se
debe de evitar que el agua en el punto de evacuacion se acumule sobre el nivel de la
clave de la tuberia de modo de impedir que el tltimo tramo de la red no quede limpio.

De ser necesario un mayor lavado de la red instalada para eliminar restos de sedimento,
limos arcilla coloides u otro elemento que se haya incorporado a la linea en la etapa
constructiva, se debera adicionar agua corriente por medio de un camién aljibe en el
punto mas alto de la red en la cantidad suficiente que permita garantizar la limpieza total
de la red, la vélvula de control debe de dejarse cerrada para a posterior iniciar el proceso
de desinfeccion de ella.

Es importante preveer cualquier dafio a la propiedad privada o publica durante el proceso
de desaglie de la red nueva, tanto para la etapa de lavado y desinfeccién.

Es importante evidenciar por medios fotograficos algunas etapas de este proceso de
lavado a fin de poder evidenciar su cumplimiento ante el ente fiscalizador.

Una vez terminados los trabajos de lavado de la nueva red se debe de proceder al llenado
de ella con agua potable provista desde el arranque provisorio de la instalacion de faenas
garantizando la existencia de un cloro libre residual minimo de 0,7 mg/l al inicio del
proceso de desinfeccién. De existir una baja concentracion de cloro libre residual después
del proceso de lienado se debera de adicionar una solucién de hipoclorito de calcio por
medio de la bomba de presion hidraulica hasta lograr la concentracién de Cloro Libre
Residual en toda la nueva red, para ello es necesario disponer de un punto de despiche
en el extremo opuesto al punto de ingreso de la solucidn a modo de permitir una
circulacion de esta solucion de mayor concentracion al interior de la tuberia.

En caso de no disponer de un arranque de faenas se debera de realizar el llenado con
agua potable; de no disponerse de la concentracion minima de cloro libre residual de 0,70
mg/l, se debera adicionar una solucion de hipoclorito de calcio a la carga de agua potable
del camion aljibe para luego ser vaciada en la nueva red.

Cumplidas las 24 horas de estanqueidad de la tuberia con el agua desinfectada con la
solucién de hipoclorito de calcio; el responsable de la obra solicitara el proceso de
muestreo por personal especializado de algun Laboratorio Acreditado por el INN bajo la
NCh ISO 17.025, en donde se controlara la concentracién de cloro libre residual (CLR), la
turbiedad y la calidad microbiologica del agua ya tratada; de detectarse cualquier
deficiencia en los limites que establece la normativa vigente para el agua potable se
debera repetir el proceso de desinfeccion.

Los limites de aceptacion de los parametros a controlar son: Turbiedad<4,00NTU, Cloro
Libre Residual>0,20 a 2,00 mg/l y Coliformes Totales<1,80; los resultados del ensayo del
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Laboratorio Acreditado deben ser por medio de un informe, el cual sera de conocimiento
del ITO, quien daréa su conformidad si procede o no.

Una vez concluida las pruebas de desinfeccion y limpieza de la red nueva se debera
proceder a su vaciado en forma similar a lo sefialado en la etapa de lavado, debiendo
asegurarse que la tuberia quede sellada hasta el momento de su conexion final a la red
de distribucién actualmente operativa.

Es importante evidenciar por medios fotograficos algunas etapas de este proceso de
desinfeccidn a fin de poder evidenciar su cumplimiento ante el ente fiscalizador.

Es importante sefialar que para efectuar el nudo por la conexion o las conexiones a la red
existente debera solicitar a la Unidad de Nuevos Clientes de Aguas Andinas la fecha y el
horario para efectuar dichos trabajos garantizando disponer previamente de todos los
materiales que seran utilizados en este o estos nudos hidraulicos, material que también
debe ser previamente desinfectado por una solucién de hipoclorito de calcio de no venir
sellados de fabrica.

Es importante sefialar que el tapén instalado en el extremo que se debe conectar a la red
existente, solo se podra retirar una vez que en la excavacion no exista agua del desagie
de la red existente, a fin de evitar ensuciar o contaminar la nueva red a entrar en servicio.

Una vez puesto en servicio la nueva red, personal de Aguas Andinas debe controlar la
calidad del agua suministrada por la nueva red a modo de poder garantizar su potabilidad
ante la poblacién abastecida y los entes fiscalizadores.

Es importante evidenciar por medios fotograficos algunas etapas de este proceso de
conexion a fin de poder evidenciar el cumplimiento ante el ente fiscalizador.

NOTA:

La solucion de hipoclorito de calcio, se debe preparar con la debida anticipacion,
siguiendo los siguientes pasos:

En un bidén plastico de 5 Its, echar 4,5 Its. de agua potable, luego agregar 50 grs. De
hipoclorito de calcio, tapar el envase y agitarlo fuertemente a lo menos por 2 minutos y
dejar reposar por 12 horas a modo que precipite el calcio, luego trasvasije suavemente a
otro bidon de 5 Its. La solucién, se debe evitar trasvasijar el precipitado de calcio, el cual
debe ser eliminado a posterior. Este bidén con solucion debe de disponerse en las
operaciones de llenado del aljibe para la cloracién o recloracion del agua a utilizar en el
proceso de desinfeccion de la nueva red de agua potable.

Para las conexiones domiciliarias que requieren corte de suministro, basta que las piezas
que seran utilizadas en la conexion sean sumergidas en una solucion de cloro comercial y
luego enjuagadas con agua potable.

Se contemplan arranques para las viviendas unifamiliares de HDPE de 19 mm de
diametro con M.A.P. D= 15mm. El disefio y construccion de los MAP deben cumplir con la
Nch 3274/1 y deberan ser instalados segun planos tipos GRUPO AGUAS.

Los arranques con su medidor deben quedar enrolados a cada uno de los lotes
identificados en los planos del proyecto, siendo responsabilidad del contratista este
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procgdimiento. En caso de que se requiera realizar proyecto domiciliario para enrolar los
medidores y arranque, sera de exclusiva responsabilidad del contratista realizar los

proyectos dor_niciliarios informativos y definitivos con sus respectivas aprobaciones de la
Empresa Sanitaria.
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Se entiende por reposicién de pavimentos, todo trabajo que sea necesario ejecutar para
restablecer las superficies pavimentadas, que han debido destruirse por necesidades
particulares, empresas, compariias u oficinas de servicios publicos y que se debieron a
instalaciones subterraneas, colocacion de postaciones, andamios, etc., y los pavimentos
deberan quedar en las mismas condiciones de eficiencia para el transito gue tenian antes
de hacerse las roturas.

La reposicién de los pavimentos se hard bajo la inspeccion de la Direccion (SERVIU
Regional) y ajustandose a las normas de caracter técnico que ésta tenga vigentes. Las
Empresas, Compafias o Servicios Publicos, deberan informar a la Direccién (SERVIU
Regional) sobre el comienzo y término de los trabajos de reposicién.

Todos los trabajos de rotura y reposicion de pavimentos se ejecutaran teniendo
previamente el Informe respectivo, extendido por la Unidad Permisos de Rotura y
Reposicion de Pavimentos.

Los Contratistas deberan regirse con los criterios de rotura y reposicion de la Pagina Web
www.serviu.cl/13/pavimentacion men( normativo y manuales médulo rotura y reposicion
de pavimentos, ademas se atendran a las siguientes condiciones generales para la
ejecucion de sus obras.

El contratista debera estar inscrito en el RENAC, antes del periodo de licitacion.

En general, el contratista se debe regir por el capitulo 4D “Procedimientos de Informes de
Roturas y Certificacion de Reposicion de Pavimentos” del Manual de Obras de Vialidad,
Pavimentacion y Aguas Lluvias, version 2020.

Seréd de cargo del contratista todos los costos asociados a la rotura y reposicion de
pavimentos, aprobaciones y gestiones ante entidades correspondientes.
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Este item incluye la excavacion adicional, eventual agotamiento, corte de cafieria, y en
general, todo lo necesario para realizar la conexion de las obras que constituyen la
conexion a la red existente. El contratista debe cumplir las exigencias de Aguas Andinas,
la cual también se reserva el derecho de determinar el horario en el cual se realizaran las
conexiones a la red existente.

El contratista debera suministrar todos los medios a fin que la faena de corta sea lo mas
rapida posible, la cual debera ser coordinada con debida anticipacion con la |.T.O.

Previo a la corte debera descubrirse la caferia existente verificando su diametro, a_si
como que todos los materiales necesarios se encuentren en el lugar de la obra. Ademas
de piezas y uniones adicionales en los diametros correspondientes para los eventuales

casos en que se necesitare.

Con el fin de minimizar las molestias a los usuarios, la faena de corta debera ser lo mas
rapida posible. Por esa razon se considerd instalar tanto la nueva caneria como los
nuevos arranques en forma integra, para entonces proceder al corte propiamente tal.
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Una vez finalizados los trabajos de conexién efectuados por el Contratista, éste debera
informar a la ITO de ello, procediendo a la puesta en servicio.

En esta partida el contratista debera considerar al hacer entrega de todas las obras del
presente proyecto, éstas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de
escombros.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado
por los trabajos realizados, el contratista tendra un tiempo estipulado por mandante para
retirar los escombros en la obra, de modo contrario la | T.O., cursara la multa
correspondiente.

Igualmente debera considerarse el retiro desde el interior de todo tipo de instalaciones y
construcciones provisorias gue se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.
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JOAQUIN EGANA TAMARGO
PROYECTISTA SECPLA-BUIN
INGENIERO CIVIL

A SANEAMIENTO SANITARIO SECPLA-BUIN
CONSTRUCTORA CIVIL
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[ CAPITULO Ill: FORMATOS ]

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL,
LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL,
LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Por intermedio de la presente yo
Rut : representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Cddigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL,
LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Por intermedio de la presente yo
Rut . representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 1
y 6 del Articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicién
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud
de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL,
LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Por intermedio de la presente yo Rut .

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacién, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta economica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de |la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD

DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

: Datos de
N° yllgsltii:l::gza Tipo de Obra F‘:-Ic: ; Fedcei:' 3 Ml'zl::? Corzzr?:idosa IDPT":::?:O (N:l::rt: ;ﬂi:‘:no
Contratante Inicio | Término comg'ndim) ylo correo

electrénico)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas
por el oferente desde el afio 2010 a la fecha de apertura de Ia licitacién.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan

con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razéon social del oferente

RUT persona natural - empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcién
del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
MANO DE OBRA LOCAL

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN"

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , €n representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razoén social del oferente
RUT persona natural — empresa o
sociedad
N° | DESIGNACION U | cant. | Val. unit. TOE:)LES
A
1 | OBRAS PRELIMINARES
1,1 |Instalacion de Faenas GL
1,2 |Replanteo de Obras GL
1,3 |Letrero de Obras Un
Total A
B
CONSTRUCCION DE OBRAS
2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1 | Excavaciones en zanja
Excav. en zanjas Terreno M3
2,2 |Relleno de zanjas
2.2.1| Cama de apoyo de tuberias M3
2.2.2 | Relleno Lateral y Relleno Final M3
2,3 |Retiro y Transporte de Excedentes
Retiro y Transporte de Excedentes de exc.
en zanjas M3
Sub total
3 |SUMINISTRO DE CANERIAS
3,1 |Caiierias HDPE PN10
@ exterior = 110 mm ML
Sub total
4 |SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES
4,1 | Piezas especiales sin mecanismo
4.1.1 | Piezas Especiales para HDPE KG
4.1.2 | Piezas Especiales de Fe fdo. KG
4.1.3 | Piezas Especiales acero carbono KG
4,2 |Piezas Especiales con mecanismos
4.2.1|Valvulas de corta
Valvula Brida-Brida de compuerta D = 100
mm N°
4.2.2 | Grifos
Grifos Brida D =100 mm N°
Piezas Especiales de Fe Ductil Adaptador
4.2.3 | Universal
Adaptador Universal N°
Sub total
5 |OBRAS DE HORMIGON

Pagina 69 de 74




‘i%?’

5,1

BUIN

Camaras para valvulas

De corta

D=100 mm

ND

De grifo

D=100 mm

ND

5,2

Machones de anclaje para piezas
especiales.

Machones de 170 kgs/cemento/m3

NO

Sub total

DESINFECCION DE REDES

6,1

Desinfeccion de redes

Desinfeccion de caferias

GL

Sub total

ARRANQUES DE AGUA POTABLE
DOMICILIARIOS

Loteos

Arranque dom HDPE (viviendas)

NO

Sub total

ROTURA Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS (TIERRA)

Area de rotura y reposicién

m2

Sub total

CONEXION A RED EXISTENTE

Conexion nocturna a Red existente

NO

10

ASEO Y TERMINO DE OBRA

Aseo y término de obra

GL

Sub total

Total B

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA
Licitacién Publica

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Oferta Econdmica Total

Valor Total Neto Valor Total IVA Incluido
(*) % $
Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de |la obra, objeto de |la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA |

ANEXO I: CRONOGRAMA

“PROYECTO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE EL NOGAL, LOCALIDAD
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

Fecha de Publicacién

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacién de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacién de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucion en el Sistema de Informaciéon por medio del
Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracién Municipal, Direccion Juridica,

Secretaria Comunal de Planificacion, Direccién de Administracion y Finanzas, Direccién de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

AN

-— -

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MIGUEL ARAYA\LOBOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

RETARIO MUNICIPAL

~
<.,
w
-~
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