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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LICITACION PARA
CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROYECTO “SPD
AMPLIACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, COMUNA
DE BUIN”

pECRETON®: __ EC
BUIN, 23 ABR 7021

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 4 letra j), 5, 12, 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el
Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin; la Resolucion Exenta N° 3426,
de 2020, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica; y el convenio de colaboracién de fecha 12 de junio de 2018,

 modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision a control previo de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Administracion Municipal desarrollé el disefio del proyecto denominado “SPD
Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin” la cual consiste en el aumento
de vigilancia en zonas con alta afluencia de personas y otros sectores que presentan
factores de riesgo en ambito de seguridad publica.

2° Que, la misma Administracion Municipal postuld a la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo de dicha Secretaria de Estado el proyecto antes mencionado, para
su financiamiento.

3° Que, mediante Resolucion Exenta N° 9556 de 21 de diciembre de 2020 la referida
Subsecretaria aprobo el financiamiento para la ejecucion del proyecto antes mencionado

™ 4° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria N° 5/165 de fecha 02 de marzo de
2021 de la Secretaria Comunal de Planificacion se acredita recursos para la contratacion
para la ejecucion del proyecto de ampliacion de camaras de televigilancia.

5° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacion
en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

7° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado

a Licitacién Publica denominada “SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de
Buin”.
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[ CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en
la contratacion para la ejecucion del proyecto de ampliacion de camaras de televigilancia
FULL HD en sectores de la comuna de Buin, considerando una plataforma para la gestion
de incidentes y solicitud de requerimientos de la Municipalidad, tanto de enlaces como de
equipos de comunicacion u otro si fueses el caso, a través de una solucién en linea u otro
tipo de soporte, segun corresponda (soporte en terreno o de terceros), de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes", "Licitantes"
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacién de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de los trabajos, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden forman parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

g) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que ngen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
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h) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de
la Municipalidad de Buin.

i) Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente.

j) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DEL CONTRATO

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, serd a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago
mensuales.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por el Programa
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

item 215.31.02.004.011.014, “SPD Ampliacion de Camaras de vigilancia,
Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado mediante el
Decreto N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

P Presupuesto Total Disponible $59.775.080, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra contratada.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir desde la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la obra: El plazo de ejecucion de las obras sera el ofertado
por el Contratista en su propuesta (Programa de Trabajo). Con todo el plazo de
ejecucion no podra exceder los noventa (90) dias corridos, desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez que se
encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo sefialado en el punto 17.7 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

Py La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicaciéon (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad
licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la
licitacion, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la Licitaciéon.
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6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de
la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infracciéon a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Cadigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo
anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N°
19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del
articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion -que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente
a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las

Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacién, a través del Sistema

de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos

dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido

ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la IlCltaCIon

establecido en las presentes Bases Administrativas. .
Pagina 4 de 71



&¥BUIN

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo
de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de no dar respuesta a
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la
licitacion. Asimismo, no se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por
~ escritoy/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara
visita a terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico un set de imagenes, fotografias con las coordenadas de
cada punto de instalacién y en lo posible un video del sector a intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
m gue concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del

Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 9.
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Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso pendltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente
una (1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para
todos los efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacién. Este
criterio se aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y
como integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes
documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento Financiero
pagadero a la Vista, de ejecuciéon inmediata e irrevocable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacién del Oferente, adjunto a las presentes bases.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacién.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafiar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompariar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cddigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h)  Copia del Rut de la persona juridica.
i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.
i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos,
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
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de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades, para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las
letras j) y k).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con
los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las
presentes bases, segln sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
~ los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
‘ componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitaciéon y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

LR AR K

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

 a) Delas Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1)
de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar una o mas modificaciones a la escritura
publica de constitucion de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar
previamente la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.
a) Formato N° 3, Declaracién simple, enumeraciéon de contratos ejecutados desde el
afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del

oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos de provision, instalacion y habilitacion de camaras de
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televigilancia en espacios publicos, se aceptaran contratos de televigilancia que sean
de a lo menos 10 camaras de televigilancia publica cada uno.

Nota:

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

» Se considerara como espacios publicos calles, parques, plazas, recintos con
administracion privada pero abiertos al publico, entre otros.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para la validacion de los antecedentes requeridos en la letra b) anterior, solo
se consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva
o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos
por el jefe superior del servicio o el director, jefe 0 encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos
por el mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero
con el poder suficiente para ello.

» En los certificados debera identificarse claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la provision, instalacién y habilitacion de
camaras de televigilancia en espacios publicos.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que los contratos sean de a lo menos 10 camaras de televigilancia en espacios
publicos.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecucion, monto de la obra en
pesos o UF, camaras instaladas, y en lo posible con una breve descripcién del
proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la informacion, se
aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de recepcion
definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final, los antecedentes que
tengan validez administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden
de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los documentos
presentados no describan la totalidad de la informacion requerida, solo se
considerara para la evaluacion aquella informacion que se sefiale (Ejemplo, si los
documentos presentados solo acrediten las cantidades camaras y no el monto,
solo se considerara en |la etapa de evaluacion en el subcriterio “Experiencia por
camaras instaladas”)

c) Formato N° 4, “Plazo de ejecucién de las obras”.

d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion, provisién y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez
adjudicada la presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta
Gantt definitiva, la cual formara parte del contrato.

e) Formato N° 5, relativo al servicio de post venta, carta compromiso de Garantia
Técnica por un plazo que establezca el oferente (no inferior a 12 meses) y que
garantice tecnicamente el bien ofertado, sus componentes y su instalacion. Esta
garantia debera ser estrictamente fundada, considerando la calidad y duracién de los
materiales o elementos del o los equipos, equipamiento y accesorios.

Nota:
> La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su
calidad. Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado

operativo cuando sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de operacion /

I
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a)

h)

11.3.

b)

el Proveedor debera cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo anterior a la entrega
de las obras.

La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencion del acta de recepcion
provisoria sin observaciones.

La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operacion del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el Proveedor.

De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido (no
inferior a 12 meses) la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el
punto 12.1 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 6, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

Formato N° 7, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje a que se
compromete el oferente a contratar para la ejecucion de la obra.

Nota:

Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la
correspondiente junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

Oferta Técnica de camaras de televigilancia, correspondiente a la descripcion y
caracteristicas técnicas de las camaras ofertadas y que debera respaldar con las
fichas técnicas de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas
establecidas en el punto 2.1.1 de las Bases Técnicas.

Antecedentes Econémicos.

Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases.

El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

Formato N° 9, Oferta Econdomica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda
nacional.

Notas:

r

Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrigue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora. En caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto
ofertada en el Formato N° 9.

La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 9.

Formato N° 10, declaracion simple sobre contratacion de podliza de seguro de
responsabilidad civil.
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12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificard que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Sisu oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideologicamente.

b)  Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omision de los Formatos 3, 4, 5 y/o 8.

d) Si el plazo de garantia establecido en el Formato N° 5 es inferior al plazo minimo
establecido en el punto 11.2 letra e) (12 meses).

e) Sila Oferta excede el presupuesto disponible informado en el Punto N° 4 letra b) de
las presentes bases.

f) Si el plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto N° 4 letra d)
de las presentes Bases Administrativas.

g) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los
requerimientos técnicos detallados en las Bases de licitacion y/o Especificaciones
Técnicas.

h)  Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la
evaluacién.
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Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se
fija en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a través
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, uno con
desempefio en la Administracion Municipal, uno designado por el Director(a) de Obras
Municipales, uno designado por Secretario(a) Comunal de Planificacion, con excepcion del
Director Juridico, ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerird la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a traves del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisiéon Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aguellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.
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13.3. Pauta de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluacion.

T emenel D TR
a.1) Oferta Econémica

a) Economico 30% a.2) Péliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil °

b.1) Experiencia por suma de 20%

montos contratados ?

b.2) Garantia técnica relativa al .

= 20%

g » servicio post venta
b)Técnicos 55% : —

b.3) Mejoras Tecnoldgicas por 10%

sobre lo minimo exigido ?

b.4) Comportamiento 59

contractual anterior °

c)Otras Materias de é o
Alto Impacto Social 10% c.1) Mano de Obra Local 10%

_— . d.1) Cumplimiento de
0, 0,

d)Administrativo 5% Requisitos Formales 5%

TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (30%).
a.1) Evaluacion Oferta Economica (20%).
Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de

acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 9 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _*100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje Obtenido * 0.20

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se obliga a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 5
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
Menor a 250 UF o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
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b) Criterios Técnicos (55%).
b.1) Experiencia por suma de montos contratados (20%)
Para la evaluacién de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente

y que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 240.000.001 100
Hasta 240.000.000 80
Hasta 180.000.000 60
Hasta 120.000.000 40
Hasta 60.000.000 20

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Garantia técnica relativa al servicio post venta (20%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara lo ofertado en el Formato N° 5 por
parte del oferente. Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

rantia -
Garant téc:::::tr:el:ga al servicio Puntaje
Desde 24 meses 100
Hasta 23 meses 75
Hasta 20 meses 50
Hasta 17 meses 25
Menor a 14 meses o no oferta 0

Luego;
' Puntaje obtenido * 0.10

b.3) Mejoras Tecnolégicas por sobre lo minimo exigido (10%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la oferta técnica de los equipos
ofertados, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
Presenta sobre 3 mejoras tecnolégicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 100
para el Municipio.

Presenta 1 o 2 mejoras tecnologicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 50
para el Municipio

No presenta mejoras tecnoldgicas por sobre lo minimo exigido o esta tiene 0
costo para el Municipio.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (5%)
Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion

Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:
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Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra g) de las
presentes bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

d) Criterio Administrativo (5%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de 100
presentacion de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.05

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Econémico”.

3° Quien haya obtenido mayor puntaje en el item “Criterios Otras Materias de Alto Impacto
Social”
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4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la
fecha de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un
resumen del proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de
apertura, el analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas,
indicando criterios de evaluacién y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las
formulas de calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se
hayan declarado inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases,
especificando los requisitos incumplidos, la proposicién de adjudicacién o de declaracion
de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision
evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses
de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluaciéon debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacién de las adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM y ademas excede el periodo alcaldicio
de acuerdo a lo sefialado en el articulo 65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de
Municipalidades. A partir de la fecha del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el
Decreto de Adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles administrativas. La notificacion
en el Portal wvw.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta
(60) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo
para la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.
Asimismo, los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si
asi lo estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la
fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion,
lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitindose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,

corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
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legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma
de Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro
de la Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacién.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacién cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de
la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad
podra revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la
oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del
segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la
adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se
requerira un certificado de no cumplimiento de dicha obligacion, emitido por la Secretaria

Municipal, a solicitud de la Unidad Técnica.
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e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de
la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracién de reajudicacion se realizard mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de
la adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacién del Contrato,

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacién en el sistema de informacion. No obstante este plazo podra ser ampliado en
siete (7) dias habiles mas previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada
uno de los integrantes de la UTP.

De no encontrarse inscrito en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, tal
como se menciona en el parrafo anterior, procedera con el cobro de la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad al punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las
P presentes Bases Administrativas.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacién. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;
» Requerimientos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administraciéon que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a

incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los
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términos sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.888,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo,
contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este
requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la union temporal de proveedores,

» Persona Natural
v Deberan acomparnar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v' Deberan acompariar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones,
un certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste |la personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior
a sesenta (60) dias corridos (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).
Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.
En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompafar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

<<

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan
acreditados los referidos documentos no necesitaran acompafiarlos, sin embargo, deberan
sefialar expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o
puesta a disposicidén de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones que correspondan y
todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de |a oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguiente del
Codigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el Contratista solo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacion escrita de la Unidad
Tecnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras. Los subcontratistas deberan
tener inscripcién vigente en el o los registros y categorias del registro de obras que
proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las actividades
que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra
afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de la

Ley 19.886.
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No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de
las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para
poner término al contrato de conformidad a la letra c.6) del Punto 21.2 de las presentes
bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacion efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecuciéon”, con el nombre del proyecto y el ID
de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo
que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiarda la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacién.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.

AN N N

Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefalado en cronograma
de la licitacion (ver anexo N° 1).
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De ser garantia fisica: De lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacién
(ver anexo N° 1).

Vigencia Minima

A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de |la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

‘Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitacion
“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia,
Comuna de Buin y agregar el ID Licitacién”. En caso
que el documento no permita incorporar la glosa debera
ser escrita al reverso de dicho documento. En caso de
Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE”, con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacion de la resolucién que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacién de la licitacién
en el portal www.mercadopublico.cl.

~ En el caso de los proponentes cuyas ofertas fueron
evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del
contrato por parte del oferente adjudicado.

~» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacion sea declarada desierta,
segun lo dispuesto en el Punto 14.2 de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la
notificacion del acto administrativo que declare
desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retro de la garantia en dependencias de |la
Municipalidad de la Buin, de no asistir dentro de los
siguientes diez (10) dias corridos desde la notificacién
de la resolucion que dio cuenta de la inadmisibilidad,
desercion, o adjudicacién, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:
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a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.

d) Si siendo adjudicado en la Licitacion:
¢ Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el

plazo respectivo.

e De no encontrase inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, o
no se inscribe dentro del plazo de quince (15)
dias corridos desde la notificacion de |la
adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

e Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

. Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar
la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo
de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no
se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un

instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones

establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
/™ siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificaciéon de dicha firma.

También podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacién.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v" RUT del Adjudicatario.

v" Nombre del Representante Legal

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion
en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.
Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.
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Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato “SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia,
Comuna de Buin y agregar el ID Licitacién”. En caso
de acompanfar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Podliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE”, con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionara el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos posteriores a la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre que
el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de Buin, de no efectuar el retiro dentro de
los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega
de la garantia de correcta ejecucién de la obra, la
Municipalidad de Buin se encuentra facultada para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que la
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a
la disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.
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16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

a)

b)

c)

d)

Contrato.

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también
cubre todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo
aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v

Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, con el propésito de
mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo para
entregar este nuevo instrumento de garantia sera de 5 (cinco) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o
correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electrénica de |la

Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v RUT del Contratista.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta treinta (30) dias corridos posteriores al término
de la garantia técnica establecida en el punto 11.2 letra
e) de las presentes bases.
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Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecuciéon del contrato de

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia,
Comuna de Buin y agregar el |ID Licitacion”. En caso
de acompanfar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE”, con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde la
notificacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Notas:

» Esta garantia |le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si se detectan fallas en
los equipos y el contratista no se hiciera cargo de ellas o no respondiera por lo
estipulado en su compromiso de garantia Técnica y/o si hubiere observaciones por
parte del |.T.O. respecto a las obras ejecutadas y estas no fueren subsanadas por el
Contratista en el plazo fijado para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal
caso esta se hara efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren
necesarios a traves de terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin
perjuicio de los demas derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contrataciéon de una Poliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El Contratista debera mantener asegurada la obra que se ejecute, informar de inmediato a
la Unidad Técnica el siniestro que hubiere afectado al bien en ejecucion, cualquiera sea el
dafio o la pérdida que haya sufrido y se encuentren o no cubiertos por el seguro, indicando
la fecha y circunstancias del siniestro, asi como la naturaleza y monto de los dafos.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la pdliza no se acompafie dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.
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La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor
de Inspeccidon Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra
copia de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O.
en cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

£ 4 NS

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por
la correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo
ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de |la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
gjecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda la sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad
de las camaras instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a
ejecutar, al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones
pertinentes.

Cualquier orden o comunicaciéon que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a

través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de

los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando

constancia de la recepciéon en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
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Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de
tal hecho.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (1.T.O)

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista
y estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas
partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las érdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

f)  De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (SEC), la Compania General de Electricidad (CGE), Aguas Andinas u
otros servicios, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la
obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicaciéon del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas
que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Pagina 26 de 71



@BUN

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Tecnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De las Aprobaciones y Autorizaciones.

El contratista debera tramitar y asumir a su costo, previo a la entrega de terreno, los
permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la
Municipalidad de Buin, Superintendencia de Electricidad y Combustible u otros que
fuesen necesarios para dar inicio a la ejecuciéon del proyecto y cuya responsabilidad,
cargos y costos correran por parte del contratista, asi como también, el pago de los
derechos municipales, entre ellos, los permisos de edificacion, de bien nacional de uso
publico u otros que le sean aplicables.

Ademas el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.6. Entrega del Terreno.

 LaUnidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno,
lo cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista,
el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo
para firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de
la fecha de la total tramitacion de la Resoluciéon que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la I.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar termino anticipado al Contrato segun lo establecido
en el Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

m El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Si durante |a ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccion Técnica su
justificacion por escrito inmediatamente que surjan las situaciones que lo originan. La
Inspeccion Técnica evacuara un informe ante la Direccién de Obras quien con su merito
solicitara al Alcalde la dictacion del Decreto correspondiente.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perijuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:
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18.1.1. Relativas a la obra:

a)

f)

a)

h)

)
k)

Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucién de las faenas.

Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas
las instrucciones impartidas por el ITO.

Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al
inicio de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio
corresponda a las indicaciones sefialadas en el punto 1.1 de las Bases Técnicas,
previa aprobacién del Inspector Tecnico, como asi también, elaborar letreros y
pasacalles, si correspondiera,.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al
resto de la leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

Acompanfar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
gue tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de
las obras en construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en
conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.
En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo
para transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que
sean necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

El contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencién o de descontaminacién, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion
0 conservacion ambientales, establecidas en |la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido
éste o sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 7 del
punto 11.2 letra g) de las presentes Bases.

Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha
de elaboracién y tipo o0 modelo de éste.

18.1.2. Relativas a permisos:

a)

b)

El contratista debera gestionar ante la SUBTEL la autorizacion o certificacion que la
Banda que utilizaran los equipos de la Red de Antenas de enlaces inalambricos
implementados por el proyecto CCTV municipal, con la finalidad de que el
funcionamiento de los equipos (antenas) instalados no interfieran con el normal
funcionamiento de los servicios de los vecinos del sector, si correspondiera.

Debera gestionar ante los organismos pertinentes los permisos que correspondan en
virtud de la instalacion de cableados (SEC, CGE, entre otras).

Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

Pagina 28 de 71



@BUIN

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) Elaborar, mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes graficos de
avance.

b) La presentaciéon oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

c) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

d) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

e) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relaciéon con el contrato.

f) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la
mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases.

g) Efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo: garantia de ruptura de
pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que pudieren tener
como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y
reglamentos u ordenanzas.

h)  Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del

o trabajo en las instituciones que corresponda.

i) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un
lugar destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles
administrativos posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de
obtenida la recepcién definitiva de las obras.

El letrero que debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 1.1 de las Especificaciones
Técnicas de las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a
datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la
institucion Mandante.

18.3. Elementos que debera Suministrar el Contratista.

. Seran de cuenta del Contratista |la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos
de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el .T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o0 mas partidas, la

posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el

Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la

Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizaciéon
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debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa de Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera
a la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un metodo de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda
la informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente
con el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que
sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad
Técnica podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera).
También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion
se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacién implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de
Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la
facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El
Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del
plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se
produjera un atraso injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total
de la obra en el mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato
segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales
(IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.
El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad

de obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.
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El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la
respectiva liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios
idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad
de Buin a través de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a
dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
Contratista, transcurrido los seis (6) meses, contados desde la total tramitacién de la
Resolucién que aprueba el contrato, dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto 16.2 de las presentes
Bases Administrativas

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacién a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que
el trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes
en la zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no
trabajado una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los estados
de pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales
o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos
originados por esta diligencia. Si los estados de pago pendientes son insuficientes, se
utilizaran las garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.
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Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago
pendientes para mantener en vigencia las garantias y las poélizas de seguro (si
correspondiera) del contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el
Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidaciéon o terminacién anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o
no hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar estados de pago quedan facultados para no
darles curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones,
imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N° 16.744 de los
trabajadores ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos
Estados de Pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas
por cuenta del Contratista a las personas o a las instituciones que corresponda a través de
la Municipalidad de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relaciéon con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del
ITO. Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de |la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Tecnica podra,
por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones
del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de
Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer
una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que
guarden relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indigue.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.
El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros

cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.
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El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que
se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién
personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Tecnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las
presentes bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta
(180) dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcién
de que el dafo provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el
Municipio y cuyo uso le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o
caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precauciéon para preservar de cualquier
dafo a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibraciéon.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafo sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin
observaciones.
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18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
termino. Esta obligacién incluye también la instalacion de faenas; si este no cumple con
dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra, hasta
que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la unidad técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas
en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar
a la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dano a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacién.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de
las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
senalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos a los

transelntes.
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Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislaciéon complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resoluciéon fundada, en conformidad a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas
Bases, cuya enumeracion en ningln caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica
m que justifique dicha modificacion, en los siguientes casos:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
b)  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de
la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
o, disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no
deberan superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acomparadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccidon de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucién del contrato. En
ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia
presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.
Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el

Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.
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b) Aumentos por Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la
licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para
determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente
a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados
por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado
por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminuciéon de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al
ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la deteccién de la
causa que motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos
por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al
Director justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o
extraordinarias, y a su vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el
aumento o disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el
respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente
modificacion

d) Aumentos de Plazo.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccion Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan y antes del vencimiento del plazo contratado.

La inspeccién técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion ante el Alcalde del aumento de plazo con la debida diligencia,
hasta la total tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acomparnadas de:

»  La carta o requerimiento del Contratista.

La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

2,

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de
obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompafia, no se dara lugar a la modificaciéon del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.
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En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligaciéon de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra
en cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:

m a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 0.5
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefalado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en
el Libro de Obras.

b)  Por no senalizacién adecuada: Se aplicard una multa equivalente a 2 U.T.M, por
no sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara
cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por dia
de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicard una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O., lo que sera consignado en el Libro
de Obras por esta, en cada oportunidad.

m ¢€) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el 1.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una
multa equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que
el Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores
los elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos
no estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona
y/o por proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M.

h)  Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algin empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada situacién ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en

que se acredite el incumplimiento.
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i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes
y escombros diarios. Se aplicard una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k)  Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

1) Por atraso en los tiempos de respuestas ante incidentes: si el contratista no
subsanada los incidentes dentro de las 72 horas establecidas en el punto 0
“Garantias del Servicio" de las Bases Técnicas se aplicara una multa equivalente a
0.5 U.T.M por cada hora de atraso.

m) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M,, el
plazo de dicha correccion sera fijado por el .T.O en el libro de obras.

n) Una vez terminada la obra y solicitada la recepcion provisorio, el contratista
entregara los certificados SEC, por cada empalme implementado en el presente
proyecto. El no cumplimiento sera causal de multa equivalente a 1 U.T.M. por dia de
atraso, sin perjuicio de la multa por concepto de atraso de la obra en los plazos
ofertados.

20.2. Procedimiento de Aplicaciéon de Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacién verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad
Técnica podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en
la no aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacién y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada por parte de la Unidad Tecnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion
sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Tecnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucion que

aplique la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas via

trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin,
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debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se
realizara, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato. En ningun caso el Contratista podra descontar las multas
del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del dltimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ninguin caso es taxativa.

21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se
entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en |a ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos
o personal que hayan sido rechazados

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecuciéon de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

c.7) Por modificacion o alteraciéon de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacién y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 24.4.3 de
las presentes Bases

d) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en
la Ley N° 20.720 que “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganizaciéon y liquidacion de empresas y personas, y perfecciona el rol de la
superintendencia del ramo”, y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de ese plazo.

g) Sihallegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.
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h) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

i) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa a cargo del contrato.

k) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la ley.

1) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

m) Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

n) Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disoluciéon de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 0 mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en |la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal n.1) de este mismo Punto.

n.4) La constatacién que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de wvulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

21.3. Procedimiento para el término anticipado del contrato.

Cuando el Inspector Téecnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a traves de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el termino anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde vy
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucién
sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucién.
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No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que
sean debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

La emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de COVID-19 constituye una
situacién de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e impida el cumplimiento
de las obligaciones emanadas de |a presente licitacion y/o del contrato.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

En el contratista que se encuentre afectado por una situacion como la ya referida,
notificara, por escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el
hecho, solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera
contener los fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que
constituyen la situacién sefialada, acompafiando los documentos necesarios para mejor

resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Banco y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

En el caso de solicitudes de aumentos de plazo por razones de caso fortuito o fuerza
mayor, el Contratista debera expresar en su solicitud que renuncia a cobros relativos a
mayores gastos generales y/o indemnizaciones.

23. DE LOS PAGOS Y EJECUCION DE LA OBRA.

23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a traves
de estados de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligaciéon cumplida por el Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago
del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentaciéon del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Tecnica.
b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:
- ID de la licitacion
- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.
c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.
d) Comprobante de pago de las multas, si procede.
e) Copia Contrato.
f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.
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h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefen en la ejecucién de la obra.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones |laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y del
Letrero de Obra Instalado, ademas de una breve descripcién de lo proporcionado.

1) Certificado de botadero que valide el retiro de escombros.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafiar copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado
por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el
D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las
infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién
laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional
que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo
sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del
codigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

23.2. De las Cesiones Créditos o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacion a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de |la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o
multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificaciéon del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes
de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la
Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra
[) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de Cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra c.8) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen

de estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
Pagina 42 de 71



¥BUIN

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por
un profesional del Departamento de Informatica, otro profesional de seguridad publica y por
el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

24.2. Control de calidad.
Se considera dos instancias de control:

a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y

demas elementos, asi como sus procedimientos de colocacién, cumplan con lo
indicado en el proyecto y especificaciones técnicas de la obras, asi como las Normas
Chilenas Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias
que pueden afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.
Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del contratista, quien debera
gestionar la realizacién a fin de verificar la calidad de las obras que ejecute y asegurar
el cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los
materiales que use y los procedimientos aplicados. Todos los gasto que demandes
estas certificaciones, seran de cuenta y cargo del contratista.

b) Controles de verificacion: la Municipalidad podra coordinar con la institucién oficial de
control técnico, la SEC, SUBTEL y otros que estime conveniente, previo aviso al
Contratista, la realizacion de fiscalizacion técnica a verificar los resultados del
Contratista y asegurar que los muestreos sean aleatorios y sistematicos en el
transcurso de los trabajos.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacion y
respaldo atinente a la proyecto en ejecucion.

24.3. Recepcion Provisoria.
24.3.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras
que se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepciéon de la obra
debera acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecuciéon de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de la SEC por cada empalme implementado en el presente proyecto.

c) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontrataciéon), si
correspondiera.

d) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que,
a juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comisién Receptora verificara el fiel cumplimiento
de las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha
en la que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcién provisoria de las
obras efectuadas por el Contratista.

Pagina 43 de 71




S BUIN

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde |a solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Tecnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, ésta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria.
No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras por parte del
Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de
plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparne todos los documentos
solicitados en los literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el punto 24.6 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepciéon provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.3.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos vy
especificaciones técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, ésta no dara curso a la recepcién provisional y elaborara un
informe detallado, proponiendo un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el
Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el
Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por
atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos por
cuenta del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de
obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las
garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara

nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la

comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior

a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término

de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
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Contratista empleé en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser
certificado por el propio Inspector Técnico.

24.3.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier
accidente, falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o
durante el periodo de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisidn se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
m Teécnicao el |.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.4. Prorroga Para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sdlo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.5. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de |la garantia por la Correcta Ejecuciéon de las Obras sera el indicado en
las presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara
la obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos
que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de
ellas y debera repararlos a su costa.
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24.6. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara
la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcidn de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del
Contratista de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los
organismos competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucién defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a
la liquidacién del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los
reclamos u observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del plazo
de diez (10) dias habiles contados desde la fecha de la notificacién. Una vez transcurrido
dicho plazo, sin reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas
sus partes por este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo
pertinente la liquidacion, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el
correspondiente finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualguier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econdémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo
V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de
dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la escuela publique, en el Sistema
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de Informacion de Ila Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO Ii: BASES TECNICAS

Las Especificaciones Tecnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que
fue aprobado por la Resolucion Exento N° 9556 del 21 de diciembre de 2020 de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMPLIACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA

Proyecto : SPD AMPLIACION CAMARAS DE VIGILANCIA, COMUNA DE BUIN
Obra : Ampliacién Cdmaras de Televigilancia

Ubicacidn : Buin

Fecha : Diciembre 2019

0.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la ampliacion del nimerc de cdmaras de
Televigilancia ademas de nuevo sistema de conectividad entre la Sala de Servidores o Sala Master y
la sala de monitoreo municipal.

El objetivo principal de este documento es proporcionar los antecedentes técnicos para la entrega
de una solucidn integral para el servicio solicitado, a través de una infraestructura que cuente con
alcance suficiente, con seguridad y garantias, ademas de un servicio post venta, capaz de soportar
las exigencias de un trabajo como este.

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto a los planos y Normas de control y gestién de
calidad que se adjuntan, rigen la ejecucion de la obra sefialada.

Como norma general las obras deberan ejecutarse en conformidad a las presentes Especificaciones
Técnicas, medidas de control y gestion de calidad, normas para el célculo y construccion y a todas
aguellas leyes, normas nacionales, ordenanzas y reglamentos, incluidas las de instalaciones y obras
de urbanismo que rigen la construccion en Chile tanto para la calidad de los materiales, ensayos,
obras provisionales, generales y las normas relacionadas con el personal y medidas de seguridad.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerara para los efectos de
construccion y estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si o en relacion con los restantes
antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al Arquitecto Proyectista o profesional
encargado.

Para efectos de la presente evaluacion se considera que la Municipalidad de Buin cuenta
actualmente con 12 camaras de Televigilancia en distintos puntos de la comuna conectadas
mediante una red inalambrica a la Sala de Servidores ubicada en el Edificio Consistorial, donde se
procesa y almacena la informacion y desde la cual se transmiten los datos desde y hacia la Sala de
Monitoreo, ubicada en el Centro Histdrico de Buin.

La Municipalidad cuenta con Sala de Monitoreo ubicada en Avenida Balmaceda N° 305, esta sala de
44.1 mt2, cuenta con 3 estaciones de trabajo y 6 Pantallas de 45’ y 3 pantallas de 32’, las cuales
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se utilizan para el monitoreo permanente de las imagenes provenientes de las camaras de la
comuna.

Previo a la ejecucién de la obra, el contratista debe contemplar la obtencidén del Permiso de
edificacion en la llustre Municipalidad de Buin y los permisos de uso de BNUP. El valor asignado al
item, debe considerar todos los costos profesionales asociados a la tramitacidn (empresa eléctrica y
otras instituciones) y obtencién de los certificados, considerando el costo de los derechos
municipales.

RESPONSABILIDAD MUNICIPALIDAD DE BUIN

Sera de responsabilidad de la Municipalidad de Buin, asignar un Inspector Técnico (ITO) que
garantice la resolucién y/o toma de decisiones sobre incidentes o temas relacionados con
calendario, recoleccion de informacién asegurando el cumplimiento de expectativas vy
requerimientos originales. Como también gue autorice las recepciones provisorias y/o definitivas de
las obras.

La Municipalidad de Buin debe disponer del personal técnico que servira de contraparte y de los
recursos necesarios para realizar las actividades de la implementacion del proyecto, que entre otros
se puede destacar, actividades de apoyo en el enrolamiento de los usuarios finales, aseguramiento
de la conectividad de red local y conexidn eléctrica.

Al momento de ser aceptado el proyecto, La Municipalidad de Buin debera nombrar un coordinador
oficial del proyecto, asf como se deberd acordar un plan de instalacién en conjunto con todos los
involucrados.

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

Asignar un gerente de proyecto para administrar la ejecucién y alcance del proyecto llevando este a
buen término.

Proveer del personal técnico calificado para realizar la instalacién y configuracion de las camaras,
soporte técnico y mantenimiento de acuerdo a los productos y servicios solicitados en la propuesta.
Asegurar el cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos por La Municipalidad de
Buin

Asistir a cualquier reunion de estado programada con el equipo de trabajo de La Municipalidad de
Buin

Crear un cronograma del proyecto de las actividades involucradas en la instalacién y transferencia
de conocimiento.

Validar la configuracién de acuerdo a la informacién proporcionada por La Municipalidad de Buin.

GARANTIAS DEL SERVICIO

El adjudicado debe considerar una plataforma para la gestién de incidentes y solicitud de
requerimientos desde la Municipalidad de Buin, tanto de enlaces como de equipos de
comunicacion u otro si fuese el caso , a través de una solucién en linea u otro tipo de soporte, segtin
corresponda (soporte en terreno o terceros).

Ampliacion camaras de tetevigilancia
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Para esto se debe considerar una mesa de ayuda, |a cual atenderé las solicitudes y gestion de estas,
ademas de llevar un registro de cada anomalia, siendo responsabilidad de esta mantener informado
al usuario en cuanto a la evolucidn de los incidentes o requerimientos, coordinando actividades
para solucionarlo.

El tiempo de respuesta para estas solicitudes tendra un plazo méximo de 72 horas, considerando
visita en terreno y correccion de la problematica.

Cualguier incumplimiento o respuesta nula a las condiciones de garantia, significaran el cobro de la
garantia respectiva a la adjudicacién de este servicio.

1. OBRAS PREVIAS

1.1 LETRERO DE OBRAS

El contratista deberd colocar un letrero de obra en cada poste de camara, consistente en un letrero
de 3,6 x 1.5 mts. gue contara con el mensaje que comunique el beneficio social de la obra. Dicho
letrero debera ser confeccionado de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Normas Gréaficas Vallas
de Obras 2020 de |a SUBDERE el cual se colocara de acuerdo a lo sefalado en dicho manual.

Dicho letrero debera ser instalado al momento en que sea instalado cada poste. El L.T.O. sera
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicion. No se aceptara destacar el nombre de
la empresa con relacion al resto de |z leyenda. El letrero se emplazara de tal modo que se destaque
y llame la atencién, no aceptandose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto. Finalizada
la ejecucion del proyecto, sera obligacién del contratista retirar el letrero,

El contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio
de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares De Trabajo.

1.2 CIERROS PROVISORIOS

El Contratista deberd propcrcionar un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el area destinada a los trabajos.

El terreno donde se ejecutaradn las obras complementadas en el proyecto debera cerrarse en todo
su perimetro, considerando un drea de trabajo de a lo menos 2.5 metros de largo (6.25 m2),
teniendo como centro de medicién y punto de referencia el lugar en el cual se instalara el poste y la
camara. Estos cierros provisorios deben procurar mantener la integridad del persconal del L.T.O. Las
medidas con respecto al desplazamiento de los peatones deberd ser validada por la Direccién de
Transito de la municipalidad.

Los cierros provisorios estaran confeccionados con malla de faena color naranjo de 0.50 m. de
anchao que cerrara todo el perimetro del drea a intervenir. Para la fijacion a terreno se consideraran
estacas deberdn ser redondeados y doblados en angulo para evitar que se generen puntas que
puedan provocar accidentes. Se utilizard alambre negro recocido N°18 para fijar la malla de faena a
las estacas.
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2. COMPONENTES SISTEMA DE TELEVIGILANCIA

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP

2.1.1 CAMARAS PTZ OPTICO MINIMO 30X200 M, STREAMING COMPATIBLE H265/H264

Se requiere 12 Cdmaras IP PTZ con las siguientes caracterfsticas:

PTZ IP 2 Megapixeles / 30X Zoom / 150 metros IR / IP66 / WDR / BLC / Hi- PoE / 60 IPS /
Entrada- Salida de Audio y Alarma

Resolucion: 1920 x 1080 (2 Megapixel).

lluminacién minima: color 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON)

lluminacién minima: B/N 0.001 Lux @ ( F2.0, AGC ON)

Dia / Noche Real (filtro ICR)

Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom éptico / 16X zoom digital).

Distancia de infrarrojo: 150 metros Smart IR

Funciones normales: HLC / ROl / WDR 120db / BLC / Intrusién de 4rea / Cruce de linea.
Compresion: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

Compatible con Software Digifort 7.1.2

Pan: 360°,

Tilt: -15° a 90°

Preset / Patrol / Pattern: 300/ 8/ 4.

Antivandalica minimo factor IK-10

Mainstream: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960,
1280 x 720) / 30 fps (1920 x 1080,1280 x 960, 1280 x 720).

Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

Soporte hasta 20 usuarios simultaneos.

2.1.2 SUMINISTRO DE ENERGIA CON RESALDO (UPS) 750 VA

La instalacion debe considerar respaldo eléctrico UPS, 750 VA, ubicado en gabinete de cada poste,

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTACION

2.2.1 POSTE GALVANIZADO 10 METROS 3MM

Se requiere poste cénico tubular de acero galvanizado 10 metros largo x 3mm de espesor, debe
incluir cafieria de 1 %” como mastil extensor en la punta (3 metros)

2.2.2 BRAZO SOPORTE DE CAMARAS

Brazo de soporte de cdmara en acero galvanizado tubular de 2.0 mt de largo

Ampliacicn camaras de televigilancia
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2.2.3 OBRAS CIVILES
2.2.3.1 INSTALACION DE POSTE 10 MTS

Para realizar el montaje de cada camara y trabajos en altura se utilizara equipo alza hombre, con
operador calificado, para estos efectos se considera camién pluma con capacho.

Es obligatorio en trabajos de altura con escalas telescopica, el uso de arnés de seguridad, con su
correspondiente cabo de vida, ademas de los implementos de seguridad necesarios en sus distintas
areas y condiciones de trabajo.

La ubicacidén de cada uno de los postes se ajustara a los planos y tabla de ubicacion adjuntos.

Una vez instalado el poste se deberd verificar junto a la Inspeccion Técnica el aplome de cada uno
de éstos, para luego recibir el Sika grout de nivelacién.

2.2.3.2 INSTALACION DE BRAZO 2000MM PARA CAMARA TIPO PTZ

En cada poste deberd instalarse un brazo de soporte de 2.0 mt., de acere galvanizado tubular, el
cual debe ser adosado al poste mediante placa metélica atornillada.

2.2.3.3 EXCAVACION Y REPOSICION

En cada punto de instalacion de postes debera efectuarse excavacion de dimensiones 70x70x1.20,
segln planimetria adjunta

2.2.3.4 FUNDACION

En la base del poste deberd efectuarse una fundacidn de hormigdn H-25, esta debera ejecutarse a
modo de impedir que |la estructura de acero tenga contacto directo con el terreno natural.

2.2.3.5 INSTALACION DE CANASTILLO

Previo al hormigonado deberd instalarse un canastillo de fundacidn, el cual deberd quedar fijo en su
posicion final previo al hormigonado, para lo anterior se deberd tener en consideracion que las
varillas de acero de anclaje deberan sobresalir lo suficiente a fin de permitir que se puedan instalar
y asegurar correctamente las placas de apoyo de los postes en las fundaciones mediante tuercas
hexagonales a 4 pernos de anclaje SAE1045. El flange debe efectuarse en placa de acero
galvanizado de 235 mm x 25mm. El ITO deberd aprobar esta partida previo al hormigonado de .
fundacion.

2.2.3.6 REFUERZO DE HORMIGON ARMADO

Ampliacion cdmaras de televigiiencic
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En el caso de la instalacidn de ooste en calles Maipt con Av. Kennedy, de debera efectuar
adicionalmente, un refuerzo de hormigén armado en seccidn de acequia de calle Maipd, de 2.1 mt.
de largo por 0.70 mt. de ancho por 0.70 mt de profundidad por 0.15 mt. de espesor (0.63 mt3).
Dichas obras deberdn ser validadas por el I.T.0.

2.2.3.7. REPOSICION DE ACERAS, JARDIN, OTROS

Una vez instalados cada poste, el proveedor debers reponer aceras, jardines, baldosas y otros
elementos que estuvieren presentes en el lugar antes de comenzar las obras, debiendo
reemplazarlos por elementos del mismo tipo y forma. Para tales efectos, el ITO o encargado del
proyecto, deberd levantar un acta de inicio de obras y dejar un registro fotogréfico del estado del
suelo al momento de entrega del terreno.

2.2.4 EMPALME ELECTRICO

Seran de cuenta y cargo del proveedor la gestién de empalmes eléctricos en cada poste, debiendo
tramitar ante la empresa de generacidn eléctrica los respectivos permisos y ejecutar las obras de
empalme y conexidn a |a red publica.

La instalacién debe proporcionar suministro eléctrico con empalme y conexion eléctrica de 220
VAC, 1x10 A, con un voltaje no superiora 0,7 VAC entre neutro y tierra en el tablero.

2.2.4.1 PUESTA A TIERRA DE PROTECCION Y TIERRA DE SERVICIO DEL POSTE

Previo a la instalacidn del poste, debera instalar una barra couper donde deberd aterrizar tierra de
proteccion y tierra de servicio debiendo quedar en camara registrable.

2.2.4.2 PREEMPALME SEGUN NORMAS NYH 2003

Se considera la instalacidn de pre empalme, desde el poste de distribucidn de energia hasta el poste
de cdmara, Instalacion acometida aérea con concéntrico 2x6mm2 entre cada punto. Debe
considerar

- Caja de empalme

- Caja cubre empalme

- Protecciones Eléctricos

- Unidn Tablero

- Medidor

- Cualquier otro elemento necesario para el empalme

2.2.4.3 GABINETE

Ampliacidn cémeres de televigilancia
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Se deberd instalar en cada poste, a una altura de 6 mt. un gabinete metalico para intemperie que
cumpla norma IP66 de aproximadamente 500x400x200mm para empalme y emplazamiento de
unidad de respaldo UPS.

PUNTOS DE UBICACION DE CAMARAS

N°  Direccidn ubicacion del empalme nuevo suministro
1 Balmaceda / Santa Maria Esquina S. Oriente
Lateral Oriente Ruta 5 Sur / Bernardino
2 Bravo Esquina N. Oriente
Camino El Arpa frente a calle Victor
3 Troncoso Mufioz Vereda Norte
4 San Martin / Estadio Esquina S. Poniente
Oriente, Bandején Central de Manuel
5 San Martin / Manuel Rodriguez Rodriguez, entre ciclo via y calzada
6  Manuel Rodriguez / Errazuriz Esquina Sur Poniente
7 Errazuriz / Carlos Condell Esquina Sur Oriente
8 Bernardo Ohiggins / Maipu Esquina Sur Oriente
Vereda Norte calle Maipd, frente a calle
9 Mipl / Kennedy Kennedy
San Martin vereda Oriente, costado Plaza,
10  San Martin / Maipu frente a calle Maipu
11  Villaseca / Caletera Poniente Esguina Nor Poniente de calle Villaseca
Camino Buin Maipo / General Rafael Vereda Norte Camino Buin Maipo, frente a
12 Guardapalma calle General Guardapalma

2.3 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSMISION DE DATOS

La municipalidad de Buin cuenta con una dependencia destinada al uso de equipos de
comunicaciones y datos denominada “Sala de Servidores” la cual se encuentra ubicada en el Edificio
Consistorial acondicionada para tal fin, de 12 mt2, climatizada, con 8 Servidores fisicos y con
baterias de respaldo de energia UPS. En esta se centraliza toda la informacién digital de la
municipalidad, entre estos, los de sistema de Televigilancia.

La solucidn para presentar a la Municipalidad de Buin, se debe dividir en la gestién de Cdmaras de
Vigilancia CCTV, la conectividad de estas a la Red y enlazar mediante FF.OO la sala de servidores y la
sala de monitoreo.

En la conectividad de las camaras, se requiere interconexion en topologia estrella. El medio fisico de
transporte sera sefial inaldmbrica entre las camaras y la antena receptora de sefial y entre ésta y la
sala de servidores sera mediante fibra dptica ya existente. Entre la sala de servidores y la Sala de
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Monitoreo se debera instalar conexién mediante fibra dptica, lo cual permitird mantener los anchos
de banda estables para mejorar |z conectividad entre este sitio y la Central de Monitoreo.

Se cuenta con una torre de 20 metros. ubicada en DIMAQ, actualmente sin uso, donde se debe
instalar las antenas necesarias para la recepcién de la sefial de las nuevas camaras. Desde donde,
mediante conexién de fibra dptica ya existente se transmitirdn los datos a la sala de servidores. Las
antenas a utilizar deben ser en la Banda ISM de 5 GHz y permitir conexiones Punto a Multipunto
con una tasa de transferencia minima de 10 Mbps por punto de enlace.

La topologia de la red propuesta considera la habilitacién de diversos enlaces, los cuales se
concentraran en las dependencias de la Sala de Servidores Municipal, lo que asegura una conexién
transparente y centralizada de la solucion.

2.3.1 ANTENAS POSTES DE CAMARAS ~

En el extremo superior de cada poste se deberd instalar una antena de enlace de datos IP dirigida a
la torre ubicada en Dimao. Estas deben ser en |a Banda ISM de 5 GHz y permitir conexiones Punto a
Punto o Multipunto con una tasa de transferencia minima de 10 Mbps por cada enlace IP.

2.3.2 ANTENA BASE

En la torre ubicada en DIMAO, se deber instalar dos antenas sectoriales 120° para cubrir el radio
proveniente del total de las camaras distribuidas en la comuna. Estas deben ser en |a Banda ISM de
5 GHz y permitir conexiones Punto a Multipunto con una tasa de transferencia minima de 10 Mbps
por cada enlace |P.

2.3.3 ANTENAS REPETIDORAS

En el extremo superior de cada poste cuya sefial no logre alcanzar la antena base, se debera instalar
una antena repetidora de enlace de datos IP dirigida al poste conectado mds cercano. Estas deben
ser en [a Banda ISM de 5 GHz y permitir conexiones Punto a Punto o Multipunto con una tasa de
transferencia minima de 10 Mbps por cada enlace IP.

2.3.4 ENLACE DE FIBRA OPTICA

Se consideran 280 metros de fibra del tipo ADSS de 12 filamentos (12FP G.652D ADSS-DUCTO ARM
DIE LSZH) para la transmisién de datos instalado desde la sala de servidores, ubicada en el Edificio
Consistorial de la municipalidad de Buin, en calle Carlos Condell 415, a la sala de monitoreo,
ubicada en calle Balmaceda 305, debiendo incluir los convertidores de medios correspondientes de

fibra dptica a ethernet

3. BOTADERO
3.1 RETIRO DE ESCOMBROS

Se excavard el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de
encontrar material inadecuado, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactando
segln estas especificaciones.
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Sin prejuicio de lo indicado todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y
excavaciones, deberan ser evacuados peridédicamente de |a obra, pudiendo aprovechar parte del
material en rellenos segun necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacién de la
I.T.0. €l resto de los escombros seran trasportados en camiones de dimensiones adecuadas a
botaderos legalmente autorizados, durante el dia, debiendo entregarse certificado de botadero,
lo que sera requisito para cursar los pagos.

4. ASEO GENERAL
4.1 LIMPIEZA

En esta partida el contratista debera considerar al hacer la entrega de todas las obras del presente
contrato, éstas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de escombros.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los

trabajos realizados, el contratista tendrd un tiempo estipulado por mandante para retirar los
escombros de |a obra, de modo contrario la .T.0. cursard la multa correspondiente.

£ o ——

S

FRERAS GUTIERREZ

Ampliacion cemaras de televigilancia
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Pagina 56 de 71



b ]

. @BUIN

P CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitacién Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

o Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
™
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA POSTULAR A LA LICITACION
Licitacion Publica

“SPD Ampliacién de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la

empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos (2) afos
anteriores.

No estar afecto a la prohibiciéon de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON ORGANISMOS DEL ESTADO
Licitacion Publica

“SPD Ampliaciéon de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut : representante legal de la

empresa declaro lo siguiente:

a) Encontrarse inscrito en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado.

b)  De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886.

c) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en
virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

d)  No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211,
de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia-.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pagina 59 de 71




JERy
& BUIN
FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Cédula Nacional de
Identidad , representante legal de la
empresa , Rut

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos y renuncio expresamente a alegar desconocimiento de
todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Formatos y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacién, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

¢) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado
Publico.

d) Que los bienes ofertados son nuevos y sin uso.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razoén social del oferente
RUT persona natural — empresa o
sociedad
ID de la Licitacion
Datos de
Institucion ID Mercado contacto
N° ylo Tipo de Fe:eha Fe:‘ceha Monto| Camaras Publico (Nombre y
Empresa Obra liicio: | Taeming Total | Instaladas| (Si fono y/o
™ | Contratante correspondiera) correo
electrénico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L

NOTA:

»  Para respaldar la informacion contenida en este Formato, se debera presentar
certificados de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones
y/o recepcién final de obras y en conformidad a lo establecido en el Punto 11.2 letra b)
de las Bases Administrativas.

»  Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> Para efectos de la evaluacion solo se consideran las obras ejecutadas desde el afio
2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion.
> Se aceptaran contratos de televigilancia que sean de a lo menos 10 camaras de
televigilancia publica cada uno.
> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS
Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
DE LA GARANTIA TECNICA
Licitacion Publica

“SPD Ampliaciéon de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

soci

RUT persona natural — empresa o

edad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo,

, en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, estara

garantizado técnicamente en relacion al servicio de post venta por un tiempo de

meses.

Nota:

La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su
calidad. Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado operativo
cuando sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de operacion el
Proveedor debera cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo anterior a la entrega de
las obras.

> La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencion del acta de recepcion
provisoria sin observaciones.

e La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operacién del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el Proveedor.

> De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido (no
inferior a 12 meses) la oferta sera declarada inadmisible segtin lo establecido en el
punto 12.1 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A LA SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7

MANO DE OBRA LOCAL

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o

sociedad
‘ : : . Valor
Item Partida Unidad | Cantidad Unitario Valor Total
1 Obras previas
1.1 | Letrero de obras 3,6 x 1,5 mt. Un 1
1.2 | Cierres provisorios Gl 12
2 Componentes sistema de televigilancia
2.1 | Suministro e instalacion de camaras IP
2.1.1 |Camara PTZ (DH-SD6CE230UN-HNI) Un 12
Suministro de energia con respaldo
212 | upPs) 750VA un |
2.2 |Suministro e instalacion de postacion
2.2.1 |Poste galvanizado 10 metros 3MM Un 12
Brazo extensor de soporte de camara
2.2.2 2000mm Un 12
2.2.3 |Obras Civiles
2.2.3.1 | Instalacion de poste 10 mts Un 12
29132 In'stalaciqn de brazo 2000mm para Un 12
camara tipo ptz
2.2.3.3 | Excavacion y reposicion 0.588 m? m? 12
2.2.3.4| Fundacién de Hormigén H-25 - 0.588 m® m? 12
2.2.3.5| Instalacion de canastillo Un 12
2.2.3.6| Refuerzo de Hormigon Armado 0.63 m* m? 1
2.2.3.7 | Reposicion de aceras, jardin, otros mt3 12
2.2.4 |Empalme Eléctrico
2941 Puegtg a tierra de proteccion y tierra de Un 12
servicio del poste
2.2.4.2 | Preempalme segun normas NYH 2003 Un 12
2.2.4 3| Gabinete uUn 12
2.3 |Suministro e instalacién transmision de datos
2.3.1 | Antena TX Poste Camara Un 2
2.3.2 | Antena Base Sectorial 120° Un 2
2.3.3 | Antena Repetidora RX Un 12
234 Enlape fibra optica Datacenter- Sala Un 1
Monitoreo
3 Botadero
3.1 | Retiro de escombros | Gl L 1
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4 Aseo General
4.1 |Limpieza | a | 1 | |
COSTO NETO
G.G Y UTILIDADES (25%)
COSTO TOTAL NETO
IVA 19%
TOTAL PROYECTO
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
~
Fecha,
m™
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FORMATO N° 9
OFERTA ECONOMICA
Licitacion Publica

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Oferta Econdémica Total

Valor Total Neto Valor Total IVA Incluido
(*)$ $
Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de
la
Empresa RUT vengo
en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacién publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“SPD Ampliacion de Camaras de Vigilancia, Comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba
las Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacion de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara
visita a terreno, no obstante, la Municipalidad
de Buin publicara imagenes, fotografias y en
lo posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de

la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
Fecha de publicacion de respuestas Cuatro (4) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de
la Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de
electronica

acto de apertura

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisidon de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacién

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en
el portal www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucién de adjudicaciéon en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucion en el sistema de informacién por medio del
Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracion Municipal, Direccién Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracion y Finanzas, Direccion de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

!’

4

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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