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& BUIN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION “DISENO PROYECTO
MEJORAMIENTO ACERAS PUEBLO HISTORICO
DE MAIPO, COMUNA DE BUIN”

DECRETON>: /(]

BUIN, 04 AGD 2071
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° la Constitucion
Politica de la Republica; en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;
el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el convenio de colaboracion
de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por
Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision
a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas; Acta de Proclamacion de
Alcalde, de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion
desarrolld los términos para la iniciativa denominada “Mejoramiento Aceras Pueblo
Historico de Maipo, Comuna de Buin” con el objetivo de fortalecer la capacidad de
gestion del municipio en materia de inversion en espacio publico de la comuna de Buin.

2° Que, el Municipio postuld al Gobierno Regional
de la Region Metropolitana, la iniciativa antes mencionada para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 2658,
de 31 de Diciembre de 2020, de la Intendencia de la Region Metropolitana de Santiago, se
aprueba el Convenio Mandato celebrado el 22 de Diciembre de 2020, entre el Gobierno
Region Metropolitano y la Municipalidad de Buin, para la ejecucién de la iniciativa
denominada “Mejoramiento Aceras Pueblo Historico de Maipo, Comuna de Buin”,
Cédigo BIP N° 30483641.

4° Que, el Decreto Alcaldicio N° 478, de 19 de
Febrero de 2021, se toma conocimiento de la Resolucion Exenta N° 2658 de 31 de
Diciembre de 2020.

5° Que, en virtud de lo sefalado, en relacion al
Convenio de Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se
requiere aprobar previamente a la publicacién en el Sistema de informacion de Mercado
Publico las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de
compra publica.

7° Que, conforme a los argumentos de hecho y
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley

RESUELVO:

I° APRUEBESE, las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado a Licitacion Publica denominada “Diseno
Proyecto Mejoramiento Aceras Pueblo Histérico de Maipo, Comuna de Buin”.

A\ INAJ D

\
s

BASES

APROBADAS Z

Pagina 1 de 83

CTACIONES £



L CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La Municipalidad de Buin invita a participar en la presente Licitacion Publica para ejecutar la
iniciativa denominada “Disefio Proyecto Mejoramiento Aceras Pueblo Histdrico de
Maipo, Comuna de Buin”, cuyo proposito es la elaboracion del disefio de intervencion del
Pueblo Histérico de Maipo, de acuerdo a las Bases Técnicas y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se
regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador", con
los proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes",
"Proveedores", "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes", "Contratista" o "Vendedor", durante
el proceso de llamado a licitacion, presentacién de las ofertas, su apertura, adjudicacion y
todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitaciéon y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La Unidad Tecnica del proyecto y que es materia de las presentes bases y del contrato que
de ellas resulte estara radicada en la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA).

3. NORMATIVA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas en adetante Términos Técnicos de Referencia y sus modificaciones si
las hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

g) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

h) Ley N° 20.958, que Establece un Sistema de Aportes al Espacio Publico.

i) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

j) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobacmnes :

derechos e impuestos fiscales y municipales. o
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4. MODALIDAD DEL CONTRATO.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos y el pago se efectuara mediante estados de pago por cada etapa
terminada y aprobada por la Unidad Técnica.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional — Region Metropolitana de Santiago, Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.).

Presupuesto Total Disponible $101.854.000.- Impuestos Incluidos

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucion del o los servicios contratados, contemplados dentro de la
presente propuesta.

c) Plazo del Contrato: el contrato comenzara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato, hasta la recepcion del proyecto
aprobado.

d) Plazo de ejecucion: El plazo maximo para el desarrollo de esta Asesoria, sin incluir el
plazo de las pertinentes revisiones y aprobaciones de las etapas parciales, es de
doscientos cuarenta (240) dias corridos, contados desde el dia siguiente a la fecha
del Acta de Entrega del Servicio, lo que se debera realizar dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la fecha de la resolucion que aprueba el contrato.

Nota: Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de
forma expresa lo contrario.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codlgo_
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacién, lo anteﬂﬁr
de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4° de la Ley N° 19.886.c  pases

\PROBADAS =
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Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicion de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefalada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del
articulo 26, del DL. N° 211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento vy
Reconstruccion —que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El lamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a estas Bases Administrativas y Técnicas,
~ Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1)

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia y demas antecedentes de la
licitacion, a traves del Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de
conformidad a los procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran
aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado
en el cronograma de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. Se hace presente que las consultas deben guardar
estricta relacion con el presente proceso de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

~ ANAL D
La Municipalidad de Buin, podra realizar, de oficio, aclaraciones a las Bases, para precisar

su alcance, como también, complementar o interpretar algin elemento de su contenido gﬁ%ﬁm :

Pagina 4 de 8

ICTTACIONES §



no haya quedado suficientemente claro, y deberan ser consideradas por los interesados en
la preparacion de sus ofertas.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de todos
los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion, seran entendidas como interpretacion de las
presentes Bases, en aquellos aspectos consultados y su aplicacion es obligatoria para todos
los licitantes.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Economicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
~ Anexo Antecedentes Técnicos.
~ Anexo Antecedentes Economicos

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 7.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que, por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente
una (1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos
los efectos legales |la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias

corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacuonymfifx

de Mercado Publico.
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1.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento Financiero
pagadero a la Vista, de ejecucién inmediata e irrevocable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el punto 16.1 de las presentes bases.

Formato N° 1, |dentificacion del Proponente.

Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre |la habilidad para ofertar.

Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacién de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

Acreditacion de una politica de inclusion, Se considerara la politica que tenga el
oferente en materia de equidad de género, en beneficio de la mujer trabajadora, asi
como también que dentro de sus trabajadores cuente con personas con discapacidad
y/o que dentro de sus trabajadores cuente con personas pertenecientes a pueblos
originarios. Para ello el oferente debera considerar lo siguiente:

~ En el caso de |a politica de inclusién de género, debera contar con el Sello Empresa
Mujer otorgado por la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

~ En caso de trabajadores con discapacidad, debera contar con certificado de
discapacidad emitido por COMPIN, Inscripcion en el Registro Nacional de la
Discapacidad (RND) y copias simples del contrato de trabajo.

» En el caso de las personas pertenecientes a pueblos originarios, debera ingresar
copias simples del contrato de trabajo y del certificado entregado por la Corporacion
Nacional de Desarrollo Indigena, acreditando la condicion de indigena.

Oferente Persona Natural.

a)

Copia de la cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

h)
i)
)

k)

1)

Copia del RUT de la persona juridica o cédula electrénica e-RUT.

Copia de la cedula de identidad vigente del representante legal.

Certificado de vigencia la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
gue se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

1)y k).

Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

r;“\\,'\ﬂ"i- g
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I.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile.
Se deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con
una antigiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

1.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con
una antigledad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefalado en el articulo 345 bis del mismo Cdédigo antes citado.

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP.

Los proveedores que formen parte de la misma, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales senalados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
indicando el nombre de la licitacion para la cual se constituye y su ID de mercado publico,
documento que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

SR NN

En el caso de la participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos,
en caso contrario no podra ser adjudicado.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra ¢) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra 0.1)
de las presentes Bases Administrativas

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte directamente la ejecucion del contrato, se
debera solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

- VAN A b ._
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11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Oferta Técnica, el oferente debera considerar dentro de su propuesta un programa de
actividades y medidas (Programa de trabajo), que explique claramente todas las
actividades a desarrollar, con indicacion de la cantidad de dias considerados para
cada una de ellas (como respaldo a la informacién proporcionada en el Formato N°3),
esto para un adecuado desarrollo de la consultoria y coordinacion con la Inspeccién
Técnica del Servicio (ITS). Se valorara especialmente la claridad, coherencia y orden
de actividades, ello en conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia
adjuntos.

b) Formato N° 3, “Cronograma de Ejecucion” en concordancia con el programa de
actividades ofertado.

c) Formato N° 4, “Nomina de Profesionales, Formacion académica y Experiencia de
Cada Uno’, que integraran el equipo de la consultoria y sus responsabilidades en
conformidad a lo exigido en el punto 3.2 letra c) de los Términos de Referencia con
titulos profesionales o técnicos que homologuen o superen las exigencias minimas
requeridas. Se debera indicar claramente las funciones que desarrollara cada
integrante del equipo.

d) Formato N° 5 “Experiencia del Oferente”, enumeracion de contratos ejecutados
desde el afio 2010 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a disefio de Infraestructura Publica, ya sea de
Obras Civiles y/o de Espacio Publico.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

e) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados que acrediten las
labores desarrolladas y finalizadas por la consultora y por él o los profesionales
ofertados en el Formato N° 4 y 5, diferenciandose la evaluacion en estos aspectos de
acuerdo al punto N° 13.3 letra b.2) y b.3) Para efectos de la evaluacién se
consideraran validos aquellos servicios que cumplan con las siguientes condiciones:

~ Estos certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area o Inspector Técnico del Servicio o por el representante legal de la
institucion publica, indicando lo siguiente:

s Referencia del oferente.

¢ Breve descripcion del estudio.

¢ Fecha de aprobacion y/o recepcioén conforme.
« Monto.

¢ Especialidad, segln corresponda

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente
(consultora o del profesional, segun corresponda) identificando su rol o cargo y la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que el servicio acreditado se refiera al disefio de Infraestructura Publica, ya sea de
Obras Civiles y/o de Espacio Publico. Para validar experiencia de profesionales se
considerara disefios realizados de mas de 1.000 m? y para el caso de la consultora
se debe acreditar experiencia por disenos realizados de mas de 2.000 m2.

» Que los servicios acreditados hayan sido prestados desde el afio 2010 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Sidicho documento no contiene toda |la informacién, se aceptara que se anexen los
antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que respalden estos
certificados.

f) Formacion académica de los Profesionales y Técnicos: Copia del Certificado de
Titulo, o copia de Titulo profesional o técnico, del equipo de trabajo que desarrollara el
estudio, sean estos de pregrado, diplomados, magister y/o doctorados. Se considera,

en el caso del Coordinador y Encargado del Servicio, para estudios de postgradpsﬁ@g

aquellos relacionados con el disefio de Infraestructura Publica, ya sea de Obras Civilgs ¢
y/o de Espacio Publico. T BASES Z
\PROBADAS =
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Para el caso del resto de los profesionales, los estudios de postgrados deben
corresponder para el area a desarrollar dentro del servicio, indicados en el punto 3.2
letra c) de los Terminos de Referencia.

g) Formato N° 6, “Declaracion Simple Respecto a la Subcontratacion”.
11.3. Antecedentes Econémicos.

a) Formato N° 7, “Oferta Econdmica’, correspondiente al formulario de oferta econémica
total, impuesto incluido.

12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que éstos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de |la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acompaiie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y/o forma.

c) No presenta “Oferta Técnica" exigida en el literal a) del punto 11.2 de las presentes
bases.

d) Omisidn o adulteracién de los Formatos 3, 4, 5, y/o 7.

e) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible.

f) Si la oferta técnica no cumple con los requerimientos minimos exigidos en los
Términos de Referencia.

g) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a traves del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a traves del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra tambien permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes

que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al

vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el

vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion. WUNAL
BASES %\

) s PROBADAS =
Pagina 9 de 83 ,-;.-:'—}-T_._;Ar_sq 3



El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacién de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisiéon Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, uno con
desempeno en la Administraciéon Municipal, otro designado por el Secretario(a) Comunal de
Planificacion, otro designado por el Director(a) de Obras Municipales, con excepcion del
Director Juridico, ademas del Secretario Municipal, quien actuara como ministro de fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnologicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y——.

AJ

validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles Aag""\- o,
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ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara solo sobre aquellas ofertas que

aprueben el

con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Pauta de Evaluacion.

roceso de admisibilidad. es decir, sdlo se evaluaran las ofertas que cumplan

il Ponderacion R 5
Criterio Total Criterio Subcriterio Porcentaje
a) Economico 20% a.1)Oferta Economica 20%
b.1)Metodologia de Trabajo 20%
b.2)Experiencia Equipo de .
Protaslanal 30%
b) Técnico 73% sl R
b.3)Experiencia de la Consultora 20%
b.4)Comportamiento Contractual o
Anteri 3%
nterior
c) Otras Materias
de Alto Impacto 5% c.1)Politica de Inclusion Social 5%
Social
d) Administrativo 29, l(3.1)(‘,umpl|m|ento de Requisitos 29
- ormales
B TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (20%).

a.1) Oferta Econdmica (20%).

Para evaluar la Oferta Economica, se utilizara el método de la oferta de menor precio, para

ello se aplicara la siguiente formula:

Porcentaje= (

b) Criterio Técnico (73%).

b.1) Metodologia de Trabajo (20%).

Oferta Menor 0
Oferta Evaluada ¥

A continuacion se definen diez (10) criterios para el analisis de la Metodologia entregada por

cada oferente:

Pauta de Evaluacion Metodologia de Trabajo

ITEM Criterio

Observaciones

Puntaje
M?ximo
Item

Puntaje
Sub
item

Porcentaje

Proyecto

Respeta las Etapas de Trabajo:
Diagnostico. Anteproyecto y

2

Plazos

Establecidos TAGHICAE

Respeta tramites y plazos
establecidos en las Bases
Administrativas y Bases 5

licitacion

Respeta la programacion
establecida en las bases 2
técnicas de la presente

Consideraciones
Generales

El Proyecto

Cumple con lo establecido por
punto 3 de las Bases Técnicas: 2

10

Pag
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Cumple con lo establecido en
el punto 4 de las Bases
Técnicas: Objetivos

Cumple con lo establecido en
punto 5 de las Bases Técnicas:
Productos y Consideraciones
Generales

Presenta propuesta por
contingencia del COVID- 19
para la correcta ejecucion del
diagnostico y en especial de la
participacion ciudadana en su
elaboracion.

Presenta claramente los
componentes del proyecto
exigidos en las Bases
Técnicas.

Diagnéstico

Cumple integramente con lo
establecido en el punto 6.1 de
las Bases Técnicas: "Etapa 1:
Diagnostico”

El nivel de detalle de la
informacion que ofrece la
consultora es éptimo segun la
informacioén existente
actualmente en la comuna de
acuerdo al area de influencia
del proyecto

Analiza todas las variables a
medir solicitadas en las Bases
Técnicas:

Cumple integramente con los
productos esperados para la
etapa y los formatos de entrega
segun las Bases Técnicas.

20 4

Anteproyecto

Cumple integramente con lo
establecido en el punto 6.2 de
las Bases Técnicas: "Etapa 2:
Anteproyecto”

10

Cumple integramente con los
productos esperados para la
etapa y los formatos de entrega
segun las Bases Técnicas.

10

20 4

Proyecto

Cumple integramente con lo
establecido en el punto 6.3 de
las Bases Técnicas: "Proyecto”

Cruza variables entre la cartera
de proyectos y el diagnostico
para generar los distintos
proyectos definitivos exigidos

Cumple integramente con los
productos esperados para la
etapa segun las Bases Técnicas

Cumple con los formatos de
entrega de todos los
documentos

20 4

Vi

Seguimiento

Entrega una metodologia de
seguimiento del proceso de
aprobacion, cumpliendo plazos
establecidos y condiciones de

prérroga

10

10 2 y /WJ.: ,
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Productos

Describe en su totalidad los
productos a entregar y
menciona formato en que lo
entregara en concordancia con
lo exigido en las Bases
Técnicas.

2,5

Los productos integran todos
los estudios y sus
complementos mencionados
en el item |l propuestos por la
consultora

2,5

Vil

Objetivos

Desarrolla los objetivos
exigidos en bases técnicas

Calendarizacion

Entrega una calendarizacion
clara de procesos y entrega de
resultados, cumpliendo plazos
exigidos en Bases
Administrativas y en punto 7 de
las Bases Tecnicas: Plazos y
Cronogramas

2,5

2,5

0,5

Formato

Cumple con formato de entrega
de informe metodologico

2,5

2,5

0,5

TOTAL PONDERACIONES

100

100

20%

Entiéndase la forma de calcular el porcentaje de la siguiente forma:

b.2) Experiencia y Formacion Académica Equipo de Profesionales (30%).
b.2.1 Experiencia (15%)

Se debera constatar la experiencia de cada profesional cumpliendo con lo indicado en el
punto 11.2, letra e) de las presentes Bases Administrativas, los cuales se sumaran y luego

Porcentaje= (

Puntaje Obtenido
Puntate Max item

se aplicara la siguiente tabla:

Nuamero de Experiencias Puntaje
Desde 21 - 100
Hasta 10 75 |
Hasta 15 50
Hasta10 25
Hasta 5 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Porcentaje= Puntaje Obtenido x 0,15

b.2.2 Formacion Académica (15%)

Se considerara una valoracion respecto de la formacion académica de todo el Equipo de
profesionales y técnicos, de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra f) de las presentes

Bases, luego se aplicara la siguiente tabla:

) x (Porcentaje item)
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Tabla Evaluacién Puntaje Profesionales

Puntaje item

FORMACION
ACADEMICA
o Puntaje :
5 = Porcentaje
N° ITEM Perfil Profesional L2 ol 8] .| 2 |Maximo bzt
2ol Rl &8 % ITEM
«cl g| | £ | ITEM
[= =] T =]
=~ g O W &
29 5% 2
=
l—
1 [Arquitecto Jefede |, o itecto 10 |20|30] 40| 40 4
Proyecto
Proyectos de
) pfawtne'ntose ln.g-enleroCmIenObras 5 10115 | 20 20 )
hidraulico de Civiles
acequias
Estudio
3 Fitosamtan(?, Agronomo o Ingeniero s 10|15/ 20 20 )
Programa Riego Forestal
Tecnificado
Proyecto Paisajismo . o
4 |y equipamiento AI:qU.ItECtO‘dEIPa!SEJEO 5 (10|15 20 20 2
Técnico Paisajista
urbano B
. Ingeniero Mecanico de ,
g, [[EStUTISde Suelos o Ingeniero Civilen | 5 |10|15| 20 | 20 2
Mecanica de Suelos -
Obras Civiles
6 Levanta’rr?iento Inge’nieroGeomensoro ; 10 10 )
Topografico Topografo
7 | Proyecto Eléctrico | Ingeniero Civil Eléctrico 5 (10|15 15 2
8 Prc’)ye‘cto de Ingeniero en Transito 5 10 (15| 20 20 2
Transito
g | AFEIDECIOn Sociologo o Trabajador Social | 5 [10]15| 20 | 20 2
Ciudadana
TOTAL 185 20

Puntaje obtenido
Puntate Max item

Porcentaje=( ) x (Porcentaje item)

b.3) Experiencia de la Consultora (20%).

Para la evaluacion de este item se consideraran validos aquellos documentos que cumplan
con lo indicado en el punto 11.2 “Anexos Técnicos" letra e) de las presentes Bases

Administrativas, los cuales se sumaran y luego se aplicara la siguiente ta

Numero de Experiencias | Puntaje
Desde 16 100 |
Hasta 11 80 |
Hasta 11 60
Hasta 7 40
Hasta 4 20
No declaraoes 0 0 |

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0.20

bla:
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b.4) Comportamiento Contractual Anterior (3%).

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es

posible revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro 0
vigente en Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,03

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)
c.1) Politica de Inclusion Social (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara los antecedentes presentados por

cada oferente para acreditar su politica de inclusion segun lo solicitado en el punto 11.1 letra
f) de las Bases Administrativas, considerando para ello lo siguiente:

» Equidad de género en beneficio de la mujer trabajadora.

- Dentro de sus trabajadores cuenta con personas con discapacidad.

- Dentro de sus trabajadores cuenta con personas pertenecientes a pueblos
originarios.

Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
Acredita dos o tres politicas de inclusidén sefaladas precedentemente 100
Acredita solo wuna politica de inclusion de las sefialadas 50
precedentemente s - -
No acredita politica de inclusion. 0
Luego,

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,05
d) Criterio Administrativo (2%).
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 10 a
100 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de |a oferta. -
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,02
NONAL
BASES
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13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes compartan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Econémico”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Otras Materias de Alto Impacto
Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora (Acta de Evaluacion).

La Comisién Evaluadora evacuara dentro de los sesenta (60) dias corridos siguientes a la
fecha de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un
resumen del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de
apertura, el analisis técnico, econdémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas,
indicando criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas
de calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de adjudicacion o de declaracion de la licitacion como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que
las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el articulo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, complementados con
las recomendaciones de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de Chile Compra.

Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el clausula quinta del
Convenio Mandato de fecha 22 de diciembre de 2020, suscrito entre el Gobierno Regional
de la Region Metropolitana y la Municipalidad de Buin, el Sr. Alcalde una vez que haya
recepcionado el Informe de la Comision, tomara conocimiento y enviara su propuesta de
adjudicacion o desercién al Sr. Intendente, en un plazo maximo de noventa (90) dias
corridos, contados desde el acto de apertura (propuesta ingresada en oficinas del Gobierno
Regional). La propuesta de adjudicacion debera expresar la razon social, rut, monto y plazo
de ejecucion de la oferta considerada.

Junto con la propuesta de adjudicacion o desercion, deben acompafarse los siguientes
antecedentes:

v' Garantia de seriedad de la oferta.

v Acta de evaluacion firmada por todos sus integrantes.

v Respaldo de todos los antecedentes de los Proponentes y de todos los documentos
de la licitacién, sin importar su naturaleza, incluyendo las Bases Administrativas y
técnicas, preguntas y respuestas, aclaraciones, solicitudes y respuestas obtenidas por
foro inverso, entre otros.

4 Otros antecedentes relevantes en el proceso licitatorio.

El Sr. Intendente contara con un plazo maximo de quince (15) dias habiles administrativos
para dar conformidad o solicitar el reestudio de la propuesta en caso de tener alguna
observacion. Dicho plazo comenzara a correr desde gue se hayan recibido todos los
antecedentes descritos en los puntos anteriores.

14. DE LA ADJUDICACION.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (Qﬁé-
’ . - . « . g - . - .p s NA[ ',‘:‘.
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion nof
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo parases
\PROBADAS =
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la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo,
los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de
su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

Aprobada por el Sr. Intendente la proposiciéon de adjudicacion, sefalada en el punto 13.5 de
las presentes Bases, la Municipalidad, a través del Alcalde adjudicara la licitacion, previo
acuerdo del Concejo Municipal, por tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM, de
acuerdo a lo sefialado en el Art. 65 letra j) de la Ley N° 18.695. A partir de la fecha de acuerdo,
la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de diez (10)
dias habiles administrativos. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada
por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de la total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son inconsistentes
economicamente, podra a ftravés de una resolucion fundada adjudicarse esa oferta,
solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva la garantia de Seriedad
de la Oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d)
de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la presente licitacion
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886
de Base Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra

revocar la presente licitacion por razones de interes, merito o conveniencia, debidamente
fundamentado.
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
contados desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al Municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 24.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacién o declaracién de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacién. No obstante este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefaladc precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectiva el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio que la
adjudico. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de
Buin. El contrato sera redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos
y ofertas presentadas por el proponente adjudicado.

ZNONAL 52

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompafar los siguientes antecedentes:  nacss
APROBADAS
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» Requisitos Comunes a las Personas Naturales y Juridicas.

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a
incorporarse al Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los
términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo,
contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este
requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho
registro.

v Programa de trabajo conforme a la oferta técnica presentada y que fue exigida en el
punto 11.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

v" Designacion del profesional que sera el coordinador del estudio, en conformidad a lo
establecido en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un instrumento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la union temporal de proveedores.

~ Persona Natural.
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

~ Personas Juridicas.

v" Deberan acompanfar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones,
un certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior
a sesenta (60) dias corridos (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro, para el caso de otras personas
juridicas, tales como corporaciones y fundaciones, deberan acompafiar los
documentos que acrediten tanto su vigencia como sus titularidades para dar
cumplimiento a los antecedentes exigidos en el presente punto.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato, las Bases Administrativas, Técnicas,
consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido el
Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Consultor a quien se
le adjudica el Contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

15.2. Del inicio del Contrato.

Comenzara a correr desde el dia siguiente a la fecha de la firma del Acta de Entrega del
Servicio entre el Inspector Técnico de Servicio (ITS) y el representante legal de la consultora.
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adjudicada, el cual debera otorgarse dentro del plazo de diez (10) dias corridos contados de
la total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato.

Para tales efectos, se debera tener a la vista la siguiente documentacion:

a) Bases Administrativas y Técnicas.

b) Consultas, respuestas y aclaraciones que se efectuaron durante el periodo de
licitacién.

c) Modificaciones a las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas si correspondiera.

d) Decreto que adjudico la licitacion.

e) Contrato con todas las firmas correspondientes.

f) Decreto que aprueba el contrato.

dg) Programa de trabajo ofertado.

h)  Oferta Técnica de la consultara adjudicada.

15.2.1. Plazo de Ejecucion.
El plazo maximo para el desarrollo de esta asesoria, sin incluir el plazo de las pertinentes

revisiones y aprobaciones de las etapas parciales es de doscientos cuarenta (240) dias
corridos, contados desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega del Servicio.

15.3. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en la Resolucion de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada,
considerando todos los costos y gastos descritos en el punto 4 letra b) de las presentes
Bases Administrativas.

15.4. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguiente del
Cddigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el consultor solo podra subcontratar de forma
parcial los servicios y hasta un 30% del valor del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificada y siempre que obtenga la autorizacién de la Municipalidad. Los
subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros que proceda segun los
documentos de la licitaciéon o, en su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran.
No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el consultor en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Municipalidad en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el consultor debera solicitarlo por escrito
a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» El servicio subcontratado.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de los servicios subcontratados (No puede superar el plazo de
ejecucion de los servicios).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el consultor agregue subcontratistas en la ejecucion de los servicios sin
haber obtenido la autorizaciéon correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra n) del punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacion efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Novedades.
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las Garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato” con el nombre del servicio requerido mas el ID de la presente
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Instrumento financiero en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31
del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacién.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.

NEANSNSAUNAK

Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta |la fecha y hora de cierre de
recepcion de ofertas sefialado en cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1).

De ser garantia fisica: De lunes a viernes con excepcion de los
dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., hasta el dia sefialado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1).

Vigencia Minima A lo menos ciento cincuenta (150) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion “Disefo

Proyecto Mejoramiento Aceras Pueblo Histérico de Maipo,
Comuna de Buin, codigo BIP N°30483641-0 y agregar el ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita incorporar la
glosa debera ser escrita al reverso de dicho documento. En
caso de Podliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE”, con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal
de la Municipalidad de Buin.
Forma de Restitucion | Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente forma:
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~ Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver la garantia
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la notificacion de la resolucion
que dé cuenta de la inadmisibilidad o de |la adjudicacion de la
licitacion en el portal www mercadopublico.cl.

~ Respecto de los proponentes cuyas ofertas fueron
evaluadas, pero no fueron adjudicados (oferta desestimada),
esta garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del contrato por
parte del oferente adjudicado.

~ Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.

» En el caso que la licitacion sea declara desierta o revocada,
segun lo dispuesto en el punto 14.2 o 14.4 de las presentes
Bases respectivamente, las garantias que se hubieren
presentado se devolveran dentro del plazo de diez (10) dias
habiles administrativos siguientes desde que se haya
realizado la notificacion del acto administrativo que declare
desierto o revocado el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Municipalidad de la Buin, de no asistir
dentro de los siguientes diez (10) dias corridos desde la
notificacion de la resolucion que dio cuenta de la
inadmisibilidad, desercién, adjudicacion o revocacion, el
Municipio se encuentra facultado para restituir dicha garantia a
la Institucion Financiera emisora del instrumento en garantia.
Cobro de la Garantia | La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de Seriedad
de la Oferta, cobrando integramente su monto, en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucidn de esta garantia, durante el periodo de vigencia
de la misma.

b) Si se comprobase falsedad material o ideolégica de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

e E| adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo
respectivo.

¢ De no encontrase inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, no se inscribe dentro
del plazo de quince (15) dias corridos desde la
notificacion de la adjudicacion.

* Encontrandose inscrito en el citado registro, no posee la
calidad de habil.

e Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Nota: En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de
adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman
conveniente, reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia
incluya el periodo de dicha postergacidon, lo que sera debidamente informado en el Portal, er Lo
hecho de que no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste ba;o%u ’-%
responsabilidad de su oferta. - BB Z
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El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique |la decisiéon de adjudicarse la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Previo a la firma del contrato. el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar una

Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en las condiciones establecidas en
el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, RUT: 61.923.200-3.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
de Presentacion | ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, de lunes a viernes con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a
13:00 hrs., en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.
v" RUT del Adjudicatario.

v" Nombre del Representante Legal

Plazo de | Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
Entrega fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima | Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato “Disefio

Proyecto Mejoramiento Aceras Pueblo Histéorico de Maipo,
Comuna de Buin, coédigo BIP N° 30483641-0 y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompafar vale vista, se pide que dicha
glosa se especifique. En caso de Poliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE"”, con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle termino o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Consultor y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia Una vez recepcionada esta garantia, la Municipalidad de Buin a
través de la Unidad Técnica la enviara al Gobierno Regional Region
Metropolitana para su custodia.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores
Oportunidad de | a su plazo minimo de vigencia, y previo cumplimiento de las
su Restitucion obligaciones del contrato. Para ello se notificara al Consultor dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias del Gobierno Regional de la Region
Metropolitana, de no efectuar el retiro dentro de los siguiente treinta
dias (30) corridos desde la notificacion, el Gobierno Regional de la
Region Metropolitana se encuentra facultado para restituir dicha
garantia a la institucion financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que

no haya demanda en contra de la Municipalidad y/o el Gobierng |
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Regional de la Region Metropolitana. En el evento que la
Municipalidad y/o el Gobierno Regional de la Region Metropolitana
fueran demandados, esta garantia debera mantenerse vigente hasta
el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente
jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Consultor sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo
a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de plazo o del valor del contrato, el Consultor debera extender el
tiempo de vigencia y/o el monto proporcional de la garantia con el objeto de asegurar el
cumplimiento de la vigencia minima establecida en el presente numeral.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) La garantia debera hacerse efectiva en todos aquellos casos en que el término
anticipado del contrato se deba a una causal imputable al Consultor.

b) Por el no pago de la o las multas, dentro del plazo y/o forma establecida en el punto
20.3 de las presentes Bases Administrativas.

Notas:

v Para el caso establecido en la letra b) y en caso de cobro de la garantia por incumplimiento
en las obligaciones laborales y previsionales, se hace presente que el consultor debera
entregar un nuevo documento de garantia, en reemplazo de la garantia que se encuentre
en tramite de cobro, con el propdsito de mantener vigente, en todo momento, el monto
original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo documento de garantia sera de
cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde que se notifique personalmente por
carta certificada o correo electronico, que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Tecnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles administrativos, contados desde su recepcion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO.
17.1. Unidad Técnica Municipal.

A la Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica y cuyo Director(a) nombrara a el (los) inspector(es)
que efectuaran la labor de Inspeccion Técnica del Servicio (ITS), en caso que no se nombre
corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el gjercicio de una mejor funcion supervisora, el Inspector Técnico mantendra a la vista
los siguientes antecedentes del proyecto, los que podran ser revisados en cualquier
momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién del Servicio.

Oferta Econémica.

Programa de trabajo (Carta Gantt).
Antecedentes técnicos del proyecto.
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN
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17.2. Inspector(es) Técnico(s) del Servicio.

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entendera por Inspector(es) Técnico(s)
del Servicio (ITS) a él o los funcionarios que la Unidad Técnica Municipal le haya
encomendado velar directamente por el desarrollo y fiel cumplimiento del contrato por parte
de la Consultora.

En virtud de lo anterior estara a cargo de dichas funciones, un funcionario de la Secretaria
Comunal de Planificacion, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de
plazos o aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas comunicarse
mediante el libro de novedades con el Encargado del Consultor dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de los servicios contratados.

c) Dar visto bueno y recepcion conforme de cada uno de los informes en conformidad a
lo establecido en el punto 23.1 de las presentes Bases Administrativas.

d) Dar visto bueno y tramitacion a los estados de pagos.

e) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

f) Tramitar las multas cuando correspondiera y remitir al Alcalde mediante un informe
todos los antecedentes para la determinaciéon del término anticipado del contrato, si
correspondiere.

g) Velar por la implementacion de un libro de novedades.

h) Dar aviso formal a los registros (MOP, SERVIU u otros) en que estuviera inscrito el
Consultor de sus incumplimientos a fin de que se proceda con las respectivas
anotaciones y aplicacion de sanciones, si correspondiere.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

17.3. De la Supervision y Recepcion de los Informes.

La supervision y recepcion de los informes requeridos en los Términos de Referencia, Bases
Administrativas y en el contrato que de ellas resulte, asi como la certificacion de su correcta
y completa ejecucion, le correspondera al Inspector Tecnico del Servicio, quién los revisara,
ademas gestionara las reuniones que fuesen necesarias con la Unidad Técnica Municipal
para desarrollar los analisis, acuerdos, aprobaciones, observaciones para luego emitir un
informe de observaciones el cual debera hacer llegar al Consultor de acuerdo al cronograma
de actividades indicado en el punto 7 de los Términos de Referencia. En caso de resolver o
de no existir observaciones que ameriten correcciones sera el encargado de emitir el visto
bueno de cada etapa, asimismo los remitira a la Unidad Tecnica del Municipio, que en este
caso sera la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Buin, para su
revision y recepcion conforme, si procede, quién finalmente lo remitira al Mandante, para
revision y pago del servicio, si procediere.

17.3.1. De la Presentacion y Aprobacion de los Informes.

El Consultor debera presentar los informes de acuerdo a cada una de las etapas del disefio
del proyecto en conformidad a lo establecido en los Términos Técnicos de Referencia.

17.3.2. Procedimiento de Presentacion y Aprobacion de Informes.

El procedimiento de presentacion de los informes sera de acuerdo a lo establecido en el
punto 10 de los Términos Técnicos de Referencia y los plazos para la aprobacion seran los
sefalados en el punto 7 de los mismos.

17.4. Libro de Novedades.

Durante la consultoria se mantendra permanentemente un “LIBRO DE NOVEDADES” con
hojas foliadas en triplicado, que sera proporcionado por el Consultor y estara a cargo del
profesional designado por la Unidad Técnica Municipal y con copia a disposicion del
Consultor, previa firma de ambas partes. En el Libro de Novedades se debera dejar-
constancia:
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a) De los avances de la consultoria.

b) De las ordenes y/o acuerdos que dentro de los términos del Contrato se impartan al
Consultor.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten las labores.

d) De las observaciones que merezcan los informe, al efectuarse la recepcién de ellos.

e) De la tramitacién del procedimiento de modificacion del contrato, aplicacion de multas
y de término del contrato.

f)  De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de novedades, por el Consultor y/o la
Unidad Técnica, se considerara comunicacion oficial.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
18.1. Correspondera al Consultor.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de |la contratacion, el
Consultor se obliga a lo siguiente:

a) Elaborar y presentar los informes en tiempo y forma como se requiere en el punto 8 de
los Terminos de Referencia y en general dirigir, ejecutar, administrar la ejecucion de
los servicios contratados, cifiendose estrictamente por las Bases Administrativas,
Términos de Referencia, aclaraciones y/o modificaciones a las presentes bases de
licitacion, sin perjuicio de las normas de subcontratacion establecidas en el punto 15.4
de las presentes Bases Administrativas. La Municipalidad de Buin podra, en todo
momento, requerir informacion acerca del cumplimiento de la presente obligacién.

b) No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a los Terminos de Referencia
contenidos en las presentes bases de licitacion.

c) Dotar a su personal de implementos de seguridad y protecciéon personal, conforme a lo
sefialado en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y vigilar su correcto uso.

d) Entregar a su personal todo el equipamiento, equipos, herramientas, materiales y
otros, que pudiere requerir para la correcta prestacion del servicio que por este acto se
contrata y asi como vigilar su correcto uso.

e) Mantener condiciones seguras de trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen
como respecto de las maquinas y equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a
las labores a realizar.

f) Identificar adecuadamente al personal del consultor que preste servicios en las
dependencias de la Municipalidad de Buin, con motivo del cumplimiento del presente
contrato, con uniforme distintivo y con las respectivas credenciales, las que deberan
incluir el nombre del consultor, nombres y apellidos del trabajador, quienes no tendran
vinculo ni relacion laboral alguna con este Municipio.

g) Proveer y mantener un libro de Novedades donde se anotara el avance de la
consultoria, las actividades realizadas durante la ejecucion, las fechas reales de inicio
y todas aquellas anotaciones pertinentes a su servicio.

h) La presentaciéon oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

i) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS.

18.2. Del Personal del Consultor.
18.2.1. Coordinador del Estudio.

a) ElI Consultor debera designar a un coordinador del estudio, quien sera su
representante permanente ante la Municipalidad de Buin. Este debe ser el Consultor
cuando es persona natural o formar parte de la empresa cuando éste es persona
juridica en calidad de socio o contratado, el cual debera indicar una casilla de correo
electronico y un numero telefonico fijo y/o celular de contacto.

b) Este coordinador del estudio debera estar disponible para una comunicacién répida
con la contraparte tecnica del Estudio. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion-d
persona natural, del representante legal en el caso de las personas Jurldtcas%
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representante o apoderado de la union temporal de proveedores, cuando ella sea
requerida.
c) A este coordinador del estudio le correspondera. principalmente:

v Representar al Consultor en la discusién de las materias relacionadas con la
ejecucioén del contrato.

v Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecuciéon de la materia de la
presente licitacion.

v" Entregar toda la informacion pertinente requerida por la Municipalidad de Buin.

v Acudir a las citaciones y dar respuestas a las consultas realizadas por la
contraparte técnica y el Inspector Técnico del contrato de la Municipalidad de Buin.

v Las demas que le encomienden las presentes bases de licitacion.

18.2.2. Nomina de Profesionales.

La nomina de profesionales (Formato N° 5) propuesta, podra ser modificada por
circunstancias debidamente fundadas y acreditadas por el Consultor de manera escrita o
correo electronico, a la contraparte técnica del Estudio, con cinco (5) dias habiles
administrativos de anticipacion a la fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo
serlo por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del coordinador del
estudio inicialmente propuesto, las que deberan certificarse en el mismo acto. La contraparte
técnica tendra un plazo de siete (7) dias habiles administrativos para autorizar o rechazar,
por escrito o correo electrénico, el cambio. El rechazo de la peticion debera ser fundado, de
efectuar el reemplazo sin la autorizacion de la unidad técnica podra aplicarse las siguientes
sanciones:

a) De ser reemplazado el coordinador del estudio debera contar previamente con la
autorizacion de la Unidad Técnica.

b) De ser reemplazado alguno de los integrantes del equipo de trabajo, con excepcion del
coordinador del estudio, podra aplicarse lo establecido en el punto 20.1 letra e) de las
presentes Bases Administrativas.

18.3. Responsabilidades del Consuitor.

El Consultor sera responsable de cualquier dafio que se produzca en los bienes de la
Municipalidad de Buin, por hecho o culpa de sus dependientes o de terceros ajenos, con
ocasion de la prestacion del servicio contratado. El Consultor sera el unico responsable y
debera responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de la prestacién
del servicio cause a terceros.

18.4. Liberacion de Responsabilidades.

El Consultor libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de Buin, frente a acciones
entabladas por terceros en razén de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de
propiedad intelectual y otros, utilizadas por ella indebidamente.

18.5. Confidencialidad de la Informacion.

Toda informacion, datos, documentos, registros, estadisticas y archivos de todo tipo que el
Consultor o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas
vinculadas a ella, conozcan o llegaren a conocer con ocasiéon o a propésito del contrato y
sus actividades complementarias, se trataran como informacion confidencial de la
Municipalidad de Buin. El Consultor no podra hacer uso de la informacion excepto que esté
expresamente autorizado por la Municipalidad, y ajustandose en todo caso a las
disposiciones de la Ley N° 19.628, sobre proteccion de la vida privada o proteccion de datos
de caracter personal. El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la interposicion
de las acciones judiciales que correspondan.

Las disposiciones del parrafo anterior no seran aplicables en los siguientes casos:

a) Cuando la informacién, a la fecha en que se revela, sea de dominio publico por
motivos que no resulten del incumplimiento de esta clausula por parte del Consultor,
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los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas
relacionadas con ella.

b) Cuando por virtud de la ley o por resolucion judicial el Consultor sea obligado a revelar
la referida informacion.

18.6. Propiedad Intelectual.

El producto del trabajo que el Consultor por si, a través de sus dependientes, o personal a
honorarios realice con ocasion del contrato, tales como programas, entregables, rutinas,
procedimientos, archivos, manuales, documentos, informes, modelos, diagramas, disefos,
disefios logicos, codigos fuentes, ejecutables, estadisticas, tablas, graficos u otros, seran de
propiedad de la Municipalidad de Buin, quien se reserva el derecho de disponer de ellos
libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el Consultor realizar
ningun acto respecto de ellos, ajeno al contrato sin la autorizacion previa y expresa de la
Municipalidad de Buin. El incumplimiento de ésta obligacion por parte del Consultor,
autorizara a la Municipalidad a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, segun
el caso, correspondan.

19. DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos.

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Consultor y previa aprobacion de la
Unidad Técnica

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Servicios, Servicios Nuevos o
Extraordinarios.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de servicios o por servicios nuevos o extraordinarios, estas modificaciones no
deberan superar al 30% del monto originalmente pactado.

En caso de existir aumentos de servicios 0 por servicios nuevos o extraordinarios, debera
complementarse la o las Garantias acompanadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccién de servicios,
podra disminuirse el valor de las Garantias en forma proporcional al valor de la disminucion
del contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Consultor debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacién
del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva |la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio que esta
garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner término
anticipado al contrato. Revisar la observacion en las bases de las moreras.

a) Aumento de Plazo. o,
:".ét[\‘_\NM Og
La Municipalidad, podra aumentar el plazo para la gjecucion de la Asesoria contraté)da,hﬁ\.
peticion fundada de la Consultora y antes del vencimiento del plazo contratado. " APROBADAS -
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Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

La consultora debera expresar en su peticién que renuncia a cobros relativos a mayores
gastos generales y/o indemnizaciones. El aumento debera estar totalmente tramitado antes
del vencimiento del plazo original.

En este caso, el Consultor tendra la obligacién de ampliar el plazo de vigencia de la garantia
de Fiel y Oportuno Complimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativos para la Modificacion del Contrato

Para la solicitud de aumento y/o disminuciones de servicios, servicios nuevos o
extraordinarios y/o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundada dirigida al ITS, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde
la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del plazo
contratado, lo que debera ser registrado en el “libro de novedades”. Dicha solicitud debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente,
el ITS emitira un informe al Director justificando o no la modificacion al contrato y a su vez,
en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de modificacion del contrato deberan quedar registradas en el libro de
novedades y estar acompafadas de:

» La carta o requerimiento del Consultor.

» La aprobacién del Inspector Técnico del Servicio.

~ Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior se debera ingresar copia de la solicitud del Consultor y de los
antecedentes que la respalda a traves de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados dese la fecha registrada en el Libro de
Novedades.

Asimismo, el Consultor debe entregar previo a acceder a la solicitud de modificacion del
contrato, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificaciéon (SECPLA) y del
Gobierno Regional de la Region Metropolitana, ademas del informe previo y favorable de la
Direccién Juridica.

El Consultor tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Consultor
no firma la modificacién del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica Municipal podra aplicar administrativamente multas al Consultor cuandao
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a) Por no asistir a una reunion de trabajo acordada con el o los Inspector(s) Técnico(s)
del Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de 5 UTM por cada inasistencia.

b) Por dia de atraso en la entrega de los informes de cada una de las etapas, dara lugar
a la aplicacion de una multa de 4 UTM.

c) Por atraso en la correccion de las observaciones a un informe, dara lugar a la
aplicacion de una multa de 4 UTM por cada dia de atraso por sobre el maximo
establecido en el punto 7.1 de los Términos de Referencia.

d) En caso de persistir errores en un informe, luego de ser corregido por parte del
consultor a raiz de una observacion de la Municipalidad de Buin, dara lugar a la
aplicacion de una multa de 5 UTM.

e) Por el reemplazo de uno o mas integrantes del equipo, con excepcion del
coordinador, segun lo permite el punto 18.2.2 de las Bases Administrativas, sin la
autorizacion de la contraparte técnica, dara lugar a la aplicaciéon de una multa de 5
UTM por cada integrante reemplazado.

f) En caso de variacion en las condiciones de inclusion social con las cuales fue
evaluada su oferta, dara lugar a la aplicacion de una multa de 2 UTM por cada
trabajador que ya no preste sus servicios y no haya sido reemplazado. Esta
verificacion se realizara mensualmente durante la ejecucion contractual.

g) Incumplimiento de cualquiera de las instruccicnes impartidas por Inspector Técnico,
dara lugar a la aplicacion de una multa de 3 UTM por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el I.T.S de acuerdo a la medida que se
decida.

h) Si el Consultar con cumple con los plazos establecidos en el punto N° 7 de las bases
Términos de Referencia se aplicara una multa equivalente a 3 UTM por dia de
atraso.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 80 UTM, en dicho
caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento Administrativo de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacién verificada al
Consultor, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Consultor haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucion de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y aplicar multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion
sera notificada al Consuitor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al
domicilio sefalado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de
correos correspondiente.
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Sin perijuicio de lo sefialado anteriormente el Consultor podra deducir recurso de reposicion
con apelacién en subsidio en contra de la resoluciéon de la Unidad Teécnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicaciéon de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Tecnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucibn que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través
de la Direccién de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Cuando la resoluciéon que aplica la multa se encuentre firme y ejecutoriada, se informara al
Gobierno Regional en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda. El Gobierno
Regional de la Region Metropolitana restara dicho monto del pago total de la factura. En
ningun caso el Consultor podra descontar las multas del estado de pago, ni emitir
nota de crédito por ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

21. TERMINO DEL CONTRATO.

El contrato podra terminarse anticipadamente mediante resolucién fundada, en conformidad
a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas
Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la prestacion del servicio convenido dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Si el Consultor no concurriere, dentro del plazo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes bases, a la firma del Acta de Entrega del Servicio.
d) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, las que se
entenderan como tales las siguientes:
d.1) No cumplimento del servicio contratado dentro del plazo establecido.
d.2) Incumplimiento a las normas de confidencialidad de la Informacién, segun lo
establecido en el punto 18.5 de las presentes Bases Administrativas.
d.3) Si el Consultor infringe la propiedad intelectual, de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 18.6 de las presentes Bases Administrativas.
d.4) Si el valor total de las multas es igual o superior a 80 UTM.
e) Sila Consultora inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.
f) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.
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g) Si al Consultor le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese impagos
durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de ese
plazo.

h) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

i) Sialgun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

k) Si el Consultor cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato
definitivo.

I) En caso de muerte del Consultor o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

m) Si el Consultor celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica.

n) Si el Consultor empleare subcontratistas en la ejecucion de los servicios sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

o) Respecto del contratante UTP:

0.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores (UTP). Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya
de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

0.2) Si una UTP esta constituida por 3 0 mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas, se pondra término al
contrato.

0.3) Si alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente
para estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal 0.1) de este mismo punto.

0.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

0.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

p) En caso que exista un aumento de contrato, por razones expresadas en el punto N° 19

de las presentes Bases, si el consultor no entregase una nueva garantia, en los plazos
sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento Administrativo para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el termino del contrato, notificara personalmente, por correo
electronico o carta certificada en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Consultor, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la comunicacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Consultor haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Tecnica remitira a través de un informe todos
los antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del contrato, en caso
de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Consultor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de corregs;
correspondiente. (o
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Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Consultor podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucion que decreta el término del contrato, ello dentro del plazo de tres
(3) dias habiles administrativos. contadcs desde la notificacion de la resolucion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Tecnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad, a traves del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo anterior
segun lo senalado en el punto 16.2.2., letra a) de las presentes bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

La emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de COVID-19 constituye una
situacion de fuerza mayor o caso forfuito en tanto sea irresistible e impida el cumplimiento
de las obligaciones emanadas de la presente licitacion y/o del contrato.

No se aplicaran muitas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiendose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del consultor,
definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

En el consultor que se encuentre afectado por una situacion como la ya referida, notificara,
por escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompanando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
consultor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

En el caso de solicitudes de aumentos de plazo por razones de caso fortuito o fuerza
mayor, el consultor debera expresar en su solicitud que renuncia a cobros relativos a
mayores gastos generales y/o indemnizaciones.

23. ESTADOS DE PAGO DEL CONTRATO.

23.1. De los Estados de Pago.

Los Estados de Pago, seran considerados como abonos parciales que efectua el Mandante
y en ningun caso se estimaran como una recepcion parcial o total de la obligacién cumplida
por la Consultora.

Los Estados de Pago se regiran por las siguientes reglas:

a) El pago se efectuara mediante estados de pago y por cada una de las etapas

cumplidas, previa aprobacion por parte de la Unidad Técnica de los informes que se
detallan a continuacion:

Etapa Informe Estado de Pago Porcentaje de Pago
1 | Diagnostico o N°1 25% del valor Total del Contrato
2 | Anteproyecto N°2 25% del valor Total del Contrato
3 | Proyecto Aprobado N°3 ©0% del valor Total del Contrato |
}-‘rh.‘-l"i\l":"l (}.\_
b) El Gobierno Regional de la Region Metropolitana de Santiago, pagara a la Consultqi'-aJ WSEs

el monto ofertado, mediante Estados de Pago, los que se cursaran en virtud de €ada;ouia =
ICITACIONES £
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una de las etapas intermedias cumplidas y cuyos informes estén debidamente
aprobados por la Unidad Técnica Municipal.

c) La solicitud de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a.1) Carta de solicitud dirigida por la Consultora a la Unidad Técnica.

a.2) Factura Exenta o Boleta de honorarios a nombre del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, RUT.: 61.923.200-3, domicilio calle Bandera N° 46,
Comuna de Santiago.

Glosa: debera detallar el nombre del proyecto, comuna y cédigo BIP.

Sin perjuicio de lo anterior, el GORE Metropolitano verificara la emision del
documento electronico en el portal del Sli, y consultara a la Unidad Técnica
por correo electrénico sobre la procedencia del pago, dandole un plazo
perentorio para pronunciarse para tales efectos.

a.3) Indicar expresamente a la Unidad Técnica si la factura esta sujeta o no a un
Factoring o cesion de creditos

a.4) Resumen del Estado de Pago.

a.5) Acta de Entrega o Inicio del Servicio.

a.6) Acta de Aprobacion o Recepcion Conforme, de los informes entregados por los
servicios prestados, emitida por el Inspector Técnico del Servicio, con el V°B® de
él o los Inspectores Técnico(s) del Servicio.

a.7) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original (si
corresponde), que acredite que el Consultor no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relacion a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no
mayor de treinta (30) dias corridos de antigiiedad contados desde la fecha de su
presentacion.

a.8) Para el ultimo estado de pago, sera requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que
comprendié el desarrollo del servicio.

a.9) En caso de las UTP sus integrantes podran definir en la escritura publica de
constitucion quien o quienes facturaran y reciba los respectivos pagos. En caso
que no se indique se pagara al o los emisores de las respectivas facturas,
entendiendo que para todos los efectos legales que el pago se realizé a la UTP.

a.10) Otros documentos solicitados por el Gobierno Regional Region Metropolitana o
por el ITS o mencionados por el Contrato y que sean necesarios para respaldar el
Estado de Pago.

d) El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcion
conforme de la factura, para ello, el Gobierno Regional actualmente ha implementado
medios electronicos para depositos en las cuentas corrientes de los Contratistas. Para
acceder a tal pago, el Consultor debera registrar sus datos en la pagina Web
www.gobiernosantiago.cl en el link “proveedores”’, disponible en la seccion “GORE en
linea" de la referida pagina Web y enviar su factura con la cuarta copia de cobro
ejecutivo o cedible.

Cuando el Consultor no esté registrado de la forma indicada en el parrafo anterior, el
pago lo hara el Gobierno Regional Region Metropolitana (GORE), mediante cheque
nominativo a nombre del Consultor. Para estos efectos, el respectivo documento de
pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias del GORE o por
personas que exhiban un poder suficiente contra presentacion de la factura
mencionada o de la copia que corresponda.

e) Del pago se restaran los valores que correspondan por concepto de multas a que
hubiere lugar de acuerdo a lo establecido en el contrato y/o en las presentes Bases.

f) Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin y/o el Gobierno Regional Regig‘xrmg;fu
Metropolitana ejerceran el derecho de informacion y retencion establecido en. el )
articulo 183 letra c) del Cédigo del Trabajo cuando el Consultor y/o subcontratistas, no "8 %2
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acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S. 319 del
20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones
laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y
previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la
Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo
sefialado en el inciso tercero del Articulo 183 letra c¢) e inciso segundo del articulo 183
letra d) del codigo del trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las
infracciones referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las
cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

23.2. De las Cesiones de Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Consultor un contrato de factoring, debera notificar al Gobierno
Regional Regiéon Metropolitana y a la Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas
siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las
providencias necesarias y oportunas de notificacion al Gobierno Regional Region
Metropolitana, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. El Gobierno Regional
no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Consultor.

Asimismo, la Municipalidad tendra el plazo de ocho (8) dias corridos para reclamar del
contenido de la Factura segun Articulo 3, Numero 2 de la Ley N° 19.983.

En ningln caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Gobierno Regional
Region Metropolitana y a la Municipalidad de Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago
(estado de pago) que corresponde a la factura cedida. Asimismo, el Consultor no podra
celebrar un Contrato de Factoring dentro de los ocho (8) dias corridos siguientes a la
recepcion de la respectiva factura por parte de la Unidad Técnica y cuyo plazo es el que
tiene dicha Unidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se podra poner
término al contrato segun lo establecido en la letra m) del punto 21.2 de las presentes
Bases.

23.3. Prohibicion de Cesion.

El Consultor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la
cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24, DISPOSICIONES FINALES.
24.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

24.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
significa alteracion de la oferta economica entregada por el oferente.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones gue se suban al sistema.
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No se considerara como adulteraciéon de los Formatos, aquellos casos en que el oferente
debio agregar mas filas o columnas con el fin de especificar su oferta, siempre y cuando no
se altere el contenido de fondo del formato.

24.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en el punto 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases Administrativas.

24.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

24.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Buin y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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[ CAPITULO II: BASES TECNICAS J

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el fiel reflejo de los Términos Técnicos de Referencia
adecuados por la Unidad Técnica (Municipalidad de Buin) y Autorizados por la Unidad
Financiera (Gobierno Regional Metropolitano) a través de la Division de Analisis y Control en
Ord. 359 con fecha 16.02.2021.

TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO ACERAS PUEBLO HISTORICO DE
MAIPO, COMUNA DE BUIN. (ETAPA DISENO).
CODIGO BIP: 30483641-0

ENERO 2021

Version n°2_Enera 2021
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1. MARCO REFERENCIAL

Los presentes Teémminos de Referencia se inscriben en el marco de los proyectos que se llevarén a cabo
con el Fondo Nacional de Desarrolio Regional (FNDR) con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestion
del municipio y dar cumplimiento a uno de los lineamientos estratégicos desarroliados durante el presente
proceso de actualizacion del Plan de Desamollo Comunal de Buin:

“Generar una politica comunal que oriente los recursos y la inversién publica y privada, hacia el
desarrollo de acciones en pos del mejoramiento de los espacios publicos, ya sea en construccion,
ampliacion, habilitacién, mejoramiento, entre otros. Esto con el fin de promover y fomentar la
utilizacién de fos mismos de parte de la comunidad, y asi la cohesién social, el sentido de
pertenencia y la identidad comunitaria. Ademas de posibilitar la realizacién de actividades
artisticas, culturales, civicas, deportivas y recreativas de manera optima y segura para toda la
poblacion Buinense”

En vistas de lo anteriomente expuesto, los presentes Téminos Técnicos de Referencia definen el
requerimiento técnico del llamado a licitacion del proyecto de disefio de arquitectura, ingenieria de detalles
y especialidades.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La llustre Municipalidad de Buin busca definir dentro de su Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) en
actualizacion, lineamientos estratégicos de desarollo y gestién: vivienda, desarrollo comunitario, salud,
educacion, desarrollo econémico, seguridad y Espacio Pablico.

La identificacion de las principales fortalezas y debilidades comunales, ha permitido desarrollar lineas
estratégicas para mejorar las carencias detectadas. Del an4lisis comunal y en el marco del desarrolio
urbano se constata un gran deterioro temitorial, déficit y/o mal estado de la infraestructura, ausencia de
circuitos claros de circulacion peatonal que cumplan con los criterios de accesibilidad universal, espacios
plblicos deteriorados, con precaria conectividad entre ellos y no implementados con equipamiento
inclusivo, a su vez, se reconoce un bajo uso de frama urbana secundaria, entre ofros.

Por ello, el municipio ha determinado como objetivo principal en este 4mbito “elaborar una estrategia de
desarollo local que incorpore criterios de integracion funcional, mixtura social, disefio urbano y habitacional
con la perspectiva participativa™. Con este horizonte, se pretenden definir las lineas de accién concretas
que busquen la recuperacion y desamollo de espacios piblicos, la conectividad vial y la concrecién de
nueva infraestructura y equipamiento.

El proyecto “Mejoramiento aceras pueblo histérico de Maipo, comuna de Buin” se presenta como un
aporte en el marco de los lineamientos estratégicos definidos, que se caracteriza por la carencia de
espacios de esparcimiento y recreacion adecuadamente conformados, y a la falta de cumplimiento con la
accesibilidad universal en el espacio publico, tanto en el desplazamiento para las personas y en el
equipamiento urbano que poseen actualmente las plazas, avenidas o vias peatonales.

3. EL PROYECTO

31  DESCRIPCION DEL AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
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En este proyecto en particular se plantea el disefio de intervencion del Pueblo Histérico de Maipo, el cual

constituye un centro urbano bastante importante de la comuna, siendo una de las localidades mas

pobladas y més antiguas de esta.

Figura N°1. Imagen drsa de intervenc:
s ,',’. ! -~

¢
#
I

Fuente: Elaboracitn propia, Secpla 2020.

Como se aprecia en la figural, los tramos del proyecto son:

Los Ceibos; entre subtramo Clemente Diaz y la Paloma
Padre Tarcicio Emoli: entre subframo Clemente Diaz y Arturo Praft
Felipe de Nery: entre subtramo San Ignacio y Arturo Pratt
Purisima: entre subtramo Santibafiez y La Paloma
Serrano; entre subtramo Santibéfiez y Ribera del Rio Maipo
Miraflores: entre subtramo entre San Ignacio y Arturo Pratt
Bellavista: entre subtramo de limite urbano y R. Molina
R. Molina: entre Bellavista y fondo de calle

9. Aruro Pratt: entre subtramo R. Molina y T. Emoli

10. Clemente Diaz : entre subtramo Bellavista y calle Garcia

11. Las Delicias: entre subtramo Miraflores y La Cosecha

12. San Ignacio: entre subtramo Bellavista y Felipe de Nery

13. La Paloma: entre subtramo Fin de aceras y Semano

14, Santibafiez: entre Sermrano y Purisima

15. Caminc Buin Maipo: entre calle Garcia y Fin de Plaza Valles del Maipo
Cabe destacar que en el sector existen arterias que transportan un flujo vehicular relevante, tales como
Clemente Diaz y Serano, ya que interconectan vialimente a la localidad de Maipo con el resto de la
comuna de Buin y de la Regién Metropolitana. Ademas, en dichos ejes se concentran también los servicios
plblicos presentes en la localidad (Cuartel de Bomberos, Colegios, gran variedad de servicios comerciales,
CESFAM, iglesia, Biblioteca y Museo).

o SN oo e ke 00 b
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Geograficamente, el 4rea de distrito censal de Maipo se ubica en el sector sur-oriente de la comuna de
Buin y en el centro de ésta se ubica el 4rea urbana del distrito, donde se emplazaré el area de intervencion
del proyecto. El area de intervencion tiene una dimension de 14.240,97 metros lineales y la superficie a
intervenir en metros cuadrados equivale a 45.844 68 m?

El area de intervencion es actualmente un espacio deteriorado, con déficit de arborizacién e iluminacion,
con un promedio de metros cuadrados de area verde por habitante que no alcanza los 2 m#hab., con
presencia de microbasurales y con platabandas que al ser de tiema se transforman en bariales en inviemo
y en un lugar inhdspito en el verano. Si bien, en el sector se han realizado intervenciones menores, nunca
se ha presentado un plan de mejoramiento integral del espacio publico de Maipo, tal como se presenta en
el perfil, con el fin de contribuir a mejorar la infraestructura de la localidad de forma integral.

3.2  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.

a) Descripcion General del Proyecto

El proyecto contemplaria la intervencion de aproximadamente 45.844,68 m2 de superficie donde se
considerarian una serie de obras en el espacio piblico, entre las que se encuentran; zonas de descanso a
través de la incorporacién de mobiliario urbano accesible méas recambio o mantencién de arboles en
platabandas, zonas de estacionamientos y circulaciones acordes con las normativas vigentes y que
cumplan criterios de accesibilidad universal. El proyecto contempla especificamente la construccion de:

» Veredas, que comesponderan a un recomido longitudinal que conectara las distintas zonas
presentes en el espacio publico, cumpliendo a cabalidad con la normativa de accesibilidad
universal’ y con los anchos establecidos de veredas, de acuerdo a la clasificacion de las vias,
seg(n criterios del SERVIU

e Mejoramiento de Platabandas y proyecto de paisajismos, considerando pavimento blando con
diversas texturas para dar variedad, incluyendo jardineras y una imagen confortable al paisaje
urbano, recambio de arboles en mal estado y en las que lo permitan generar espacios de descanso
a fravés de la instalacion de mobiliario urbano que contemple criterios de accesibilidad universal.

« Obras de lluminacién, donde se debera potenciar la seguridad de los espacios, considerando los
criterios actuales de eficiencia energetica.

» El proyecto debe poner especial atencion con los usos y costumbres del lugar, y debe asegurar la
accesibilidad de todas las personas, independiente de su condicion y capacidades fisicas y
psiquicas.

o Obras adicionales, tales como instalacién de mabiliario urbano, escafios, basurero, limites, entre
otros, que consideren criterios de accesibilidad universal.

» Habilitacion de zonas de estacionamientos y bahias de buses a nivel de calzada, cumpliendo los
estandares establecidos por la normativa vigente de accesibilidad universal, lo que permita
consolidar fa explotacion de dichos estacionamientos.

+ Construccion y mejoramiento de Entradas de vehiculos.

1 Manuales de accesibilidad a espacios plblicos del MINVU.
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« Recambio e instalacién de sefiales de transito y refugios peatonales con criterios de accesibilidad
universal y acordes al estandar municipal.

o Canalizacién de Acequias cumpliendo estandares y normativas existentes.

Todas las 4reas a intervenir, los circuitos a construir, las plazas y areas de permanencia y las veredas y
demés 4reas de circulacion deberan cumplir con todos y cada uno de los estandares adoptados por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo tendientes a garantizar la accesibilidad universal en el espacio pablico
y mobiliario de las areas urbanas.

b) Consideraciones iales.

Dadas las caracteristicas planteadas del proyecto, deberén cuidarse las siguientes consideraciones
especiales:

« El proyecto en su totalidad debera cumplir con generar coordinacién entre el disefio de elementos
urbanos y los programas de equipamiento existente, tales como: colegios, centros de salud,
Bomberos, entre otros.

e Se debera evaluar la posibilidad de aumentar los estacionamientos propuestos y evaluar red de
paraderos del transporte pablico a lo largo del proyecto.

« Como el proyecto considera la habilitacion de estacionamientos a nivel de aceras y mejoramiento
de platabandas, eventualimente podria considerar terrazas y/o modificar la altimetria del sector.
Considerando que se generan sectores de rellenos importantes, se requiere un adecuado estudio
dentro del disefio del transporte.

¢ Se debera evaluar la posibilidad de generar Bahias para la parada de Buses frente a Refugios
peatonales, para ellos se debera tomar en cuenta el contexto, la normativa existente y criterios de
accesibilidad universal.

 Se debera tomar especial atencion en los encuentros de veredas en las esquinas, para cumplir con
las normas de accesibilidad universal y con los estandares de calidad del espacio plblico.

« El proyecto de iluminacion constituye un hito arquitecténico en el proyecto dado que modifica el
sector en forma radical — pues considera el soterramiento de las nuevas redes eléctricas - El
soterramiento de las redes eléctricas, tiene dos principales objetivos en el presente proyecto, el
primero de ellos es generar redes eléclricas mas seguras para el usuario y menor impacto visual
por |a disminucion de escombro aéreo.

« El proyecto implicara roturas y reposiciones de pavimentos y/o eventuales tineles, por lo que los
proyectos de ingenieria de las distintas especialidades deberan evaluar con detalle los puntos de
alimentacién y/o conexion ylo empalmes existentes, asi como los traslados de postaciones 0
modificaciones de los trazados existentes, obteniendo un dptimo técnico y administrativo. En caso
de ser necesarios, deber4n ser tramitados por el consultor los nuevos puntos de conexidn en las
respectivas empresas prestadoras de servicios (eléctrica y/o sanitaria). Por lo tanto, todo producto
debera tener la aprobacion de las respectivas instituciones.
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El disefio debera contar con el mobiliario urbano definido en el proceso de diagndstico y
anteproyecto en conjunto con la contraparte técnica y se deberd proponer también su
emplazamiento dentro del 4rea de intervencién del proyecto, considerando siempre criterios de
accesibilidad universal en éste y estandar municipal.

En la etapa de anteproyecto el consultor debera generar un Plan de mantenimiento del proyecto,
que permita darle sustentabilidad al proyecto en el corto, mediano y largo plazo (técnica y
administrativamente). Este plan es vital para concretar los requerimientos para la etapa de

ejecucion de proyecto.

El proyecto considera el recambio y normalizacién de todos los refugios peatonales existentes en
el area a intervenir, junto con las sefialéticas de transito, esto con el fin de mejorar su calidad,
cumplir con la accesibilidad universal y homogenizar ia imagen comunal, sin embargo sera trabajo
del consultor actualizar el diagnéstice de los refugios existentes.

El proyecto debera considerar todos los elementos exigidos por la actual normativa para cumplir en
toda su extension con la accesibilidad universal. Por tanto, este disefio debe contemplar en su
desarrollo Ia perspectiva de género, que recoge el detalle de todas las diferencias de grupos,
etéreos, sexo, discapacidad, efc.

El proyecto considera la evaluacion de la arbolada, mas |a definicion de tratamiento, recambio e
inclusién de especies, junto a un sistema tecnificado de riego, el cual debe ser considerado tanto
para los ejes peatonales, como para las areas verdes que se incluyen en el area de intervencion.

Se deberan hacer todas las gestiones y ensayos requeridos para obtener las visaciones y
aprobaciones correspondientes a las contrapartes técnicas, sea SERVIU, DOH, SEC, DOM,
Vialidad MOP, Aguas Andinas u ofra.

Si debido a la propuesta de disefio, resulta necesario realizar alguna modificacion de la ubicacion
de algin poste, grifo o cualquier ofro elemento ubicado en el espacio publico a intervenir, ya sea
por accesibilidad universal, disponibilidad de estacionamientos o por cualquier otro motivo
debidamente justificado, el consulfor debera realizar dichos proyectos y framitar las respectivas
aprobaciones ante las instituciones correspondientes.

¢) Equipo Profesional

Este presupuesto considera la participacion de un equipo consultor que cuente como minimo con los
siguientes profesionales:

Argquitecto Jefe de proyecto Profesional con las capacidades relacionadas con la direccion de
proyectos, quien debera cumplir el rol de integrador del equipo de profesionales, procurando mantener
contacto directo con la contraparte. Dentro de su funcién se asociaran productos de control,
programacion, y coordinacion de todas las especialidades para la comecta ejecucion de cada una de
ellas y garantizar el éxito del disefio definitive. Ademéas deberd generar el proyecto de arquitectura del
disefio, desarrollando a cabalidad lo contenido en el item de la especialidad.

Ingeniero Civil en Obras Civiles, seré el responsable de realizar todos los proyectos de pavimentos
asociados a las veredas, platabandas, accesos vehiculares, estacionamientos, bahias, ademas de
coordinar cada especialidad involucrada que intervenga directa o indirectamente con los pavimentos y
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brindar cada recomendacion de su especialidad que se requiera. Ademés, deberé actuar como jefe de
proyecto hidréulico de la intervencion y mejoramiento de acequias propuesto, A su vez, debera
aprobar todas las intervenciones relacionadas en las insfituciones comespondientes.

- Agrénomo o Ingeniero Forestal, debera realizar un estudio fitosanitario de toda la arbolada
comprendida en el 4rea de intervencion del proyecto, identificando y clasificando claramente el estado
de cada &rbol, para luego indicar las recomendaciones de tratamiento y futuras mantenciones de cada
especie y de las nuevas especies que se deben incorporar al espacio publico. Ademas, debera
elaborar programa de riego tecnificado para el érea de intervencion del proyecto, que levante toda
informacién sobre el tipo de suelo, cantidad y calidad de agua, clima, arbolada y dimensiones dela
z0na a regar. Debe estimar el célculo de demanda hidraulico, tiempo de riego y precipitacion del
equipo, de manera de poder definir las dimensiones de los componentes para la instalacion de riego
tecnificado en la zona de intervencion. Lo anterior, considerando la normativa vigente y obteniendo los
permisos correspondientes para su correcta ejecucion.

- Arquitecto del paisaje o Técnico Paisajista, quien debera desarmollar los proyectos de mejoramiento
de platabandas, arbolada, plaza del paradero 12, incorporando todos los elementos que tengan
relacién con la implementacién del paisajismo en el proyecto, equipamiento urbano, siguiendo las
recomendaciones de los estudios fitosanitarios emitidos por el Agrénomo o Ingeniero Forestal.

- Ingeniero Mecénico de Suelos o Ingeniero Civil en Obras Civiles, cuya funcién sera entregar un
diagndstico de la situacion del terreno, avalado en estudios de mecénica de suelos.

- Ingeniero Geomensor o Topbgrafo, encargado de realizar el levantamiento topografico general de
todo el espacio pablico asociado al proyecto, indicando cada elemento que lo conforma. Informacion
que sera fundamental para el correcto y completo desamolio de los disefios.

- Ingeniero Civil Eléctrico, tendra el rol de Proyectista Eléctrico quien realizara el desamolio del
proyecto de alumbrado plblico peatonal que requiera cada calle, avenida, y plazas asociadas al
proyecto. A su vez, este proyecto debera propender a poner en valor la presencia urbana del sector,
definiendo un alumbrado publico acorde a dicho requerimiento. Sera responsable de la visacion del
proyecto eléctrico ante el organismo competente.

- Ingeniero en transito, quien debers determinar la ubicacién estratégica de la nueva sefialética y
refugios peatonales, analizar y validar el aumento de estacionamientos, refugios peatonales y bahias
propuestas en el proyecto, ademés de estudio basico de flujo. Lo anterior, considerando la normativa
vigente y obteniendo los permisos comespondientes para su comecta ejecucion.

Sociélogo o trabajador social, quien tendra que desarrollar actividades que relacionen, mantengan
informada a la comunidad y recaben sus apreciaciones en el proceso de participacion ciudadana del
proyecto. Debera definir la metodologia més adecuada y desarrollaria.

Nota: Los proyectistas de las especialidades deberan contar con su inscripcion y certificados vigentes que
los acrediten de acuerdo a normativa vigente.
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a) Objetivo general

Recuperar el espacio pablico del casco historico de la localidad de Maipo, que para este caso se define
como el comprendido entre la solera y linea de edificacion, exceptuando los casos especiales, de las
calles Ceibos (entre Clemente Diaz y la Paloma), Padre Tarcicio Emoli (entre Clemente Diaz y Arturo
Pratt), Felipe de Nery (entre San Ignacio y Arturo Pratt), Purisima (entre Santib4fiez y La Paloma), Serrano
(entre Santibafiez y Ribera del Rio Maipo), Miraflores (entre San Ignacio y Arturo Pratt), Bellavista (entre
limite urbano y R. Molina), R. Molina (entre Bellavista y fondo de calle), Arturo Pratt (entre R. Molina yT.
Emoli), Clemente Diaz (entre Bellavista y calle Garcla), Las Delicias( entre Miraflores y La Cosecha), San
lgnacio (entre Bellavista y Fefipe de Nery), La Paloma (entre Fin aceras y Semano), Santibiiez(entre
Serrano y Purisima), Camino Buin Maipo (entre calle Garcia y Fin de Plaza Valles del Maipo), el que sera
dotado de accesibilidad universal

Se propone crear un espacio piblico que reconozca la identidad comunal a través de sus escalas, texturas,
dimensiones y colores, potenciando una imagen acorde al concepto de comedores verdes urbanos y
conformar un espacio multifuncional que albergue diversos usos. De esta forma, se espera dar solucién a
la problematica definida como “Deficiente e inseguro desplazamiento peatonal en el espacio piblico de

Maipo”.
b) Objetivos

Elaborar el disefio de Arquitectura, Ingenieria de detalles y especialidades de la implementacién del
denominado “Mejoramiento aceras pueblo histérico de Maipo, comuna de Buin”, que permita definir
las obras de infraestructura necesarias para que el proyecto acoja de manera optima los usos definidos
para éste, determinando asi el disefio arquitecténico de la solucion a ejecutar. Para ello, se definen los
siguientes objetivos especificos:

. Elaborar un proyecto integral que logre contribuir con la habilitacion de espacios plblicos
confortables, accesibles e inclusivos.

@ Recuperar el espacio plblico deteriorado de la ciudad, repotenciando su valor urbano y con
caracteristicas patrimoniales

. Fortalecer la infraestructura urbana de la localidad, mejorando el transito vehicular y accesibilidad
peatonal del sector,

@ Potenciar la identidad comunal, a través de la valoracion de espacios plblicos reconocibles y
habitables en plenitud.

. Definir el lenguaje arquitectdnico con que se quiere trabajar la nueva imagen que se propondra con
la eventual ejecucion del disefio propuesto, especificando materiales, colores y texturas que den
cuenta de los lineamientos estratégicos de habilitacion del espacio publico que se estan dando a
conocer a través de esta obra,

. Consolidar la imagen del municipio, como un organismo eficiente, focalizado a dar respuesta a las

necesidades de la ciudad y capaz de asumir el desafio de recuperar sectores urbanos rezagados,
incorporando equipamiento urbano de calidad y accesible universalmente hasta ahora inexistente.
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¢) Actividades generales.

El proyecto de Arquitectura, Ingenieria de detalles y Especialidades debera desarrollarse en tres etapas,
Diagnéstico, Anteproyecto y Proyecto, definidas a continuacién, en un periodo de 240 dias corridos.

A. El desamollo del proyecto debe contemplar todas las materias necesarias para la pasterior
ejecucion del proyecto, ademas de aquelios que el consultor identifique en su metodologia o sean
identificados como necesarios en el desamolio del estudio. Dentro de ellos destaca los
subproyectos de topografia, mecénica de suelos, empalmes, aprobaciones municipales y/o de
ofros organismos, proyecto de arquitectura, de paisajismo, ¥ de proyectos asociados (iluminacion,
riego fecnificado, pavimentacién y vialidad interior; impacios viales, impactos ambientales,
acsticos, entre otros). Asimismo, el estudio debera contemplar planos de coordinacion, Ias
respectivas especificaciones técnicas, cubicaciones, anélisis de precios unitarios y presupuesto.

B. El proyecto debera contar con las aprobaciones generales y especificas corespondientes
(municipales y de Servicios), para lo cual el consultor debera acompafiar y poner a disposicion del
mandante todos los documentos necesarios para realizar las diligencias, presentaciones y tramites
comrespondientes.

C. El alcance de las etapas serd como minimo el descrito a continuacion, ademas de todas las
materias que implique el desarollo del proyecto para hacer faclible su posterior etapa de
construccion.

Tal como se indicd anteriormente, el desarrollo del presente proyecto vendrd a complementar la
zonificacion elaborada preliminarmente por el municipio, la cual se detalla en el siguiente plano de
emplazamiento (y que también se encuentra especificada en el plano que sirve de anexo a estos términos
de referencia):

| Figura N°2: Emplazamiento del Proyecto
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Fuente: Secretarla Comunal de Planificacion, |. Municipalidad de Buin, 2019

Finalmente, cabe hacer presente que cada etapa debera contemplar el ingreso del informe respectivo,
rotulado indicando la version y firmado por el consuitor especifico y los especialistas respectivos.
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5. PRODUCTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

5.1 PRODUCTOS

A continuacion se enlistan los productos necesarios de realizar

ITEM PRODUCTOS DIAGNOSTICO | ANTEPROYECTO | PROYECTO
Ajuste Metodolégico X

3.1.1 Topografia

a)  Planos topograficos X

b)  Set fotografico situacién actual X

5.1.2 Mecani los

a)  Certificados ensayos de laboratorio X

b)  Informe de mecanica de suelos X

5.1.3 Arquitectura

a) Planos de situacion actual (emplazamiento, plantas, X

cortes, detalles)

b)  Plano de trazados actuales (vias, redes eléciricas, X

sanitarias, gas, ofras)

c)  Plano de mitigaciones y otros proyectos en el area de X

intervencion)

d) Planos de situacin propuesta  Anteproyectos X

(emplazamiento, plantas, cortes, detalles.). Incluir plano de ruta

accesible)

e)  Definicién de imagen objetivo X

f) Plano de Trazados o coordinacion Anteproyectos X

{plantas de amuitectura més trazados de especialidades

incluidas)

g)  Propuesta preliminar de etapas de ejecucion de la obra X

h)  Proyecto de situacion propuesta (planos, eett, ppto). X
Incluir plano de ruta accesible

i) Plano de Trazados o coordinacion Proyectos (plantas X
de arguitectura mas trazados de especialidades incluidas)

i Planos de Demoliciones y framitacin correspondients X
k)  Propuesta de etapas de ejecucion de la obra X
514 Pavimentacion vialidad peatonal, aceguias e

ingenieria

a) Certificados de clasificacion de vias, tuicion, perfil de via X

b) Diagnostico  vias  peatonales actuales X

(dimensionamientos, elementos inadecuados, deficiencias,

accesibilidad universal, entre otros)

c) Diagnéstico de accesos wehiculares actuales X

(dimensionamientos, elementos inadecuados, deficiencias,

accesibilidad universal, entre ofros

d)  Andlisis de cabida estacionamientos en acera X

e)  Estudio hidraulico de acequias X

f)  Anteproyecto de Pavimentacion (Vias peatonales / X

acequias / accesos vehiculares / estacionamiento / parada de

bus)

g) Proyecto de Pavimentacion (Vias peatonales / acequias X
| accesos vehiculares / estacionamiento / parada de bus)
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5.1.5 lada ismo

a) Planta general de paisajismo de la situacion actual X

b)  Informe fitosanitario X

h)  Anteproyecto de paisajismo, tratamiento de arbolada y X

2)990 Proyecto de paisajismo y tratamiento de arbolada X
d) Proyecto de riego X
e) Plan de mantencion y operacion X
5.1.6 Trénsito

a)  Estudio bésico de flujos X

b)  Propuesta de estacionamientos y paradas de bus X

c) Anteproyecto de transito, equipamiento, sefialéticas X

horizontales y verticales

d) Proyecto de transito, equipamiento, sefialéticas X
horizontales y verticales

T Alu blico nal

a)  Estudio Luminico X

b)  Anteproyecto de alumbrado plblico X

¢) Proyecto de alumbrado pablico X
5.1.8 Participacion cludadana

a) Definir la metodologia de participacion ciudadana X

b)  Informe 1 Diagnéstico X

¢)  Antecedentes de respaldo de actividades de diagnostico X

(fotografias, encuestas, infografia, actas, etc)

d)  Informe 2 Anteproyecto X

e) Antecedentes de respaldo actividades de anteproyecto X

(fotografias, encuestas, infografia, actas, etc)

f)  Informe 3 Proyecto X
g) Antecedentes de respaldo de actividades de proyecto X
(fotografias, encuestas, infografia, actas, efc.)

5.1.9 Otros

a)  Plan de mantencion y operacion del proyecto X
b)  Aprobaciones X

5.2 CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES
Ajuste metodolégico

Como actividad inicial, la consultora y la Unidad Técnica deberén realizar una revision metodologica, en los
diferentes aspectos que se requieren realizar ajustes debidamente justificados, desde el punto de vista
técnico- administrativo, que no signifique una modificacién esencial en los productos definidos o en la
forma definida en los presentes Téminos Técnicos de referencia. Dicho proceso debera cerrar con un
informe el cual debera contar con la aprobacion de la Inspeccion Técnica del Servicio

Para todos los proyectos, se deben considerar como minimo lo indicado a continuacion:
5.2.1 Especificaciones Técnicas
Por cada proyecto se debera entregar las especificaciones técnicas necesarias para la fotal comprension
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de las actividades a ejecutar.
3.2.1.1 Especificaciones Técnicas Generales (ETG)

Comprenden las disposiciones técnicas generales de la obra, aplicables al proyecto de acuerdo a las
partidas por ejecutar. Deberan considerar a lo menos:

- Normas técnicas aplicables.

- Reglamentos y ordenanzas.

- Disposiciones de seguridad.

- Disposiciones legales.

- Compatibilidad de la documentacion técnica y orden de prioridad.

- Deberan estar consideradas todas las partidas que contemple el proyecto, incluyendo obras
preliminares.

- Deberan ser especificadas en forma clara y detallada, sefialando el tipo de material empleado, su
calidad y su forma de aplicacion o instalacion.

- Si el proyecto considera elementos de acuerdo a catalogo referencial, deberan adjuntarse.

- Deberan concordar a cabalidad con el Itemizado del presupuesto

5.2.1.2 Especificaciones técnicas especiales (ETE)

- Las especificaciones técnicas especiales se dividiran en capitulos de acuerdo a cada tipo de
proyecto.

- Deberan existir una total concordancia entre el itemizado de esta especificacion, los planos de
proyecto, las cubicaciones y el presupuesto de las obras.

- Las disposiciones no deben incluir las repetidas en las ETG, se deben referir a las caracteristicas
especiales y o distintas de cada faena, a su ubicacion en el proyecto, a la forma de medida y pago u
otros antecedentes no contenidos en las ETG.

5.2.2. Cubicaciones

- En el caleulo de las cubicaciones se tendra en consideracion las disposiciones de las Normas del
Instituto Nacional de Normalizacion (INN) al respecto. Todas las partidas deberan ser cubicadas de
acuerdo a la unidad de medida y de pago establecido en las ETE y ETG. No se aceptaran partidas
globales.

- Las cubicaciones deberan comesponder a la magnitud fisica y cantidad del item respectivo. La
perdida constructiva de material de una actividad debe incluirse en el precio unitario de cada

seccion.

- En consideracion al monto de la obra y al gran nimero de items que se preveé, se podran agrupar
en subpartidas de mayor magnitud y que pueden ser representados por una unidad fisica medible
(de todas maneras, debera indicarse el tipo de partida que agrupa).

- Todas las cubicaciones deberan respaldarse y son insumo entregable al mandante, en cada etapa
del proyecto que se requiera entregar presupuestos.
5.2.3. Presupuestos

Los presupuestos deberan tener al menos el siquiente alcance:
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- El presupuesto debera estar conformado por fodas las partidas del proyecto, que se detallan en las
especificaciones técnicas, realizando el analisis de precios unitarios de todas las partidas. Las
unidades de medida de cada partida del presupuesto deberan corresponder y estar relacionadas
con la partida evaluar, de acuerdo a la comespondencia en las especificaciones técnicas. S6lo en
casos excepcionales, aprobados por la contraparte técnica, donde la cubicacion es dificil de
cuantificar, se podra considerar valores globales, siempre y cuando el monto de esta partida tenga
baja incidencia en el presupuesto.

El Consultor debe estudiar precios unitarios de costo de cada partida del presupuesto, que incluya:
materiales, mano de obra, leyes sociales, equipos, maquinarias, herramientas, fransporte interno y
externo, servicios, efc.

- Presupuesto de mantencion y operacion anual detallados por cada infraestructura y equipamiento
asociado al proyecto. Ademés, debe indicar cuando seré necesario realizar reinversiones de cada
infraestructura y equipamiento asociado.

- Los presupuestos deben presentarse en pesos y en UF, indicando la fecha de referencia.

- Los precios deben comesponder a precio de mercado a la fecha, tomando en consideracion la
situacion geografica de la obra.

- El Consultor en su informe, debera indicar el origen de los precios parciales, los porcentajes de
correccion que adopte y su justificacién. Ademas debe presentar cotizacion informativa de equipos,
equipamientos y cualquier ofro antecedente que permita calificar la confiabilidad del presupuesto.

El presupuesto total de costo se debe complementar con las siguientes partidas:
» Porcentaje (%) de gastos generales y utilidades

= Este porcentaje de gastos generales se debe justificar realizando el ejercicio de analisis de precios
unitarios de los gastos generales, dentro de los cuales, normalmente se incluyen:

- Direccion de la Obra.
- Seguridad y prevencion
- Gastos generales de administracion de la obra (telefonia, interet, equipos, entre otros)
- Gastos generales oficina central.
- Movilizacion obra e ITO.
Maquina y equipos indirectos.
Entre otros

= Porcentaje de utilidades: De acuerdo a los antecedentes que disponga el Servicio, se definira este
porcentaje.

Al sub total del costo de la obra, més, gastos generales y utiidades se aplicara el impuesto |.V.A. para

obtener el presupuesto total de las obras, por lo que los costos de cada partida no flevaran incluido el
I.V.A., ya que éste se calcula al final y sobre el total.

5.2.4 Planos
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Se debera considerar:

e Para todo tipo de planos, sean estos de emplazamiento, planta, elevaciones, detalles, cortes,
escantillones, de todas las especialidades, deben ser realizados a escalas apropiadas para una
corecta lectura y comprension integral de éstos, respetando las normativas asociadas para cada
especialidad.

» Deberan estar debidamente simbolizados, acotados, que pemmitan la total comprensién de los
proyectos para poder realizar una correcta cubicacion y ejecucion de las obras.

e Los planos deben estar numerados, indicando el contenido que poseen, usando una nomenclatura
adecuada en su vifieta.

5.2.5 Memorias

Se debe considerar un informe con la memoria explicativa con descripcion completa del objetivo, alcance
del proyecto y de los criterios considerados en cada proyecto y subproyecto que justifiquen las decisiones
de calculo, dimensiones, materialidad y todos los elementos relevantes de cada especialidad.

5.2.6 Aprobaciones

Corresponde al consultor tramitar y aprobar todos los permisos correspondientes para ejecutar el proyecto,
ya sea ante direcciones municipales y ante ofras insfituciones plblicas o privadas.

Por el hecho de fratarse de una obra que se ejecutara integramente sobre Bienes Nacionales de Uso
Publico, el Consultor debera realizar todo estudio o proyecto que las entidades involucradas solicitasen,
como por ejemplo aprobacidn de los Proyectos, Alraviesos, Servidumbres, y todo lo normativamente
necesario, ante SERVIU, DOH, DGA, Aguas Andinas, CGE, asociacion de canalistas, Sectra, entre ofras, e
incluir los valores comrespondientes, ademas de considerar las tramitaciones indicados en la “Ordenanza
Local por concesiones, permisos y servicios”.

S.2.7 rias

Las convocatorias de participacion ciudadana que realice la consultora deberan ser remotas y presenciales
puerta a puerta, por lo que debera usar canales de difusion digitales y fisicos y hemamientas de
comunicacion tanto directas como indirectas, procurando alcanzar una participacion ciudadana consistente
y pertinente al disefio. El material minimo exigido para estas instancias sera:

- Afiches y folletos

- Lienzos pasacalles

- Pendones

- Invitaciones

- Difusién en medios de comunicacion local

- Difusion en plataformas online y redes sociales

Todo lo anterior debera estar aprobado previaments por la contraparte técnica.
En caso que la convocatoria de la actividad no cumpla con el objetivo y meta definido, debera convocarse
una nueva actividad que asi lo logre.

6. METODOLOGIA
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Para efectos del desarollo del estudio se considerarén tres etapas principales de proyecto definidas como
“diagnéstico”, “anteproyecto” y “proyecto”.

A continuacién se enlistan los productos especificos necesarios que se deben desarrollar en cada etapa de
Disefio.

6.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO

Durante esta etapa el consultor debera realizar una base de antecedentes que integre y recopile toda la
documentacion y estudios previos técnicos a realizar por los distintos profesionales de cada especialidad,
necesarios para dar inicio al trabajo de disefio. De este modo, dispondré de un mapeo de informacién
sobre la cual realizar la propuesta de disefio.

El Consultor debera, verificar la existencia de postaciones, arboles, canalizaciones de superficie y
subterraneas y otros ductos que interfieran con las obras, a fin de que se tomen oportunamente las
medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o interferencias con otros Servicios. En el caso
de ser necesaria alguna reposicion de algin elemento del espacio urbano, debe identificarse claramente y
atenderse como un subproyecto a desarrollar por la consultora, por ejemplo, reubicacion de algun poste.

El término de esta etapa se formalizara mediante un oficio emitido por la contraparte técnica.

Dentro de esta etapa se contempla los siguientes trabajos y actividades a realizar:

6.1.1T70

a) Levantamiento topogréfico general del terreno, escala adecuada para la comprension de la totalidad
del 4rea de intervencion, el que debe considerar.

» Planos Topograficos a escala adecuada.

- Cotas y curvas de nivel cada 50 cm, ademas de punios de referencia.

- Veredas, calzadas, cruces viales, paraderos, mobiliario urbano.(Incluye entomo proyecto, vias,
conexiones eléctricas y descargas de aguas lluvias, entre otros)

- Dimensiones, distancias del terreno y a referencias.

- Orientacion y ubicacion general.

- Emplazamiento y caracteristicas de redes y postaciones plblicas existentes, camaras c