o

¥BUIN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSERVACION
INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO EN LA REGION
METROPOLITANA, COMUNA DE BUIN, ETAPA 1:
SEGURIDAD VIAL”

DECRETO TC N°: 200

BUIN, 15 SEP 2001
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constituciéon Politica
de la Republica; en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;
el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion
de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por
Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién
a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la
Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el
Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL
8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccion de Transito en conjunto con la
Secretaria Comunal de Planificacion de Buin y la Division de Transporte Publico Regional de
la Subsecretaria de Transportes desarrollaron el proyecto denominado “Conservacion
Infraestructura Menor para el Transporte Pablico en la Region Metropolitana, comuna
de Buin, Etapa 1: Seguridad Vial”, con el fin de mejorar la seguridad de los peatones y de
los usuarios del transporte publico.

2° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 2541 de 29
de julio de 2021 de la Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones, se aprueba el
Convenio Mandato suscrito con fecha 19 de mayo de 2021 entre dicha Entidad
Gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto denominado
“Conservacion Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la Region
Metropolitana” Codigo BIP N° 40019647-0.

3° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 1843 de 13 de
agosto de 2021, la Municipalidad de Buin toma conocimiento de la citada Resolucion Exenta
N° 2541 de la Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones.

4° Que, en virtud de lo sefalado en el Convenio Mandato
individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria para solventar
los gastos derivados de la presente licitacion.

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informaciéon de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

6° Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;
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RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “Conservacion
Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la Region Metropolitana, comuna
de Buin, Etapa 1: Seguridad Vial” Codigo BIP N° 40019647-0, cuyo texto se transcribe a
continuacioén:

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la I. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de conservacion de vias asociadas al transporte
publico de la comuna de Buin, lo anterior debido a la necesidad de conservar la
infraestructura asociada al transporte publico de la comuna, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacién las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente A4
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Transito y
Transporte Publico con el apoyo de la Direccion de Transito de la Municipalidad de Buin.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. /M O
e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracign delsgs “
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f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

g) Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 18.290 de Transito.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

» Presupuesto Total Disponible $82.406.170 (ochenta y dos millones
cuatrocientos seis mil ciento setenta pesos) Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecuciéon no
podra exceder los noventa (90) dias corridos, desde el dia de la suscripcion del Acta
de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez que se encuentren todas las
autorizaciones de las entidades correspondientes, de conformidad a lo sefialado en el
Punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totaimente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.
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6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Seran inhabiles para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o Ia
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

No podran contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que se encuentren
en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley N° 19.886.
Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se encuentren en la
situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece responsabilidad
penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos oferentes que se L
encuentren en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N° 211. De 1973,
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas para la Defensa de
la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitaciéon se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1). 4

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente
a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitaciéon”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sdlo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido_
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la I|0|tac‘i0ﬂﬁ’ DR
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No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacién. En caso que las consultas no tengan estricta relaciéon con el proceso de licitacion,
la entidad licitante, se reservara el derecho de contestar las preguntas.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

o Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello, que la Municipalidad de Buin publicara en el
Sistema de Informacion de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias, por lo
demas, los interesados podran concurrir los sectores a intervenir toda vez que se trata de un
lugar de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan

— adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 62 del Reglamento de
la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

b Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta economica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, P

debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8. __;éQ\»NNAi O
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Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato digital
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento financiero
pagadero a la vista, de ejecuciéon inmediata e irrevocable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886
para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre |a habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h)  Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompafiar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigliedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el
articulo 345 bis del mismo Cédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

i) Copia de cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

)} Copia del Rut de la persona juridica.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio

del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que

otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fom}c‘a‘@if; X
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m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades para
dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra [) y m).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las presentes
bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

a) Presentar los antecedentes.

b) Subsanar solicitudes de aclaracién.

c) Actuar como supervisor del contrato.

d) Entregar los bienes.

e) Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio.
f) Entregar informes.

g) Renovar o modificar garantias.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
cobrara la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en
el Punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecuciéon del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre obras similares ejecutadas desde el afo
2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitaciéon. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion, mejoramientos y/o conservacion de proyectos de

transito.
Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en est @UWD@-\
Formato. BASES '0%
. (£ APROBADAS =
Pagina 7 de/ 78 LCITACIONES ©
1.% O

L '(\CE/
- Bul '/’/
N




&BUIN

b)

d)

113

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4, se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcién definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar emitidos por
el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de proyectos viales de pavimentacion.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.
> Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacion, se aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los
antecedentes que tengan valides administrativa del mandante que los respalden,
tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que
los documentos presentados no describas la totalidad de la informacion, solo se
considerara para la evaluacion aquella informacién que se sefiale.

Formato N° 5, Plazo de ejecucién de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y termino de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracidén simple respecto a la subcontratacién, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases.

Nota: TR
v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utiligades'e’ o«
IVA. = BAsEs ¢
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v" Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, ltemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9, declaracién simple sobre contratacién de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisiéon Evaluadora se reserva el derecho de admitir aguellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldégicamente.

b) Que no acomparie |la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8.

d) Sila oferta econdmica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra
b) de las presentes Bases.

e) Siel plazo de ejecucién ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacidon y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

h)  Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes

que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas,/\
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad aQo“UNALD@A\
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vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacién.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

i <
13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.
13.1. Comision Evaluadora.
La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, uno
designado por el Administrador(a) Municipal, otro designado por el Director(a) de Transito y
Transporte Publico otro designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacién, con
excepcion del Director Juridico, ademas del Secretario(a) Municipal o quien este designe o
subrogue, el que actuara como Ministro de Fe.
Para que la Comisidn pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19. A 4

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el 6%@ P
13.5 de las presentes bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acx,_( OsAaszs 2

= .
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los criterios de evaluacién contenidos en las presentes bases de licitacién y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacidn se aplicara solo sobre aguellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan

con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unidn
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Econémica 30%

a) Econdémicos 35% a.2) Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil i

b.1) Numero de obras ”
ejecutadas 9%

b.2) Experiencia por suma de o
20%

b) Técnicos 55% montos contratados

b.3) Plazo de Ejecucion 10%

b.4) Comportamiento contractual 5%

anterior 3

f\)l to?;::ch::tgg':;'de 8% c.1) Mano de Obra Local 8%

e : d.1) Cumplimiento de Requisitos

0, 0,

d) Administrativo 2% E il 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Econdémica (30%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de,
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:
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Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;,
Puntaje obtenido * 0.30

a.2) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
<
b) Criterios Técnicos (55%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:
b.1) Experiencia por nimero de obras (20%)
Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20 -
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.20
b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)
Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 500.000.000 o mas 100
hasta 450.000.000 90
Hasta 400.000.000 80
Hasta 350.000.000 70
Hasta 300.000.000 60
Hasta 250.000.000 50
Hasta 200.000.000 40 B
Hasta 150.000.000 30 RNAL S
Hasta 100.000.000 20 @% ‘
Hasta 50.000.000 10 % Apggse%“ E)
No declara o es 0 0 ‘. LICTACIONES 5 )
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.20
b.3) Plazo de Ejecucion (10%)

Para evaluar el plazo de entrega se utilizara el método de la oferta de menor plazo de
entrega en dias corridos, de acuerdo a lo ofertado y segun la siguiente formula.

Oferta Plazo Menor * 100 = Puntaje obtenido
Oferta Plazo Evaluada

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.10

Nota: Si el plazo de ejecucién ofertado excede los noventa (90) dias corridos, la oferta sera
declarada inadmisible de conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra e) de las
presentes Bases.

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
c) Otras Materias de alto Impacto Social (8%)
c.1) Mano de Obra Local (8%)
En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra e) de las presentes bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
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d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcién Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Puntaje Obtenido x 0.02
13.4. Resolucion de Empates.
Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma 4

sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comisién Evaluadora

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacién y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado <
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de declaracion de la licitacién como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobaciéon de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de———.
diez (10) dias habiles administrativas. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl seram"4 o
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente despuéssde g 2
recepcionado el Decreto de Adjudicacion. = APROBADAs = ||
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La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo,
los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de
su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitaciéon del Decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de
seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad. I

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las oferte €N

cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas Apg‘“ﬁ %
™
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y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacién
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompaniado. <

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

Por cualquiera de las causas senaladas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
gue los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaraciéon de desierto del proceso licitatorio, dentro de los cinco (57) dias
habiles contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién disponible en la pagina web de mercado publico, las que seran respondidas
por el mismo medio.

Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante |la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los diez (10) dias

habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacionen .
el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) diﬂ&m}l
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habiles mas previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

De no encontrarse inscrito en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, tal
como se menciona en el parrafo anterior, procedera con el cobro de la garantia de seriedad
de la oferta de conformidad al punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1
‘Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompafiar los siguientes antecedentes;

> Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ila
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefalados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor
tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados
desde la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspecciéon
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de |la union temporal de proveedores,

» Persona Natural
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompanfar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones,
un certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde
conste |la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v" Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v  En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

v En el caso de las personas juridicas extranjeras debera presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra h) de las presentes bases.
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Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan senalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicién de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de Aguas Andinas y del
SERVIU si correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en
el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes bases.

15.3. Subcontratacion. L

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguientes del
Cadigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontrataciéon por escrito, durante la
gjecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecuciéon de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde |la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a |a letra d) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parciaimente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcién vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona ,dg’,m, X

subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el am\ o\
92 del Reglamento de la Ley 19.886.
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El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de

sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente |la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir:
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de

la licitacion.

Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que

caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular |las siguientes.

Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma
Presentacion

de

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.

R KR KR

Plazo de Entrega

De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefialado en cronograma de
la licitacion (ver anexo N° 1).

De ser garantia fisica: De lunes a viernes con excepcién
de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., hasta el dia
sefialado en el cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1).

Vigencia Minima

A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la fecha
de apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

$500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion
“Conservacion  Infraestructura Menor para el
Transporte Pablico en la Regién Metropolitana, comuna
de Buin, Etapa 1: Seguridad Vial” Coédigo BIP N°
40019647-0 y agregar el ID Licitacion”. En caso que el
documento no permita incorporar la glosa debera ser
escrita al reverso de dicho documento. En caso de Pdéliza
de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de

L - . L N T
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrit ('P\NW 2N
de la Municipalidad de Buin. /S BAsEs Cé
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Custodia

Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver la garantia
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la notificacion de la
resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la
adjudicacion de la licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

» Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas fueron
evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta garantia se
les devolvera dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la firma del contrato por
parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro del
plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacidn sea declarada desierta,
segun lo dispuesto en el Punto 14.2 de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la notificacién
del acto administrativo que declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias corridos desde la notificacién de la resolucion que dio
cuenta de la inadmisibilidad, desercion, adjudicacion o
revocacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera emisora
del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su monto, en
cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

» Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo
respectivo.

» De no encontrase inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, o no se inscribe
dentro del plazo de quince (15) dias corridos desde la
notificacion de la adjudicacion.

» Encontrandose inscrito en el citado registro, no posee
la calidad de habil.

» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la |

garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.” o




Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo
de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no
se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique |la decision de adjudicarsele la licitacién.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario

Subsecretaria de Transportes, Rut 61.212.000-5

Pagadera

A la vista, de ejecuciéon inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

v
v
v
v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicaciéon en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecuciéon del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitacion “Conservacion Infraestructura Menor para el
Transporte Publico en la Region Metropolitana, comuna de
Buin, Etapa 1: Seguridad Vial” Codigo BIP N° 40019647-0 y
agregar el ID Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de dicho
documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE"” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia

Una vez recepcionada esta garantia, la Municipalidad de Buin a
través de la Unidad Técnica la enviara a la Subsecretaria de
Transportes para su custodia.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos

posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena,ﬁﬁ_ﬁ‘—[;{
Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pagQ;SD

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el Gltimo mes en
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que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Subsecretaria de Transportes, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la
entrega de la garantia de correcta ejecucion de la obra, la
Subsecretaria de Transportes se encuentra facultada para restituir
dicha garantia a la Institucion Financiera emisora del instrumento
en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin y/o
Subsecretaria de Transportes. En el evento que la Municipalidad de
Buin y/o Subsecretaria de Transportes fueran demandadas, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2.Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

La Subsecretaria de Transportes a peticion de la Municipalidad de Buin, queda facultada
para cobrar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) Lagarantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por |a justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v'  Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5.._
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certifi cag\a
o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro. S sasg
ROBAAG
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v" Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de

término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucién de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" |ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta un (1) afo posterior a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras
“Conservacion Infraestructura Menor para el Transporte
Publico en la Region Metropolitana, comuna de Buin,
Etapa 1: Seguridad Vial” Cédigo BIP N° 40019647-0. En
caso de acompanar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Poliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y
con prohibicidn de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de |la Subsecretaria de Transporte, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, la Subsecretaria de
Transporte se encuentra facultada para restituir dicha

garantia a la Institucién Financiera emisora del instrument/m:‘
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Notas:

v' Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v' La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a traves de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Poéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar

a la |I. Municipalidad de Buin como asegurado adicional. /

En caso que la pdliza no se acompafe dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefalada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acompafie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA. A4

17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Transito y Transporte Publico de la Municipalidad de Buin, le
correspondera efectuar las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario
encargado de la labor de Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado
como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no se nombre corresponde que dicha labor sea
realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.
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17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucién de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacién de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.
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Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.
Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de |la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra. <
De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.

AN N N T U N
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Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirja al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc. y debera ser recibida por
el profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya
designado responsable, dejando constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en L4
el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera
dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De las Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

El contratista debera tramitar y asumir a su costo, previo a la entrega de terreno, los
permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la
Municipalidad de Buin u otros que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucién del
proyecto y cuya responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, asi como
también, el pago de los derechos municipales, entre ellos, los permisos de edificacion, de
bien nacional de uso publico u otros que le sean aplicables.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a Iqﬁﬁ%‘
leyes y reglamentos u ordenanzas.
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17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la
total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara constancia
en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el
Director(a) de Transito y Transporte Publico.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupciéon en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccidén de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucién de las faenas.

c¢) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
gue tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revisién prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se |le entreguen.

e) En las zonas de instalaciéon de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor,f—-\
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que ewten riesgo pargJ WNAL Oc 5
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que segn Hﬁm
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necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

g) Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha
de elaboracion y tipo 0 modelo de éste, esto si correspondiere.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante los organismos pertinentes, si corresponde.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante |la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases. L

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, el
cual sera de responsabilidad del Contratista la mantencion, cuidado de este y el cual
debera retirar después de obtenida la recepcion definitiva de las obras. O

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacién del Inspector Técnico, como asi
también, elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las
referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisién de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos
de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se—
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18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construcciéon o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Tecnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en |la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacién del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobaciéon del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un meétodo de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO senale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un aumento de plazo, debera
ser autorizada por la Subsecretaria de Transportes.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefaladas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra ¢.2)
de las presentes Bases.
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18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacién, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacién
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante

el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del L 4
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el

punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucién del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

A4
Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin ni con la
Subsecretaria de Transportes.
Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislaciéon vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.
El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.
Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.
. o . . ZONAL
Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y m&
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico. A
< APRORADAS |
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En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Soélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacién con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin y/o de la Subsecretaria de Transporte que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las
instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el
plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus

campamentos y en la obra, la hlglene_ y seguridad en el trabajo, en conformidad a Ia%‘
normas legales que regulan estas materias. 79 SN
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Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las
presentes bases.

Si con ocasién de algun defecto de construccion de la obra o de los materiales, se originare
un perjuicio, este siempre sera de responsabilidad del Contratista por un periodo de ciento
ochenta (180) dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola
excepcion de que el dafo o perjuicio provenga de la mala calidad de los materiales
suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido impuesto por la municipalidad.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dano a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinion del Inspector Téecnico sea atribuible a la realizacion de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera integramente por las indemnizaciones que tengan su origen en la
ocupacion temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado
por el contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus

trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar———-

la reglamentacion vigente sobre emisién de contaminantes y presion sonora, adernas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas' defasts
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros; APROBADAS
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18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
término. Esta obligacién incluye también la instalacién de faenas; si este no cumple con
dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcidon Provisoria de la Obra, hasta
que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la unidad técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
[.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con diez (10) dias habiles desde detectada la situacién 5 dias para que sean
ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacién de Dafios.

Todos los dafios o perjuicios ocasionados a las instalaciones existentes, o derivados de la
gjecucion de los trabajados encomendados, seran de exclusiva responsabilidad del
Contratista y seran de su cargo las reparaciones. Asimismo, producido el dafio o perjuicio,
el Contratista debera proceder de inmediato a su reparacion.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccién de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, serd .
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a | ; NUNAL JQO
transeuntes. S BASES C’-’z
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Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefaladas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes bases, se entendera que la Municipalidad ni la Subsecretaria de Transportes no
adquiere ningun vinculo laboral, ni con el Contratista o subcontratista, ni con los
trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de término de la obra, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan contar con la aprobacion de la
contraparte técnica de la Subsecretaria de Transporte, no obstante cuando la modificacién
del contrato involucre un aumento del monto contratado superior al 10% del contrato
original, debera pasar por la aprobaciéon del Subsecretario de Transporte. Luego de ello, la
modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via Resolucion
fundada. Todo lo anterior, sera procedente siempre que exista la disponibilidad
presupuestaria para dicha modificacion.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminuciéon de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompanadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reducciéon de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner..

término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 Ietra\fﬁ}hW1 Oa
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Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la contraparte de la Subsecretaria de Transporte, la Municipalidad
y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de la
obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto serd procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida.
Posteriormente, el ITO emitirda un informe al Director justificando o no el aumento o
disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias o0 aumentos de plazo, y a su vez el
Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacién, con todos los
antecedentes del caso. Con todo previo a autorizar modificaciones al contrato, la

Municipalidad de Buin debera tener la aprobacién de la Subsecretaria de Transportes. /ﬁ;\--
.()0 . ugr
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Una vez obtenida la aprobacion para efectuar las modificaciones por parte de la
Subsecretaria de Transporte, esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.
Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias 0 aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

e La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

e Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificacién del contrato. W/

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad solo se pagaran gastos generales hasta
por quince (15) dias corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del plazo de
gjecucion vigente.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la contraparte de
la Subsecretaria de Transporte, la Municipalidad y el informe previo y favorable de la
Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
A4
20.1. Causales y Montos de las Multas.
La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:
a) Por no-colocaciéon de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el .T.O. en
el Libro de Obras.
b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicard cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.
¢) Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil despues
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M. por dia de
atraso. -
<IN

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una m ita
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Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M., por cada dia de atraso.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada situacion ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

1) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comisidn receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el |.T.O en el libro de obras.

m) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

n) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
gue se compruebe el hecho.

o) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

p) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del Punto 17.5 de las Bases Administrativas, se aplicara una muilta
equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 50 UTM, en dicho

caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato —
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes. ,/\5NAL 0,
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20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la aplicacion de
la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra tambien
acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacién de la
multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y
aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion
sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacién de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través
de la Direccién de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Cuando la resolucion que aplica la multa se encuentra firme y ejecutoriada, se informara a la
Subsecretaria de Transportes en el Oficio conductor del Estado de Pago. La Subsecretaria
de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones restara dicho monto del
pago total de la factura. En ningtn caso el Contratista podra descontar las multas del
monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan

modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes basmﬁ
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21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Pdblicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de cinco (5) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacién o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido |la autorizacién correspondiente.

e) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el
contrato.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sihay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

k) Si alguin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

1) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa
a cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

o) Sila poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda
instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases
Administrativas.
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p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucion de la Union Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacién de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacién que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos
los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de
que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucion fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad, a través de la Subsecretaria de Transporte dispondra el cobro
de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefalado.
el punto 16.2.2. letra a) de las presentes bases. ot
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22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

Sin perjuicio de anterior, la emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de
COVID-19 constituye una situacién de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e
impida el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente licitacion y/o del
contrato.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre |la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El pago se efectuara por parte de la Subsecretaria de Transporte Publico mediante estados
de pagos mensuales, pagando al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas,
lo anterior de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable de la
Unidad Teécnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos parciales y en
ningun caso se consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida
por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO y la contraparte técnica de la Subsecretaria de Transporte para su
aprobacion o rechazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a contar de la fecha de
presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior
comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
b) Oficio conductor de la Municipalidad de Buin, firmado por el Alcalde, solicitando el
pago a la Subsecretaria.
c) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de
Subsidio Nacional al Transporte Publico R.U.T. 61.979.750-7, calle Amunategui 139,
Santiago, las facturas deberan indicar:
v ID de la licitacion.
v El nombre de la obra realizada.
v N° de decreto de adjudicacion y su fecha.
d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.
e) Copia Contrato.
f) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacion de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de I%’::‘: X
anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.. «r_p‘*“m" O¢;
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g) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucioén de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Tecnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

o) Para el caso del primer estado de pago se deberad adjuntar ademas, fotografia del
letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cronograma de
las obras y programacion financiera, en caso de modificaciones a esta programacion,
la Unidad Técnica debera actualizar la informacion de las misma en el siguiente
Estado de Pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio y/o la Subsecretaria de Transportes podra ejercer el

derecho de informacion y retencion que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo W/

cuando el contratista y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la
forma sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social,
el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso
de las infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion
laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional
que la Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo
sefalado en el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del
cadigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Subsecretaria de Transporte mediante cheque nominativo o transferencia
electronica a nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran ()
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin y a la Subsecretaria de Transportes dentro de las 48 horas siguientes
a su celebracién. Asimismo, la empresa de Factoring debera tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacion, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva
factura. La Municipalidad de Buin y la Subsecretaria de Transportes no se obligan al pago
del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin
0 a la Subsecretaria de Transportes, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de
Pago) que corresponde a la factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un
Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para
reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun
lo establecido en la letra n) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas @};

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conforg‘f“fidq#*\ﬁs C:l‘
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983. j;,‘.,'Tffmss 3
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23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Transito y Transporte
Publico, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por un funcionario de la contraparte
técnica de la Subsecretaria de Transporte y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara
como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones del
proyecto y determinara en el Libro de Obra, |la fecha en la que el Contratista puso término a
esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizaciéon de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, debera informarse a la Subsecretaria de
Transportes, en el mismo plazo (5 dias habiles administrativos) las causas que originan
dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de recepcion (el que en ningln caso debe
llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10) dias habiles administrativos desde que
el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluird como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.
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Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucién la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacién de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 24.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la W/
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisidn para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Tecnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del—._
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidemog :
/ L

falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el pedodQgyes <\
de garantia. < APROBADAS =
W LICTACIONES £/
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Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.5) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar l