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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION ~ PUBLICA DENOMINADA
“CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y UNIONES
DOMICILIARIAS, VIVIENDAS FRANCISCO JAVIER
KRUGGER, COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: S50

BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constituciéon Politica
de la Republica; en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el
Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de
septiembre de 2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacion Publica de la llustre
Municipalidad de Buin y el Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018,
modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisiéon a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica. Acta de
Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, el Capitulo IV del Reglamento de Organizacion
Interna de la Municipalidad de Buin estable las funciones que debe desarrollar la Secretaria
Comunal de Planificacion.

2° Que, bajo este contexto normativo, la Secretaria
Comunal de Planificacion de la |. Municipalidad de Buin, elaboro y solicité la ejecucién del
“Construccién de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier Krugger,
comuna de Buin" para apoyar a vecinos vulnerables que no cuenten con servicio de agua
potable.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 9300 de 09
09 de noviembre de 2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, se
aprueba el financiamiento para la ejecucién del proyecto “Construccion de arranques y
uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier Krugger, comuna de Buin”

4° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria
N° 5/118 de fecha 03 de febrero de 2022 de la Secretaria Comuna del Planificacion se
acredita recursos para la ejecucion de la presente licitacion

5° Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados del presente proceso de compra

6° Que, por Decreto Alcaldicio N° 401 de fecha 08 de
febrero de 2022, se decreta el feriado legal del Secretario Municipal don Geronimo Martini
Gormaz, desde el 09 al 18 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive, donde se nombra
como Secretario Municipal Subrogante a don Fernando Espina Pino, abogado, quien cumple
funciones en la Secretaria Municipal, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin
prejuicio de sus actuales funciones.

7° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado Publico las
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Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

8° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:
I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos,

para el llamado a Licitacién Publica denominada “Construccion de arranques y uniones
domiciliarias, viviendas Francisco Javier Krugger, comuna de Buin”,

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucién de obras de construccion de arrangues y uniones
domiciliarias en viviendas de Francisco Javier Krugger de la comuna de Buin, de acuerdo a
las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacién las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, seglin sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador"”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa”, "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacién y todas las materias relacionadas con la licitacion de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacién y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ella resulte, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratard y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:
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d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago seréa efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas con recursos aportados por la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) mediante el Programa de
Mejoramiento de Barrios, y la Municipalidad de Buin.

item 215.31.02.004.012.009, “Proyecto Extension de Red de Agua Potable Pasaje
El Nogal, Localidad de Maipo, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario
aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio
de Hacienda.

> El Presupuesto Disponible es de $ 60.214.259 Impuestos incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de las obras.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo), Con todo el plazo de ejecucién no
podra exceder los noventa (90) dias corridos, contado desde el dia de la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial, que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
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www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.

6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de
la oferta (observacion general), lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso
primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicion de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién -que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente
a traves del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a traves del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacién con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en |la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacion
de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:
> Anexo Antecedentes Administrativos.

> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.
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Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que, se encontraran disponibles, en el Portal Mercado Publico.
En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra hacerlo en archivos
adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara Gnicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacién, lo que se
corroborara a través del “comprobante de ingreso de oferta”. Este criterio se aplicara
también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de
una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta de la Oferta, correspondiente a un instrumento
financiero pagadero a la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaraciéon simple sobre la habilidad para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de |la sociedad matriz, de la
agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiedad no mayor a 2 (dos)
meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constituciéon, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal y con certificacion de vigencia con una antigliedad no mayor a 2 (dos)
meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo Caédigo
antes citado.
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Oferente Persona Natural.
i) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para dar cumplimiento
al antecedente exigido en la letra k) y ).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefalados en el Punto 11.1 de las presentes
bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafiar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AR SR

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacion, se hara el cobro de la Garantia de Seriedad de la Oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra ¢) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se

pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra q.1)
de las presentes Bases Administrativas.
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b)

De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucién de la UTP que esté relacionada directamente con la ejecucion del
contrato, se debera solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a)

b)

d)

Formato N° 4, enumeracion de contratos ejecutados desde el afio 2015 hasta la
fecha de apertura de la licitacién, como experiencia del oferente en el rubro de la
presente licitacién. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccién y/o extension de red de agua potable.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 4, se
consideraran validos aquellos certificados que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva
o Provisoria sin Observaciones y/o Recepciéon Final de Obras deberan estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad
técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién y/o extension de red
de agua potable.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcién del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan valides administrativa del mandante que respalden estas actas. No
obstante, en caso que los documentos presentados no describas la totalidad de la
informacién, solo se considerara para la evaluacion aquella informacion que se
senale (Ejemplo, si los documentos presentado solo acreditan los metros cuadrados
construidos y no el monto, solo se considerara en la etapa de evaluacion en el
subcriterio “Experiencia por mts®”).

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Certificado de inscripcion vigente como Contratista de Aguas Andinas y/o
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

Nota: El oferente que no se encuentre con registro vigente como Contratista en Aguas
Andinas y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios y/o no presente este certificado
sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el Punto 12.1 letra e) de las
presentes bases.
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f) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucién de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informaciéon Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

g) Formato N° 7, declaracién simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segtn lo establecido en el Punto 12.1 letra d) de las
presentes bases.

Nota:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento de los contratos y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

» La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

» La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de pédliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacién de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldégicamente.

b) Omision de los Formatos 4, 5, y/o 8.

c) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.
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d) Sila oferta econdémica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra
b) de las presentes Bases.

e) Sila empresa no presenta el Certificado de inscripcién vigente como contratista de
Aguas Andinas (SISS).

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacion o documentacién solicitada mediante Foro Inverso: o
lo haga fuera del plazo estipulado.

h)  En caso de ser UTP omision del formato N° 3.

i) Que no acompafie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y/o forma.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacién.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo hagan fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el Punto 121 letra g) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracién a través del
Foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, el primero
designado por el Administrador Municipal, el segundo designado por el Director de Obras
Municipales, finalmente el tercero designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacién, con
excepcion del Director Juridico, y del Secretario(a) Municipal o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.
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Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisidn sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a traves del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacién de compras y
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a traves de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion, lo que se
corroborara a través del “comprobante de ingreso de oferta”. Este criterio se aplicara
también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de
una Unién Temporal de Proveedores.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.
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Ponderacion Pond ‘i
Criterios Total Subcriterios ;:b:r'::l? "
Criterio g
a)Economicos 50% a.1) Oferta Econdmica 50%
b.1) Numero de obras
: 30%
b)Técnicos 4o |Sloaadss
b.2) Comportamiento contractual 10%
anterior %
c) Otras Materias de o
Alto Impacto Social 5% c.1) Mano de Obra Local 5%
= < d.1) Cumplimiento de Requisitos
0, 0,
d)Administrativo 5% Eannales 5%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (50%)
a.1) Evaluacion Oferta Econdmica (50%).

Para evaluar la oferta econdémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.50

b) Criterios Técnicos (40%).
b.1) Numero de obras ejecutadas (30%)
Para la evaluacién de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente

y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:

Numero de obras ejecutadas | Puntaje
Desde 21 100
Hasta 20 90
Hasta 18 80
Hasta 16 70
Hasta 14 60
Hasta 12 50
Hasta 10 40
Hasta 8 30
Hasta 4 20
Hasta 2 10

No declara 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.30
b.2) Comportamiento Contractual Anterior (10%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
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Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

c) Otras Materias de alto Impacto Social (5%)

c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucién de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra f) de las presentes Bases.
Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 26% 100
Hasta 25% 80
Hasta 20% 60
Hasta 15% 40
Hasta 10% 20
Menor a 5% o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.05
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a las Bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacién 100
de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.05

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
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4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comisién Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas. indicando
criterios de evaluacién y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposiciéon de adjudicacion o de declaracion de la licitacién como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.34, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el
Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, y con anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacién
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion
fundada en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de
conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886,
cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado
inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo,
los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazar la Garantia de Seriedad de la Oferta, antes de la fecha de
su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resoluciéon fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificaciéon (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que lo aprueba.
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14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de
seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacién original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompafado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar

Por cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de |a oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.
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14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los cinco (5) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacién. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1
“‘Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v" Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ia
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicion para suscribir el contrato en los términos sefialados en el
articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigledad a la fecha de la
firma del contrato.

v" En el caso de las UTP, deberan acompafar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v" Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre |la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP.

» Persona Natural
v Deberan acompariar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas
» Deberan acompafiar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de
Modificaciones, un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del
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documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

» Copia de la cedula de identidad de su(s) representante(s) legales.

» En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

» En el caso de las personas juridicas extranjeras debera presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra g) de las presentes Bases.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico de Contratistas de la
Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos documentos
no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefialar expresamente dicha
circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguiente del
Cadigo del Trabajo. Ahora bien, el Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las
obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcién, debidamente
justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucién del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucioén de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde |a fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
traves de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.
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No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Tecnica en virtud del Contrato correspondiente, como asimismo de las obligaciones
para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del subcontratista respecto de

sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes.

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos,
Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en la Oficina
de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell
N°® 415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

v Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.

Plazo de Entrega

De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de cierre de
recepcion de ofertas sefialado en el cronograma de la licitacion
/ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con excepcién de los
dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., hasta el dia sefialado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

Vigencia Minima

A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la fecha de
apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

$500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

‘Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion
“Construccion de arranques y uniones domiciliarias,
viviendas Francisco Javier Krugger, comuna de Buin y
agregar el ID Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de dicho
documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE"” con cobro a la vista y con
prohibiciéon de ponerle término o modificarla sin el consentimiento

escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma de

Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles, se debera devolver la garantia dentro del plazo dg
diez (10) dias habiles administrativos contados desde la fecha dé
la notificacion de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad
o de la adjudicacion de la licitacion en el port
www.mercadopublico.cl. 1
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» En el caso de los proponentes cuyas ofertas fueron evaluadas
pero no fueron adjudicados, esta garantia se les devolvera dentr¢
de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la firm
del contrato por parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro del plazo dg
diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la presentacior
de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacion sea declarada desierta, segun I¢
dispuesto en el Punto 14.2 de las presentes Bases, las garantiag
que se hubieren presentado se devolveran dentro del plazo dé
diez (10) dias habiles siguientes desde que se haya realizado |z
notificacion del acto administrativo que declare desierto €
proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Municipalidad de la Buin, de no asistir dentro
de los siguientes diez (10) dias corridos desde la notificacién de la
resolucion que dio cuenta de la inadmisibilidad, desercion, o
adjudicacion, el Municipio se encuentra facultado para restituir
dicha garantia a la Institucién Financiera emisora del instrumento

en garantia.
Cobro de la | La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de Seriedad de
Garantia la Oferta, cobrando integramente su monto, en cualquiera de los

siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la devolucién
de esta garantia, durante el periodo de vigencia de la misma.
b) Si se comprobase falsedad de la oferta.
c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacion.
d) Si siendo adjudicado en la Licitacién:
e Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazq
respectivo.
e De no encontrase inscrito en el Registro Electronico Oficial dg
Proveedores del Estado, no se inscribe dentro del plazo d¢
quince (15) dias corridos desde la notificacion de I
adjudicacion.
e Encontrandose inscrito en el citado registro, no posee I
calidad de habil.
» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantia d¢
fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo
de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no
se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decisiéon de adjudicarsele la licitacion.
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16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, solamente el oferente cuya oferta se adjudique debera
entregar un instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las
condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular
las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Estas garantias se podran presentar electrénicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha
firma.

También podran presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre del proyecto.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecuciéon del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto 5% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion “Construccion de arranques y uniones domiciliarias,
viviendas Francisco Javier Krugger, comuna de Buin”, y
agregar el ID Licitacién” y del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de los trabajadores del contratista y/o
subcontratistas segun corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por
el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacién
Publica. En caso que el documento no permita incorporar la glosa
debera ser escrita al reverso de dicho documento. En caso de
Pdéliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia Estas garantias se enviaran a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos

Oportunidad de su | posteriores a la fecha de término de la vigencia del contrato,

Restitucion siempre que el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se prestaron
los servicios.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Municipalidad, a través de la
Unidad Técnica, procedera a notificar al adjudicatario, dejando
constancia de ello por escrito de este acto para que efectle el retiro
de la garantia en dependencias de la Unidad Técnica.

En el caso que no efectue el retiro dentro del plazo de treinta (30)
dias corridos desde dicha notificacién, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En el
evento que la Municipalidad de Buin fuera demandada, esta
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garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el uUnico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliaciéon de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminuciéon del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el téermino anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.3 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia

v Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.
El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Péliza de Seguro de

Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
respectivo contrato.
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El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar
a la |I. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio, en caso que no se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el
director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el I.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de ejecucion de las Obras.

Presupuestos detallados por partidas.

Programas de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos de los proyectos (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN T

17.2. Inspector Técnico de Obra (.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y en los demas documentos que rigen esta
licitacion.

b) Velar por la correcta instalacién del letrero de obras y toda sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de
plazos y/o obras o aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas
comunicarse mediante el libro de obras con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratados.

d) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.
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e) Tramitar las multas cuando correspondiera y remitir al Alcalde mediante un informe
todos los antecedentes para la determinacion del término anticipado del contrato, si
correspondiere.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacién de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

) Remitir a la Secretaria Comunal de Planificacion, unidad encargada de rendir el
proyecto a la SUBDERE,

» Set fotografico de la obra terminada incluyendo el letrero de obra.

» Certificado de obligaciones laborales y previsionales al dia de los trabajadores
de la Obra.

» Carta del Contratista que solicita la recepciéon de la obra.

k) Todo lo indicado en la “Guia Operativa del Programa Mejoramiento de Barrios 2022"
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

1) Las demas que le encomienden estas Bases.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actiue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, el inspector técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los
inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los Organismos que autorizan las
instalaciones.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el

inspector y la primera copia por el contratista. Se hace presente que las observaciones
efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.
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En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Nombre del Contratista.

c) Nombre del Inspector Técnico.

d) Lafecha de entrega del proyecto.

e) Lafecha de término de la obra.

f) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

g) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

h)  De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria de
ellas.

i) De la aplicacién de las multas.

i) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

k) Las observaciones que pudiere estampar servicios como Alcantarillado y Agua, si
correspondiera.

1)  De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del mismo, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, subcontratistas que participaron en la obra con sus
correspondientes  autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato,
prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. Aprobacioén de Proyectos.

El contratista debera tramitar y asumir a su costo, previo a la entrega de terreno, los
permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la
Municipalidad de Buin, Superintendencia de Electricidad y Combustible u otros que fuesen
necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya responsabilidad, cargos vy
costos correran por parte del contratista, asi como también, el pago de los derechos
municipales, entre ellos, los permisos de edificacion, de bien nacional de uso publico u otros
gue le sean aplicables.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la
fecha de la total tramitaciéon de la Resolucion que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el I.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato, segun lo establecido
en el Punto 21.2 letra ¢.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dard derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.
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17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de |la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la ejecucion de los trabajos contratados, personalmente,
sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las condiciones
permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose estrictamente a los
planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de todas y cada una
de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente
licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccién. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra f) de las presentes Bases.

f) Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha
de elaboracion y tipo o modelo de éste.

18.1.2. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

c¢) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

d) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el respectivo contrato.

e) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada.

f) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

g) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.3 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.
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18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de letrero de identificaciéon de las
obras, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcion definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacién del Inspector Técnico, como asi
también, se deberan elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto
a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo serd la instalacion de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la conservacion de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.

La Unidad Teécnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el respectivo contrato y en la forma y momento en
que se determine.

18.4. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que correspondan y que
sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.2)
de las presentes Bases.

Pagina 26 de 73



@ BUIN

18.5. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algin organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales
(IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.

18.6. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la
Unidad Tecnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica debera
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador, siempre en moneda nacional y no podran ser
inferiores a las legales vigentes en |la zona correspondiente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucién de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N° 16.744
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de los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar,
con cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de
fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.7. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.8. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben las obras, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar las obras por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.3 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que
el dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo
uso le haya sido impuesto.

18.9. Daios a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dafio la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicién o faena de bombeo),
para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
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opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.10. De los Seguros.

Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.11. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la infraccién
a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental
0 a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales establecidas en
la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras disposiciones legales o
reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de las
ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision
de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando
los trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros.

18.12. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si el Contratista
no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.13. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.14. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicién y/o reposicién sera coordinada por la
I.T.0., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.15. Reparacion de Darios.
Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las

respectivas reparaciones. Producido un dario, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.
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18.16. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.17. Seguridad y Senalizacién.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucién.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.18. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacién, en los siguientes casos:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de término de las obras, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones del contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del monto originalmente pactado.
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En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucién del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la modificacién del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se deberan poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra r) de
las presentes Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad. Ademas se debera contar con informe previo
favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y
favorable de la Direccion Juridica

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

En casos debidamente calificados por el Municipio podra existir un aumento y/o disminucién
de las obras contratadas, para lo cual el Contratista tendra derecho a su pago conforme a
los precios unitarios contratados y a un aumento o disminucion del plazo proporcional al que
se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras, la Unidad Técnica elaborara
un presupuesto correspondiente a un Iltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las
partidas requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la
necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida
de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre
las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias tecnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
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debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendré la obligacién de
ampliar la vigencia de |la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, se debera contar con un informe previo y fundado del
ITO, lo que debera ser registrado en el “Libro de Obras”. Dicho informe debera estar dirigido
al Director y detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. El
Director emitira su pronunciamiento justificando o no la modificacién del respectivo contrato,
y a su vez, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacién del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicard administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion se sefalan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas.

b)  Por no senalizacién adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M, por
no sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista incurra en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del libro de obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 0.5 U.T.M. por dia
de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O., lo que sera consignado en el Libro de
Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una muilta
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso.
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g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacién de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se constate a algin empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en
que se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios a vertederos o rellenos sanitarios debidamente autorizados para la
autoridad sanitaria conforme lo establecido en el punto 18.13 de las presentes Bases.
Se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M por cada dia de incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.3 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

1) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el L.T.0, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el 1.T.O en el libro de obras.

m) Cada vez que el Contratista o uno de los trabajadores ofrezca, solicite o acepte
dadivas al publico, vecinos y/o al ITO y con ocasion a este hecho, se vea
afectada directamente la ejecucion de la obra, se aplicara una multa equivalente a
1.5 U.T.M por cada vez que se compruebe el hecho.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica..

Una vez evacuado sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacién de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera practicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada, y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, por correo electrénico o mediante carta
certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato o correo electronico. La notificacion
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que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos contados desde la notificacién. El recurso de reposicién sera resuelto
por la unidad técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente y
también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa mediante Resolucion
fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso de rechazarse el recurso de reposicion y
siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en
conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cando los antecedentes sean elevados en recursos jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decisidon se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la aplicacién
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la multa se encuentre totalmente tramitada,
y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través de la
Direccién de Administracién y Finanzas dispondra el cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resoluciéon que ordena la aplicacién
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion personal, por correo electrénico, o carta certificada
de la resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas
via trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debera ser adjuntd al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se
realizara, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato. En ningtin caso el Contratista podra descontar las multas del
monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagadas las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada e individualizada, dentro del
plazo establecido para su respectiva ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases
Administrativas, salvo que existan modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el
Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:
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a)
b)

d)

g)
h)

pP)

q)

Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

Por seguridad nacional o interés publico.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan

como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5 Si por causas imputables al Contratista las obras quedaren con defectos graves
que no pudieren ser reparados, y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO
la seguridad de las obras.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.3.3 de las
presentes Bases.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber

obtenido la autorizacién correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada

0 subcontratada sea el caso, fuere condenado por algun delito que merezca pena

aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcién de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.3 de las presentes Bases

Administrativas.

Si el oferente, alguno de sus representantes legales, o bien el subcontratistas en su

caso fuere condenado por algunos de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393.

Respecto del contratante UTP:

q.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

g.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el respectivo contrato con los restantes
integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos
en la oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una
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0 mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

q.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal q.1) de este
mismo Punto.

q.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

q.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

r) Si en caso que exista un aumento de contrato, por las razones expresadas en el punto

19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en los

plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos.

Una vez evacuados los descargos transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resoluciéon fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucidon sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
senalado en el respectivo contrato o correo electronico. La notificacién que efectiie mediante
carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion, en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de
la resolucién.

El referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes Bases.

22. RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
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definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcién de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacién del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la I.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacion.
- Nombre del proyecto ejecutado.
- N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia del respectivo Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucién de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de |la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando
y del Letrero de Obra Instalado.

1) En caso de suscripcién de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafiar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.
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Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el respectivo contrato
firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencién
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Cédigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccién del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del
Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del codigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion
a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad
de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas
pendientes del Contratista.

En ningtin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en |a letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24, RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comisién Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra y por el
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Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o
quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.
Se considera como instancias de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: tendran como finalidad verificar que los materiales y demas
elementos, asi como sus procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el
proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas
Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden
afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del contratista, quien debera gestionar
la realizacién a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los
materiales que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden
estas certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacién y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion.

24.3. Recepcion Provisoria.
24.3.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto
correspondiente. El Contratista junto a la solicitud de recepciéon de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c¢) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones del
proyecto y determinara en el Libro de Obra, |la fecha en la que el Contratista puso término a
esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.
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Se consignara en el acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompafie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comisiéon Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el Punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcién Provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.3.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcién provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar Terminaciéon Anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empleé en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.3.3.0bra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
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falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el I.T.O podra ordenar su ejecucién con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.5) de las presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del respectivo contrato.

En el Acta de Recepciéon Provisoria se establecera |la fecha de la Recepcion Definitiva del
proyecto, de acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.4. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de seis (6) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcién Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecidn estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato. El contratista que no haya
aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un plazo de treinta (30) dias
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corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién pertinente. Transcurrido
ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacién que
efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucién.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijjan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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[ CAPITULO Ii: BASES TECNICAS |
Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto denominado
“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier Krugger,
comuna de Buin” que fue aprobado por la Resolucion Exenta N° 9300 de 09 de
noviembre de 2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativos, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y
UNIONES DOMICILIARIAS, VIVIENDAS
FRANCISCO JAVIER KRUGGER, COMUNA
DE BUIN.

SEGUNDO SEMESTRE 2021
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Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (E.T.E.), tienen como objetivo regular
los trabajos relacionados al proyecto denominado “CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y
UNIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS, FRANCISCO JAVIER KRUGGER, COMUNA DE
BUIN".

La obra se ejecutarad conforme a las siguientes especificaciones y a los planos del proyecto
carrespondientes y en lo que no sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las
normas, planos tipo y recomendaciones de AGUAS ANDINAS., ILN.N., reglamento de
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA), SERVIU Region
Metropolitana y Direccidn de Vialidad en lo que sea pertinente.

La construccion de las obras se deberd iniciar en los puntos de desagie y continuar hacia
aguas arriba, con el objeto de conseguir una mayor seguridad en la ejecucion de la obra.

Antes de iniciar las faenas, el contratista debera contar con la debida anticipacién de todo
o parte del material que corresponda en bodega, a fin de evitar la larga permanencia de
excavaciones abiertas, calles reducidas o interrumpidas y otras obras inconclusas. El
contratista tendra la responsabilidad directa si se presentan inconvenientes por no
preocuparse de cumplir con este requisito.

Las obras por construir o instalar son por completo de cargo del Contratista, haciéndose
responsable por el correcto funcionamiento de la red y la completa habilitacion de las
calles, las que deberan quedar, a lo menos, en las mismas condiciones en que estaban en
el momento de comenzar las obras.

Se considera que el estado del terreno, para los fines del movimiento de tierras serd el
que se encuentre en el momento de la cotizacién. Cualquier variacién que demande
mayores obras deberd ser absorbido por el contratista. Ademas. todos los materiales
serdn suministrados por el contratista.

La exploracidn de suelos efectuadas durante el proyecto debe considerarse referencial. No
obstante, al haberse construido pozos de reconocimiento en distintos puntos, el
contratista deberd solicitar de la inspeccién la aprobacién de la calidad del terreno de
fundacion antes de realizar las faenas constructivas.

Los permisos, depdsitos, garantias y tramitacion de todo lo relacionado con esta obra en
general, serdn de cargo del contratista, debiendo efectuar oportunamente los tramites
requeridos.

OTRAS OBLIGACIONES.

El Contratista debera verificar que las canalizaciones subterrdneas existentes, como ser:
agua potable, alcantarillado, alcantarillas de aguas lluvias, riego u otras no interfieran con
las obras que forman parte del proyecto.

Las canalizaciones, al igual que postes, arboles y otras obras cercanas a las instalaciones
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en ejecucion se mantendrdn, evitdndose que sufran dafios, y en caso de que asi sea,
deberdn ser reconstruidas por el contratista, hasta dejarlas en similares condiciones a las
que estaban al iniciarse las obras.

El contratista deberd verificar, previo a la ejecucién de cualquier obra, las cotas de tapa y
radiar de la cdmara de inspeccion ala cual se conectaran las caferias proyectadas.

El Contratista deberd reponer por su cuenta los arboles que resulten dafiados, por otros
de la misma especie, de mas de 2 [m] de alto y aceptados por la |. Municipalidad de Buin.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberdn reponerse en
total conformidad con la entidad afectada.

Deberan ejecutarse ademds los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
red y la completa habilitacién de esta y de las calles o caminos, los que deberdn quedar a
lo menos en las mismas condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos y en total
conformidad con lo exigido por las entidades involucradas, debiendo avalarse esto dltimo
mediante certificado de correcta ejecucion emitido por la o las entidades afectadas.

El contratista deberd sefalizar convenientemente su faena en vias de transito publico y
sera de su incumbencia el trdmite de vigilancia de las interrupciones que se produzcan a
terceros, tanto por la accién de las excavaciones, como por el depésito de escombros y
materiales.

Solo se aceptaran en las obras e instalaciones, materiales que exhiban sello de calidad,
otorgados por Laboratorios, Empresas de Servicios o personas naturales, cuya calificacion
haya sido previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Las cantidades de obras y las calidades del terreno que se indican en estas
especificaciones tienen cardcter meramente informativo y deberd ser responsabilidad del
contratista el verificarlas para presentar su oferta, no aceptindose reclasificaciones de
suelos, ni recubicaciones de cantidades de obras.

Como una seguridad contra accidentes, el Contratista debera tener presente en forma
especial |as siguientes normas del INN.

Tedo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberadn reponerse en
total conformidad con la entidad afectada.

NCh 997 Of 99 “Andamios - Terminclogia y clasificacién”

NCh 598 Of 99 “Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.”.

NCh 999 Of 99 “Andamios de madera de doble pié derecho - Requisitos””
NCh 345 Of 99 “Prescripciones de Seguridad en Excavaciones”.

NCh 436 Of 2000 “Prescripciones generales acerca de la Prevencién de Accidentes del
Trabajo”.

Las obras se ejecutardn cumpliendo rigurosamente |as instrucciones acerca de las medidas
de seguridad y buena ejecucion indicadas en la Circular Sendas N2 3834 del 10-12-81, que
se deberdn comprender incorporadas a las presentes especificaciones.
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El Contratista debera cumplir lo dispuesto en el Art. 102 de la Ley 18.290 y asumir la
respensabilidad por |as consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

En caso de cualquier eventualidad no consultada en el presente proyecto, el Contratista
no podra introducir ninguna modificacion sin autorizacion expresa de la Inspeccidn
Técnica de Obra (ITO).

En los cruces de la red de alcantarillado con la red de Agua Potable, tanto los colectores
como las uniones domiciliarias, deberan ser ejecutados bajo las tuberias de agua potable.

El contratista deberd dar aviso de inicio de obras a la empresa sanitaria y realizar todos los
trabajos cumpliendo cabalmente con la normativa atingente, de modo de abtener el
respectivo “certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado” que acredita que
las instalaciones de agua potable y de alcantarillado de la propiedad estan conectadas a
las redes de los prestadores e incorporada en los registros comerciales de estos Gltimos.

De ser necesario, el contratista debera elaborar y aprobar ante la empresa sanitaria los
respectivos planos definitivos de las obras.

Discrepancia entre Documentos
En caso de discrepancia entre los documentos, se considerara:

a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los
generales.

b) Los planos priman sobre |as especificaciones.

¢} Cualquier anotacion o indicacién en los planos y que no esté indicada en las
especificaciones, o viceversa, se considerard especificada en ambos documentos.

De existir alguna discrepancia, se utilizara lo indicado por las especificaciones técnicas
generales de la empresa sanitaria.

Calidad profesional

La construccion de estas instalaciones domiciliarias de agua potable sélo podra ser
ejecutada per profesionales de la construccion, habilitados para ello por las disposiciones
legales, reglamentarias vigentes del pais y de Aguas Andinas.

Relaciones del Proyectista con el propietario

Es obligacién del Proyectista informar oportunamente al propietario sobre todas aquellas
disposiciones reglamentarias que rigen sobre la iniciacion, construccion y término de estas
instalaciones domiciliarias, para que cumpla en todo con ellas.

Verificacién del arranque y de la unién domiciliaria

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd verificar las condiciones establecidas
para el arranque de agua potable con su conexion a la tuberia matriz y la unién
domiciliaria con su empalme a colector. Cualquier diferencia debera ser informada a la
ITO, y 3 los proyectistas quienes adoptaradn las medidas que procedan.
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1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. Instalacion de faenas.

Los permisos y derechos que se requieran para este item, seran de exclusiva
responsabilidad del contratista.

Seran de cargo del Contratista el suministro, transporte y operacién de todos los equipos,
maquinarias y herramientas necesarias, asi como el personal idéneo para su operacion.

Sin embargo, el Contratista serd el (nico responsable de conducir sus operaciones de
trabajo en forma segura, de obtener la calidad del trabajo deseado y mantener el
progreso de |la obra segln el contrato.

En general, la instalacion de la faena se refiere a actividades comunes a los distintos
capitulos del proyecto y su incidencia en cada uno de ellos dependeré del programa que el
Contratista fije.

Se debe cumplir con lo indicado en el Decreto 594 del Minsal, OGUC, Sefializaciones
Normativa transito u Ordenanzas Municipales segin corresponda.

Campamento e instalaciones provisorias

El Contratista proveerd las instalaciones necesarias para la realizacién de los trabajos y
usard los métodos necesarios y equipos de construccién que le rindan la mejor calidad de
trabajo y le permitan poder avanzar en la obra de acuerdo con el programa de
construccién que proponga, y que en la opinién de la ITO aseguren la terminacion total del
trabajo dentro del tiempo estipulado en las Bases.

Si en cualquier momento se comprobara que los métodos o equipos que estd usando el
Contratista son insuficientes, inseguros o inadecuados para obtener la calidad del trabajo
o el avance requerido, la ITO ordenara al Contratista que mejore su eficiencia, método o
seguridad, o que aumente la capacidad de los equipos.

El mandante no responderd ante hurtos, dafios, maltratos y/o naturaleza que perjudiquen
el patrimonio de |a constructora y perjuicios de la obra.

La instalacién de faena dispondra como minimo los siguientes aspectos:

- Bafios quimicos: un bafio quimico para ITO, un bafio quimico para personal
femenino y un bafio quimico para personal de obra. Es necesario implementar
baiio quimico cuando se abren frentes de trabajo lejanos a la instalacién de faena.
Articulo 23 D.S. N°594.

- Comedor de personal en obra, que dispondra de mesas y sillas de cubierta lavable,
ademds de un equipo de refrigeracion, cocina y estante cerrado para el
almacenamiento de alimentos no perecibles.

- Sistema de agua potable, serd a través de dispensadores.

- Contenedores de basura (cerrados).

- Extraccién de basura (retiro semanal por empresa especializada y autorizada).

- Area de acopio de excedentes de construccién, tales como fierro, madera,
cafierias, entre otros.

- En el caso de que sea necesario el almacenamiento de combustible, se deberd
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implementar caseta de aimacenamiento de combustible, que disponga de material
incombustible, rotulacion de productos en tambores, sistema de mitigar derrames
(drenaje), extintor PQS de 10 Kg, y se deben colocar letreros de advertencia tales
como: INFLAMABLE — NO FUMAR — NO ENCENDER FUEGQO, visibles a los menos 3
my Plan de Contingencia en caso de incendio.

- Para la prevencion de incendios en instalacién de faena, se dispondra de extintores
de acuerdo a las normativas vigentes. Se dispondran de extintores de PQS y CO2.

- Implementacion de Primeros Auxilios: camilla, botiquin de primeros auxilios, cuelio
inmovilizador.

- En faena se dispondréd de un Plan de Contingencia sobre accidentes laborales que
indicard los procedimientos a seguir en caso de accidentes, este incluird los
teléfonos de centros de urgencia mas cercanos, ademas del nimero de
emergencia de su Organismo Administrador de Ley 16.744 (Mutual de Seguridad,
ACHS o IST).

Despeje del terrenc
Se contempla el despeje general del terreno de toda drea a trabajar o instalacién que no

estdn consideradas en el proyecto definitivo a ejecutar, ademas de la delimitacion
preventiva del espacio de trabajo. Todo material retirado o extraido del recinto, debe ser
recopilado en un drea de menor riesgo y facil extracciéon por un camidn recolector
determinado por el contratista.

Cierros provisorios

La Empresa Constructora debera delimitar su drea de trabajo con un cierro provisorio,
ejecutado en planchas 0.5.B. de 122 x 244 e = 16mm, colocacion vertical clavadas a pilares
de pino 4” x 4” con puntales de pino en 452 cada 2 pilares, con una altura minima de 1,00
m, dando seguridad a la Obra. La materialidad y caracteristicas del cierro pueden
modificarse segun previa autorizacién de la Inspeccion Técnica de Obras (ITO). El
contratista debera considerar su mantencidn en el transcurso de la obra, manteniéndolo
limpio y en perfecto estado de conservacion, pudiendo modificarlo si no cumple con los
propdsitos operativos para el desarrollo de la misma.

Desvio y sefializaciones

Este item reglamenta la sefializacidn de transito provisoria, que debera ocuparse durante
el periodo de construccion de la obra, y considera todos los items e insumos necesarios
para una adecuada sefalizacién.

El Contratista deberd prever un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el area destinada a los trabajos.

Se dispondra de la sefalizacién caminera necesaria, tanto diurno como nocturno, para
avisar a los usuarios de las obras en construccion y las posibles rutas alternativas o
desvios.

El contratista deberd elaborar un plano con la ubicacién y tipo de sefalizaciones
provisorias gque ocupard en cada tramo durante el desarrollo de su construccion. Estos
deberan ser visados por la Direccion dei Transito y de ia I. Municipalidad de Buin.

El contratista deberd considerar ademas el aviso mediante medios de comunicacién
regionales, de los desvios de transito, estos seran costeados por el contratista.
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El Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable de la seguridad
de todo lo referido a la construccion (materiales, herramientas y mobiliario afectado por
la ejecucion de la abra)

El mandante no responderd por medidas de seguridad, las cuales deberan ser
responsabilidad del contratista ante cualquier eventualidad producida por las obras.

Limpieza final de las obras ejecutadas
Previo a la entrega de la obra se considera el retiro de todo escombro y aseo profundo de

todos los recintos, patios y terreno en general, de tal forma que deberd quedar
completamente aseado, no quedando escombros, basura, etc en el lugar.

Replan

Previo al inicio de las obras deberan replantearse el proyecto, al objeto de verificar el
trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de
peligro.

La ITO entregara al Contratista los terrenos en que se construiran las obras, y este deberd
hacer un reconocimiento completo de trazados, ubicando y verificando puntos de
referencia y demas elementos indicados en el proyecto para estos fines: el Contratista
replanteara los ejes y obras especiales en los antecedentes de dngulos, distancias u otro
de referencia sefialado en los planos, debiéndose usar taquimetro, huincha de acero y
nivel dptico, segun corresponda.

La ITO autorizara la iniciacién de obras, sélo si ha recibido a conformidad las faenas de
replanteo; por lo tanto, serd responsabilidad del Contratista comunicar a la ITO y
proponer soluciones oportunamente por cualquier interferencia o cambio en los trazados
que pueda significar retraso en la iniciacion de obras.

Una vez ubicadas las obras a ejecutar, con sus dimensiones y orientacién respectiva previo
visto bueno de la ITO se procederd a las excavaciones.

1.2. Letrero de obras

El contratista deberd instalar un letrero de obras que debe dar cumplimiento al formato
SUBDERE 2019, es decir, del manual de normas graficas vallas de obras 2019 o el vigente
al momento de la ejecucién de obras. Deberd mantenerse durante toda la ejecucion de las
obras. La estructura deberd tener tratamiento anticorrosivo. La mantencién serad
obligacién del contratista hasta la recepcion definitiva de la obra completa. El contratista
serd el encargado de la desinstalacién del letrero y lo entregaré a la ITO del Municipio en
el momento de haber concluido las obras.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Este capitulo comprende todas las excavaciones necesarias en zanjas a tdneles para la
colocacion de las cafierias, los rellenos de las excavaciones y el retiro o transporte de los
excedentes que consultan.

En la ejecucion de estos trabajos se debera tener en cuenta lo que disponen la Normativa
Nch 3191 y en el estdndar SERVIU Regidn Metropolitana, Direccidon de Vialidad y Aguas
Andinas, en sus partes pertinentes.
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El Contratista debera realizar los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
red y la completa habilitacién de las vias, las gque deberdn quedar en las mismas
condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos y en total conformidad con lo
exigido por las entidades involucradas, debiendo avalarse esto ultimo mediante
certificado de correcta ejecucion emitido por la o las entidades afectadas.

Se considera obligacion del Contratista arbitrar los medios para que las tuberias
existentes, postes, arboles y otras obras, no interfieran con las instalaciones en ejecucién,
se mantengan normalmente y no sufran dafios.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberdn reponerse en
total canformidad con la entidad afectada.

2.1. Excavaciones.

Las excavaciones que se consultan en el proyecto se efectuaran de acuerdo con su
conveniencia, con maquinaria o con herramientas manuales. Ademads, se podran hacer en
zanjas abiertas o en tuneles, de acuerdo con las condiciones del terreno. Sin embargo, en
aquellas partes donde existan instalaciones, canalizaciones, obras, etc., se deberan
ejecutar en forma manual y cuidadosamente, con el propdsito de prevenir posibles
perjuicios, los que en caso de ocurrir seran de exclusiva responsabilidad del contratista.

El Contratista deberd considerar la entibacién de zanjas toda vez que aparezca napa y/o
que a estabilidad de la zanja sea insegura o para evitar derrumbes o dafios en pavimentos
existentes que el proyecto considera mantener. Cualquier dafio o derrumbe sera de su
exclusiva responsabilidad.

El Contratista debera evaluar, a través de un especialista en Mecanica de Suelos, el uso de
entibaciones para protegerla infraestructura existente, siendo de su responsabilidad la
utilizacién o no de este elemento. La decision de no emplear entibacién deberd contar con
V°B* de la ITO. De emplearse, las entibaciones serdn metdlicas.

Para la colocacion de cafierias se ha considerado el fondo de la zanja igual al didgmetro
nominal del tubo mas 0,60 [m]. La pared de la zanja se ha considerado vertical y entibada,
desde el fondo hasta los 1 [m]. Desde ahi hasta la superficie del terreno con un talud 1/
10.

Para profundidades mayores a 2 [m], se deberd considerar posible excavacién con
agotamiento.

La superficie en el fondo de la zanja deberd quedar libre de cualquier protuberancia que
pueda ocasionar cargas puntuales en la pared de la tuberia y deberd proporcionar un
soporte firme, estable y uniforme para esta.

El ancho de la zanja en cualquier punto bajo la clave de la tuberia no debe ser mayor que
el espacio adecuado para el montaje de tuberias, uniones y material de relleno
seleccionado compactado.

Cuando la excavacion se ejecute con maquina, esta deberé detenerse 0,20 [m] por sobre
la cota de excavacion indicada, continudndose en forma manual hasta llegar al sello.

En caso de que a nivel de sello de las excavaciones existan arcillas expansivas, suelos
orgdnicos y en general material no apropiado para fundar los colectores, se debera
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realizar una sobreexcavacion de 0,5 m o hasta encontrar suelo de mejor calidad. Si a dicha
profundidad persisten los suelos de calidad deficiente se deberin excavar 0,20 m
adicionales, debiendo compactar el nuevo sello con 3 a 5 pasadas de rodillo vibratorio de
100 Kg minima, para posteriormente rellenar esta sobreexcavacion segun se indica en el
item de rellenos.

También se consideraran materiales inadecuados los suelos organicos, entendiéndose
como tales aquellos en que la razén entre los limites liguidos determinados segun el
métedo LNV 89 del suelo secado al harno y secado al aire sea menor que 0,7. Sin
embargo, para ciertos casos especiales, esta propiedad deberd verificarse mediante un
ensayo de pérdida de peso por calcinacién, en cuyo caso se consideraran como organicos
aquellos suelos en que la perdida supere el 5%.

También se consideran como material inadecuado todos los sobre-tamafios mayores a 2,5
pulgadas.

En caso de detectar interferencias no indicadas en planos, se debera tomar contacto con
los servicios respectives de modo de ubicar correctamente dichas canalizaciones, para asf
afianzarlas y protegerlas, ademas de informar a la ITO. Los dafios causados a cualquier
instalacion existente, asi como su reparacién e indemnizacion derivada, seran de cargo del
Contratista.

2.2 Rellenos.

Los rellenos para la tuberia deberdn cumplir con lo indicado en planos, las normas
chilenas Nch, las exigencias establecidas por Serviu Regidn Metropolitana, Direccidon de
Vialidad y por Aguas Andinas segun corresponda.

Solo se procedera al relleno con autorizacion de la ITO del mandante y la ITO de Aguas
Andinas.

Las muestras para el andlisis de los rellenos deberan ser obtenidas en los lugares indicados
por laITO.

Los materiales empleados para los rellenos provendrdn, en primera instancia, de los
materiales extraidos de las excavaciones, siempre que cumplan con las caracteristicas y
tamafios maximos segun los estandares de Aguas Andinas. De preferencia se deberd
tamizar el material excavado para ser reutilizado en el relleno. La ITO deberad aprobar
previamente este material.

No se aceptaran como materiales de relleno suelos organicos del tipo OL, OH y P.T.; suelos
que contengan desechos, bolones de mas de 30 cm u otros materiales extrafios; ni suelos
finos con media o alta plasticidad (CH, MH); o con limite liquido superior a 50. La
nomenclatura utilizada corresponde a la del sistema de clasificacion de suelos unificado
(U.S.CS.)

En el relleno de zanjas se consideran las siguientes etapas:

2.2.1. Cama de apoyo de tuberias
Es la preparacion del fondo de la zanja para dejarlas en condiciones adecuadas para la
instalacion de la tuberia. Puede incluir la colocacion de material empréstito. El espesor de
la capa debera ser maximo 15 cm. y minimo 10 cm.
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2.2.2. Relleno Lateral y Relleno Final
Relleno Lateral
Esta capa de relleno se colocara sobre la cama de apoyo y hasta 30 cm por sobre el manto
del ducto.
Relleno Final

Relleno desde 0,30 m por sobre la clave de la tuberia hasta el nivel del terreno original.

2.3. Retiro y transporte de excedentes.

Los excedentes provenientes de las excavaciones se trasladardn a botaderos naturales que
indique la ITO y que acepte la |. Municipalidad de Buin, considerandose una distancia
maxima de 5 [Km).

El contratista deberd considerar las exigencias municipales y ademds debera preocuparse
de la mantencién de los botaderos, de depositar el material en forma ordenada de
manera de permitir el normal escurrimiento de las aguas. El material se depositarad en
taludes estables.

El excedente se ha estimado en un 20% del volumen excavado, mds el 110% del volumen
desplazado por las instalaciones.

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

Se consulta e suministro e instalacion de tuberias. Estas deberdn cumplir las Normas Nch
vigentes y el RIDDA, esta tuberia quedara instalada de acuerdo con el detalle indicado en
plano y el estandar técnico vigente de la empresa sanitaria y el fabricante.

Toda la tuberia suministrada debera ser certificada por organismos aceptados por el INN y
Aguas Andinas. El contratista deberd presentar los certificados de calidad
correspondientes para su visacion por la ITO.

El transporte de tuberias debera efectuarse siguiendo las estipulaciones que al respecto
haga el fabricante.

La tuberia debera manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o
golpes, tanto durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el
movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en la obra deberan efectuarse con los métodos y procedimientos
indicados por el fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de
tuberias, y piezas especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcion, transporte,
manejo, colocacion y prueba de dichos elementos.

Como recomendacion general no deben rodarse los tubos por terrenos rocosos o con
piedras, y es conveniente acopiarlos lo mas préximo posible a la zanja para evitar nuevos
traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar
los tubos.
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Hasta que sean requeridos para su colocacidn, las uniones, anillos de goma y lubricantes,
deben ser almacenados en cajas, en lugares limpios y secos.

Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar, aceites, grasas y fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, éstas se inspeccionaran cuidadosamente para
detectar cualquier dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o
almacenamiento.

Se debe considerar pruebas de presién hidrdulica, prueba hidraulica, prueba de bola,
prueba de luz, verificacion del asentamiento y pendientes, prueba de humo, pruebas de
cémaras de inspeccién y pruebas de instalaciones domiciliadas existentes. Todas estas
pruebas deben ser de acuerde con la normativa Nch vigente y del RIDDA.

Se considera un 3 % adicional por pérdidas en tuberias.

3.1. Tuberia de HDPE D=25 mm
Se debera cumplir con el punto 3 de estas especificaciones.

3.2. Tuberia de HDPE D=32 mm
Se deberd cumplir con el punto 3 de estas especificaciones.

3.3. Tuberia de PVC, D=110 mm
Se deberd cumplir con el punto 3 de estas especificaciones.

4. ARRANQUE

4.1. Provision e Instalacién del MAP
Se debe ejecutar estrictamente al estandar técnico vigente de la empresa sanitaria aguas
andinas.

El contratista deberd primeramente hacer las prospecciones necesarias y suficientes para
poder tener certeza del punto de conexidn y de la capacidad el MAP.

Los materiales, artefactos, componentes, equipos y sistemas utilizados en estas
instalaciones sanitarias deberan estar autorizadas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.

4.2. Llave de paso

Las llaves de paso gue van en el exterior antes del medidor serd una llave valvula de
compuerta abierta al igual de la que estara situada a continuacién del medidor en interior.
Esto puede variar dependiendo de lo indicado por la empresa sanitaria.

Deberd cumplirse con lo establecido por El RIDDA sobre artefactos sanitarios, griferia y
accesorios, ademds de la normativa respectiva.

4.3. Instalacion Nicho MAP

Serd una estructura prefabricada de hormigén de alta resistencia con funcién de proteger
el medidor de agua potable. Considerar nicho de hormigon prefabricado autorizado por
Aguas Andinas.

4.4, Conexion del arrangue
La conexidon del arranque de agua potable a la red publica de distribucion de agua potable

Carlos Condell #415, Secpla - Buin
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se deberd realizar de acuerdo con lo estipulado en e! estandar tipo de la empresa
sanitaria.

4.4.1. Conexion a matriz publica
Se debe considerar una conexion por lote.

4.4.2. Hincado de tuberias
Se debe considerar por medio del proceso de hincado de tuberia.

Las tuberias que se deben considerar en el proyecto son:

Tuberia de acero galvanizado, D=2": Se deberd cumplir con el punto 3 de estas
especificaciones.

Tuberia de acero galvanizado, D=3": Se deberd cumplir con el punto 3 de estas
especificaciones.

5. CAMARAS DE INSPECCION.

Las cdmaras de inspeccion domiciliaria deberdn ser construidas en materiales
absolutamente impermeables a los liquidos y gases, y deberdn cumplir con las demas
caracteristicas y dimensiones establecidas en la Norma Chilena correspondiente o
instrucciones de la SISS.

La cdmara de inspeccion que deba colocarse en espacios cerrados, deberd cumplir con las
condiciones sefialadas en el inciso 22 del articulo 92 del RIDDA para el caso de utilizarse
contratapa, ésta debera colocarse a una distancia medida desde el nivel del piso o tapa de
0,30 m. aproximadamente, construida de hormigdn armado, en una sola pieza, de
medidas aproximadas de 0,58 x 0,58 m.; la que se apoyara en una saliente que se
construye en todo su perimetro, en las paredes de la cdmara.

Para evitar el escape o paso de los liguidos y gases que se encuentran en la tuberia, se
rellenard el espacio comprendido entre la contratapa y la pared de la cdmara con papel,
arpillera, fildstica, etc. y se recubrird con una mezcla de cemento y arena. En casos en que
la cdmara se deba ubicar en lugares inundables, el cierre de |a tapa debe ser hermético,
para impedir la salida de los gases y la entrada del agua proveniente de inundacién, cuyo
cierre hermético se ejecutard sobre la saliente que rodea la camara en todo su perimetro,
colocandose indistintamente una banda goma, fildstica alquitranada, masilla, etc.

De consultase por cdmaras domiciliarias prefabricadas, estas deberan registe a la
aprobacion de la empresa sanitaria y la ITO. Ademds de regirse por la instalacién que
especifique el fabricante.

5.1. Cémara domiciliaria, Hm > 1,00 [m] - Hm < 4,00 [m].

La cdmara tipo a de altura en el rango Hm > 1,00 [m] - Hm < 4,00 [m] se regira por las
indicaciones mencionadas en los parrafos anteriores.

5.2. Tapas cuadradas, suministro y colocacidn.

Las tapas se ejecutaran y se colocardn de acuerdo con la norma Nch 2702 Of. 2002.

Carios Condell #415, Secpla - Buin
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5.3. Suministro de escalines.

Los escalines serdn de acero galvanizado de didmetro 18 [mm], en conformidad con la
Normativa NCh 1623, NCh 203 y NCh 204, y se colocaran de acuerdo al cuadro de camaras
del proyecto. Se usara acero galvanizado segun NCh 228, rechazandose el electrolitico. No
se incluye la colocacién de los escalines, pues estd considerado en la confecciéon de
camaras.

6. UNION DOMICILIARIA

Se construiran las uniones domiciliarias que figuran en el plano, cumpliendo con la norma
Nch 2592 y las exigencias del RIDDA.

Se incluye todo el movimiento de tierras necesario, rotura de pavimentos donde proceda,
el suministro transporte, colocacién y prueba de cafierias, la prueba hidraulica de
conjunto con los colectores, asi como las piezas tee o dados de refuerzo, tapas de
registros, suministro de todos los materiales, reposicién de pavimentos y toda obra
necesaria para que la union domiciliaria cumpla los estandares técnicos.

Una vez normalizada estas dreas, serdn entregadas a la aprobacion de la ITO, la cual
ademas verificara que el Contratista esté libre de pagos de permisos, autorizaciones,
pélizas, seguros, multas, retencianes, etc.

La dltima camara de inspeccién debe quedar dentro de la propiedad privada lo mas cerca
posible de la linea oficial de cierro, y el eje de la cdmara debe quedar a una distancia
menor o igual a 1 m de la linea oficial y en un lugar accesible. Si no fuera posible colocar
dentro del inmuebie la Gitima cdmara de inspeccion, la autoridad competente puede
autorizar su colocacién en la via publica debiendo el propietario, en este caso, cumplir con
las disposiciones pertinentes ante la municipalidad respectiva. En este caso, la tapa y el
anillo de la cdmara deberan cumplir con las caracteristicas del tipo publicas segan Nch
2080.

Antes de efectuarse el relleno de la excavacion, se debe verificar visualmente el
asentamiento de la tuberia y la pendiente indicada en el plano. En los casos en que la UD
lo permita, se debe realizar la prueba de luz definida en punto 7.2.1. de la Nch 2592. De
no ser posible, se aplica como alternativa la prueba de bola definida en el punto 7.2.2. de
la misma norma.

6.1. Empalme a colector

El empalme al colector se hara con piezas tee del mismo material. Se debera respetar las
indicaciones de la Nch 2592.

7. OBRAS VIALES

7.1. Remocidny reposicion de aceras de hormigén

Esta seccidn se refiere a la remocion de la acera existente y confeccién de aceras nuevas
de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos sefialados en el Proyecto.

Se proyectan aceras de hormigén de 7 cm de espesor uniforme, de ancho segun plano de
planta de pavimentacion y al Perfil Tipo del proyecto.
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Se ejecutaran por el sistema corriente de compactacién del hormigén (no vibrado) sobre
una capa de arena de 1 cm de espesor colocada sobre una base estabilizada.

Sobre el estabilizado se dispondrd el pavimento de hormigén de minima resistencia
especificada a compresion a 28 dias fc=25Mpa (probetas cubicas) con un 80% de nivel de
confianza, formando pastelones de 2 x 1.20 m por 0.07 m de espesor. Se dejaran con una
pendiente transversal del 2% hacia la solera.

Se usara una dosificacién minima de 280 Kg cem/m3 de hormigén elaborado con cemento
corriente. Debera elaborarse a lo menos en betonera, de capacidad minima un saco por
carga.

8. UNIDAD Y CANTIDAD

Nota 1.-las cubicaciones de Obra tienen el cardcter informativo, siendo de unica
responsabilidad de la Empresa Constructora que ejecute las Obras la cuantificacion de la
totalidad de ellas, no pudiendo argumentar mayor obra por tal evento, estén o no
incluidas en el proyecto.

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1. OBRAS PRELIMINARES
" 1.1 | INSTALACION DE FAENAS UN 1
12 LETRERODEOBRAS | N 1
| 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACIONES M3 | 176.20
| 2.2 | RELLENOS
2.2.1| CAMA DE APOYO DE TUBERIAS | ms 15.80
12.2.2 | RELLENO LATERAL Y RELLENO FINAL | w3 | 16041
| 23 |RETIROYTRANSPORTEDEEXCEDENTES | M3 | 100
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
3.1 | TUBERIA DE HDPE D=25 mm ML 60.80
3.2 | TUBERIA DE HDPE D=32 mm ML 25.20
3.3 | TUBERIA DE PVC D=110 mm ML 36.50
4  ARRANQUE
4.1  PROVISION E INSTALACION DEL MAP UN
4.2 | LLAVE DE PASO UN 7
4.3 | INSTALACION NICHO MAP UN 7
4.4 CONEXION DEL ARRANQUE
4.4.1 CONEXION A MATRIZ PUBLICA UN 7
4.4.2 HINCADO DE TUBERIAS ML 86.00
5  CAMARAS DE INSPECCION
5.1 | CAMARA DOMICILIARIA, HM>1,00 [m] - HM<4,00 {m] | UN g
| 5.2 | TAPAS CUADRADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION UN 8
| 5.3 | SUMINISTRO DE ESCALINES [ | =
6 UNION DOMICILIARIA
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6.1 | EMPALME A COLECTOR un | e
7 OBRAS VIALES
7.1 | REMOCION Y REPOSICION DE ACERAS DE HORMIGON | M2 18

S o mzfzﬂL\—

Oscar Contreras Gutiérrez - Claudia Paul Anabalén

Director Secpla-Buin Encargada de Gestién de Proyectos
Arquitecto Arquitecta

R

N'l'm_fﬁi f%n
+  Destinatario
e Archivo Secpla
®  Archivo Estudios y Proyecios
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CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléefono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores,
al momento de la presentacion de mi oferta (observacion general).

No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Por intermedio de |la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) De no encontrarme afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso
6 del articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en
virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia-.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos y renuncio expresamente a alegar desconocimiento de
todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Formatos y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado
Publico.

d) Encaso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE

SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Puablica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:
1) SI NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligaciéon, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

1 NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan
indicar a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de
los requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1
2
3
4
5
4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
| Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.

Pagina 64 de 73




<

@BUIN

FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Datos de
Institucion : ID Mercado contacto
ylo T:Ir;o Fe;: A Fedceha Monto MTS? Publico (Nombre y
Empresa £ Ml Total | Construidos| (Si fono ylo
Contratante Obra | hnicio | Tonming correspondiera) correo
electrénico)
NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5

PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PROYECTO

PLAZO MAXiMO*

PLAZO OFERTADO

Construccion de arranques y uniones
domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin

90 dias corridos.

*Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de las obras, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de

Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL

“Construccién de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razéon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
(PESOS)

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. |Instalacion de faenas UN 1
1.2. |Letrero de obras UN 1
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. |EXCAVACIONES M3 176,20
2.2 |RELLENOS
2.2.1 |Cama de apoyo de tuberias M3 15,795
292 Eiilla?no Lateral y Relleno M3 160,405
23 Retiro y Transporte de M3 1.0

excedentes

SUMINISTRO E
3. INSTALACION DE

TUBERIAS
3.1. |Tuberia de HDPE D=25 mm ML 60,80
3.2. |Tuberia de HDPE D=32 mm ML 25,20
3.3. | Tuberia de PVC D=110 mm ML 36,50
4. ARRANQUE
41 I'Ii’ﬂr;c:}\_ir’lsuon e instalacién del UN 2
4.2. |Llave de paso UN 7
4.3 |Instalacién nicho MAP UN 7
4.4 |CONEXION DE ARRANQUE
4.4.1 | Conexion matriz publica UN 7
4 4.2 | Hincado de tuberias ML 86,00
5. |CAMARA DE INSPECCION
2% gﬁnn;?,rgg[gnolr?ﬁ&a;fgb[m] L 8
59 'Jacr;?oscgté%dr:adas, suministro UN 8
5.3. | Suministro de escalines UN 51
6. | UNION DOMICILIARIA
6.1. | Empalme a colector UN 8
7 OBRAS VIALES
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Remocion y reposicion de

}7'1' aceras de hormigon

« | |

SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 13 %

UTILIDADES 12 %

NETO

IVA 19 %

TOTAL OBRA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9
Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Licitacion Publica

“Construccion de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural - empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Construccién de arranques y uniones domiciliarias, viviendas Francisco Javier
Krugger, comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicaciéon de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora d&" cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercioén al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacién

Dentro de I0s sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucién de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios individualizados en
el Punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20.730.

Ill. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el sistema
de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que
este designe.

IV. REMITASE, copia del presente decreto a la
Direccion Juridica, Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracion y
Finanzas, Direccion de Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y
Secretaria Municipal.

V. IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente
licitacion al item presupuestario respectivo.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

— \
-~ -~
FERNANDO ESPINA PINO M}SUEL AR&OBOS

SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALD
MUNICIPALIDAD DE BUIN

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccién de Control.

- Oficina de Partes.

- Secretaria Municipal.
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