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APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION PUBLICA DENOMINADA
“REPOSICION PUENTE LOS NARANJOS, EL
RECURSO, COMUNA DE BUIN”

DECRETOTCN: /&

BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el
Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de
septiembre de 2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacion Publica de la llustre
Municipalidad de Buin y el Convenio de Colaboracién de fecha 12 de junio de 2018,
modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica. Acta de
Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, el Capitulo IV del Reglamento de Organizacion
Interna de la Municipalidad de Buin estable las funciones que debe desarrollar la Secretaria
Comunal de Planificacion.

2° Que, bajo este contexto normativo, la Secretaria
Comunal de Planificacién de la |. Municipalidad de Buin, elaboro y solicitd la ejecucion del
proyecto de “Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin" para apoyar a
vecinos del sector.

3° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria
N° 5/255 de fecha 08 de marzo de 2022 de la Secretaria Comuna del Planificacion se
acredita recursos para la ejecucion de la presente licitacion

4° Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados del presente proceso de compra.

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

6° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitaciéon Publica denominada “Reposicion Puente

Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”, /g\g\m;\
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EBUIN

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
reposicion del puente Los Naranjos de la localidad de El Recurso de la comuna de Buin, de
acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segin sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacién de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacién y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccidon y recepcién de las obras, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ella resulte, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Tecnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y an
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud. f
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i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas con recursos de la Municipalidad de Buin.

item, “Obras de Conservacién en Infraestructura Publica Vial 2021”; del
clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de
diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» El Presupuesto Disponible es de $ 18.596.893 Impuestos incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de las obras.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo), con todo el plazo de ejecucion no
podra exceder los ciento veinte (120) dias corridos, contado desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe. Se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcién o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas, debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

. ” -‘-‘\
Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta UNAL o

formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, BIPOT a5 %Z,
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infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de
la oferta (observacion general), lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso
primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicion de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién -que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de |la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de |la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente
a traves del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relaciéon con el presente
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9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacion
de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y andlisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
= Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que, se encontraran disponibles, en el Portal Mercado Publico.
En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra hacerlo en archivos
adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion, lo que se
corroborara a través del “comprobante de ingreso de oferta”. Este criterio se aplicara

también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integra Y
7O

una Unién Temporal de Proveedores.
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10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacién de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompariar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acomparfar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de la
agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigliedad no mayor a 2 (dos)
meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal y con certificacién de vigencia con una antigliedad no mayor a 2 (dos)
meses, contados desde la formulaciéon de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo Coédigo
antes citado.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para dar cumplimiento
al antecedente exigido en la letra k) y I).

\



11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las presentes
bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N N NN NN

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra q.1)
de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucion de la UTP que esté relacionada directamente con la ejecucion del
contrato, se debera solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, enumeracion de contratos ejecutados desde el afio 2015 hasta la
fecha de apertura de la licitaciéon, como experiencia del oferente en el rubro de la
presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion, mejoramiento y/o reposicion de proyectos
viales.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcidn definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 4, se
consideraran validos aquellos certificados que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por
el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de

la persona que lo suscriba con su respectiva firma. s

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramlento ylﬁwh“*! 0
reposicion de proyectos viales. I pases * b
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c)

d)

e)

g)

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacién.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan validez administrativa del mandante que respalden estas actas. No
obstante, en caso que los documentos presentados no describan |a totalidad de la
informacién, solo se considerara para la evaluacion aquella informacién que se
senale (Ejemplo, si los documentos presentados solo acreditan los metros
cuadrados construidos y no el monto, solo se considerara en la etapa de evaluacién
en el subcriterio “Experiencia por mts®”).

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccién,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), en el cual acredite que se encuentra vigente en el registro B1 y
en algunas de las siguientes categorias:

. Monto
Registro MINVU Cat'egor ;z::'a; Maximo de |Experienci
ia Cada Obra a
en U.F.
en U.F.
B1 ) o 128.000
“OBRAS VlALES“, el cual 1 16.000 Sin limite UF
comprende las obras necesarias
para el transito de peatones y| 2° 8.000 32.000 64.000 UF
vehiculos en general, tales como la
ejecucion de bases estabilizadas y 3° 4.000 16.000 32.000 UF
pavimentacion de calzadas,
aceras, soleras, estacionamientos
y obras de arte consideradas en
los proyectos respectivos, tales 4° 200 4.000 Sirj'
como puentes, pasos a nivel, ' Requisito
tuneles, abovedamiento de
canales, muros de contencion, etc.

Fuente: Decreto Supremo N° 127, (V. Y U.), DE 1977, (D.O. DE 11.03.77). Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Resolucién Exenta N° 2.469, (V. Y U.),
de 1988, Establece Forma de Acreditar Capital por Sociedades que Indica, ante El Registro Nacional de
Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Nota:

El oferente que no se encuentre en el registro B1 del MINVU y/o no presente este
certificado sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el Punto 12.1 letra e)
de las presentes bases.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informaciéon Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacién, el cual no po
superior al 30% del valor total del contrato.




S BUIN

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra d) de las
presentes bases.

Nota:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento de los contratos y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

» La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

» La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisiéon Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideologicamente.

b) Omision de los Formatos 4, 5, y/o 8.

c) Si el plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

d) Si la oferta econdémica, impuestos incluidos, excede el presupuesto disponible
informado en el Punto 4 letra b) de las presentes Bases.

e) Sino presenta el certificado de inscripcion vigente del MINVU y/o no se encuentra en
el registro B1 del MINVU.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacién o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

h) En caso de ser UTP omision del formato N° 3.
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12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a traves del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante |la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacién.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, el primero
designado por el Administrador Municipal, el segundo designado por el Director de Obras
Municipales, finalmente el tercero designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacion, con
excepcion de Directora Juridica, y del Secretario(a) Municipal o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de compras y
contratacién publica www.mercadopublico.cl.
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a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contacto con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisiéon Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluaciéon se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Union Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacién, lo que se
corroborara a través del “comprobante de ingreso de oferta”. Este criterio se aplicara
también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de
una Unién Temporal de Proveedores.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

Ponderacion ;
Criterios Total Subcriterios P;::g;:::; &
Criterio
a.1) Oferta Economica 40%
a)Econdémicos 50% a.2) Poliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil 0
b.1) Nimero de obras ejecutadas 25%
H 0,
bjTécnicos 40% b.2) Registro MINVU 10%
b.3) Comportamiento contractual 59
anterior 1
c) Otras Materias de & °
Alto Impacto Social 5% c.1) Mano de Obra Local 5%
g a . d.1) Cumplimiento de Requisitos o
d)Administrativo 5% Eonrales 5%
TOTAL 100% L
/,D 0\}\\%
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a) Criterio Econémico (50%)
a.1) Evaluacién Oferta Economica (40%).

Para evaluar la oferta econdémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.40
a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10
" b) Criterios Técnicos (40%).
b.1) Numero de obras ejecutadas (25%)
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente

y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:

Numero de obras ejecutadas | Puntaje
Desde 21 100
Hasta 20 90
Hasta 18 80
Hasta 16 70
Hasta 14 60
Hasta 12 50
Hasta 10 40
Hasta 8 30
Hasta 4 20
Hasta 2 10
No declara 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.25 m\
7S g
I BASES %
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b.3) Registro MINVU (10%)

En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que cuente

el oferente, los certificados deben haber sido acompafados en la presentacién de las

ofertas:
REGISTRO MINVU CATEGORIA PUNTAJE
1° 100
2° 70
B 3° 40
4° 10

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)
Para |la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién

Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcioén Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;

Puntaje obtenido * 0.05
c) Otras Materias de alto Impacto Social (5%)
c.1) Mano de Obra Local (5%)
En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra f) de las presentes bases.
Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 26% 100
Hasta 25% 80
Hasta 20% 60
Hasta 15% 40
Hasta 10% 20
Menor a 5% o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

P e-"’“‘"'«.

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (da»\v‘l )ééia :
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y ue YONES 9
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disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resoluciéon de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finaimente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicién de adjudicaciéon o de declaracion de la licitacién como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde instruira a la Secretaria Municipal (SECMU) dictar el Decreto de Adjudicacién en un
plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicaciéon no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. jpa—

La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido e)/n%y%h AN
puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes gamm =)\
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adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada en la que se especificaran los
respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de
la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las
presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion
fundada.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacién del Decreto que lo aprueba.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcién del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacién cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del dltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.
b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubsm\wx’ “53\
acompariado. /s sases N\
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c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracién de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los cinco (5) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informaciéon. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados, antes del
vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato, en el plazo sefialado precedentemente por otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho a dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompariar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v" Instrumento de Garantia que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracién que se encuentra a cargo de la Direccidon de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, debera proceder a incorporarse
al Registro, como condiciéon para suscribir el contrato en los términos sefialados en
articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de firmar. Para ello el proveedor tendra un
plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la

adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito. T
Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en. "DFA,_' _
registro. _!_é’ BASES "
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v" Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v' En el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v" Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

» Persona Natural
v Deberan acompaniar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

» Deberan acompafiar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de
Modificaciones, un certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

» Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

» En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

» En el caso de las personas juridicas extranjeras deberan presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra g) de las presentes Bases.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos documentos
no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar expresamente dicha
circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informaciéon entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicaciéon y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguiente del
Cadigo del Trabajo. Ahora bien, el Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las
obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcién, debidamente
justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.
» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo dg,._

ejecucion de las obras). _;@_NN,.;[_,‘ 0,,,
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Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

No podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato correspondiente, como asimismo de las obligaciones
para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.
16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacién en esta licitacion y atendido que la licitacion no
excede el umbral de las 1.000 UTM, NO se requerira la presentacion de una Garantia de
Seriedad de la Oferta, esto de conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, solamente el oferente cuya oferta se adjudique debera
entregar un instrumento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, en las
condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular
las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Estas garantias se podran presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha
firma.

También podran presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

)

v" Nombre de la Licitacién.
v ID de la Licitacion.
v" Nombre del proyecto.
v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante. P
v RUT del Oferente. @m
v" Nombre del Representante Legal. I TR
Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos &guuentdﬁa mw‘g“ﬁug ;“;
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fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, de no efectuarse la entrega de dicha
garantia en el plazo ya mencionado, la |. Municipalidad de Buin
podra readjudicar segun lo establecido en el punto 14.5 letra d) de
las presentes bases.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucién del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 5% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion “Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso,
Comuna de Buin”, y agregar el ID Licitacién” y del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
contratista y/o subcontratistas segun corresponda, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de Compras y
Contratacién Publica. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de dicho
documento. En caso de Podliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a |a vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Estas garantias se enviaran a resguardo a |la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Correcta
Restitucion ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Municipalidad, a través de la
Unidad Técnica, procedera a notificar al adjudicatario, dejando
constancia de ello por escrito de este acto para que efectue el retiro
de la garantia en dependencias de la Unidad Técnica.

En el caso que no efectue el retiro dentro del plazo de treinta (30)
dias corridos desde dicha notificacion, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En el
evento que la Municipalidad de Buin fuera demandada, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo, U’;LNA;
disminuciéon del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al r‘rqievo \\
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos. (<€ & H‘EOM ¢ Z .l)
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16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

a)

b)

d)

Contrato.

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdéliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.3 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia

v

Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsanen errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una Garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamente de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacién de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v RUT del Oferente.
v

\ ‘“\:J, ’
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Vigencia Minima Hasta un (1) afio posterior a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos
de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de las obras

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso,
Comuna de Buin” y agregar el ID Licitacion”. En caso
de acompanar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Unidad Técnica, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30)
dias corridos desde la notificacidn, el Municipio se
encuentra facultado para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Notas:

v Esta Garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La Garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si se detectan fallas en
las obras y el Contratista no se hiciera cargo de ellas o si hubiere observaciones por
parte del 1.T.O respecto de las obras ejecutadas y estas no fueren subsanadas por el
Contratista en el plazo fijado para el efecto por las |. Municipalidad de Buin. En tal caso
esta se hara efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fuesen necesarios
a través de tercero contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de
los demas derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Podliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
respectivo contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere, por aumentos del contrato. El contratista podra
incorporar a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefalada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, eL
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contgamNAL Jé\
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.
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La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio, en caso que no se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el
director de la Unidad Tecnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el [.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de ejecucion de las Obras.

Presupuestos detallados por partidas.

Programas de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos de los proyectos (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN N NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y en los demas documentos que rigen esta
licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
gue sea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de
plazos y/o obras o aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas
comunicarse mediante el libro de obras con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratados.

d) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

e) Tramitar las multas cuando correspondiera y remitir al Alcalde mediante un informe
todos los antecedentes para la determinacion del término anticipado del contrato, si
correspondiere.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacién de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actiue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Ob ALD
quien definird el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello im gN F

limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto. IS BASES
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17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales
competentes, el inspector técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los
inspectores de la Direccidon de Obras Municipales o de los Organismos que autorizan las
instalaciones.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista. Se hace presente que las observaciones
efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Nombre del Contratista.

c) Nombre del Inspector Técnico.

d) Lafecha de entrega del proyecto.

e) Lafecha de término de la obra.

f) De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

g) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

h) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria de
ellas.

i) De la aplicacion de las multas.

i) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

k) Las observaciones que pudiere estampar servicios como Alcantarillado y Agua, si
correspondiera.

I) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del mismo, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, subcontratistas que participaron en la obra con sus___

correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el conirg s
prevencionista de riesgos, etc. Ao ;
"::_E‘ "}?%& {2"_1.“
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Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. Aprobacion de Proyectos.

El contratista debera tramitar y asumir a su costo, previo a la entrega de terreno, los
permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en |la
Municipalidad de Buin, Superintendencia de Electricidad y Combustible u otros que fuesen
necesarios para dar inicio a la ejecucién del proyecto y cuya responsabilidad, cargos y
costos correran por parte del contratista, asi como también, el pago de los derechos
municipales, entre ellos, los permisos de edificacién, de bien nacional de uso publico u otros
que le sean aplicables.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Tecnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la
fecha de la total tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.0., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

/s
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18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la ejecucion de los trabajos contratados personalmente,
sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las condiciones
permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose estrictamente a los
planos, especificaciones, normas y detalles en forma, que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de todas y cada una
de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente
licitacién, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles los
instrumentos, herramientas y otros medios necesarios que permitan hacer una revision
prolija de las obras en construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten
en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le
entreguen.

e) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra f) de las presentes Bases.

f) Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha
de elaboracién y tipo o modelo de éste.

18.1.2. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

c) Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

d) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el respectivo contrato.

e) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada.

f) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

g) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.3 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de letrero de identificacion de las
obras, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcién definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi
también, se deberan elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso, junto a
las referencias de datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir acta de Fuente
de Financiamiento del Proyecto y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al rest:
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto. o
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18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisién de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asi mismo, la instalacién de faenas, almacenes,
depositos de materiales, conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que
originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el respectivo contrato y en la forma y momento en
que se determine.

18.4. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucién que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que correspondan y que
sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO senale, los que deberan ajustarse al Programa Oficial y, si procede,
a recuperar atrasos que existan.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados.

Si las obras presentaran retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad Técnica podra
tomar las medidas necesarias a fin de normalizar el ritmo de las faenas, tales como,
aplicacion de multas sefaladas en el punto 20.1 letras e) o f) de las presentes bases, segun
corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin,
dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le notifiquen. Sin
perjuicio de lo anterior, si se produjera un atraso injustificado de mas de un treinta (30) dias
corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se podra poner
término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.2) de las
presentes Bases.

18.5. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccién Técnica y realizados por algin organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicidon y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales
(IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.

18.6. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la

Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tlpo/%@mf ;’;‘\ DN
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. o\
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Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica debera
exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislaciéon vigente en relacidon a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N° 16.744
de los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar,
con cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de
fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Mismas medidas se adoptaran cuando no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.7. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de protecciéon a los trabajadores contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias qqg‘m
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion pe_sﬁpﬁalﬁ
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necesarios, los que deberan contar con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificaciéon de gestion del Contratista.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales prevencionista de riesgo, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas de trabajo a efectuar
inspecciones.

18.8. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben las obras, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar las obras por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.3 de las
presentes bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccién de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que
el dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo
uso le haya sido impuesto.

18.9. Dainos a Terceros.

Todo dano de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dafio la propiedad ajena, incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo zanjas, excavaciones, demoliciones o faenas de bombeo),
para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinidn del Inspector Técnico sea atribuible a la realizaciéon de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafo sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.10. De los Seguros.

Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones. .
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18.11. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la infraccién
a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes de prevencion
o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental
o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales establecidas en
la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras disposiciones legales o
reglamentarias, en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de las
ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision
de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emisiéon de polvo, cuando
los trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros.

18.12. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar y mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de
todas las areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la
ejecucion y al término de éstas. Dicha obligacién incluye la instalacién de faenas. Si el
Contratista no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion
Provisoria de la Obra, hasta que la faena se realice a satisfaccion de la Unidad Técnica,
para lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area
intervenida limpia.

El material sobrante o en desuso, debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.13. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
debera realizarse de manera diaria y seran de cargo del Contratista, quién debera
trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios debidamente autorizados por la autoridad
sanitaria. No se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena.

18.14. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar
con la debida anticipacion, para que sean ejecutados estos trabajos.

18.15. Reparacion de Daios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.16. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.17. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo Ias
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ader
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten
trabajadores. /S
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El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
necesarios, a fin de proteger a transeuntes y vehiculos en desplazamiento, de las obras en
ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar todas las medidas necesarias para evitar molestias y/o dafios a
terceros.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.18. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista, su empresa y con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de término de las obras, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones del contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras, u obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del monto originalmente pactado.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reducciéon de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminuciéon del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) di
habiles siguientes, contados desde la notificacion del Decreto que autoriza la modific

del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derech %ia
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Municipalidad para hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, de que
la garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles, se debera poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra r) de
las presentes bases.

En el caso de aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos solo se
podran realizar, cuando exista disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion
que sera previamente evaluada por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con informe
previo favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) y de la Direccion
Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

En casos debidamente calificados por la Unidad Técnica, podra existir un aumento y/o
disminucién de las obras contratadas. El Contratista tendra derecho a su pago conforme a
los precios unitarios contratados y a un aumento o disminucion del plazo proporcional al que
se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de un circunstancias no previstas por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras, la Unidad Técnica elaborara
un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las
partidas requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la
necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida
de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre
las partes, el que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento de plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante, para aceptar el cambio, con un informe previo y
favorable de la Unidad Tecnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.
Para solicitar aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o--

extraordinarias o aumentos de plazo, se debera contar con un informe previo y fundado, @P‘U“”‘ R
ITO, el que debera ser registrado en el “Libro de Obras”. Dicho informe debera estar dmgTdo 2\
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al Director de la Unidad Técnica y detallar las razones y motivos por las cuales se debe
adoptar esta medida. El Director emitira su pronunciamiento justificando o no la modificacién
del respectivo contrato, y a su vez, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha
modificacion, con todos los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y
autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato
con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacién del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Tecnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién se sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M
por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las
presentes Bases Administrativas.

b) Por no sefalizaciéon adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M, por
no sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista incurra en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del libro de obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 0.5 U.T.M. por dia
de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado en la obra por el |.T.O., lo que sera consignado en el Libro de
Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el I.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M. por cada
trabajador que se encuentre sin su equipo de seguridad por dia de trabajo efectivamente
verificado.

SO

h) Por malos tratos: Cada vez que se constate a algun empleado en malos tratc&, e
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia ilegitima contra el ITO, funcmmn%ﬁ“
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y/o publico en general, se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M por cada
situacién ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en
gue se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios a vertederos o rellenos sanitarios debidamente autorizados para la
autoridad sanitaria conforme lo establecido en el punto 18.13 de las presentes bases.
Se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M por cada dia de incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 0.5 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

1) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

m) Cada vez que el Contratista o uno de los trabajadores ofrezca, solicite o acepte
dadivas al publico, vecinos y/o al ITO y con ocasion a este hecho, se vea
afectada directamente la ejecucién de la obra, se aplicara una multa equivalente a
1.5 U.T.M por cada vez que se compruebe el hecho.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas por todo el tiempo que dure
el contrato es de 30 UTM, en dicho caso el Municipio podra disponer el término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que
fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra un plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la aplicacién de
la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también
acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacién de la
multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y
aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada publicada
oportunamente en el Sistema de Informaciéon de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal, por correo electrénico o mediante carta
certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante
carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Consultor podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos contados desde la notificaciéon. El Recurso de reposicion sera
resuelto por la unidad técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o

parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa- wl"’\“

mediante Resolucion fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso de mterponer:;é
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recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento de la maxima
autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone la aplicacién
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resoluciéon que aplica la multa se encuentre totalmente tramitada,
y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través de la
Direccion de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacién
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, personal, por correo electrénico o carta certificada
de la resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas
via trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debera adjuntarse al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara,
se podra recurrir a retenciones e inclusive, a la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de contrato. En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del
estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagadas las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada e individualizada, dentro del
plazo establecido para su respectiva ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases
Administrativas, salvo que existan modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el
Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:
c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos, _
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases
entrega en terreno. 7\
c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos. |3 m%p\_

Pagina 34 de\




€BUIN

d)

a)
h)

P)

q)

c.3) Si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 30 UTM.

c.5 Si por causas imputables al Contratista las obras quedaren con defectos graves
que no pudieren ser reparados, y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO
la seguridad de las obras.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.3.3 de las
presentes Bases.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada

o subcontratada segun sea el caso, fuere condenado por algun delito que merezca

pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases

Administrativas.

Si el oferente, alguno de sus representantes legales, o bien el subcontratistas en su

caso fuere condenado por algunos de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393.

Respecto del contratante UTP:

q.1) Por disolucién de la Union Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

q.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el respectivo contrato con los restantes
integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos
en la oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una
0 mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las
ofertas, se pondra término al contrato.

q.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecuciéon del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal q.1) de este

mismo Punto.
q.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura co Ty
C’g f\Lm
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal cwcunstanc,l o 2\
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica. ; /S BASES Z\\
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q.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.
r) Si en caso que exista un aumento de contrato, por las razones expresadas en el punto
19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en los
plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacién verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos
los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de
que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucién fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacidon de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el respectivo contrato o correo electronico. La notificacién que efectie mediante
carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposiciéon, en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucion, el cual sera resuelto por el Alcalde de Plano.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad, a través del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
dispondra el cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, lo anterior
segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes bases.

22. RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimiento de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafnando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcald
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcion

Contratista y/o aguellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico. [30 BASES
A =
\\y, LICTTACIONES 2.
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23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectiia el Municipio y en ningln caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica, por escrito, el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde |la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacién.
- Nombre del proyecto ejecutado.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia del respectivo Contrato.

f)  Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desemperien en la ejecucién de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en el que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa adjudicada y si corresponde a
empresa subcontratada.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando
y del letrero de obra Instalado.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el respectivo contrato
firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratista, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del—-.

Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Cédigo del Trabajo. | /Eﬁm“"-vﬁ 3%\
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El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones, en dinero, de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo realizara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion
a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad
de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas
pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de ésta licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24, RECEPCION DE LAS OBRAS.

24.1. Comision Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra y por el
Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o
quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.

Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: tendran como finalidad verificar que los materiales y demas
elementos, asi como sus procedimientos de colocacién, cumplan con lo indicado en el

proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas..

Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pu:
afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo. A
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Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar
su realizacion a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los
materiales que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden
estas certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones efectuadas por el ITO o la comisién receptora, podran en todo momento
requerir, del Contratista, la informacién y respaldo atinente al proyecto en ejecucion.

24.3. Recepcion Provisoria.
24.3.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto
correspondiente. El Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcod la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique que las obras se hayan ejecutado en conformidad a las especificaciones del
proyecto y registrara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a
esta y se cursara la Recepcion Provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluirda como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funci d%;@ﬁy\— \
fiscalizadoras de la Direccién de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada’de %
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcmn: %
iy
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debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcidn Definitiva o Final establecida en el Punto 24.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion Provisional. En los casos de
liguidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.3.2.Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la Recepcion Provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administraciéon directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacioén anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisiéon, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcién al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo que debera ser certificado por el
propio Inspector Técnico.

24.3.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecuciéon de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucién o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria Sin Observaciones, si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podran ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deducier
los costos y cargos en que se incurra por este concepto. _ ;
‘;:‘é LICITACIONES & )

Pagina 40 dé\@‘\ -~ RS/

< ;H.J\!*\;;_//

L ———




€BUN

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.5) de las presentes bases.

Si a juicio del I.T.O las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
impotables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una Garantia de
Correcta Ejecucion de la Obra de acuerdo a lo establecido en el punto 16.3 de las presentes
Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del respectivo contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcién Definitiva del
proyecto, de acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.4. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Soélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcién aludida se hara mediante
la suscripcién de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcién Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan, realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la Recepcion Definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan darfios atribuibles a una ejecucién defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a una mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecién estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucion
de la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcién definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacién de la resolucion
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pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacién que
efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resoluciéon que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (5) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion. La Reposicidn sera resuelta por la Unidad Técnica, y el
Recurso apelacion, sera resuelto por la maxima autoridad municipal cuando sea procedente.

Ahora bien, de forma previa a |la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio. , m

/C.J 2 ')',‘l\'

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin Jf/%e J‘S&A«; =\
someten a la competencia de sus Tribunales ‘\% LICITACIONES = /)
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CAPITULO |i: BASES TECNICAS

- v i b

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
PROYECTO PUENTE LOS NARANJOS
COMUNA DE BUIN

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE MADERA CUYO CARACTER SERA PROVISIORIO. ESTO INCLUYE ADEMAS
EL RETIRO TANTO DEL TABLERO DE PUENTE COMO DE LA ADAPTACION DE LOS ESTRIBOS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE FUNDACIONES DE REFUERZO. TAMBIEN SE ENTREGAN LAS CONDICIONES NORMALIZADAS
RESPECTO A LOS PROCESOS, LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE DEBERAN
RESPETARSE.

VERSION 01
JULIO 2021

A.- GENERALIDADES

Las presentes especificaciones tienen por objeto definir los criterios minimos que debe tener el Proyecto “PUENTE
LOS NARANJOS, COMUNA DE BUIN".

El contratista debera contar con las aprobaciones, permisos y autorizaciones debidos a la ejecucion de las obras, en
las institiciones correspondientes: Asociacién de Canalistas, DOM Municipalidad de Buin, u otras instituciones si fuera
necesario.

No se podran realizar modificaciones sin la autorizacién previa de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) y del
mandante.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son los
que establecen las condiciones en que se realizaran las obras.

Las obras se materizlizaran teniendo presente la LGUC y su Ordenanza, asi como lo indicado en Normas Y
Reglamentos vigentes en lo que a cada partida se refiere y sea pertinente.

Se deja establecido que en el caso de existir alguna discordancia entre lo dispuesto en las presentes EETT y alguna
Normativa, reglamento SERVIU-MOP, Ordenanza o Ley, se dar4 por entendido de que estas Gltimas estdn por encima
de las presentes EETT.
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a.l.- ELEMENTOS MINIMOS A CONSIDERAR

El contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién
y terminacién de cada partida, aun cuandc no aparezca en su descripcién, detalle o especificacién y/o , demés
documentacién entregados. Se deben considerar también todas los tramites permisos o aprobaciones necesarias para
la correcta ejecucién y funcionamiento del proyecto. En cada una de las partidas se tendra presente la obligacién
adquirida por el contratista de entregar la obra en éptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra,
como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de almacenamiento, etc. debiendo siempre cumplir con
las recomendaciones generales de procedimientos, equipos, accesorios y otros; sélo se aceptaran los trabajos y
materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

Las caracteristicas de la construccién requieren un cuidadoso estudio de los documentos de la licitacidn para su
correcta ejecucion. Es por esto que toda consulta o comentario deberd resolverse por escrito durante la etapa de
consultas del llamado a licitacién.

Serd responsabilidad y obligacion del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimiento de la naturaleza,
caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma gue le permita dimensionar en su
oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una correcta ejecucién del servicio.

Si por alguna omisién se dejard un vacie o discordancia necesaria para la ejecucién en las partidas descritas se
entenderd que deben ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se deberd
entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algun profesional, material o proceso,
no estd especificado, pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo, este
deberd incluirse. Se deberé indicar con antelacién en el proceso de licitacién, en etapa de consultas.

El proceso de construccién del presente proyecto no deberd sobrepasar el plazo descrito en las BAG y quedard
estipulado en el contrato. La Gantt adjuntada en la licitacién deberan considerar los plazos indicados por el mandante.

Si por algin motivo, la empresa estimara, que los plazos no son suficientes, se avisard oportunamente en la etapa de
consultas de licitacion.

La empresa contratada que ejecutara el proyecto deberd conocer y aplicar las disposiciones legales y reglamentarias
relacionadas con los servicios ofrecidos.

La empresa contratada debera disponer de al menos los siguientes profesionales:

. Un Ingeniero Civil, arquitecto o afin a cargo de la totalidad del proyecto.

. Un Prevencioncita de Riesgos, el cual debera estar disponible en las obras de acuerdo a la normativa vigente.
Dichos profesionales serén responsables de los aspectos técnicos y de seguridad de las obras a ejecutar,

Asimismo, estos profesionales, deberén estar a disposicién de la contraparte técnica cuando esta lo requiera, dada la

naturaleza de las obras.

Durante la obra el ITO, puede revisar los materiales y elementos constructivos involucrados en la presente licitacién

publica, de tal manera de asegurar el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podrd revisar |a bodega de la

empresa contratada destinada a almacenar los materiales a utilizar.

En caso de evidenciar incoherencia lo requerido en la planimetria del proyecto, memoria de calculo y EETT, se fijard

un plazo con el ITO para la reposicion de la totalidad de los materiales o elementos involucrados. Este plazo serd

imputable al contratista y estara afecto a las multas correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente, sin

perjuicio de que el Municipio pueda dar término anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
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El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccidn para la ejecucion propiamente tal. No se
podrd realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacién y justificacién de la
inspeccidn Técnica de la Obra (ITO) y del Mandante.

Para solicitar informacién o modificacion deberd presentar toda la informacién y documentacién necesaria y
pertinente, para que la ITO y el mandante, las estudien y puedan aprobar las modificaciones propuestas por el
contratista, todas éstas antes de su ejecucién y a coste del proyecto. Esto se realizard mediante Reguerimiento de
informacién (RDI).

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la dptima ejecucién de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempe completo en la obra y
ser el responsable de supervisar y controlar |a ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas,
como en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

Por las caracteristicas del proyecto no se contempla Instalacion de faenas come partida en el presupuesto. Sin
embargo el contratista tiene la obligacién de dar cumplimiento al DS 594 Minsal, por lo cual al momento de la
licitacion el contratista deberd considerar dicho costo como parte de los gastos generales (G.G.).

b.l.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucién de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicién de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.

b.2.-  REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacidn vigente y las Gltimas enmiendas de los codigos y
normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN), en especial las relativas a:

Hormigén:

NCh170 Of.2016 Hormigén - Reguisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigon - Agua de amasado - Requisitos

NCh1018.0f.2009 Hormigdn - Determinacién de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacién y especificaciones generales.

2/
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Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh13&9 Of. 78 Aridos — Determinacién del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecénica de suelos — Determinacién de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecdnica de suelos — determinacion de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecanica de suelos = Compactacién con pison de 4.5 kg y 457 mm de caida.

Madera:

NCh1198 Of 2014 Madera- Construcciones en Madera- Célculo

NCh790 Of 2012 Madera-Preservacién -Clasificacién, composicién y requisitos de los preservantes para madera.
NCh3028/1 Of 2017 Madera estructural - Determinacion de propiedades fisicas y mecénicas de la madera clasificada
por su resistencia - Parte 1: Métodos de ensayo en tamafio estructural.

NCh3028/2 Of 2008 Madera estructural - Determinacion de propiedades fisicas y mecéanicas de la madera clasificada
por su resistencia - Parte 2: Muestreo y evaluacién de los valores caracteristicos de piezas en tamafio estructural.
NCh1920 Of 1986 Madera-Tensiones admisibles paramaderaestructural.

Manual de Carreteras Volumen 7.

AASHTO.

ASTM D453

AWPA U1-12, Asociacidn de [a Proteccion de la Madera Americana.

b.3.-  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
En consideracién de “El Arte del Buen Construir”, se solicitard que la obra se entregue construida en su totalidad
segun lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente.

Si por alguna omisién del proyecto, se dejare un vacio en los procedimientos constructivos se procedera segdn
indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacién y posible aprobacién del ITO segin
corresponda. 5i por omisién o desconocimiento del contratista falta algin procedimiento, el ingeniero, arguitecto y/o
1.T.0. viendo la falta de algin procedimiento fundamental, podrd exigir en cualquier momento, incluso para la
recepcidn provisoria de la obra, que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto
adjudicado.

b4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucion de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las abras
existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al
inicio de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

b.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién serd la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto.
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b.6.-  CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las obras a ejecutar deberdn ser entregadas en un perfecto acabade, por lo cual el Contratista debera tomar todas
las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberdn ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucion de algln material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberan ser
consultados previamente al ITO, proyectista y Mandante, para contar con su aprobacidn.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios (o certificados oficiales), los
cuales serdn determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el 4mbito legal de la obra.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los materiales y elementos especificados, ya
que no se aceptaran sustitutos ni elementos con los requerimientos estructurales o de uso Y que provoquen en un
desmejoramiento de la calidad de las obras.

Al momento de la instalacién los materiales deberdn estar en Gptimas condiciones, sin maltratos y guardada segin
indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material dispanibles en las
presentes EETT. Adicionaimente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segin manual de instalacién” u otro
similar, se entenderd que se debe remitir a los catdlogos actualizados o en su defecto los dltimos publicados, de las
empresas o instituciones mencionadas los cuales se considerardn parte integrante de las presentes EETT, dichos
documentos deberdn estar disponibles en obra. Independiente de si estén o no las indicaciones de los materiales en
las especificaciones, siempre se debera consultar lo que indican los proveedores o fabricantes. Muchos elementos
dependerdn de la adjudicacién de licitacién, es por ello que el constructor o contratista debers tener en su poder
tales catalogos, antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberad demostrar al ITO su conocimiento respecto a las
Instrucciones y/o recomendaciones ahl sefialadas.

Sélo se aceptaran cambios de material por motivos de descontinuidad u otros similares, se deberd presentar ficha
para aprobacion, comparacidn y justificacion de la solicitud de cambio. El nuevo material o modelo debe ser de igual
o superior calidad. Todos los cambios de material o elemento deberan ser aprobados por el ITO, arquitecto
proyectista y/o propietario. El transporte, bodegaje, distribucién y la logistica en general serd responsabilidad del
oferente que se adjudigue la propuesta.

b.7.-  MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar a la
ITO, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato segtn indique las BAG, un Plan de Mitigacidn de la
Obra, que considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del
desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros
elementos de seguridad, ademas de un plan de desvios peatonales y vehiculares si fuese necesario.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros
similares, el contratista deberd realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto, de
modo de disminuir el impacto de las obras en la poblacién.

Se solicita que los habitantes puedan acceder a sus viviendas a pie en todo momento y que el periodo de ingreso
vehicular cortado sea el minimo posible, esto debera ser coordinado con los vecinos y el ITO.
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b.8.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora llevard un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en la obra, y en
¢l libro de obra estardn anotadas oficiaimente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra asi como las
muitas, cuando éstas correspondan.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO y del Mandante.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

El contratista deberd tener en obra ademds todos los documentos técnicos necesarios para su consulta.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la ITO.
Esta podré rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigira al contratista la certificacién de calidad de las piezas de madera, calidad de hormigones y todos
aquellos certificados que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberan ser
efectuados por laboratorios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS
El Contratista se hard cargo de la tramitacién y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra
ante el Municipio u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades. Serd obligacidn del
Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacién al plazo final de ejecucion del
proyecto y/o entrega por etapas.

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASED

Durante la ejecucion el drea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucidn y desarrollo de los trabajos, asi como para una éptima inspeccién de las obras. No podra guedar ningun
elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Toda demolicién, desmonte o retiro, deberd tomar las medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores,
transeuntes, preexistencias y la obra. En caso de que corresponda, estas medidas deberdn permitir el transito
seguro de los peatones.

Los escombros generados por la demolicion de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del
contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo responsabilidad del
contratista mantener libre de escombros el sector.

Todo escombro debera ser transportado a botaderos autorizados, que se deberan certificar con el ITO adjuntando

los certificados de declaraciones de retiro, transporte y disposicion final de residuos no peligrosos de la
construccién.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.-  INSTALACION DE FAENAS

Pagina 48 de



Por la envergadura de las obras no se contempla Instalacién de faenas como partida en el presupuesto. Sin embargo
el contratista tiene la obligacién de dar cumplimiento al DS 594 Minsal, por lo cual al momento de la licitacién el
contratista deberd considerar dicho costo como parte de los gastos generales (G.G.).

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en algun
lugar préximo a la faena.

Los consumes de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcién provisoria sin observaciones.

1.2.-  LETRERO DE OBRA

Se consulta la instalacién de un letrero indicativo de obra, el cual se colocara a una altura adecuada garantizando su
estabilidad, en el lugar que sefale la Inspeccién Técnica de Obras.

Formato: Se utilizard un penddn vial de 1x2 m simil a las especificaciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo al momento de la ejecucién.

Se consulta Impresién de disefo en gigantografia 300 dpi en inyeccién directa o en impresién electroestatica, sobre
pve.

Nombre de
proyecto u obra
en construccion

Programa Puesta en Valor del
Patrimonio

o:t.. ¥ g
e — Imagen: Pendén Tipo. Pdgina 24, Manual de Vallas SUBDERE.
P

Este considera un bastidor metalico, conformado por estructura perimetral y refuerzos interiores en perfil cuadrado de
30x30x1,5mm.

Estructura Soportante conformada por un Pilar de Perfil rectangular 80x40x2 mm empotrada en la base en una
fundacién de hormigén de 40x40x40 cm.

gz L
Pagina 49 de ﬂ% =
NBUN -



SBUIN

lustre Municipalidad

El letrero se deberd instalar a una altura no inferior a 2,50 m. sobre la cota del terreno. Deberd mantenerse durante
toda la ejecucion de las obras.

La mantencion serd obligacién del contratista hasta la recepcién definitiva de la obra completa. El contratista sera el
encargado de |a desinstalacion del letrero y lo entregara a la ITO del Municipio en el momento de haber concluido las
obras.

13-  SENALETICA Y SEGURIDAD
Se debe dar cumplimiento a lo indicado en el punto b.7. “Medidas de Mitigacién” de las presentes especificaciones
técnicas.

Este Plan de Mitigacién debera asegurar siempre la integridad fisica del peatén y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras. Ademds, se debe
tener especial cuidado en no afectar las condiciones actuales del canal, ya sea en su geometria o caudal.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética, rampas,
barreras de proteccién, mallas, previa autorizacién de la ITO.

1.4.- REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

El Contratista replanteara la solucion geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, deflexiones en terreno
asi como las lineas oficiales. No se podré continuar con las etapas posteriores de la ejecucién de las obras, mientras la
Inspeccién Técnica de Qbras (1.T.0.) no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro
de Obras.

1.5.- CIERRE PROVISORIO

El Contratista ejecutara un cierro exterior provisorio conformado por paneles de OSB de una altura de 2.40 m,
cadeneteado por madera de 1"x4” y pie derecho de 2x3”. El disefio y ubicacion sera propuesto por la constructora y

deberd ser aprobado por el ITO.

2.- OBRA GRUESA

2.1.- ESTRIBOS Y FUNDACIONES

Se ejecutara solucién de modificacién de los estribos existentes de acuerdo a lo indicado en planimetria. También, se
excavara terreno para ejecucion de las 4 fundaciones de refuerzo de acuerdo a lo indicado en los planos. Se debera
respectar los didmetros de las enfierraduras, asf como su ubicacién y espaciamiento.

2.1.1.- DEMOLICIGON HORM. Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se demolera |a parte superior de los estribos en ambos lados del puente, de acuerdo a lo indicada en planimetria.

Se debera tener especial cuidado de conservar la enfierradura existente y de no dafiarla, ya que serd utilizada en los
empalmes para la modificacién de la parte superior de los estribos.

Los escombros y/o residuos resultantes deberdn gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019 “Gestién de residuos —
Residuos de construccion y demolicién (RCD) —Clasificacién y directrices para el plan de gestion”, y enviarse a
botaderos legales, que se deberdn certificar con el 1.T.0, adjuntando ademas certificados de declaraciones de retiro,
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transporte y disposicidn final de residuos no peligrosos de la construccion {escombros) segtin Art. 11, 18,19 y 20 DS
594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de
productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos
decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad ambiental.

2.1.2.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se excavard el material necesario, tanto para dar cabida a la estructura superior de los estribos modificados, como lo
necesario para la construccién de las 4 fundaciones de refuerzo.

En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente
compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se debera extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material especificado en este capitulo y compactandolo a una densidad no inferior al 95%, de
la densidad mdxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 i -D, o al 80% de la densidad
relativa, NCh 1726, segtin corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados.

Los escombros y/o residuos resultantes deberdn gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019 “Gestién de residuos —
Residuos de construccion y demolicién (RCD) —Clasificacién y directrices para el plan de gestién”, y enviarse a
botaderos legales, que se deberan certificar con el .T.0, adjuntando ademas certificados de declaraciones de retiro,
transporte y disposicion final de residuos no peligrosos de la construccién (escombros) segiin Art. 11, 18,19 y 20 DS
594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de
productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos
decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad ambiental.

2.1.3.- HORMIGON ARMADO ESTRIBOS

Se ejecutard la parte superior de los estribo, sobre los cuales se apoyard el tablero del puente madera, mediante
hormigdn G-25 compactandolo mediante sonda de inmersion. Se deberé respetar la geometria del hormigoén, y
didmetros de fierros y ubicacion de éstos de acuerdo a los planos de detalles del proyecto ,

La enfierradura serd calidad A63-42H.

Para realizar un correcto curado y proteccién del hormigén se deberd asegurar que éste sea realizado por lo menos
durante 7 dias, mediante algunos de los siguientes procedimientos: agua nebulizada; lloviznas tenues de agua;
compuestos formados por membranas de curado; telas y tejidos absorbentes que se mantienen continuamente
humedos; riegos permanentes; diques con agua; estanques y piscinas; arena u otros recubrimientos similares a los
que se deben mantener continuamente hiimedos; o cualquier material que evite la pérdida de agua del hirmigén sin
dafar su superficie.

Se permite discontinuar el curado cuando la resistencia real del hormigdn seal al menos de un 70% de |a resistencia
especificada. Para estimar la resistencia real se pueden utilizar métodos como madurez, probetas curadas en
condiciones de obra.

En condiciones de lluvia o granizo se debe proteger la superficie del elemento hormigonado desde el momento de la
colocacion hasta el inicio del fraguado.

En tiempo de frio, el hormigdn se debe proteger para que éste tenga en todo momento una temperatura de al menos
5'C.
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2.1.4.- HORMIGON ARMADO FUNDACIONES

Se utilizard hormigén G-20 en las fundaciones de refuerzo. También se considera la ejecucién de las enfierraduras de
acuerdo a lo indicado en los planos cuya calidad sera calidad A63-42H.

Para realizar un correcto curado y proteccion del hormigdn se deberd asegurar que éste sea realizado por lo menas
durante 7 dias, mediante algunos de los siguientes procedimientos: agua nebulizada; lloviznas tenues de agua;
compuestos formados por membranas de curado; telas y tejidos absorbentes que se mantienen continuamente
humedos; riegos permanentes; diques con agua; estangues y piscinas; arena u otros recubrimientos similares a los
que se deben mantener continuamente himedos; o cualquier material que evite la pérdida de agua del hirmigdn sin
dafiar su superficie.

Se permite discontinuar el curado cuando la resistencia real del hormigon seal al menos de un 70% de la resistencia
especificada. Para estimar la resistencia real se pueden utilizar métodos como madurez, probetas curadas en
condiciones de obra.

En condiciones de lluvia o granizo se debe proteger la superficie del elemento hormigonado desde el momento de la
colocacién hasta el inicio del fraguado.

En tiempo de frio, el hormigdn se debe proteger para que éste tenga en todo momento una temperatura de al menos
5C

3.1.- TABLERO DE MADERA

En este item se hace mencién al suministro de las piezas de madera aserrada del tablero del puente las cuales seran
de de primera calidad, asl también se dan los requerimientos de las conexiones estructurales y montaje.

Los elementos de madera deberdn ser de las especies forestales roble y/o coihue, de clase estructural F8 con una
razén de resistencia RR=48%. También deberdn contar con un proceso de secado que asegure un porcentaje de
humedad no mayor al 50% al momento de la instalacién en obra.

Las piezas de madera se pintaran con 3 manos de creosota caliente; 2 al presentar las piezas y la tercera después de
construido el puente, excepto el tablonaje, el cual recibird [as 3 manos antes de ser colocado.

La pendiente longitudinal del tablero del puente serd como maximo de 1%.

3.1.1. MADERA 15"x15", L=5m

Corresponde a las 4 vigas de madera principales del puente que tienen una seccién transversal de 15X15 pulgadas
(381mm x 381mm) y 5 metros de largo los cuales irdn directamente sobre las fundaciones. Se colocaran en sentido
longitudinal del puente en la ubicacién indicada en los planos.

Se considera hacer perforaciones guias para la insercién de los clavicotes, las cuales deberan ser realizadas en fabrica
y deberén contar con 3 manos de creosota caliente (también realizado en fabrica).

Se verificard que estas vigas se apoyen en la zona correspondiente sobre las fundaciones segtin lo indicado en los
planos.

3.1.2. MADERA 4"x8", L=4,2m

Corresponde a los tablones de resistencia de madera de seccion 4”x8” y 4,2 metros de largo dispuestos en sentido
transversal al puente, los cuales se ubican sobre las 4 vigas principales conectados a éstas mediante clavicotes de
8mm de didmetro, de acuerdo a lo indicado en los planos.




Se considera hacer perforaciones guias para la insercién de los clavicotes, las cuales deberan ser realizadas en fabrica
y deberan contar con 3 manos de creosota caliente (también realizado en fabrica).

Entre cada tablén de resistencia se deber4 dejar una separacién de 8mm mediante separadores de 15x5x0.8cm con
clavos de 3/4", segin se indica en el detalle correspondiente de los planos.

3.1.3. MADERA 3"x8", L=5m

Son las piezas de madeéra correspondientes a los tablones de rodado, por lo cual quedan alineados con el nivel de ia
rasante de la calzada existente, respetando la pendiente longitudinal de 1% del tablero del puente.

Se fijaran a los tablones de 4"x8" mediante clavos de 4, de acuerdo a los detalles correspondientes de los planos.
Se considera también, los 2 tablones de los bordes los cuales se conectaran mediante pernos, segun lo indicado en
planos.

3.1.4. MADERA 7"x7", L=4,2m

Corresponde a las basas de madera que se ubican sobre el murete del estribo modificado.

Se verificara que su lado superior esté en el mismo nivel con los tablones de rodado y la rasante del camino.
La conexién al murete del estribo se harad mediante 6 pernos de 3/4” x13”.

3.1.5.- CONEXIONES PIEZAS DE MADERA
En este ftem se hace mencidn a los medios estructurales de conexiones para las juntas del puente.
Se deberd respetar todas aguellas conexiones entre las piezas de madera indicadas en los planos correspondientes.

Entre estos, se encuentran los clavicotes de $8mmx10” los cuales se colocaran 2 unidades por cada tablén de
resistencia y en cada apoyo de las 4 vigas de 15”x15". Cade mencionar que [as piezas de madera en los que se
instalaran los clavicotes deberdn tener una perforacién guia que deberd venir de fabrica asi como la impregnacién con
creosota.

Se colocaran 1 pernos antisismicos de didmetro 16mm en cada extremos de viga 15"x15" y anclado en el hormigdn
del estribo, segin se indica en los planos. Para ello se deberd realizar una perfotracién de 25mm para de manera el
perno quede con holgura dentro de la viga de 15"x15".

Los tablones de rodado se unirdn a los tablones de resistencia mediante clavos de 4”, de acuerdo a lo sefialado en los
planos.

Se Instalaran pernos de 1/2” en unidn de los tablones de los borde a cada uno de los tablones de resistencia.
Cualquier otra conexién que adicional o no explicitada en los planos debera ser consultada.

La conexién de las basas de madera al murete del estribo se hard mediante 6 pernos de 3/4" x13".

3.1.6.- MONTAJE PIEZAS DE MADERA

Se debera tomar los niveles en los apoyos de las vigas sobre las fundaciones antes de su instalacién de manera que
éstos tengan la medida requerida.

Una vez suministradas todos las piezas de madera y sus correspondientes conexiones en obra, se procedera a instalar
las piezas de madera.

El izaje de las piezas se hard mediante eslingas u otro sistema aprobado por el ITO y se debera asegurar la
horizontalidad de éstas en todo momento, y tomando todas las medidas de prevencion de riesgos requeridas.

Se comenzara por las 4 vigas de 15”X15" en la ubicacién correspondientes de apoyo sobre la fundacion. Una vez
fijados los pernos antisismicos se procedera a la instalacién de las demds piezas de madera del puente junto con sus
correspondientes medios de union.
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3.1.7.- REUBICACION BARANDA

Se debera retirar baranda peatonal existente, previa demolicién de poyos de hormigdn en los apoyos de |a baranda.
En caso que no se pueda retirar completamente |a baranda, es decir, en una sola pieza, se deberan realizar cortes
rectos en el sentido transversal de todos los postes en el encuentro con la viga inferior, quedando los postes de una
longitud de 1,05 m aproximadamente, para lo cual se debera reponer dichos tramos uniéndolos mediante soldadura
E60, con el mismo tipo de perfil de acero de seccién 40x40x2 de manera que se cumpla la longitud de anclaje
indicada en planos.

Se debe asegurar que |a reposicién de la baranda serd en la ubicacidn sefalada en planimetria del proyecto.

Se considera ademads pintura de baranda con esmalte sintético brillante para exterior, color amarillo.

3.1.8.- RETIRO TABLERO Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se debera retirar tablero existente segun lo indicado en planimetria del proyecto. Se comenzara por retirar terciado
estrucutral, luego los tablones de resistencia y finalmente los rieles de tren, asegurandose de retirar todos los
elementos necesarios para dar cabida al nuevo puente.

Cabe sefialar que la demolicién de los elementos de hormigén de los estribos del puente existentes estin
considerados en 2.1.1 y las excavaciones correspondientes se consideran en 2.1.2.

Ademas, el contratista se debe asegurar de mantener al menos un drea despejada, de modo tal que permita el
transito de peatones en todo momento de forma segura.

Los escombros y/o residues resultantes deberdn gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019 “Gestién de residuos —
Residuos de construccién y demalicién (RCD) —Clasificacién y directrices para el plan de gestién”, y transpotarlos a
botaderos legales, que se deberdn certificar con el 1.T.0, adjuntando ademads certificados de declaraciones de retiro,
transporte y disposicion final de residuos no peligrosos de la construccién (escombros) segdn Art. 11, 18,19y 20 DS
594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de
productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos
decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad ambiental.

3.0.- ASEO DE OBRA

3.1.- ASEO Y ENTREGA FINAL
Se exigira la mantencién del asec de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el puente y la calzada existente estin en condiciones de ser usados
al dia siguiente.

I'{ .”‘:{‘"
— N
OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ 7
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| CAPITULO Iil: FORMATOS

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Licitacion Publica

FORMATO N°1

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

()

N
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa
declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores,
al momento de la presentacion de mi oferta (observacién general).

No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

s wasis 2
(< APROBADAS
\uw LICITACIONES .
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) De no encontrarme afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso
6 del articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicién
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en
virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para la
Defensa de |la Libre Competencia-.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos y renuncio expresamente a alegar desconocimiento de
todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
Formatos y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

b)  Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado

Publico.
d) Encaso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE

SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:
1) SI NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacién de la oferta.

2) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacién prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

N
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FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacién de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en |la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan
indicar a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de

los requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1

2

3

4

5

4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT

Apoderado

Solidaridad

| Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su

totalidad.

S’J\SL:
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

I s ID Datos
nstitucion de
< ylo Nombre | FoCNa Fe::’ Monto| MTS® | Mercado | contacto
Empresa | deObra| .. | L. - Total | Construidos| Publico | (Nombrey
Contratante nicio rmino (si fono ylo
on correspondiera) correo
electronico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA:
» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacién.
» Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL o
;“'L\é‘f BASE ke
Fecha, f. f ',a,};%&
.\‘\f&’ h AC’OHES
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PROYECTO PLAZO MAXIMO* | PLAZO OFERTADO

Reposicion Puente Los Naranjos, EI| 120 dias corridos.
Recurso, Comuna de Buin

*Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
gjecucion de las obras, contados desde el dia de la suscripcién del Acta de Entrega de

Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

}de
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL
“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

JZAUNAL 5
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FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural

— empresa o sociedad

PRECIO
ITEM | PARTIDAS UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO |TOTAL
(PESOS)

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. |Instalacion de faenas GL 1
1.2. |Letrero de obra UN 1
1.3. |Senalética y Seguridad GL 1
1.4 |Replanteo, Trazados y Niveles GL 1
1.5 | Cierre Provisorio GL 1
2 OBRA GRUESA
21 Estribos y Fundaciones
2.1.1. | Demolicion Horm. Y Transporte a Botadero M3 1,344
2.1.2 |Excavacion Y Transporte a Botadero M3 12,30
2.1.3 |Hormigén Armado Estribos M3 3,12
2.1.4 |Hormigdn Armado Fundaciones M3 5,58
3.1. |TABLERO DE MADERA
3.1.1 |Madera 15"x15", L=5m UN 4
3.1.2 |Madera 4'x8", L=4,2m UN 25
3.1.3 |Madera 3"'x8”, L=5m UN 12
3.1.4 |Madera 7'x7", L=4,2m UN 2
3.1.5 [Conexiones Piezas de Madera GL 1
3.1.6 | Montaje Piezas de Madera GL 1
3.1.7 | Reubicaciones Baranda GL 1
3.1.8 |Retiro Tablero y Transporte a Botadero GL 1
3. ASEO DE OBRA
3.1 Aseo y entrega final GL 1

SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 13 %

UTILIDADES 12 %

NETO

IVA 19 %

TOTAL OBRA

QJ"‘UN“;};\\
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE L@ALJM 4\\
Fecha, {u 04s 51l
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FORMATO N° 9
Pdéliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Licitacion Publica

“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Illl: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA
“Reposicion Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacién en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios individualizados en
el Punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20.730.

ll. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el sistema
de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que
este designe.

IV. REMITASE, copia del presente decreto a la
Direccién Juridica, Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracién y
Finanzas, Direccion de Obras Municipales, Direccién de Control, Oficina de Partes y
Secretaria Municipal.

V. IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente
licitacion al item presupuestario respectivo.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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i,é_" tribucién:

- Administracion Municipal.

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacién.

- Direccion de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccién de Control.

- Oficina de Partes.

- Secretaria Municipal.
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