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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO EN LA REGION
METROPOLITANA, ETAPA 2, ZONAS DE PARADA”

DECRETOTCN: _ Jb

BUIN, 704 )

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886: el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo
Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica
la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la
Contraloria General de la Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio
de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitano, a fojas 1289,
en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccién de Transito y Transporte Publico, en
conjunto con la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Buin y la
Divisién de Transporte Publico Regional de la Subsecretaria de Transportes desarrollaron el
proyecto denominado “Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte
Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada”, con el fin de mejorar la
seguridad de los peatones y de los usuarios del transporte publico.

2° Que, a través de la Resolucién Exenta N° 2541 de 29
de julio de 2021 de la Subsecretaria de Transportes, se aprueba el Convenio Mandato
suscrito con fecha 19 de mayo de 2021 entre dicha Entidad Gubernamental y la
Municipalidad de Buin, para la ejecuciéon del proyecto denominado “Conservacion de
Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2,
Zonas de Parada” Codigo BIP N° 40019647-0.

3° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 1843 de 13 de
agosto de 2021, la Municipalidad de Buin toma conocimiento de la citada Resolucion Exenta
N° 2541 de la Subsecretaria de Transportes.

4° Que, en virtud de lo sefialado en el Convenio Mandato
individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria para solventar
los gastos derivados de la presente licitacion.

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizaciéon del presente proceso de compra
publica.

6° Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de,,(—;&:\
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RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Conservacion de
Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2,
Zonas de Parada” Cadigo BIP N° 40019647-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de conservacion de zonas de parada de la
comuna de Buin, lo anterior debido a la necesidad de conservar la infraestructura asociada
al transporte publico de la comuna, todo de acuerdo a las caracteristicas descritas en las
Bases Tecnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, seglin sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacién de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcién de la obra, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Transito y
Transporte Publico con el apoyo de la Direccién de Obras Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. '
e) Ley N® 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion’ o‘é‘T \
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f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones

1) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

» Presupuesto Total Disponible $71.680.000 (setenta y un millén seiscientos
ochenta mil) Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de |a obra.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucién de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo
de ejecucién a ofertar debera ser como minimo de sesenta (60) dias corridos y un
maximo de noventa (90) dias corridos, plazo que se contabilizara desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez que se
encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo sefalado en el Punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones. —
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Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicion de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de |la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del porta/ \m
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas, y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la I. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello, que la Municipalidad de Buin publicara en el
Sistema de Informaciéon de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias, por lo
demas, los interesados podran concurrir los sectores a intervenir toda vez que se trata de un
lugar de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestaria
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revisién y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:
= Anexo Antecedentes Administrativos.

> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdémicos.
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Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso pendltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacién en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracién simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886
para ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafiar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompariar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Cddigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el
articulo 345 bis del mismo Cadigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
h)  Copia de cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica. ;\@T\\

i) Copia de cedula de identidad vigente del o los representantes legales. 3
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k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompaiiar los documentos que acrediten sus titularidades para
dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y I).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las presentes
bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

a) Presentar los antecedentes.

b) Subsanar solicitudes de aclaracion.

c) Actuar como supervisor del contrato.

d) Entregar los bienes.

e) Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
f) Entregar informes.

g) Renovar o modificar garantias.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en
el Punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucién de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecuciéon del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracién simple, sobre Enumeraciéon de Contratos Ejecutados de
obras similares ejecutadas desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la
licitacién, como experiencia del oferente en el rubro de la presente licitacion. Para
estos efectos, se consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la
construccién, mejoramiento, conservacion y/o reposicion de refugios peatonales.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en est‘e,(qjgﬁ\..
O UL o
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b)

c)

d)

f)

11.3.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por
el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad Técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre vy el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de refugios peatonales.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacién, se aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final, los
antecedentes que tengan valides administrativa del mandante que los respalden,
tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que
los documentos presentados no describan la totalidad de la informacién, solo se
considerara para la evaluacion aquella informacion que se sefiale.

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracién simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra b) de las
presentes bases.

Nota: 2L DA N
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v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v' La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v La propuesta economica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8.

c) Sila oferta econémica excede el presupuesto disponible informado en el Punto 4 letra
b) de las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones teécnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

f)  Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los deméas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes

que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas

certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al——.
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre-gl VN ‘x
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion. ,j ) WW’UE;
‘I:u b '0“4“4{ b4
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El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el Punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a través del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedard constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comisién Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, ellla
primero/a designado/a por la Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director (a) de
Transito y Transporte Publico, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario(a) Comunal de
Planificacion, con excepcién del/la Directora/a Juridico/a y del Secretario(a) Municipal, o quien
este designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que podra participar como asesor técnico de
esta reunion, con derecho a voz, un funcionario de la Divisién Transporte Publico Regional
Subsecretaria de Transporte, esto en virtud de lo establecido en la letra e) del numeral
Cuarto del Convenio Mandato suscrito entre la Subsecretaria de Transportes y la llustre
Municipalidad de Buin.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo do——r
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente eﬂ*l DE
las bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases. Q ,;\':.b )
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Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacién contenidos en las presentes bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, s6lo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

\a.1) Oferta Ecdﬁémica
a) Econdmicos 35% a.2) Poliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil ?
b.1) Numero de obras -
ejecutadas 5%
£ i b.2) Experiencia por suma de
0, 0,
) Héenicos B montos contratados .
b.3) Comportamiento contractual 5%
anterior
Z)I to(l)r::::cl\:l:tg‘r;:is;'de 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
i : d.1) Cumplimiento de Requisitos
0, 0,
d) Administrativo 2% Bl 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (30%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula: /, WMUNA
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Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30

a.2) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (55%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2

letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por nimero de obras (25%)

Nuamero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 500.000.000 o mas 100
hasta 450.000.000 90
Hasta 400.000.000 80
Hasta 350.000.000 70
Hasta 300.000.000 60
Hasta 250.000.000 50
Hasta 200.000.000 40
Hasta 150.000.000 30
Hasta 100.000.000 20 =
Hasta 50.000.000 10 /O PERN
No declara o es 0 0 T A
o = IWM“ ol
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcién Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revisién.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para |a

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra e) de las presentes bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacién, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacién de los antecedentes conforme a bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02 .
/¥ Ragec ﬁ\\
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13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposiciéon de declaracién de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacién de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacién que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles administrativas. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacién
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo,
los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de |a oferta, antes de la fecha de
su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.
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De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliaciéon de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracién de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del Ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en |os siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato. —
b)  Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hupi{s‘e‘u"*fh O\
acompariado. I Baggs «;\
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c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracién de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor deberd encontrarse inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno
de los integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujeciéon a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:

»  Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracién que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condiciéon para suscribir el contrato respectivo en los términ
sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debigf

exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el provee Or BASE xS
\pi\
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tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados
desde la notificacion de la adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la union temporal de proveedores,

» Persona Natural
v Deberan acompanfiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constituciéon y de modificaciones,
un certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a
sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v' Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicién de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de del SERVIU si
correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de
su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indiqgue en el Decreto o Resoluciéon de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguientes del
Codigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras’, indicando:

» La obra subcontratada. Z4 uun,w A\
» La individualizacion del subcontratista. IS g AN

MF‘ ’7_:|
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» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucién de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacién.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una garantia de seriedad de |a oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31°
del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario Subsecretaria de Transportes, Rut 61.212.000-5

Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera’]

—
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Presentacion

ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

v
v
v
v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacibn de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitacion Conservacion de Infraestructura Menor para el
Transporte Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas
de Parada, Cédigo BIP N° 40019647-0 y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompariar vale vista, se pide que esta
glosa se especifique. En caso de Po¢liza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista
y con prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia

Una vez recepcionada esta garantia, la Municipalidad de Buin a
través de la Unidad Técnica la enviara a la Subsecretaria de
Transportes para su custodia.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Subsecretaria de Transportes, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la
entrega de la garantia de correcta ejecucion de la obra, la
Subsecretaria de Transportes se encuentra facultada para restituir
dicha garantia a la Institucion Financiera emisora del instrumento
en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia seré devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin y/o
Subsecretaria de Transportes. En el evento que la Municipalidad de
Buin y/o Subsecretaria de Transportes fueran demandadas, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Uunico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente debaf’{'
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judiy%él
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16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b)  En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

La Subsecretaria de Transportes a peticion de la Municipalidad de Buin, queda facultada
para cobrar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
0 correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v* Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
senalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
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También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

TN

Vigencia Minima Hasta un (1) afio posterior a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucién de las obras

Conservacion de Infraestructura Menor para el
Transporte Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2,
Zonas de Parada, Cédigo BIP N° 40019647-0. En caso de
acompaniar vale vista, se pide que esta glosa se especifique.
En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

su restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectle el retiro de la garantia
en dependencias de la Subsecretaria de Transporte, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, la Subsecretaria de
Transporte se encuentra facultada para restituir dicha
garantia a la Institucién Financiera emisora del instrumento
en garantia.

Notas:

v Esta garantia le seréa recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Péliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a st.k\m

vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra mcorpoﬁar Bdss »o\\
a la |I. Municipalidad de Buin como asegurado adicional. i *“
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En caso que la pdliza no se acomparfie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segln lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes bases.

La Unidad Tecnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Transito y Transporte Publico, le correspondera efectuar las labores de
Unidad Tecnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion
Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en
caso que no se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la
Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el I.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

LA

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecuciéon de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b)  Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacién de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacién de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el--
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantlene/en“’ ALDER
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observamoviés a, MJ '
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la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definird el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desoérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “Libro de Obra”, que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “Libro de Obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Transito y Transporte Publico o de
los Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el
Decreto 47 que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el

observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.
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En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las drdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direcciéon de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v" De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v De las notas o informes que le requiera al Contratista.

A N LT e TN

<
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Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacién del contrato,
identificacion del Inspector Tecnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se haré la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Transito y Transporte
Publico.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU) solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo sera
contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Antecedentes. De
no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicard la multa segun IQ—F—\

establecido en el Punto 20.1 letra 0) de las presentes Bases Administrativas. / 7 QU
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En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podré exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondré el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
aprobacion del proyecto por parte del SERVIU. De la entrega, se dejara constancia en un
acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y la Directora
de Transito y Transporte Publico.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.0., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Tecnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucioén.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por méas
de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el

ITO. 1™

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional quggfé

represente durante la ejecucion de las faenas. (X Appog 4
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c)  Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanfar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transelntes, utilizando todas las sefializaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad- MOP, Municipalidad de Buin,
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion
del proyecto.

b)  Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentaciéon completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalaciéon por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, el
cual sera de responsabilidad del Contratista la mantencion, cuidado de este y el cual
debera retirar después de obtenida la recepcién definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Manual de Normas Valla de Obra, para
proyectos financiados con recursos Ley 20.378, previa aprobacion del Inspector Técnico,
como asi también, elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a
las referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relaciéon al ;;(a'fb* "\;
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto. Ic e &
(5, |ICTIACIONES 2
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18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisién de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depositos
de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construcciéon o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica”, incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefiale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica. Si la modificacion implica un aumento de plazo, deb%

; " AUNg,
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Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra ¢.2)
de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algin laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacién de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacién, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin ni con la
Subsecretaria de Transportes.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en reIamorfpa“ iak‘ N\
contratacion de trabajadores extranjeros.
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El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre |la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la Ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicaciéon exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacién con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin y/o de la Subsecretaria de Transportes que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las
instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el
plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrirda en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presentes
bases.
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18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y magquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
perdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las
presentes bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccién de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar
de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcién de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dario o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacién, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibard o protegera de modo que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupaci;)%‘f\&;f';;:\‘,
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado pof‘e e G
contratista sin cargo para la Municipalidad. > s W
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18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevenciéon o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protecciéon, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas
deberd controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
término. Esta obligacién incluye también la instalacion de faenas; si este no cumple con
dicha obligacioén, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria de la Obra, hasta
que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccidn con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Darios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecuciéon de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las

respectivas reparaciones. Producido un dario, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,

evitando que sufran dafios. Por conS|QU|ente en su oferta, los proponentes deberan _——.

considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tubenas"'
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

NSU -
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18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccién de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes bases, se entendera que la Municipalidad ni la Subsecretaria de Transportes no
adquiere ningun vinculo laboral, ni con el Contratista o subcontratista, ni con los
trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacién.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la
Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacién sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato. Estas se podran efectuar previa autorizacién de
la Subsecretaria de Transportes y siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acomparfiadas por el Fiel y Oportuno Cumpllmlentof\daf‘\ N
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccién de obras, pﬁdra '
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la dlsmlnucﬁ‘l L |m
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contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la modificacién del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de
las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan contar con la aprobacién de la
contraparte técnica de la Subsecretaria de Transportes, no obstante cuando la modificacion
del contrato involucre un aumento del monto contratado superior al 10% del contrato
original, debera pasar por la aprobacion de la Municipalidad y el informe previo y favorable
de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucidon de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c¢) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obltgacrégr(d CON
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. ,'5 ,w‘*‘lskj
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19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto serd procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida.
Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o
disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el
Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacién, con todos los
antecedentes del caso. Con todo previo a autorizar modificaciones al contrato, la
Municipalidad de Buin debera tener la aprobacion de |la Subsecretaria de Transportes.

Una vez obtenida la aprobacién para efectuar las modificaciones por parte de la
Subsecretaria de Transportes, esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompariadas de:

- La carta o requerimiento del Contratista.

> La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acomparia, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la contraparte de
la Subsecretaria de Transportes, la Municipalidad y el informe previo y favorable de la
Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacién del contrato para firmar la
modificacién contractual en la Direcciéon Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificaciéon del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.

20.1. Causales y Montos de las Multas.
La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra“en -
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan: S apeEs
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a) Por no-colocaciéon de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el I.T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no seializacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas el Libro de Obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M. por cada
dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la L.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucién: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de una instruccién dada por el 1.T.O.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de diez (10) dias corridos.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccién personal que cuenten con certificacién de calidad o estos no se
encontraren utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 4
U.T.Mm.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada situacion ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

j) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k)  Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

1) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacién detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
que se compruebe el hecho.

n) Por incumplimiento en la correccién de las deficiencias encontradas por',_g'a}ﬁ\‘UNﬁ:?f_j\

z F . A\'n 2N\
Comisién receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M@"elr B, “9\\
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras. L i;;;’go&;;n Z\
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o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del Punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicacién de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o méas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por carta
certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectlie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicién con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicaciéon de la multa
mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicién y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decisién se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la
aplicacién de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Cuando la resolucion que aplica la multa se encuentra firme y ejecutoriada, se informara a la

Subsecretaria de Transportes en el Oficio conductor del Estado de Pago. La Subsecr%’(giﬁé_ OEN

de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones restara dicho ménto de|

pago total de la factura. En ningun caso el Contratista podra descontar las mujtas uggt%
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monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de cinco (5) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucién de las obras es superior a diez (10) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos despues de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificaciéon o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

e) Siel Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacién y en especial en lo establecido en el
contrato.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

)} Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores. et

k) Si algin miembro, como persona natural perteneciente a la persona Jurmk N
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva. K

)] En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la emﬁegaa,r
a cargo del contrato. . %10/;%
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m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

o) Si la poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada se presenta sobre el tope
maximo de cinco (5) dias habiles administrativos establecidos en el punto 20.1 letra k)
de las presentes Bases o no se presenta por segunda instancia dentro del plazo
establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacién de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o0 mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en |la etapa de evaluacion de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p-3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.-5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Tecnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada |la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podréa deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato;; ellu \}‘
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notlflce)c;fén c{()a

la resolucion.
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Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucion fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del acuerdo de voluntades.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

Sin perjuicio de anterior, la emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de
COVID-19 constituye una situacion de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e
impida el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente licitacion y/o del
contrato.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El pago se efectuara por parte de la Subsecretaria de Transportes mediante estados de
pagos, pagando al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas, lo anterior de
acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable de la Unidad Técnica.
Los estados de pago, seran considerados como abonos parciales y en ningln caso se
consideraran como una recepcion parcial o total de la obligaciéon cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emisién de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO y la contraparte técnica de la
Subsecretaria de Transportes para su aprobacién o rechazo dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el
plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del
pago reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanfar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Oficio conductor de la Municipalidad de Buin, firmado por el Alcalde, solicitando el
pago a la Subsecretaria.

c) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de — -
Subsidio Nacional al Transporte Publico R.U.T. 61.979.750-7, calle Amunategui 135,,»‘

Santiago, las facturas deberan indicar: M= 4 ‘-"2_;'!:;.‘
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v El nombre de |la obra realizada.

v N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Copia Contrato.

f) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacion de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

g) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafnar copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

o) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:

o.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.

0.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacién financiera, en caso de
modificaciones a esta programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacion de la misma en el siguiente Estado de Pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio y/o la Subsecretaria de Transportes podra ejercer el
derecho de informacion y retencion que da cuenta el Art. 183 letra c) del Cdodigo del Trabajo
cuando el contratista y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la
forma sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsiéon Social,
el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso
de las infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion
laboral y previsional que la Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de
conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art.
183 letra d) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Subsecretaria de Transportes mediante transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.
En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la

Municipalidad de Buin y a la Subsecretaria de Transportes dentro de las 48 horas siguientes
a su celebracion. Asimismo, la empresa de Factoring debera tomar las prowdencnas

necesarias y oportunas de notificacion, a fin de hacer efectivo el cobro de la res Wa, =
factura. La Municipalidad de Buin y la Subsecretaria de Transportes no se obligan al” pago “’Qj
del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. %’Jw S EA
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En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin
0 a la Subsecretaria de Transportes, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de
Pago) que corresponde a la factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un
Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para
reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun
lo establecido en la letra n) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad y la Subsecretaria de Transportes tendran un plazo de ocho (8) dias para
objetar la factura, en conformidad al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitaciéon, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra ) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por la Directora de Transito y Transporte Publico,
por el (los) Inspector(es) Tecnico de la Obra, por un funcionario de la contraparte técnica de
la Subsecretaria de Transportes, por el Director de Obras Municipales y por el Secretario
Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos
designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto. Qéyxmm N

recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar a la Subsecretana;:ﬂe ’6‘0\

Transportes, en el mismo plazo (5 dias habiles administrativos) las causas que ong;ma’m,% Z
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dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de recepcion (el que en ninguin caso debe
llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10) dias habiles administrativos desde que
el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comisién.

Se consignara en el acta de recepcién provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacién de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 24.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liguidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcioén al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior

a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término

de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Tecnico, adicionada con el plazo que.el =
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser ceftificado "
por el propio Inspector Técnico. Ay BB C
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24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucién con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.8) de las presentes bases.

Si a juicio del I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecuciéon de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, so6lo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, previa autorizacion de la Subsecretaria de Transportes, podra
conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando
estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras sera el indicado en
las presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.
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24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcién Definitiva se hara a peticién escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva” y se informara a la
Subsecretaria de Transportes.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v" Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
v Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devoluciéon
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde |la fecha de tramitacion de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacién, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que
efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la liquidacién
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.

26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las

presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin peI'jUICIO T
las facultades de la Contraloria General de la Republica. /e RO PEON
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26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracioén de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccién de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO Ii: BASES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO EN LA REGION METROPOLITANA. ETAPA 2:
ZONAS DE PARADA.

BIP :40019647-0

ANEXO: PROYECTO ROTURA Y REPOSICION PAVIMENTO ACERAS PARA
INSTALACION REFUGIOS PEATONALES EN BUIN

MAYO 2022 / VERSION 02
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e Municipalida

A. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas, han sido desarrolladas en base a las Especificaciones Técnicas Generales
definidas por el SERVIU Metropolitano.

Las presentes especificaciones corresponden a un extracto de las Especificaciones técnicas del proyecto
Conservacién de infraestructura menor para el trasporte publico en la Region Metropolitana, BIP 40019647-0,
correspondiente al proyecto rotura y reposicién pavimento aceras para instalacion refugios peatonales en Buin,
para el ingreso SERVIU.

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto definitivo,
que deberd ser desarrollado por el contratista y aprobado por la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales de
SERVIU RM, por lo tanto, el contratista deberd ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto, el que deberé estar
basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el Pre-informe Técnico SERVIU, respetando ademds los
anchos minimos de vereda establecidos.

Ademas, el contratista deberd cancelar los gastos de inspeccién respectivos y obtener |a recepcion definitiva ante el
organismo correspondiente, como también, deberd cefiirse a todo lo estipulado en el documento de aprobacion del
proyecto emitido por SERVIU RM.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son
los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera
cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N., normativas SERVIU y otros manuales como REDEVU.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por |2 ITO en terreno.

En caso de discrepancias seré el proyectista (especialista) y/o el ITO quien dara la solucidn respectiva.

A.1 PRODUCTOS ESPERADOS
Se considera el cumplimiento de los puntos mencionados con anterioridad, respetar estas especificaciones técnicas
y la planimetria correspondiente al Refugio Tipo simple, Refugio Tipo XL y obras de seguridad.

Imagen referencial, refugio tipo Buin (derecha) y refugio tipo XL (izquierda).

B. CONDICIONES DE EJECUCION DE OBRA
El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucién propiamente tal. No se
podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacion de la inspeccién

Técnica de la Obra (ITO) y del Mandante.

Debera presentar toda la informacién y documentacién necesaria y pertinente, para que la ITO las estudie y pueda
aprobar las modificaciones propuestas por el contratista, todas éstas antes de su ejecucidn y a coste del proyecto.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la éptima ejecucién de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo en la obray
ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas,
como en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.
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El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

B.1.-CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucién de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios vigentes a la fecha y sus actualizaciones:

- Ley y Ordenanza General de Urbanismoy Construcciones.

- Ordenanzas y Leyes Locales de la |. Municipalidad de Buin

- Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales
y Municipales. Cuando Corresponda.

- Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

- Normas Chilenas (NCH)

- D.S. N° 594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de
Trabajo

- D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales”, incluye art 21 sobre
“derecho al saber”

- D.S N°50/2015 sobre “accesibilidad universal”

- Ley N220.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad.

- Ley N218.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”.

- Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

- D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicién de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
- Manual de Sefializacién de Transito, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Adicional se deber3 respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad, contratacion y
subcontratacién, prevencion y salud de los trabajadores vigente del pais.

B.2.- REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacién vigente y las tltimas enmiendas de los codigos y
normas gue se enumeran a continuacion u otras que tengan relacion con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial |as relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.85  Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigén - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigén - Determinacién de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.
Cemento:

NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacién del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecénica de suelos — Determinacidn de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecdnica de suelos — determinacion de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecénica de suelos — Compactacion con pison de 4.5 kg y 457 mm de caida.

Se debe considerar la Ultima norma actualizada a la fecha.

B.3.- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacién de la
pendiente transversal de la acera del 2% exigida por el SERVIU. Con esta solucién se logra que las aguas lluvias no
ingresen a las viviendas.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigon considerado en la obra.

No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU, conforme a lo
sefialado en el documento “Manual de pavimentacién y aguas lluvias” ubicado en “Manuales y Normativas” de la
pagina http://www.serviurm.cl/pavimentacion.
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B.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucion de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Toda superficie, instalacion u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

Si se intervinieran acceso vehicular, veredas u otros elementos existentes, estos se deberan entregar operativos.

Para los accesos vehiculares estos se deberan entregar operativos para el ingreso de los vehiculos, realizando los
rellenos y reposiciones con la vereda por |a posible nueva pendiente y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la
vereda proyectada. El contratista se hara cargo de mantener en perfecto estado las areas verdes y arboles existentes
en las aceras donde interviene el proyecto de vereda.

B.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcidn sera la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las obras de pavimentacion consideradas en el proyecto seran
inspeccionadas por un inspector externo del SERVIU RM conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones
que establece dicho organismo.

B.6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar todas
las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberdn ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucién de alglin material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberan ser
consultados previamente al ITO y Mandante, para contar con su aprobacidn.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia
y permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serdn determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en
el dmbito legal de la obra como son las exigencias del SERVIU.

B.7.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEC

Durante la ejecucion el drea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucién y desarrolio de los trabajos, asi como para una dptima inspeccién de las obras. No podra quedar ningin
elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del espacio que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del
contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencién, siendo responsabilidad del
contratista mantener libre de escombros el sector.

B.8.- EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR
En consideracién de “El Arte del Buen Construir”, se solicitard que la obra se entregue construida en su totalidad
seglin lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente.

Si por alguna omisidn del proyecto, se dejard un vacio en los procedimientos constructivos se procederd segun
indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacion y posible aprobacion del ITO segun
corresponda. Si por omisién o desconacimiento del contratista falta algin procedimiento o si el 1.T.O. ve |a falta de
algun procedimiento fundamental, podra exigir en cualquier momento, incluso para la recepcion provisoria de la
obra, que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto adjudicado.

El I.T.O. podrén solicitar al contratista, en cualquier momento la calificacién de especialidades del personal en obra
tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacion u otros.

B.9.- LIBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS
La constructora tendra un Libro de Obra, consistird en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en el que estaran
anotadas oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones de obra, recepciones y otras

de importancia.

En portada debera indicar nombre del proyecto, cédigo del proyecto, ndmero del libro, y constructora adjudicada.
En la contratapa debera estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen en la obra
indicando direccion, teléfono, e-mail, fax y celular.
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El Libro de Obra debera permanecer siempre en la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo que
tome la ejecucién. Se recomienda, llevar una copia digital del libro mediante fotos.

Se debera informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con la
Carta Gantt, y en cada informe gue se anote en el libro de obra se deberd indicar como minimo:

Fecha

Quien solicita o indica
A quien va dirigido
Firma de las partes

En la instalacion de faenas, donde estén los encargados deberan tener a disposicidn durante toda la obra, planos de
arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos referentes al proyecto. Disponibles

para consulta en terreno.
Durante la ejecucidn de las obras se debera registrar fotograficamente el proceso.

Dicha informacién deberd ser entregada al 1.T.0. en la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, junto con
un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberan tomarse durante el transcurso
de la obra, en la ejecucion de cada una de las partidas, con una cantidad de 2 fotos por partida en ejecucién. Ademas
de un set fotografico que cuente con 14 fotos como minimo con |a obra terminada y totalidad del proyecto. Minimo
14 fotos grandes, las cuales consideraran una fotografia minima por refugio mostrando el antes y después.

No se podrén modificar los planos de disefio sin la debida aprobacion de la ITO, del Mandante y del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros documentos del
proyecto, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

B.10.- PROYECTO DE INGENIERIA MOP/SERVIU

La elaboracién del proyecto de ingenieria deberd ser desarrollado por el contratista y aprobado por SERVIU y vialidad
si corresponde. En el caso de ya existir un proyecto, se deberd verificar su fecha de vencimiento, de lo contrario
deberd actualizar en |a institucion correspondiente.

El proyecto deberé estar basado en los refugios peatonales proyectados correspondientes, respetando las medidas
establecidas. No se podra realizar modificaciones sin la autorizacion previa del ITO, vialidad y de las instituciones
que correspondan.

B.11.- PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICO

La elaboracién del proyecto de electricidad debera ser desarrollado por el contratista y aprobado por la institucion
eléctrica que corresponda y por el ITO. El proyecto debe considerar iluminacién LED para cada refugio, estimando
uno o mas empalmes, segtin necesidad. Solo en los casos de no contar con una factibilidad, se podra proponer
iluminacion via panel solar, el cual debera ser previamente aprobado por ITO y mandante. El proyecto eléctrico debe
contener todo lo necesario tanto para su elaboracién como su construccion, segin proyecto y normativa vigente.

1  OBRAS DE PRELIMINARES

Se encuentran incluidos en este item, todos los gastos necesarios para materializar la obra y 2 sefializacion provisoria
que permita un desarrollo seguro de los trabajos, asi como también su mantencion durante el tiempo que sea
necesario para la ejecucién de las obras.

Con relacién a la gestién de pago de permisos, sus tramites y obligaciones, serd de responsabilidad del
Contratista obtener los permisos para iniciar obras ante los organismos respectivos, como a su vez, cumplir
con las garantias contractuales con el mandante y todo aquel gasto gue por concepto o similar deba incurrir.

Ademas, se debera considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la
verificacién de los ejes, trazado y niveles. Esta informacién serd entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el
objetivo de evaluar la situacion existente, y este tomara las determinaciones que correspondan si se encontrase
algun inconveniente.

1.1  INSTALACION DE FAENAS
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Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en
algin lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y letrinas del tipo
bafio quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo
anterior debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las
ejecuciones de las obras, serén de cuenta del Contratista hasta la recepcion provisaria sin observaciones.

La obra debera contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos, el
cumplimiento de los plazos de construccién, considerando la correcta proteccién de equipos y materiales,
condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacién, se encargara de informar a su debido tiempo la
ubicacién del terreno, serd propuesta de la constructora la ubicacion de Ias instalaciones de faenas la cual debera
ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccion de elementos.

El contratista deberd contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto funcionamiento
de los espacios piblicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia voldtil que pueda afectar la
habitabilidad, de ser necesario deber ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa se puede extender el
cierro provisorio con malla raschel segun el item, “cierros provisorios” de las presentes EETT. El contratista deberd
proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para cumplir con las condiciones
de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos disponibles, el aseo de trabajadores, se
deberé realizar en el lugar de la instalacién de faenas, estos deberdn ser proporcionados por el contratista. Para este
caso se pueden ocupar bafios quimicos, container adaptados con unién provisoria u otros. Los servicios se deberan
mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios
sanitarios por género. El aseo se mantendra durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable
del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera cumplir rigurosamente todas las normas
relativas a |a seguridad del personal que labora o visitas en la obra. En caso justificado, el 1.T.0. estara facultado para
exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En ningln caso se podré traspasar la responsabilidad del
constructor a la L.T.0. en esta materia. Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccion, la
instalacion de faenas debera contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas
donde accedan camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas las precauciones, para
impedir el levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podra interferir con la circulacion de
vehiculos en la via publica y si lo realiza se deberan conseguir los permisos necesarios. En general, se dard estricto
cumplimiento a las Medidas de Control y Gestidn, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la
construccién en el vecindario.

La construccidn y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, seran de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion, ordenanzas y
otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se debera entregar el recinto en perfectas condiciones de limpieza y
estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las obras sera de cargo del contratista
cualguier merma o deterioro que pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo que demande su
mantencién y pago de los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la seguridad el Contratista sera
responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde |a fecha de entrega del terreno hasta la recepcion
provisoria, sin observaciones de las obras. Sin perjuicio de lo anterior el contratista se deberd hacer cargo de la
mantencién y cuidado de los elementos del proyecto desde el inicio de las obras hasta la recepcién provisoria sin
observaciones.

Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y ejecucion
de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos necesarios, asi
como, tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan afectar a
trabajadores y terceros durante la ejecucién de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de
ellos. Se deberé tener especial cuidado en la vigilancia de la obra, protecci6n y seguridad de trabajadores y peatones,
y los alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizara en una calle existente, |a cual tiene caracteristicas
patrimoniales, de movilidad urbana, actividades econdmicas y de servicios, nexo con instituciones de culto y
educacién entre otros, se solicita al contratista proteger los elementos existentes tales como; vegetacion, maobiliario,
pavimentos, construcciones aledanas, instalaciones existentes, acequias, entre otros. Este ftem incluye el entorno
cercano a la obra, asi como también, el medio ambiente en |a zona de las obras y sus alrededores.

Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de
seguridad, areas de seguridad.




Seré responsabilidad del contratista |a vigilancia y cuidado de la obrg, la proteccion y seguridad del piblico y de las
personas que trabajan en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un

accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estard presente todos los dias
de faena durante el horario laboral de la misma, se debera cumplir con lo establecido en cuanto a materia de
seguridad indicado por la Mutual de Seguridad y/o de la Asociacion Chilena de Seguridad. Todo el personal que se
desempefie en el proyecto debers ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrara
expuesto, es responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para su seguridad, se
debera generar constancia por escrito de tal instruccién referente al decreto supremo N°40, articulo 21, sobre el
derecho al saber. El uso de maquinarias o intervencién de equipos sélo sera efectuado o utilizado por personal
competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas, equipos, magquinarias y sus
accesorios, cables, conexiones o similares deberan mantenerse en perfectas condiciones de uso. Para efectuar los
trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de seguridad y resguardo. En el caso de intervenir postes o
redes existentes se deberd contar con la autorizacion de la empresa distribuidora y adicional a las normas
mencionadas, la institucién podré dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacidn a
niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, serd causal inmediata de la paralizacion de
las faenas. i la subsanacién de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en la Carta Ganttoenla
totalidad de plazo del proyecto, este podré estar afectado por las multas que correspondan. Serd obligacion del
contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion provisorias exigidos por los organismos
pertinentes para el desarrollo de la faena.

para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obra y de faenas
necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas. Dentro de las obras
provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal estado. Respecto a los
postes eléctricos existentes, se debera coordinar con la compafiia distribuidora de electricidad el retiro del tendido
eléctrico y la instalacién provisoria para el funcionamiento de la obra. El retiro de postes se debera coordinar con la
unidad de demalicién del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable, datos u otros necesarios para
el funcionamiento de la obra, seran por parte de la constructora durante el periodo que dure la misma, de ser
necesario se debera considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacion Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energfa eléctrica mediante generador o tablero eléctrico
de faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este seglin el uso estimado de la obra e instalacion de faena.

Instalacién Agua Potable: Se deberé considerar suministro de agua potable, esta debe considerar la capacidad
suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacién de agua potable puede ser mediante
conexidén a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2 SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo méximo de 5 dias corridos después de firmado el contrato,
un plan de mitigacién de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios peatonales y las
medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y subsuelo que se
implementaran durante el transcurso de |a obra.

Este Plan de Mitigacion debera asegurar siempre la integridad fisica del peatén y minimizar los impactos que
pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética, rampas,
barreras de proteccion, mallas, previa autorizacion de la ITO.

Se debe utilizar sefializacidn transitoria, dispositivos y medidas de seguridad, que permitan canalizar los
flujos de transito, mientras se ejecuta la obra en la via, garantizando a los usuarios, circulacién segura y
accesibilidad, manteniendo siempre al menos una pista de circulacién habilitada por sentido, permitiendo
de esta forma conectividad de emergencia y acceso a |as viviendas del sector.

En las salidas de vehiculos pertenecientes a las instalaciones de faena, debera disponerse un cuidador,
debidamente dotado de ropa y calzado de seguridad, casco, chaleco reflectante, y disco reflectante rojo -
verde, quien estara encargado de dar indicaciones a los conductores y dar paso a los vehiculos que salen o
acceden a la instalacion.
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Las sefiales verticales instaladas y asociadas al desvio por la obra en ejecucién, deberdn quedar ocultas hasta
la habilitacién de este, de tal forma que no provoquen confusién a los usuarios del sector.

A continuacién, se indica |a sefialética a utilizar, no obstante, se debe chequear si existente otras sefialéticas
necesarias; las cuales, deben estar incorporadas en la ejecucidn de trabajos.

Velocidad maxima

No adelantar

<

Angostamiento

Banderero

Se debe complementar |la sefializacién antes indicada con sefialética que alerte “TRABAJOS EN AVENIDA
CORRESPONDIENTE” v la distancia a ellos desde ambos sentidos de transito con la siguiente sefial “TRABAJOS
A 100 MTS”

1.3 CIERRO PROVISORIO

Previo 2 las obras de construccidn, la empresa constructora instalara los cierros necesarios que aseguren durante el
periodo de construccién la debida proteccion y acceso a las obras. Debiendo evitarse la circulacion de personas
ajenas a la obra y asegurar el paso de transeuntes sin riesgos, siendo indispensable el uso de sefialéticas advirtiendo
de peligros y de la debida circulacion.

Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Segln lo mencionado, se deber4 aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros perimetrales
con altura de 1 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla raschel u otra malla que estime conveniente
previo V°B® de la ITO para su ejecucién. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto




estético de las faenas. La ubicacion del cierro serd la que proponga la empresa constructora, previo V'B® ITO sin
transgredir las normas municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere instalacion de malla Rachel color amarillo.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo responsabilidad
del contratista la correcta coordinacién de esto. Esta considerado que el cierre se realice de una sola vez y en la

totalidad del proyecto.

1.4 REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la verificacién de
los ejes, trazado y niveles. Esta informacién serd entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de
evaluar la situacién existente, y este tomard las determinaciones que correspondan si se encontrase algin

inconveniente.

1.5  LETRERO DE OBRA

Posterior a la entrega de terrenc y dentro del plazo que sefialan las Bases de Licitacion, la empresa contratista
debe instalar el Letrero indicativo de obras en un lugar destacado y visible desde el exterior, siendo
responsabilidad del contratista su mantencidn y cuidado hasta la recepcién definitiva de las obras, después de la

cual debe ser retirado.

El letrero debe ser confeccionado de acuerdo con lo indicado en el Manual de Normas de Valla de Obra del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (en Anexo N° 01). Ademas, debe indicar los datos del proyecto,
comuna e incluir la fuente de financiamiento v la institucién mandante. Asi mismo, no se permitira destacar el
nombre de |la empresa en relacién al resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

2. DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

se deberan demoler los pavimentos y veredas existentes que se encuentren dentro de la zona de intervencidn,
ademds el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando el terreno limpio previo
al trazado y nivelacién, debiendo retirar todo elemento extrafio a la obra. Se debe tener en consideracion que todo
elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido, por tanto, si por efecto de los trabajos se
realizara un retiro de mobiliario, demolicién de elemento u otros no indicados en planos estos deberan ser repuestos

a costo del contratista.

Esta demolicion incluye el retiro de basureros existentes, los cuales seran devueltos a la direccién de DIMAAO, previa
coordinacién con el ITO.

Terminadas las obras de demalicion cada tramo a intervenir debera estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la
faena.

2.2 DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Se considera la demolicién y traslado a botadero de los refugios peatonales existente. Esto considera el retiro de
cubiertas, estructuras verticales y horizontales de soporte, fundaciones y radieres. Todo excedente de escombros
provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados periédicamente de la obra, pudiendo
aprovechar parte del materizl en rellenos segin necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacion del
ITO. El resto de escombros seran transportadas en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente
autorizados.

Las estructuras tales como letreros, basureros, u otros que puedan ser reutilizados podrdn ser entregados a
DIMAAQ, previa coordinacidn con el ITO.
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Imdgenes de tres paraderos a demoler en San Martin

2.3 SOLERAS, EXTRACCION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se contempla la demalicion de [as soleras indicadas en el plano. Los escombros resultantes deberan ser retirados
vy llevados a un botadero autorizado. Se procurard no dafiar las obras aledafias que no contemplan demolicion, de
no ser asi se deberd reponer con cargo al contratista.

3. OBRAS DE PAVIMENTACION

3.1 PREPARACION, ESCARIFACION Y COMPACTACION DE TERRENO
El suelo se escarificara y se compactaré a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de
material suelto o de origen orgdnico, para materializar la base estabilizada.

3.2 VEREDAS DE HORMIGON CEMENTO, E=0,1M

Toda el 4rea que considera el refugio consulta radier afinado G-25 de dosificacion 320kg/c/m3 en 10 ¢cm de
espesor, vibrado o de planta. Para confinar el area de radier, se gjecutard un moldaje de al menos 12 cm de
altura, se consideraran las superficies y medidas expresadas en el plano de arquitectura.
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En las ubicaciones que se cuente con radier o vereda existente y se considere mantener, se adosara dejando una
dilatacién entre los pavimentos y uniéndolos mediante puente de adherencia entre hormigones, tipo Sika o

similar técnico.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM
4254-00), seglin corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segun lo indicado por el ITO y La
resistencia de las aceras deberd cumplir con lo establecido en el Manual de Pavimentacion y Aguas Liuvias SERVIU.

El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacién de los materiales, para luego ser
emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigon
compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en |a superficie expuesta.

3.3 VEREDAS DE HORMIGON CEMENTO, E=0,07M
Se consulta por la construccién de una losa de hormigén de 0,07m de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema

corriente de compactacién del hormigon (no vibrado). Se consulta Hormigdn G-25 de dosificacion 297.5kg/c/m3
Se realizaran ensayos a la resistencia segtn lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias
SERVIU.

Los bordes de cada pafio o pastelén de vereda, se terminara a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se
realizard de forma manual.

El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser
emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén
compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigén deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas
juntas podran formarse en el hormigdn fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo
penetrar como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la
acera, con un ancho de entre 5a 8 mm.

El hormigén debera ser curade y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriendolo con polietileno o
mediante |z aplicacién de una membrana de curado.

3.4 CAMA DE RIPIO
Previo a la colocacion del hormigén de radier se consulta una cama de ripio de 10cm correctamente compactada
con placa vibradora.

3.5 BASE ESTABILIZADA CBR>60% E=0,1 M.

Se consulta por |a base estabilizada de espesor de 0,1 m para aceras. Su material estard constituido por un suelo tipo
grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), 0 al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-
00), seglin corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segln lo indicado por el ITO y Manual
de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

3.6 BASE ESTABILIZADA CBR>60% E =0,05 M.

Se consulta por la base estabilizada de espesor de 0,05 m para vereda de hormigén de espesor 0,07 m. Su material
estara constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla,
de materiales vegetales o de cualguier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), 0 al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-
00), seglin corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizardn seglin lo indicado por el ITO y Manual
de Pavimentacidn y Aguas Lluvias SERVIU.

3.7 BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Se consulta la instalacidn de baldosas microvibradas del tipo podotactil de alerta de dimensiones 40 x 40 cm, con un
espesor minimo de 0,036 m, colocadas sobre mortero de pega. Se debe respetar la siguiente estructuracion: una
sub base espesor 0,1m (CBR min. 60%), un mortero de pega espesor 0,03m y baldosas microvibradas de espesor
minimo 0,036m.
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Color minvu tactil 0 ocre arroz o similar.

3.8 MORTERO DE PEGA 425 KG CEM/IVE.
Para instalacién de baldosa microvibrada podotéctil, se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,03m,
con una dosificacion minima de 425 kg/¢/m®.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicion
puede también participar algun tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgénica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. La dosificacion del mortero se especifica en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

3.9 SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION

Se considera la instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberdn cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes. Para la instalacién de soleras se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso
de encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacién del emplantillado, se empleard como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m?, el emplantillado
tendra un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solera tipo A. La mezcla de hormigdn debera envolver
con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base formando un dngulo de 45°.

La base sobre la cual se colocara la solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el proyecto.

4. OBRAS ANEXAS

4.1 RETIRO Y REPOSICION DE ARBOLES

Considera el retiro de drboles indicados en planos de proyecto. Incluye el retiro del arbol existente y dejar relleno el
terreno de donde fue extraido, posteriormente se debe preparar el suelo para la nueva ubicacion de arbolado,
fertilizacién y plantacién del mismo. La ubicacion sera determinada por el ITO de la obra.

A. SUELO PARA ARBOLES

La hoyadura se deberd realizar de acuerdo al tamafio del pan de tierra que posea el drbol al momento de su
extraccion. Sin embargo, se recomienda como referencia de 1,00 x 1,00 x 0,80 mts. de profundidad.

La preparacion del terreno para la especie deberd contener la siguiente mezcla:

10 % Arena de lampa: Material granular tipo arena gravosa contenido méximo de finos (bajo malia 200) o 12%.
Considerado para los hoyos de plantacidn por mejorar el drenaje y el desarrollo radicular de la planta.

60 % Compost certificado: La calidad del compost estara de acuerdo a la Norma Chilena de calidad del N® 2880
Compost - Clasificacion y Requisitos- elaborado por el I.N.N Febrero 2005.

Antecedentes técnicos del compaost : Compost debe ser procedente planta de compostaje con resolucion sanitaria
SESMA. Debe ser Compost maduro y estabilizado. El resultado del andlisis de compost debe ser clase A de acuerdo
a norma chilena de compost 2880. El Sistema de produccion debe estar certificado bajo norma 1SO 3001

El Tamizado corresponde entre 8 a 9 mm. 25 % Tierra vegetal: Tierra de primera calidad para Ia construccion de
areas verdes; limpia de basuras y elementos ajenos al producto. Mejora las caracteristicas fisico — quimicas y la
estructura del suelo. Por Ultimo, se considera un 5 % de Mulch: Capa superficial de 5 cm de mulch a modo de
terminacion sobre las zonas de plantacién, este ayuda a conservar la humedad del suelo, reduciendo el consumo
de agua, estabiliza la temperatura desestresando a las plantas, reduce la erosion del suelo evitando la perdida de
nutrientes, reduce la compactacién del suelo incrementando la aireacién y buena salud de las plantas, a la vez que
evita el crecimiento de las malezas.

Para el mulch se podran considerar los siguientes tipos:
» Corteza de madera molida & maximo 3 cm.

* Cascaras de frutos secos (Nueces, Almendras)

e Setas gastadas (Champifiones)

El hoyo ha de ser tal que las raices de la planta queden con una holgura de lo menos de 10 cm. En el caso de arboles
grandes se procederd a hacer un hoyo de tamafio proporcional dejando un espacio para el acomodo de las raices de
a lo menos 20 cm. mayor que el “pan” de tierra del drbol.
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Al realizar el hoyo debe dejarse al costado derecho toda la tierra procedente de la capa superficial del terreno y al
costado izquierdo |a tierra procedente del fondo. En el proceso de plantacion este proceso se invierte,
procediéndose con la primera capa de tierra a introducir las enmiendas y fertilizantes.

El Contratista deberé regar la hoyadura que permanecera abierta al menos una semana, llenandose de agua
diariamente, antes de proceder a |a plantacion de la especie ya indicada. Posteriormente el riego se hard tomando
las precauciones necesarias para evitar erosidn en el terreno 'y que no le falte agua al drbol durante los primeros 10

dias de plantado.

El volumen de tierra mejorada para el rbol sera del 50% de la hoyadura primitiva como minimo. La proporcion de
tierra del lugar podra variarse de acuerdo a |a calidad de la tierra existente, previa autorizacion de la ITO.

En caso de sufrir hundimientos se deberd rellenar con el mismo material y en las mismas proporciones.
Inmediatamente tapadas las raices, se adicionard agua en |a cantidad suficiente para eliminar los bolsones de aire.

Recordar que dentro de los primeros 10 cms. en la base de la hoyadura se aplicara hidrogel especificado por un
profesional competente. La aplicacién del hidrogel se debe realizar hidratado previamente. Esto busca hacer mas
eficiente la retencién de agua para el arbol.

B. EXTRACCION DE ARBOL EXISTENTE Y TRASLADO A BOTADERO

Para la extraccién de ejemplares en mal estado, indicados segin proyecto, se deberd cortar y destroncar los
ejemplares, entendiéndose como tal su completa extraccion (ramas, tronco y raices) previo a indicacién y
coordinacién con la I.T.0. Las faenas se realizaran cuidando de no dafiar las obras, casas o propiedades proximas a
ellos, para esto el contratista tomara todas las precauciones de seguridad para prevenir accidentes, tanto de los
trabajadores como de los transetntes y usuarios del sector.

Para eliminar los drboles es necesario en primer lugar cortar todas las ramas, desde el dpice hasta abajo. Una vez
despejado el tronco, se deberd amarrar con una cuerda resistente el primer segmento de tronco a cortar (desde el
apice hasta abajo), mientras se debe sostener la cuerda y guiar el trozo de tronco que caera al suelo, procurando
que no provogue dafios ni accidentes El personal debera tener un equipo de seguridad apropiado (bototos, guantes
de seguridad y casco) y personal capacitado en corte con motosierra.

Después de haber cortado la totalidad del tronco, quedando solo la base del arbol casi a ras de suelo se debe hacer
lo siguiente:

Remover completamente la base del drbol considerando todas las raices que queden insertas en el terreno utilizando
para ello maquinaria apta para la faena. La remocion total evita los nidos subterraneos de termitas ademas de los
rebrotes no deseados. Todas las excavaciones hechas para remover los drboles deberdn ser rellenadas con tierra
compactada, para darle una terminacién similar a la de las areas adyacentes.

Cualquier deterioro ocasicnado por estos trabajos de remacién o de traslado del material @ depdsito, serd de
responsabilidad del contratista, debiendo éste reparar el dafio provocado por su costo.

Los residuos generados por el trabajo de extraccién de las especies arbdreas deberan enviarse a vertedero
autorizado siendo obligacién acreditar su disposicion final.

Al finalizar |a jornada no deben quedar elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u
otras causas puedan provocar su desprendimiento. Se considera el retiro de todo escombra, maquinas,
herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno.

C. PLANTACION DE ELEMENTOS VEGETALES

Para los arboles a plantar se encuentran las siguientes opciones, a determinar por ITO en obra.
€.1 CRESPON (Lagerstroemia indica L.)

Se contempla la plantacién de |a especie Crespdn (Lagerstroemia indica L.}, la que debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:

-Altura minima: De cuello a dpice 1,50 mts., con al menos 60% de su altura correspondiente a una copa abierta en
forma de abanico.

-Sistema radicular: Abundante y con raices sanas.

-Fenotipo: uno o miltiples ejes fustales de corteza lisa y suave, robusto y bien formado, con un DAP superior a %",
seglin especie, sin dafios y con un dpice integro.

-Estado fitosanitario: Optimo, libre de insectos, enfermedades y sin déficit nutricional o hidrico.

-Maceta: Bolsa plastica en buen estado y pan de tierra integro.
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-Tutor: Vara de eucalipto impregnado de 2” de didmetro y de 2,4 mts., de altura con una cruceta en la base.
-Amarra: Triple amarra con cinta plastica.

Antes de proceder a la plantacién se deber3 llenar de agua la excavacion. Solo se procederd a efectuar la plantacion
una vez absorbida el agua por el terreno.

Las casillas de plantacion se han de abrir con el méximo tiempo de antelacién para favorecer la meteorizacién del
suelo.

Casilla de plantacién: Serd de 1 m. de profundidad por 1 m. de didmetro aproximadamente. (las dimensiones de las
casillas de plantacién serdn en relacion con cada planta en concreto), el suelo producto de la casilla debe ser
harneado y mezclado con compost en una proporcion de 3:1. Al momento de plantar se deberd agregar 100 gr. de
urea y 60 gr. de superfosfato triple en el fondo de la excavacién y posteriormente se procederd a regar.

Las casillas de plantacion se rellenaran con la mezcla con una capa minima de 30 cm. o lo necesario para dejar el
arbol al mismo nivel de plantacién con que viene del vivero.
T e R

C.2 JACARANDA (Jacaranda mimosifolia)

Se contempla la plantacién de la especie Jacaranda (Jocaranda mimosifolia), la que debera cumplir con las
siguientes caracteristicas:

e  Altura minima: De cuello a dpice 3 mts., y sin ramificaciones en su base.

e Sistema radicular: Abundante y con raices sanas.

e Fenotipo: Tronco recto o levemente torcido, robusto y bien formado, con un DAP superior a %", segun
especie, sin dafios y con un apice integro.

e Estado fitosanitario: Optimo, libre de insectos, enfermedades y sin déficit nutricional o hidrico.

e Maceta: Bolsa plastica en buen estado y pan de tierra integro.

e Tutor: Vara de eucalipto impregnado de 2” de didgmetro y de 2,4 mts., de altura con una cruceta en la base.

e Amarra: Triple amarra con cinta plastica.

Antes de proceder a la plantacion se debera llenar de agua la excavacion. Solo se procederd a efectuar la plantacion
una vez absorbida el agua por el terreno.

Las casillas de plantacién se han de abrir con el maximo tiempo de antelacién para favorecer la meteaorizacion del
suelo.

Casilla de plantacién: Sera de 1m. de profundad por un metro de didmetro. (las dimensiones de las casillas de
plantacién serdn en relacién con cada planta en concreto), el suelo producto de a casilla debe ser harneado y
mezclado con compost en una proporcion de 3:1. Al momento de plantar se debera agregar 100 gr. de urea y 60 gr.
de superfosfato triple en el fondo de la excavacion y posteriormente se procederd a regar.

Las casillas de plantacidn se rellenaran con la mezcla con una capa minima de 30 cm. o lo necesaric para dejar el
arbol al mismo nivel de plantacion con gue viene del vivero.
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D. FERTILIZACION

La fertilizacién se aplicard a todos los individuos en el area de proyecto, aplicando fertilizante soluble tipo
multipropdsito o similar, que no altere la salinidad ni aumente la conductividad eléctrica como una accion preventiva
al arbolado existente y asi evitar futuros problemas. La fertilizacién se aplicara después de las faenas de construccion
que determinan modificaciones en el cambio de nivel del piso del entorno de la especies, la fertilizacion se realizara
mediante una perforacién en el piso (0.05m diametro y 0.30m de profundidad), el drea a aplicar corresponde a
cuatro perforaciones por individuo alrededor del cuelio del 4rbol, su distancia estara definida por la proyeccion de
la copa al piso, si se trata de especies adultas de didmetro de copa muy grande se aplica en un radio de 2 metros.
Una vez aplicado el fertilizante se procedera a tapar la perforacion con tierra del terreno.

Las indicaciones del fabricante primaran sobre las especificaciones técnicas.

Se aplicard una dosis de un fertilizante multipropdsito de liberacién lenta, una vez definido el fertilizante por el
contratista deberd ser aprobado por la ITO. Antes de ser aplicado.

5. OBRA GRUESA Y TERMINACIONES REFUGIO PEATONAL (1 REFUGIO)

5.1 OBRA GRUESA

5.1.1 HORMIGON POYOS.
Cada pilar tendréa una fundacién de hormigén G-17 de dosificacién 225kg/c/m3, sin determinar, el cual llevara

inserto el pilar de acero estructural que soporta a la estructura de techumbre y del asiento.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicion
puede también participar algin tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de sales, para evitar
la florescencia. Las dosificaciones del mortero se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas
se recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). Asuvez, laarena
debe tener un tamafo maximo de 5mm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

5.1.2 CAMA DE RIPIO
dem item 3.4

5.1.3 PILAR 100X100X3 MM (INCLUYE ESCALERILLA)

Se instalaran pilares metalicos en perfil cuadrade de acero negro 100x100x3mm de 6 metros de largo, el cual se
empotrara a las fundaciones seguin detalle de planimetria. Estos pilares serdn el soporte principal de la estructura
de los refugios, el cual soportara la estructura de techumbre y |2 estructura de base a los asientos.

5.1.4 BARRA ESTRIADA 10MM X 6M
Se considera barra estriada de @10mm y L=40cm, dos por cada pilar para sujecion de pilar metalico a poyo de
fundacién. Se considera también 3 barras soldadas a flanche metélico para fijacion de banca de espera a piso,

segtin detalle de planimetria.

5.2 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS

5.2.1 LADRILLO FISCAL
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Se ejecutaran en albafiileria cantereada, de ladrillo tipo artesanal fiscal, de dimensiones 28.5x14x5¢cm, dispuestos
segun lo indicado en planimetria, con un total de 34 hiladas, por cada pilar del refugio. La altura que alcanzaran
los pilares, sélo en ladrillos sera de 2.21m. o segln plano. Terminacion a la vista. Los ladrillos trizados o con
piguetes seran rechazados.

5.2.2 MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Se usara para pegar las unidades de albafileria entre si, produciendo adherencia y generando traspasos de carga
entre ellas. Asi también en el sellado de las juntas, asegurando su impermeabilidad al agua y al aire. El mortero
de pega se constituye por la combinacién de cemento, arena y agua con una dosificacidn 1:4 en volumen
(cemento: arena). En caso de ser elaborados en obra, deberdn cumplir con lo siguiente:

Cemento: debera ser aimacenado como indica el fabricante. Se mencionan los siguientes controles que se podran
realizar en obra:

- Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.
- Que, segln la fecha de fabricacidn, el producto no tenga mas de 60 dias.
- No debe presentar grumos gue no se puedan deshacer con la mano.

Arena: Debera cumplir con la NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la obtencién
de un buen mortero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en obra:

- Se debera asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palos, raices, basura u otro material extrafio.

- El tamanio de las particulas de arena mds grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicién ni presentar mal olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacién que se puede verificar al apretarla entre
los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

- La distribucion de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes tamafios
de granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafio, ni granos alargados. Agua de amasado:

-Debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.
- El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confeccién de morteros.
- El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, azicar o sales.

Se tomara la precaucion de mantener en todo momento la perfecta presentacion de las caras de la albafileria y
de las canterias entre hiladas y entre blogues. Tendra terminacién a la vista con canteria rehundida de 1,5cm.

Se dispondra [a implementacidn de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencion de los
niveles de las distintas etapas de la construccion.

5.2.3 NIVELETAS
Se dispondra la implementacidn de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencidn de los
niveles de Ias distintas etapas de la construccion.

5.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA

5.3.1 ESTRUCTURA DE MADERA

Estaran conformados por vigas de pino insigne seco cepillado de 2x8" sobre los ejes de los pilares, seglin detalle
de planos. Se consideran cerchas con vigas secundarias (cumbrera y laterales) de pino insigne seco cepillado de
2x6".

Cerchas de madera de 2x6” pino insigne seco cepillado distanciados segun planimetrias, las vigas principales que
arman la estructura se ejecutardn con piezas de pino insigne seco cepillado de 2x8".

Como de cielo se dispondra de placas de madera terciada ranurada de 12mm que cubrird por completo la
estructura de techumbre a modo de entablado.

Sobre las placas de madera y segun los detalles de proyecto se realizaran costaneras con piezas de pino seco
bruto de 1x2" y 2x2" seguln se disponga para recibir 12 cubierta.

Todas las piezas en madera de pino insigne seco cepillado. Las vigas seran afianzadas al pilar mediante flanches
metalicos, como se sefiala en los planos de arguitectura.

Todas las maderas de pino a utilizar, serdn protegidas mediante IPV (impregnada presién vacio).

Para la fijacion de placas de terciado y costaneras a la estructura de cubierta se consulta clavo corriente de 4”.

5.3.2 FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Para un correcto afianzamiento y soparte los paraderos consultan fijacidn / afianzamientos metalicos apernados




con ldminas de acero, estas piezas seran fijadas a la madera mediante pernos coche segln detalles de proyecto.

e FIACION TIPO 1: corresponde a la unién entre el travesaiio lateral en el término de las cerchas y las
cerchas de |a estructura de techumbre. Esta fijacion se corresponde 2 un flanche metélico de 3mm de
espesor en “L”, seglin se indica en planimetria de proyecto. Se consideran 4 pernos coche, L=3" por cada
ala del flanche, para asi unir las cerchas al travesafio del borde. Pintura de terminacion con esmalte
sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacién. Terminacion negro brillante.

e  FUACION TIPO 2: corresponde a la unién entre el pilar de acero y las cerchas de madera de la estructura
de techumbre. Esta compuesta por un perfil en “U” de 150x100x 3mm, gue es electrosoldada al pilar de
acero, en todo el contorno donde esos se unen. Esta canal o perfil “U”, fija el travesafio inferior de la
cercha de madera, mediante 8 pernos tipo coche L=3". Pintura de terminacion con esmalte sintético
color negro brillante, en al menos 2 mane de aplicacion. Terminacién negro brillante.

e FIJACION TIPO 3: corresponde a la unién entre el pilar de acero y el soporte de la banca o asiento de
madera, que se compone con perfiles U de 100/50/3 en el sentido de mayor altura, el que se fijard al
pilar principal electro soldado por todo el perimetro donde se unan. En el extremo donde se fija la banca,
llevard un angulo L de acero 50/50/3 de forma tal que reciba en la parte superior de este, las piezas de
madera que componen el asiento. En la ala que recibird a las maderas del asiento, se debera perforar
en 4 puntos, para la fijacin a través de pernos coche de L=8", seguin planimetria. Pintura de terminacion
con esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacién. Posterior a anticorrosivo.
Terminacién negro brillante.

5.3.3 PERNOS METALICOS

Se consideran pernos tipo coche para las uniones de elementos de madera que se han indicado en el proyecto.
Estos son los que unen las piezas de madera de las cerchas de la techumbre y asiento. Los detalles de cada perno,
son indicados en planimetria.

Para el caso de las barras hiladas del asiento, se debera soldar |a terminacién con Ia tuerca y golilla, esto para
evitar sea removido posteriormente.

Tanto para los casos de la cubierta como para el asiento, en que la unién no lleve un flanche metalico y sea
madera con madera, los elementos de golilla y tuerca deberdn quedar embutides dentro de la madera y en
ningun caso sobresalir.

5.4 CUBIERTA

5.4.1 TEJA DE HORMIGON

Se ejecutard cubierta con de hormigdn, imitacion chilena o colonial, color rojo arcilla de 42x33c¢m y teja de borde
(media teja) 42x21cm sobre entablado costaneras de pino fijado a este entablado con alambre n? 18 negro se
debera considerar todas las piezas de remates derechos izquierdos y cumbreras que amerite el tipo de cubierta,
o segln indicaciones del fabricante.

Se deben considerar todos los elementos para una buena terminacién, como medias tejas, cumbreras, frontones,
encuentros y otros, segun indique proveedor.

5.4.2 CLAVO TERRANO 1 1/2", BOLSA 1KG
Consulta la fijacién de tejas de hormigdn con clavo terreno de 1 %", segtin indicaciones del proveedor.

5.5 TERMINACIONES

5.5.1 PROTECTORES Y BARNICES

Para las maderas del refugio, cerchas, cielo y asiento, se considera la aplicacién de un sellante de madera tipo
Cerestain color natural terminacion mate, en dos manos minimos y sobre este se aplicara un barniz de
terminacién tipo Vitrolux-60, Chilcorrofin de alta resistencia, color segln aprobacion de ITO, en al menos dos
manos.

Posteriormente, a las estructuras metalicas que queden 2 |a vista llevaran anticorrosivao en al menos 2 manos de
aplicacidn, de distinto color, siendo la capa final de color negro.

5.5.2 BANCA DE ESPERA

Consulta la instalacién de una banca de espera, segln disefio de planos, en base a maderas de pino cepilladas de
2x6".

La banca, en uno de los extremos tendrd fijacion al pilar y en el otro extremo sera a piso, segun detalle de
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planimetria.

5.5.3 BASURERO ALAMEDA

Se consulta la instalacién de basurero tipo alameda, el cual contard con un receptdculo pivotante en plancha de
acero 1020 de 1.5mm de espesor con refuerzos en perfiles 70x30x2 x 1.5mm. Los soportes seran en perfiles
tubulares redondos de 2% x 2mm. Los adornos (esferas y argollas) serén de aluminio fundido. El basurero debera
llevar adosado en su parte superior el escudo municipal fundido en aluminio. La terminacion final sera pintura
electrostatica color verde RAL 6009 o verde Trébol. La instalacion serd realizada a través de fundaciones de
hormigdn 170 kg. cem/m?* de medidas 20x20x30 cm y siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante.

La ubicacién del basurero serd segin planos de proyecto y si es proyecto tipo, sera segin ITO, cuidando no
entorpecer el libre paso de peatones y la accesibilidad universal.

5.5.4 ILUMINACION E INSTALACION

Se requiere la instalacién de luces al interior del refugio y su respectivo empalme eléctrico para consumo de
refugio peatonal, este circuito sera soterrado, en casos que no sea posible serd aéreo y tendrd una trayectoria
de similar a las caracteristicas al de alumbrado publico, este empalme debe ser solicitado a la compafiia
distribuidora eléctrica CGE. Cabe destacar, que la constructora debera realizar el proyecto eléctrico y siendo
aprobado por las instituciones pertinentes, debe ser certificado ante la SEC mediante el TE2 o seglin corresponda.

Sera responsabilidad del contratista en la elaboracidn del proyectg, el estudio de tierra pertinente para el sistema
a tierra a implementar por refugio.

En caso de no poder realizar empalme por no tener factibilidad cerca, se deberd considerar una energizacion
mediante panel solar y bateria. Para ellos se colocara un poste sencillo circular de 4-5 m de altura y @10 cm, en
donde se instalara el panel y bateria, todo en el mismo color negro.

e CAJAAPI
Caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segln proyecto eléctrico y proveedor.

* INTERRUPTOR CAJA API
Interruptor caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segun proyecto eléctrico y proveedor.

¢ CONDUCTORES TIPO CALPE 2x16
Conductores tipo Calpe 2x16 debe venir con ficha técnica, instalaciones seglin proyecto eléctrico y proveedor.

e CANALIZACION
Se requiere canalizacidn eléctrica de 20mm la cual seré soterrada desde cada refugio al poste mas cercano, con
una profundidad minima de 60 cm, y en el recorrido de la excavacion este debera ser cubierto con arena y
mortero coloreado y cinta de peligro.

La canalizacién que va soterrado debera ser plastica y de color naranjo, en cambio la canalizacidn en exterior (en
el poste) deberd ser del tipo CAG (cafieria de acero Galvanizada).

¢ CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Se requiere el suministro e instalacién eléctrica de conductor eléctrico del tipo XTU o XLPE o asolacién similar

para soterrar.

¢ TDA
Se requiere el suministro e instalacién eléctrica para cada uno de los refugios, de un TDA con sistema de
protecciones para cortocircuitos (interruptor termomagnético de 6 Amperes) y sistema de proteccién para
persona (protector diferencial de 30 ma, 25 amperes), estas protecciones deben ir al interior del TDA de donde
se distribuira |a electricidad a la luminaria. Su ubicacién serd segdn planimetria y/o indicaciones del ITO.

e CABLE CALPE RECORRIDO POSTES
Se requiere el suministro e instalacion de cable Calpe de 16 mm2 (de aluminio fase-neutro aislado) y toda su
correspondiente ferreteria de distribucién para el recorrido entre postes y asi empalmar a circuitos de cada

refugio.

e APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
Se requiere el suministro e instalacion de apliqué rectangular de exterior embutido tipo led, el cual se instalard
en la cara interior de cada viga del refugio peatonal, segtin planimetria. La cantidad sera seglin tipo de refugio.




Imagen referencial
s  DESCRIPCION

Tecnologia: LED.

Color de Temperatura: Célida.

Potencia: 36W.

Dimensiones: 1 mts. Largo/4 cm ancho/3 cm alto.

Material: Aluminio + Vidrio Templado.
Proteccion: IP65 IKO8 o similar.

El proyecto y especificaciones de esta partida estardn sujetas al proyecto eléctrico desarrollado por el contratista
y/o constructora, el cual debera estar aprobado por Iz contraparte, siendo esta partida una guia de lo que se

requiere como objetivo.

5.5.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADA CONVENCIONAL
Esta partida se refiere a la provision e instalacion de sefializacion del punto de parada segun detalles, incluyendo
los postes de sustentacion, su respectiva cimentacion y elementos accesorios requeridos.

En todo lo que corresponda, el disefio de las banderas de parada convencional, se deberd ajustar a lo dispuesto
en el proyecto e indicado por el ITO, pudiendo ser una sefial de paradero o de parada convencional

El poste de la sefial se realizard en base a perfileria y plancha de acero laminado caliente (cuando corresponda),
de calidad ASTM A36 o equivalente, con |as dimensiones y espesores indicados en planos. Posteriormente serd
galvanizados en caliente seglin NCh 3346 para conseguir un grado de proteccion a la corrosién minimo C2 segun
ISO 9223 y pintado con Esmalte Poliuretano autoimprimante (minimo 75 micras) color RAL 9004. La “bandera”
se realizara en base a plancha de acero galvanizada, de calidad A653 G60 o equivalente, con las dimensiones y
espesores indicados en planos. Los adhesivos de informacion seran los especificados por el ITO.

Las fijaciones de plancha — poste se realizardn con Remache Estructural tipo POP de acero galvanizado en su
totalidad (no solo vastago) de las dimensiones indicadas en planos.

En lo que respecta a las dimensiones de las fundaciones, deberd cumplirse lo estipulado en las ldminas del
proyecto y las instrucciones de la ITQ. La forma y colores de las sefiales deberan atenerse z lo dispuesto por el
ITO, segln corresponda a sefialética de paradero o sefialética de parada convencional.

En cuanto a medicién de retro reflexion, se cumplird lo estipulado en 6.302.305 del Manual de Carreteras, en
tanto que los niveles minimos de retro reflexion deberdn cumplir lo dispuesto en la tabla 6.302.305. A, niveles
de retro reflexion para sefiales verticales nuevas.

La ubicacion de las sefiales en terreno debera atenerse a lo dispuesto por el ITO.

6. OBRA GRUESA Y TERMINACIONES REFUGIO PEATONAL XL (1 REFUGIO)

6.1 OBRA GRUESA

6.1.1 HORMIGON PQOYOS.
{dem item 5.1.1

6.1.2 CAMA DE RIPIO
idem item 5.1.2

6.1.3 PILAR 100X100X3 MM (INCLUYE ESCALERILLA)



idem item 5.1.3

6.1.4 BARRA ESTRIADA 10MM X 6M
{dem item 5.1.4. La cantidad va variar en Refugio tipo XL. Ver planimetria.

6.2 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS

6.2.1 LADRILLO FISCAL
jdem item 5.2.1

6.2.2 MORTERO DE PEGA LADRILLOS
f{dem ftem 5.2.2

6.2.3 NIVELETAS
fdem item 5.2.3

6.3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA

6.3.1 ESTRUCTURA DE MADERA
{dem item 5.3.1

6.3.2 FLIACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
[dem item 5.3.2

6.3.3 PERNOS METALICOS
fdem item 5.3.3

6.4 CUBIERTA

6.4.1 TEJA DE HORMIGON
{dem item 5.4.1

6.4.2 CLAVO TERRANO 1 1/2", BOLSA 1KG
{dem item 5.4.2

6.5 TERMINACIONES

6.5.1 PROTECTORES Y BARNICES
{dem item 5.5.1

6.5.2 BANCA DE ESPERA
{dem item 5.5.2

6.5.3 BASURERO ALAMEDA
fdem item 5.5.3

6.5.4 ILUMINACION E INSTALACION
fdem item 5.5.4

6.5.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADA CONVENCIONAL
idem item 5.5.5

6.5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO MUNICIPAL ACERO

Se consulta imagen de logo municipal en fierro negro corte laser sellado y pintade en calidad automotriz con
esparragos metdlicos para adosar a muro. Dimensiones aproximadas 60 cm de ancho y largo proporcional al
ancho.




Imagen referencial: Logo en refugio XL

7. OBRAS DE SEGURIDAD VIAL

Esta partida considera las demarcaciones viales de pavimento, se materializaran con pintura termoplastica, que deberd
cumplir con los requisitos indicados en el Capitulo de Demarcaciones del Manual de Sefializacidn de Transito y en las
presentes Especificaciones Técnicas. Este item debe incluir el borrado de la pintura existente.

Los materiales a utilizar deberan cumplir con lo indicado en los numerales 5.704.201 y 5.704.205 del Tdpico 5.704.2 del
MC - VS, dentro de los cuales se menciona lo siguiente:

TERMOPLASTICOS

Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros componentes, que
contienen microesferas de vidrio y carece de solventes, se reblandece con el calor, fluidificindose para su aplicacion
para luego volver a solidificarse al enfriarse, éstos deben cumplir con los requisitos establecidos en las Tablas

5.704.202.Ay 5.704.202.B del MC-VS.

ESQUEMA DE DEMARCACION DE LINEAS LONGITUDINALES
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7.1 DEMARCACION VIAL TERMOPLASTICA ZONAS DE PARADA

La ubicacidn de la parada de buses se indica en los planos de proyecto. La demarcacion asociada corresponde a un sitio
demarcado con una linea segmentada 1-1-1 de 0,30 m de ancho, de color amarillo cuando el sitio de parada se
encuentra al interior de una via exclusiva o corredor de transporte publico, y de color blanco en otro caso. Al interior
del sitio se contempla la leyenda SOLO BUSES. Se gjecutaran en pintura termoplastica.

1
j
¥

*Esquema demarcacién parada de buses

7.2 BORRADO DEMARCACION

Las demarcaciones obsoletas deben ser removidas segun planimetria. Se puede utilizar cualquier proceso gque
elimine totalmente la demarcacién obsoleta siempre que no dafie el medio ambiente y que no afecte la
integridad del pavimento, tales como chorro de arena, cepillado, quemadura, aplicacién de agentes quimicos u
otros, no siendo aceptable el recubrimiento con pintura gris o negra, ya que ésta se desgasta con el tiempo
dejando visible la demarcacién que se ha intentado eliminar.

7.3 RETIRO, TRASLADOE INSTALACION DE SENALES
Esta partida se refiere al retiro y reubicacion de sefializacién existente del punto de parada, incluyendo los postes
de sustentacidn, su respectiva cimentacion y elementos accesorios requeridos.

En todo lo que corresponda, |a ubicacion de las banderas de parada convencional, se deberd ajustar a lo dispuesto
en el proyecto e indicado por el ITO. En lo que respecta a las dimensiones de las fundaciones, se deberd cumplir lo
estipulado en las [aminas del proyecto y las instrucciones de la ITO.

En cuanto a medicién de retro reflexion, se cumplira lo estipulado en 6.302.305 del Manual de Carreteras, en tanto
que los niveles minimos de retro reflexidn deberan cumplir lo dispuesto en la tabla 6.302.305. A, niveles de retro
reflexion para sefiales verticales nuevas.

La ubicacion de las sefiales en terreno debera atenerse a lo especificado en planosy lo dispuesto por el ITO.

7.4 TRASLADO DE VALLAS

Se realizara el traslado de vallas peatonales existentes segln lo indicado en planimetria y detalles constructivos.
Esta partida incluye la reparacién de pavimento existente, el traslado y las nuevas fundaciones donde se
empotraran las vallas.

7.5 RETIRO Y TRASLADO DE SENALES
Esta partida se refiere al retiro de sefalizacion existente del punto de parada segln lo indicado en planimetria,

incluyendo los postes de sustentacion, su respectiva cimentacién y elementos accesorios.

Los residuos de |a partida seran trasportados a botadero autorizado, y |a sefial de parada restante sera devuelta a la
direccién de Transito, previa coordinacion con el ITO.

Esta partida incluye la reparacién del pavimento existente.
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Municipalidad

8. ASEO DE OBRA

8.1 ASEO Y ENTREGA FINAL
Se exigira la mantencion del aseo de la obra durante toda su ejecucion, lo cual debe apuntar a las condiciones en

general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno estd en condiciones de ser habilitado al dia siguiente,
por tanto, los pavimentos estaran absolutamente limpios. No se aceptaran manchas de pintura u otro material en
pavimentos.
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| CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

. Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
RROYECYS " Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGOBIP : 40019647-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

“COM UN,{;,';\\
T\
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la

Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada
CODIGO BIP : 40019647-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y

siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

UM’

Pagina 70 de 84~



<L
gp

ZBUIN

b g
FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
PROYECTO Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la

Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada
CODIGOBIP : 40019647-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |I. Municipalidad de Buin

b) Que no es coényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
Si la informacion contenida en |a presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada-o—..
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remi,tira’n,{rddi.w,{;m

antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Reg; o de %\
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886). '.‘"itf -'b-;f]?vﬂl’u <\
|x L Z|
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

PROYECTO . Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
Regidon Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGOBIP : 40019647-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacién, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

BASES
\PROBADAS
v LICTTACIONES

)

Pagina 72 degw-f



<

8

<

'BUIN

FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

. Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
FRLRECH " Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada
cODIGO : 40019647-0
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, estd en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situaciéon prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




€BUIN
FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGO BIP : 40019647-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser complete[)dﬁ N
exclusivamente por su apoderado. :
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada madmtsrbléﬁen\' ACOINES 2
totalidad. 2. | S

G 1\]\¥i ' Y
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ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

PROYECTO

FORMATO N° 4

Licitacion Puablica

Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

cODIGO BIP

40019647-0

Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural —

empresa o sociedad

2 Datos de

v | oo | Nombreds | Pt | Fele | omol  wrst | Cpipicy” | concto
Contratante Inicio | Término oS onIe') e,;;:t‘:om)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

PROYECTO Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGOBIP : 40019647-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar debera ser como minimo de sesenta (60) dias
corridos y un maximo de noventa (90) dias corridos, plazo que se contabilizara
desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una
vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo sefialado en el Punto 17.6 de las presentes Bases

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL
PROYECTO . Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la

Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada
CODIGOBIP : 40019647-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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4
FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO . Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la

Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada
CODIGO BIP : 40019647-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

BASES Z
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PROYECTO

FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica
Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGO BIP : 40019647-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural —

empresa o sociedad

N° | PARTIDA I UNIDAD [ CANTIDAD | PRECIO TOTAL

1 OBRAS PRELIMINARES - e
1.1 Instalacién de faenas GL 1

1.2 Senalética y seguridad GL 1

1.3 Cierro Provisorio ML 175,95

1.4 Replanteo, trazados y niveles GL 1

1.5 Letrero de Obra UN i

TOTAL OBRAS PRELIMINARES

2. DEMOLICIONES

51 Demolicién y Transporte a Botadero M3 15,1
radier/pavimento

22 Demc?haon y Trar}sporte a Botadero UN 5
autorizado, refugio peatonal

23 Soleras, extraccion y transporte a ML 23.9
botadero

TOTAL DEMOLICIONES

2. OBRASDEPAVIMENTACION =} e . 0 - 0 0L

31 Preparacnor.m,‘ Escarifaciony M2 2373
Compactacién de terreno

3.2 Veredas de Hormigon cemento, E=0,1M M2 237,3

33 Veredas de Hormigon cemento, M2 3,02
E=0,07M

3.4 | Cama de Ripio M3 1,5

3.5 Base estabilizada CBR>60% e = 0,1 m. M3 23,64

3.6 |Base estabilizada CBR>60% e = 0,05 m. M3 0,15

3.7 Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m. M2 19
podotactil

3.8 | Mortero de pega 425 kg /cem/m? M3 0,76

39 Soleras tipo A (rectas, curvasy 3 ML 239
rebajadas), suministro y colocacion

TOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION

4. OBRAS ANEXAS . L
4.1 \ Retiro y reposicion de arboles 2

TOTAL OBRAS ANEXAS

5. OBRA GRUESA Y TERMINACIONES REFUGIO PEATONAL (1 REFUGIO)

5.1 Obra gruesa
5.1.1 | Hormigdn Poyos M3 0,325 =1,

Ze OMUN
5.1.2 | Cama de Ripio M3 0,025 SalP NG

Pégina 79 6{34 Ugf;%‘@
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¥BUIN

parada convencional

5.1.3 | Pilar 100x100x3 mm (Incluye escalerilla) UN 1

5.1.4 | Barra estriada 10mm x 6m UN 7

5.2 Albafileria Pilares Ladrillos

5.2.1 | Ladrillo fiscal UN 300

5.2.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8,84

5.2.3 | Niveletas UN 2

5.3 Estructura de cubierta

5.3.1 | Estructura de Madera GL 1
Fijaciones Apernadas (Flanches

5.3.2 | Metalicos) GL

5.3.3 | Pernos metdlicos GL

5.4 Cubierta

5.4.1 |Teja de hormigdn UN 250

5.4.2 |Clavo terrano 1 1/2", bolsa 1kg UN 1

5.5 Terminaciones

5.5.1 |Protectoresy Barnices UN 1

5.5.2 | Banca de Espera UN 1.

5.5.3 | Basurero Alameda UN 1

5.5.4 |lluminacién e Instalacion GL 1

555 Suministro y colocacién de sefial de UN 1

TOTAL OBRA GRUESA Y TERMINACIONES (1 REFUGIO)

TOTAL OBRA GRUESA Y TERMINACIONES (5 REFUGIOS)

Obra gruesa

6.1.1 | Hormigon Poyos M3 0,725
6.1.2 | Cama de Ripio M3 0,05
6.1.3 | Pilar 100x100x3 mm (Incluye escalerilla) UN 3
6.1.4 | Barra estriada 10mm x 6m UN 8
6.2 Albafiileria Pilares Ladrillos
6.2.1 | Ladrillo fiscal UN 1210
6.2.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 18,31
6.2.3 | Niveletas UN 2
6.3 Estructura de cubierta
6.3.1 |Estructura de Madera GL 1
Fijaciones Apernadas(Flanches
6.3.2 | Metalicos) GL 1
6.3.3 | Pernos metdlicos GL 4
6.4 |Cubierta
6.4.1 |Teja de hormigén UN 410
6.4.2 |Clavo terrano 11/2", bolsa 1kg UN 2
6.5 Terminaciones
6.5.1 | Protectoresy Barnices UN 1
6.5.2 |Banca de Espera UN 1
6.5.3 | Basurero Alameda UN 1
6.5.4 |lluminacién e Instalacion GL 1
Suministro y colocacién de sefial de ===
653 parada con\\:encional s . ’gkm
EiEE Sumi_n_istro e instalacion de logo i . nf | BASES
municipal acero '.;;:‘ ffmﬁ MONEE :
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TOTAL OBRA GRUESA Y TERMINACIONES (1 REFUGIO XL)

TOTAL OBRA GRUESA Y TERMINACIONES (2 REFUGIOS XL)

7. OBRAS DE SEGURIDAD VIAL e

71 Demarcacion vial Termoplastica Zonas M2 15 $11.000
de Parada

7.2 Borrado demarcacion M2 5 $11.000

7.3 Retiro, traslado e instalacion de sefiales UN 3 $ 49.500

7.4 |Traslado de Vallas ML 18 $ 16.500

7.5 |Retiroy traslado de sefiales UN 1 $22.000

TOTAL OBRAS DE SEGURIDAD VIAL

Aseo y Entrega Final

$ 550.364

Fecha,

SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 12%

UTILIDADES 13%

NETO

IVA 19%

TOTAL OBRA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
PROFECTO Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

CODIGOBIP : 40019647-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

> APROBADAS
ICITACIONES
CBUN®
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| CAPITULO Illl: CRONOGRAMA |

ANEXO I: CRONOGRAMA

Conservacion de Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la
Regién Metropolitana, Etapa 2, Zonas de Parada

40019647-0

PROYECTO
cODIGO BIP

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

No se efectuara visita a terreno, es por ello,
que la Municipalidad de Buin publicara en el
Sistema de Informacion de Mercado Publico
un set de fotografias y planimetrias, por lo
demas, los interesados podran concurrir los
sectores a intervenir toda vez que se trata de
un lugar de libre acceso al publico.

Fecha final de preguntas

Cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicaciéon de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | Dentro de los siete (7) dias habiles
Cumplimiento del Contrato administrativos siguientes a la fecha de
notificacion de adjudicacién en el portal

www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.

&y
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacién publica para la contratacion de la “Conservacion de
Infraestructura Menor para el Transporte Publico en la Region Metropolitana, Etapa 2, Zonas
de Parada’, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1, de la parte
dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion
en el sistema de informaciéon por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el
funcionario que\este designe.

NOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\ \ \\
\\
. \WBQEL AR&KLOBOS
ALCALD

MUNICIPALIDAD DE BUIN

MUNICIPAL

X

Distribucion:
-' Subsecretaria de Tr.
- Administracién Municipat:

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracién y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Obras Municipales

- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal.

ZNNAL O

APROBAD/

G
T LICTTACIONE.
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