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APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION PUBLICA DENOMINADA
“INSTALACION LUMINARIAS LED VILUCO”

DECRETO TC N°: 242
BUIN,
VISTOS:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra ))
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el
Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de
Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la
Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018,
suscrito entre la |. Contraloria Regional Metropolitana de Santiago y la |. Municipalidad de
Buin, modificado con fecha 14 de junio de 2019 y aprobado por Decreto Alcaldicio
N°1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision a control de
juridicidad de las presentes Bases Administrativas; Acta de Proclamacion de Alcalde, de
fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Secretaria Comunal de Planificacion
desarrolld el proyecto denominado “Instalacion Luminarias Led Viluco” Cédigo:
13402200714-C, con el fin de mejorar la calidad de vida y de seguridad de los vecinos
que transitan por este sector.

2. Que, el Municipio postuldé a la Subsecretaria
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica el
proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3. Que, la Resolucién Exenta N°12209 de 30 de
diciembre de 2021, de la Subsecretaria Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, dispone la distribucién y transferencia de
recursos a la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto individualizado, en el
marco del programa “Mejoramiento de Barrios”.

4. Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria
N° 5/747 de fecha 20 de junio de 2022 de la Secretaria Comunal de Planificacion se
acreditan recursos para la contratacion del servicio de adquisicion e instalacion de
luminarias Led.

5. Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6. Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico
las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

7. Que, en la actualidad existe un Convenio de
Colaboracion vigente entre esta Entidad Edilicia y la |. Contraloria Regional
Metropolitana, suscrito con fecha 12 de junio del afio 2018, para someter a control de
juridicidad determinadas Bases Administrativas, previo a su publicacion.
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8. Que, conforme lo anterior, especificamente en la letra
d), de la clausula segunda del citado Convenio, las presentes Bases no deben ser
revisadas por el maximo Organo de Control, en virtud gue el monto de la contratacion no
supera las 2.500 UTM.

9. Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley:

RESUELVO:
I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,

Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “Instalacién
Luminarias Led Viluco”, cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

[ CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS f

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste
en la contrataciéon para la ejecucion del proyecto de intervencion en camino Viluco de la
comuna de Buin, implementando iluminacion peatonal led para mejorar las condiciones
de habitabilidad y seguridad de los vecinos, todo de acuerdo a las caracteristicas
descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacién las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal
de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de
que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacién, se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

d) Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.
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e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

f) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

h) DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Transito
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias vy
ambientales basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de
la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

)] Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica, a través del Programa Mejoramiento de Barrios
(PMB).

~ Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria 215.31.02.004.013.004, “Instalacion Luminarias Led Viluco”;
del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02
de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $128.308.552, Impuestos Incluidos.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacién definitiva
de este, de conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo, el plazo
de ejecucidon no podra exceder los ciento ochenta (180) dias corridos, desde el dia
de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara en los
términos sefalados en el punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde |a total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a
quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.
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Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad
licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la
licitacion, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la licitacién.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o
la formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacién de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero
del articulo 4 de la Ley N°19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracién firmada, que no estan afectos a la prohibicion de contratar
contenida en el inciso sexto articulo 4 de la ley N°19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4°
de la Ley N°19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes
gue se encuentren en la situacion sefalada en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393,
gue establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo
26 del D.L N°211. de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que
Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N°19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el
articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y
la posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacién, a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los
procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aguellas consultas
que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma
de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. Se hace presente que las consultas deben guardar
estricta relacion con el presente proceso de licitacion. En caso que las consultas no
tengan estricta relacion con el proceso de licitacion, la entidad licitante, se reservara
el derecho de contestar preguntas.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de
los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de
Buin, formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una
Visita a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se llevara a efecto el dia y hora indicada
en el cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera
desde la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N°
415, comuna de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por
los interesados o sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el
profesional asignado por el Secretario(a) Comunal de Planificacion. En esta visita se
mostrara el sector a intervenir. Las preguntas que surjan de esta visita deberan ser
incluidas en el proceso de Consultas, de acuerdo al Punto N° 9.1 de las presentes Bases.

Atendido la pandemia que afecta al mundo por el brote del virus SARS-COV2, que
provoca la enfermedad por Covid 19, dicha visita debera realizarse con todas las medidas
de seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria, es decir, y sin que sera taxativo, uso
obligatorio de mascarilla, portar alcohol gel u otro similar personal, y mantener la debida
distancia social en todo momento, mientras se desarrolla la visita inspectiva.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma’, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario
sefialado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el Punto 12.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada
por la comision evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante
se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha

de Cierre de Recepciéon de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los

Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la
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pestana correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No
se admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se
deberan adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes
Bases, salvo que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62

del Reglamento de la Ley N°19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo
guarde relacion con el contenido del mismo, y en lo posible estar antecedido por la letra
que le corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la
finalidad de hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes
presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
p= Anexo Antecedentes Técnicos.
e Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los
Anexos de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en
el Portal Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su
informacion, podra hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) al que se indica en el Formato N° 10.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera en dia lunes, dia inhabil o al
dia siguiente de un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley N°19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes
documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a
la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 16.1 de las presentes Bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaraciéon simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886
para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo
4 de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:
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h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile.
Se deberan acomparar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigliedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal, con certificacion de vigencia de
antigiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 345 bis del mismo cuerpo legal.

Oferente Persona Natural.
i) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

)] Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Se hace presente
que aquellos oferentes constituidos bajo la Ley 20.659, deberan presentar el
Certificado de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado, cualquiera sea el
caso, no debera tener una antigledad superior a noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Tratandose de
oferentes constituidos bajo la ley 20.659, estos deberan presentar el Certificado de
Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el
caso no deberan tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la licitacién.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades
para dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra I) y m).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la
union temporal de proveedores, deberan cumplir individualmente con los antecedentes
requeridos en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes Bases, segun sea
su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su
union, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que
la componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitaciéon y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

v Presentar los antecedentes.
v Subsanar solicitudes de aclaracion.
v Actuar como supervisor del contrato.
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v Entregar los bienes.

v" Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
v Entregar informes.

v" Renovar o modificar garantias.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa
del proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
cobrara la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido
en el punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP, que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente |la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el
ano 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacién. Para estos efectos, se consideraran
del mismo rubro los contratos referidos a la instalacion de luminarias LED.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia, debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras, que
el oferente haya realizado con anterioridad. Dichos antecedentes serviran para
respaldar |la informacion contenida en el Formato N° 4.

Nota: Para efectos de la evaluacién se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion
definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras deberan
estar emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la
Unidad Técnica respectiva.

~» En caso de instituciones privadas, estos certificados deberan ser emitidos por el
mandante debidamente suscrito, por su representante legal o por un tercero con
el poder suficiente para ello.

~ En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

~ Que la obra acreditada se refiera a la materia de instalaciéon de luminarias LED.

~» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha
de apertura de la licitacion.

» Que se identifiqgue el nombre de la obra, la cantidad de luminarias LED
instaladas, la fecha en que fueron efectivamente ejecutadas, el monto de la obra
en pesos o UF, y en lo posible con una breve descripcion del proyecto realizado.
Si dicho documento no contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen
los antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que respalden
estas actas. En caso de que los documentos presentados no describan la
totalidad de la informacién, solo podra considerarse para evaluacion aquella
informacion sefialada; (Ejemplo, si los documentos presentados solo acreditan la
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d)

g)

h)

)

k)

11.3.

cantidad de luminarias LED instaladas y no el monto, solo podran ser
consideradas en la etapa de evaluacion en el subcriterio “Experiencia por
suma total de Luminarias LED Instaladas”).

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez
adjudicada la presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una
Carta Gantt definitiva, la cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado, debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin, o por un certificado de residencia emitido por la
correspondiente junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 7, Declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra
ser superior al 30% del valor total del contrato.

Oferta Técnica Luminarias, correspondiente a la descripcion y caracteristicas
técnicas de las luminarias ofertadas y que debera respaldar con las fichas técnicas
y/o catalogos de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas
establecidas en el punto 4.2 de las Base Técnicas.

Nota: Las fichas técnicas y/o catalogos podran ser entregados en cualquier idioma.
En caso de que sea un idioma distinto al espafiol, se debera adjuntar la traduccion
legalizada correspondiente.

Formato N° 8, Para evaluacion técnica de luminarias, se utilizara como insumo
para la evaluacion del subcriterio establecido en el punto 13.3 letra b.3) de las
presentes Bases Administrativas

Certificacion de las luminarias: se deben adjuntar certificados o informes de
ensayo de las luminarias emitidos por laboratorios nacionales o internacionales que
estén acreditados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Formato N° 9, Carta Compromiso Plazo Garantia Técnica de las luminarias
ofertadas y compromiso de contratacién de Pdéliza de Seguro por el cumplimiento
de esta garantia.

Noémina de profesionales, detalle de los profesionales que se desempefiaran en la
obra y que deberan estar acorde a lo solicitado en el punto B.1.3) de las Bases
Técnicas.

Nota: De no presentar dicha némina de profesionales, la oferta sera declarada
inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 10, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. ElI Oferente debera
valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con
respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara
que la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1
letra c) de las presentes bases.
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Notas:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

» La propuesta econémica que se debera ingresar al portal
www.mercadopublico.cl, debe contener el mismo Valor Total Neto que se indica

en el Formato N° 10.

b) Formato N° 11, Declaracion simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las
24 hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, asi como la correcta evaluacion de la
propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si la oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, ya sea
material o ideologicamente.

b) Que no se acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omisién, adulteracién o falta de informacién de los Formatos 4, 5, 8, 9 y/o 10.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

e) Sila oferta economica excede el presupuesto disponible informado en el punto 4
letra b) de las presentes Bases.

f) Si no presenta la nomina de profesionales de acuerdo al punto B.1.3 de las Bases
Técnicas y segun lo establecido en el punto 11.2 letra k) de las presentes Bases
Administrativas.

g) El no cumplimiento de los requerimientos técnicos detallados en las Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

h) Que no se entregue la informacién o documentacion solicitada mediante el Foro
Inverso; o bien, lo haga fuera del plazo estipulado.

i) En caso de que sea una UTP, esta no presenta Formato N° 3.

j) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el Punto N° 9.3 de las
presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones
de dichos vicios u omisiones, no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, no afectando los principios de estricta
sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes
deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.
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La Municipalidad podra también permitir la presentaciéon de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que éstos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso, o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se
determina en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracién a través
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo con los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por la Administracién Municipal, el/la segundo/a por el Director(a) de
Obras Municipales, y ellla tercero/a designado/a por el Secretario(@) Comunal de
Planificacion, con excepcion del/la directora/a Juridico/a y del Secretario(a) Municipal, o a
quien éste designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnoldgicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes.

De los acuerdos tomados por la Comisiéon Evaluadora se dejara constancia en un Acta
que sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886, los miembros de
la comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el
periodo de evaluacién, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y
expresamente en las Bases, tal como se indica en el punto 12.2 del presente instrumento.
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Esta Comision emitira un informe de evaluacion de las ofertas segun lo establecido en el
punto 13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion segun
los criterios de evaluacion ya descritos en las presentes bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacién descrito a continuacién.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto
12.1 de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aquellas ofertas gue
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que presente al sistema de informacion. Este criterio se aplicara también para aquellos
oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién Temporal
de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la revision de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios:

Criteiios Ponderacion Subcriterios Ponderacion
Total Criterio Subcriterio
a.1) Oferta Econémica 15%
a) Econdémicos 20% a.2)Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil °
b.1) Experiencia por suma total 20%
de Luminarias LED Instaladas s
b.2) Experiencia por suma de 20%
o montos contratados
b) Técnicos 73% = —
b.3) Evaluaciéon Técnica de 25%
luminarias ofertadas
b.4)Comportamiento contractual 8%
anterior
Z)lto (I)r;?:c:gaéi:?asl de 5% c.1) Mano de Obra Local 5%
== - . d.1) Cumplimiento de Requisitos o
d) Administrativo 2% Eorragias 2%

TOTAL 100%

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o
superior a 5 se aproximara el segundo decimal al numero consecutivo.
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a) Criterio Econémico (20%)
a.1) Evaluaciéon Oferta Econémica (15%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio,
segun lo ofertado en el Formato N° 9 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.15
a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su

propuesta se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Poéliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
Menor a 250 o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (73%).
b.1) Experiencia por soma total de Luminarias LED Instaladas (20%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara la cantidad de luminarias instaladas
y que fueron debidamente acreditadas segun lo establecido en las notas del punto 11.2

letra b) de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente tabla de
puntuacion:

Numero de Luminarias .
LED Instaladas Puntaje

Desde 1.351 100
Hasta 1.350 90
Hasta 1.200 80
Hasta 1.050 70
Hasta 900 60
Hasta 750 50
Hasta 600 40
Hasta 450 30
Hasta 300 20
Hasta 150 10

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20
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@BUIN

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados | Puntaje
Desde 800.000.001 100
Hasta 800.000.000 80
Hasta 600.000.000 60
Hasta 400.000.000 40
Hasta 200.000.000 20

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Evaluacion Técnica de luminarias ofertadas (25%)

Para la evaluacién de este subcriterio de dividira en 4 sub-evaluaciones y se considerara

lo declarado en el Formato N° 8.
b.3.1) Grado de hermeticidad

Luminaria Peatonal
Ornamental

IP 67 o superior

100

IP66

b.3.2) Eficiencia Im/w

Luminaria Peatonal Ornamental

Superior a 130 Im/W
Desde 111 Im/W a 130 Im/W 60
Desde 90 Im/W a 110 Im/W 30

b.3.3) Garantia de la luminaria

IOrn

Desde 4 afios 100
Hasta 3 afios 15
Hasta 2 afos 50
menor o igual a 1 afio 25

b.3.4) Grado de Impacto

IK10 100
IKO9 75
Menor o igual a IKO8 50

Para el calculo del presente subcriterio se utilizara la siguiente férmula:

Luego;

b3.1+b3.2+b33+b34

Puntaje Subcriterio = (

4
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b.4) Comportamiento Contractual Anterior (8%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100

En caso que el oferente presente anotaciones negativas en el
portal o no es posible revisar sus anotaciones porque este no

cuenta con registro vigente en Chileproveedores al momento de
la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

c) Otras Materias de alto Impacto Social (5%)

c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para
la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes
bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentajtla_ (I;llcaar;o de Obra Puntaje
Desde 26% 100
Hasta 25% 80
Hasta 20% 60
Hasta 15% 40
Hasta 10% 20
No declara o es menor a 5% 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

d) Criterio Administrativo (2%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100
a 10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

NOTA: La aplicacion de descuentos afectara a todos los documentos que fueron
presentados fuera de plazo, o que han sido rectificados a través del proceso de Foro
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Inverso, se entendera por rectificacibn en las presentes Bases, todos aquellos
documentos que fueron entregados por los oferentes, que por alguna razén presentan
errores de digitacion, textos no legibles, mal escaneados, inconsistencia entre los
antecedentes presentados por el oferente y que la Municipalidad deba requerir a algun
proponente que aclarare, rectifique o que adjunte algin antecedente administrativo
omitido o que nuevamente adjunte algun antecedente, por estar ilegible.

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado
primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el
“Comprobante de Ingreso de Oferta”. Se hace presente que las eventuales
modificaciones a la oferta no alteran el dia y hora del comprobante de ingreso.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdomico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluaciéon y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el
Sr. Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicaciéon por parte del H. Concejo Municipal,
por tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM de conformidad a lo sefialado en
el Art. 65 letra j) de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de
la fecha de aprobacion del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de
adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) en el Portal www.mercadopublico.cl
inmediatamente después de recepcionado el decreto de adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, y con la anuencia del H. Concejo Municipal,
adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluacion contemplados en las presentes Bases, debiendo dictar una resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N°19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado por resolucién fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa
(90) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no
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se realizare dentro del plazo establecido, se comunicarad mediante el portal el nuevo plazo
que se otorgue para la misma, asi como las razones que justifican el incumplimiento del
plazo. Asimismo, los oferentes podran solo respecto de aquellas ofertas declaradas
admisibles, si asi lo estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta,
antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha
postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta
son inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse
esa oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacién del decreto antedicho.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma
de Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de |la Ley N°19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

14.4. De la Revocacion.
Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad

podra revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias
corridos siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo
acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha
segunda oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra
recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras
ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacién y se
dejara sin efecto la adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompafado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes
Bases por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve, o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de |a oferta del oferente adjudicado.

La declaracién de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y
notificado en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases
Administrativas, sin gque los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de
la adjudicacion o declaracion de desierto el proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el
Sistema de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe senalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato debera realizarse dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacion en el sistema de informacién. No obstante, este plazo podra ser ampliado en
siete (7) dias habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados, y antes del vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun
lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
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El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este seran de cargo del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:
~ Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v" Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion, el cual se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario
deberd proceder a incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el
contrato respectivo en los términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250,
Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al
momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion de la adjudicacién a fin de
que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en
dicho registro.

v" Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la
fecha de |a firma del contrato.

v' Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaraciéon simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

~ Persona Natural
v Deberan acompariar una copia de su cédula de identidad.

~ Personas Juridicas

v" Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de
modificaciones, un certificado de vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

v" Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y
Certificado de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro
de Empresas y Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del
representante legal, si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos, no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sehalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Tecnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada
o puesta a disposicién de los proponentes.
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El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato,
incluyendo los derechos municipales, costos de tramitacion, aprobaciones de Ia
Compaiiia General de Electricidad si correspondiera y todos aquellos gastos que
procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira
todos los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Codigo del
Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior y salvo casos excepcionales, el Contratista podra
subcontratar en forma parcial limitandose al 30% de lo que corresponda al total de
ejecucion de las obras las cuales deben estar, debidamente justificadas y previa solicitud
en la forma que se establece a continuacion.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante
la ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de
la Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados desde la fecha
de registro en el libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion
a través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras
sin haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para
poner término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes
Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a traves del Formato N° 7, que van a subcontratar
parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener su inscripcion vigente en él, o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en
su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la
persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas
en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con
la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de |las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad
el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista
respecto de sus trabajadores.
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16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligaciéon que caucionan y el objeto especifico a
que se refieren, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID
de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias, seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este el responsable de mantenerlas vigentes por el
periodo que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.
Instrumento en garantia, tomado por el proponente o por un tercero a su nombre y

otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del Reglamento de la Ley
N°19.886, en particular las siguientes.

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefalado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

CSNARNENS K

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima A lo menos ciento cincuenta (150) dias corridos a
contar de |la fecha de apertura de |la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacién

Instalacion Luminarias Led Viluco y agregar el 1D
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de
dicho documento. En caso de Podliza de Seguros, ésta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de Ia
Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:
» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan

sido declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de Ia
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notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacion en el
portal.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del contrato
por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta
dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la presentacién de la
garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

> En el caso que la licitacion sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la notificacion
del acto administrativo que declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de |la Buin.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucién de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.
b) Sise comprobase falsedad de la oferta.
c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.
d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:
¢ Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

eDe no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde |a notificacion de la adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

« Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento gque la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de
adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes, y solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles, si asi lo estiman
conveniente, podran reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya
vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en
el Portal, De no renovarse dicha garantia, se entendera que el oferente se desiste de su
oferta bajo su responsabilidad.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.
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16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia
podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en
conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el
adjudicatario o por un tercero a nombre de éste y en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de |Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes
de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415,
en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de |a Licitacion.

v |D de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega | Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

Instalacion Luminarias Led Viluco y agregar el ID Licitacién”.
En caso de acompanar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Podliza de Seguros, ésta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de
los trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de la
Ley N°19.886 de Compras y Contrataciéon Publica.

Custodia Esta garantia se resguardara en la Tesoreria Municipal.

Forma y |Debera restituirse en el plazo de diez (10) dias habiles
Oportunidad de |administrativos posteriores a la fecha de entrega de la Garantia
su Restitucion de Buena Ejecucion de la Obra, y siempre que el Contratista

acredite el pago de las obligaciones laborales y previsionales
hasta el Ultimo mes en que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Municipalidad de Buin.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente
deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.
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16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

En caso de aumento de las obras, esta garantia debera complementarse de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion del plazo, la garantia
debera ser prorrogada segun el nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias
corridos.

En caso de disminucién de la obra y/o del plazo, podra reemplazarse por otra de
acuerdo a la disminucién de monto y/o plazo contractual, y tendra una vigencia
segun el nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

a)

b)

d)

Contrato.

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también
cubre todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo
aquellos, que han sido ordenados por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia:

v

Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se
hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia,
en reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por
carta certificada o correo electronico, que la garantia se encuentra en tramite de cobro.
Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del mismo.

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes, y como requisito
previo al pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para
caucionar la Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena
ejecucién de los trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ella, esta
garantia podra ser tomada por el contratista o por un tercero a su nombre, y en las
condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en
particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electronicos, Firma Electronica vy
Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina
de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando
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en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v |D de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta un (1) afio posterior a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de la obra

Instalacion Luminarias Led Viluco y agregar el |ID
Licitacidon”. En caso de acompanfar vale vista, se pide
gue esta glosa se especifique. En caso de Poliza de
Seguros, ésta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibiciéon
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectie
el retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica.

Notas:

~ Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere
observaciones por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en
el plazo fijado para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se
hara efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a
través de terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de
los demas derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Pdliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma
del contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato, y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra
incorporar a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso de que la poliza no se acompafe dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope
de hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las
presentes Bases. En el evento que ésta no se acompafie por segunda vez dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término
anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.
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La Unidad Tecnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de ésta, terceras personas, y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica, debiendo designar a un funcionario encargado de
la labor de Inspecciéon Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal
por Decreto Alcaldicio. De no nombrarse encargado de dicha labor, correspondera que
sea el Director de la Unidad Técnica quien asuma dicha funcion.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra
copia de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O.
en cualguier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

LRERNAN

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente
por la correcta ejecucién de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato,
debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion
de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las
siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y de toda la sefalética de
seguridad que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizaciéon de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad
de las luminarias instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion del libro de obras, el que debera ser proporcionado por
el contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene
en ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones vy
observaciones a la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de
conformidad a lo establecido en el punto 17.4 de las presentes bases.

j) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de
obra local ofertado.

k) Las demas que le encomienden las propias Bases.
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Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a
ejecutar, al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones
pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo
de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de
tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actie dentro de
la obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de
Obras, quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello
implique limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de
las presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desoérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la
persona separada.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA” que sera proporcionado por el
contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de
Obra.

Se entendera como ‘libro de obra” al documento con paginas numeradas que forma
parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo,
en el cual se consignan las instrucciones y observaciéon a la obra formuladas por los
profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor
independiente cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras
Municipales o de los Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun
lo sefalado en el Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.
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En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacion del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de |la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) Lafecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) Lafecha de término de la obra.

i) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

i) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Tecnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

n) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la
obra.

o) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas
que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De las Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

Es responsabilidad, cargo y costos del Contratista los tramites para obtencion de los
permisos, certificaciones y aprobaciones o autorizaciones necesarias, de conformidad a
lo establecido en la letra D) de las Bases Técnicas, asi como también el pago de los
derechos municipales correspondientes, lo anterior en un plazo no superior a diez (10)
dias habiles administrativos contados desde la suscripcion de acta de entrega de terreno.

Ademas, es responsabilidad del contratista permitir el acceso a fiscalizadores o
supervisores de las entidades que corresponda.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno,
la cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
la total tramitacién del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara
constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno justificando plenamente ante la |.T.O., el motivo de su inasistencia
dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para poner término anticipado al Contrato,
segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el parrafo
anterior, la demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o
cualquier interrupcion que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que
no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente
justificada plenamente ante el |.T.O. dara derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato
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17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia la suscripcion del “Acta de entrega del
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por
mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion
que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada
por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la
Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la Obra:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecuciéon de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles de forma que
permita la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, debiendo ademas
responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas
las instrucciones impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado segun lo establecido en el punto B.1.3 de
las Bases Técnicas, nombrando a un profesional que lo represente durante la
gjecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompaiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija
de las obras en construccion. Debera ademas proporcionar los datos que se
soliciten de conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se
le entreguen.

e) En las zonas de instalacién de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo
para transeuntes, utilizando todas las senalizaciones y signos de advertencia que
sean necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
gjecucion, y seran de su exclusivo cargo, los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasiéon del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del
punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:
a) Debera gestionar ante los organismos pertinentes, si corresponde.
b) Sera su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales asi como

ante la Direccion de Transito y Transporte Publico, los permisos correspondientes a
la ejecucion de obras en la via publica.
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18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relaciéon con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la
mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le
sean aplicables. Principalmente pagando a tiempo las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuando el pago de las cotizaciones previsionales, de salud y
accidentes del trabajo en las instituciones que correspondan.

e) Elaborar, mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes graficos de
avance.

f) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

g) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

h)  Contratar el seguro correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el punto 16.4 de
las presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra,
siendo responsabilidad del Contratista la mantenciéon y cuidado, el cual debera retirar
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde |a recepcion definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.3 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi
también, elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las
referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucién Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y
las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y
depositos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y
en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica solo tendra la obligacién de proporcionar el material a que
expresamente se obligd de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se
haya determinado

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector
Tecnico, para que en vista del analisis y pruebas que correspondieren del caso, resuelva
y formule por escrito su aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazario y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutadas las obras,
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el Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la
Unidad Tecnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion debera quedar resuelta en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
administrativos, desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica”, incluyendo todos los items, cantidades de obras y
toda la informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera coincidir
con el programa de trabajo presentado en la oferta, incluyendo los ajustes que
correspondan y que hayan sido aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra
ser superior al establecido en el Proyecto ofrecido por el proponente. En él deberan ser
respetados, ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el
Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras, y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, debiendo siempre ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar los atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y ejecutarlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior y cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad
Técnica podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera).
También se podra modificar el programa, a solicitud del Contratista por motivos
debidamente fundados debiendo siempre ser autorizados previamente por el ITO.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de
las faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras €) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa,
se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra
c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun
laboratorio certificado o inscrito en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de
urbanizacion correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de
cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure |la obra adjudicada, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones
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laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de
igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante
la respectiva liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo
citado, dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato de conformidad con el punto N°® 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el
segundo mes de ejecucion del contrato.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o subcontratista utilice debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion con la
contratacion de trabajadores extranjeros.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del
ITO. Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de |la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra,
por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones
del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de
Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los

funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer
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una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que
guarden relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de |la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que se le soliciten, de conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se proporcionen y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las
instrucciones del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de
las presentes Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar gratuitamente a sus trabajadores los elementos de
proteccion personal necesarios, debiendo contar con las certificaciones de calidad
emitidas por los organismos competentes.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en
sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, de conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerarse por el
ITO al momento de emitir sus informes, como por la comision de recepcion de las obras
al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas
siguientes de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asistan a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de
materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de once (11) meses,
a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el dafio
provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso
le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafo de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras, se
cause a terceros, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para evitar cualquier dafio
a la propiedad ajena incluyendo las edificaciones y cercos que se encuentran en, o cerca
del sitio de las obras (comprendiendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
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bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable, debiendo asumir la responsabilidad de subsanar
cualquier dafio que en la opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de
las obras, 0 a consecuencia de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por él, sin
cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin
observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que provenga de las obras y que
constituya infraccion a las normas de calidad ambiental, normas de emisiones planes de
prevencion o de descontaminacion, regulaciones especiales para el caso de emergencia
ambiental, normas sobre proteccién, preservacion o conservacion ambientales
establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras disposiciones
legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con
ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion
vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la
emisiéon de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte
de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar la limpieza y aseo general de todas las areas o fajas de
trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y término. Esta
obligacion incluye también la instalaciéon de faenas; si éste no cumple con dicha
obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra, hasta que
el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia. Esta
obligacion sera exclusivamente de su cargo y costo.

El material sobrante o en desuso, debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando
que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el libre transito de las personas,
vehiculos y equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes vy
escombros debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas
intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por el
[.T.O., en conjunto con la Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista
debera informar a la inspeccién con la debida anticipacion a fin de que sean ejecutados
estos trabajos.

18.17. Reparacion de Daios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
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inmediata reparacion, de lo contrario se podra aplicar la multa establecida en el punto
20.1 letra r) de las presentes Bases.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras vy
encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucién.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
senalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
su obligacion tomar todas las medidas necesarias para evitar las molestias o dafios que
pudiesen ocasionarse.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por el I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior pudiendo incurrir en multas por atraso en la entrega
de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con
sus trabajadores, especialmente las referidas a las normas de Seguridad Social. Por
medio de las presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun
vinculo laboral, ni con el Contratista, su empresa, ni con los trabajadores de ésta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas causales que se establezcan en
estas Bases, cuya enumeraciéon en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad
Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también
podra modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacion de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizadas por el Sr. Alcalde o
por quien este delegue dicha facultad, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras, y en caso de existir obras nuevas o extraordinarias. En todo caso
dichas modificaciones no podran superar al 30% del valor total del contrato.
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En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u obras extraordinarias, deberan
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccion de obras,
podra disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la
disminucién del contrato. En ambos casos, se debera verificar siempre el plazo de
vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la
modificacion del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo senalado,
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, que si esta garantia no se presenta dentro de los siguientes
tres (3) dias habiles se podra poner término anticipado al contrato.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccidén Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados, y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso de que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que se deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta, en relacién a los antecedentes de la
licitacién, y que sean indispensables para el buen término de las obras. Para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados
por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado
por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo sefialado en la letra anterior, la llustre Municipalidad
de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de la obra contratada, a
peticion fundada del Contratista y cuya solicitud debera ser presentada con un minimo de
cinco (5) habiles anteriores al vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, comenzaran a regir consecutivamente a partir del dia siguiente al
vencimiento del plazo que se amplia.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock, o por haber
aumentado su valor significativamente, podra el Contratista presentar un material o bien
alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes
ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y
favorable de la Unidad Tecnica.
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En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion
de ampliar |a vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato

Debera requerirse al ITO de manera previa y fundada la solicitud de aumentos y/o
disminucion de las obras contratadas, obras nuevas, extraordinarias, o aumentos de
plazo. Dicha solicitud se realizara dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la deteccion de la causa que lo motiva su requerimiento y antes del
vencimiento del plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras.
Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta
medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director, justificando o no el
aumento o disminucién de obras nuevas, extraordinarias o0 aumentos de plazo, y a su vez
el Director de la Unidad Técnica, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha
modificacion, con todos los antecedentes del caso. La modificacion otorgada debera ser
ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, debiendo suscribir el
contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas, u obras nuevas,
extraordinarias, aumentos de plazo, deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

~ Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda, a traveés de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados dese la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de
plazo y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con
el poder suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a
cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
indemnizaciones, lucro cesante o cualquier otro, en caso de que dicha solicitud de
aumento provenga de causas atribuibles al Contratista. Si este documento no se
acompana, no se dara lugar a la modificacién del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o
fuerza mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista
los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra,
siempre y cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por
el contratista ante la Unidad Técnica.

Estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad, contar con
el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) ,mas el informe
previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificaciéon del contrato para firmar la

modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:
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a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 1 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefalado en el punto 18.2 de las presentes Bases
Administrativas, situacién que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por
no sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara
cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2
U.T.M. por dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del Profesional Responsable: 3 U.T.M, por cada
oportunidad en que el Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la
obra por la I.T.O., lo que sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada
oportunidad.

e) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso en
el cumplimiento de la instrucciéon dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una
multa equivalente a 5 U.T.M por cada dia de atraso.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que
el personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de
la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, aplicara una multa equivalente a 4
U.T.M por cada situacién detectada.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos
de palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente
a 2 U.T.M por cada situacién ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1.5 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el
respectivo mes en que se acredite el incumplimiento.

j) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificare que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de
excedentes y escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por
cada dia de incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro
del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una
multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias
habiles.

1) Por el uso de componentes que no sean nuevos: si durante la instalacion de las
luminarias no se esta dando cumplimiento a lo establecido en el punto B.1.7 de las
Especificaciones Técnicas, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada
componente detectado.

m) Por el atraso en la reposicion de productos defectuosos: si el ITO rechaza
algun producto defectuoso, otorgara un plazo para el cambio o reposicion de estos
y si el contratista se atrasa, se aplicara una multa de 1 U.T.M por dia de atraso
contados desde el dia siguiente al plazo otorgado para reponer la totalidad de los
productos rechazadas.

n) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.
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o) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte
dadivas al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por
cada vez que se compruebe el hecho.

p) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.0, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

q) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes:
Si el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del
plazo sefalado dentro del punto 17.5 de las Bases Administrativas, se aplicara una
multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias
habiles administrativos.

r) Por la no reparacion de los dafos seglin lo establecido en el punto 18.17 de
las presentes Bases: se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de
atraso.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 50 UTM. En tal
caso, el alcalde podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Teécnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que de conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente al Contratista,
por medio de carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificaciéon, para evacuar sus descargos ante la
Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos, o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacién de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad
Técnica podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en
la no aplicacién de la multa o disminuciéon de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacion y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resoluciéon fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Contratista en forma personal, correo electrénico o mediante
carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectue
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente
a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucién, podra deducir recurso de reposicion en plazo de cinco (5) dias habiles,
contados desde que se notifique la resolucion que impone la multa. Este recurso sera
interpuesto y conocido por la Unidad Técnica que dictd la resolucion recurrida. Lo
sefialado, es sin perjuicio que, contra lo resuelto por la Unidad Técnica procedera el
recurso jerarquico, el que sera conocido por la autoridad municipal. Todo lo anterior,
segun lo dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la
aplicacion de la multa, y en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.
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Finalmente, una vez que la resolucion que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a
través de la Direccion de Administracién y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacién, por correo electronico, personalmente o carta
certificada de la resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan
ser pagadas via trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la
Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la
Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el
pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a las retenciones, si existieren, e
inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. En ningun caso el
Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota
de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resoluciéon
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de
Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las
demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es
taxativa, por las siguientes causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interes publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se
entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles
administrativos, establecidos en el primer parrafo del punto 17.6 de las
presentes Bases a la entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos |la obra quedara con defectos graves
gue no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u
obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacién o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

¢.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.
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c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segln lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases.

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido |la autorizacién correspondiente.

e) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en
la Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

k) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por alguin delito que merezca pena aflictiva.

1) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa a cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o
de aquellas que impone la ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Tecnica.

o) Si la poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal p.1) de este mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que exista un aumento de contrato, por las razones expresadas en el punto
19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en los
plazos sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente,
por carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde dicha notificacién para evacuar sus descargos.
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Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a traves de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucién fundada del Alcalde y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectue mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién
en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion
de la resolucion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucion fundada que dispone el
término anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes bases.

22, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompariando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, en base a los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros, o sean de publico conocimiento.

23. DELOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a través
de estados de pago mensuales, y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo
informe favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como
abonos parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una
recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde

la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, en pesos, para
realizar el pago del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.
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El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes, el cual sera revisado por el ITO para su aprobacion
o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar de la fecha de
presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior
comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y dos copias, de la |.
Municipalidad de Buin, RUT 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacion.
- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado seguin avance concordante con carta Gantt.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desempenfien en la ejecucion de la obra.

h)  Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Un minimo de 10 fotografias a color acomparnadas en formato digital y fisico del
avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y del Letrero
de Obra Instalado.

) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanfar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado
por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion vy
retencion que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista
y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en
el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las
infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién
laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional
que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo
sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del
codigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.
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23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebraciéon. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacion a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes
de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la
Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en |a letra
n) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen
de estos contratos que podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por
el Asesor a la Inspeccion Técnica (si correspondiera) y por el Secretario(a) Municipal,
quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen legalmente.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico, en terreno, recepcionara las obras,
para ello debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se
indique en el proyecto. El Contratista para la recepcion de |la obra debera acomparniar los
siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si
correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que,
a juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisiéon Receptora
que certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto, y que las luminarias quedaron operativas y en normal
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funcionamiento y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso
término a ésta, y se cursara Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el
Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista,
incluida la formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el
acto de recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta
situacion al Contratista, y las causas que originan dicho atraso asi como la fecha en que
se realizara el acto de recepcion, el que no podra llevarse a cabo, en un plazo superior a
los diez (10) dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de
las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta la que sera firmada por todos los miembros vy, si
lo deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término
de la obra, la que haya indicado el Inspector Técnico incluyéndose como anexo el
presupuesto de las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros
de la comision.

Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefnalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepciéon de
las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista
acompafie todos los documentos solicitados en los literales mencionados
precedentemente. Asimismo, no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion y
aprobaciones de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, debera darse cumplimiento a las normas sobre
inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, como en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada
de que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, a su recepcion, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el punto 24.5 de las presentes bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo la
comisién en este caso, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados
por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2.Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados de conformidad a los planos vy
especificaciones técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, ésta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un
informe detallado, proponiendo un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que
el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine, no obstante
si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las
multas por atrasos respectivas.

En ninglun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Teécnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por
cuenta del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate
de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las
garantias del contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no
superior a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha
de término de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el
plazo que el Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que
debera ser certificado por el propio Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso de que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos,
se dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando
un plazo no mayor a quince (15) dias corridos para subsanarlas. Este plazo no se
considerara como aumento de plazo, ni modificara el contrato suscrito por las partes y no
estara sujeto a sanciones.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisiéon se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.8) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras, a consecuencia del rechazo del
ITO de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de
reconstruir las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no
pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del
Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes bases; en dicho plazo el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o
explotara la obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los
defectos que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion
inadecuada de ellas y debera repararlos a su costa.
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24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se
hara mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva’.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva, la entrega por parte del
Contratista de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de
los organismos competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan darfos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y a
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion
de la garantia de correcta ejecuciéon de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final; en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que se
efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacién en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la
liquidacion del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.
Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados

en las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.
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26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
significa alteracién de |la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado, no alteraran el valor total
del presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo
V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de
dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad de Buin publique,
en el Sistema de Informacién de la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los
Tribunales de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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l CAPITULO II: BASES TECNICAS ]

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucion Exenta N° 12209 de 30 de diciembre de 2021 de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Instalaciéon Luminarias Led Viluco
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PROYECTO ENERGIZACION
INSTALACION LUMINARIAS LED “VILUCO”

A. INFORMACION GENERAL _

OBRA: Instalacién luminarias Led “Viluco”
UBICACION: Ruta G-46 Camino a Talagante, de Viluco
PROPIETARIO : llustre Municipalidad de Buin
FECHA: 15. 03. 2022

VERSION: 01

B. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas corresponden al proyecto “Instalacion luminarias
Led “Viluco™. El proyecto considera intervencion en las veredas de Ruta G-46 Camino a Talagante,
sur y norte, implementado iluminacion peatonal (con tecnologia LED por zhorro de consumo) para
mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad.

A modo de contextualizacion y breve descripcién del proyecto se indica que; Ruta G-46 de
Viluco, en su extension cuenta con luminarias viales y peatonales. Las luminarias peatonales son
pocas la mayoria ubicadas en el tramo San Andrés y Ruta G-494, sector por donde pasa el transporte
publico. Estas luminarias son viales de haluro adaptadas en postes existentes para iluminar al
peaton. En esta calle se cuenta también con algunas luminarias solares |as cuales estan adyacentes
a paraderos de bus. Estas luminarias peatonales existentes no llegan a los lux necesarios por norma
y no cuentan con un plan de eficiencia energética, por este motivo seran retiradas y reemplazadas
por unas nuevas. Se tendra especial cuidado en |a eleccion de cantidad de luminarias para cumplir
con lo que indica la norma para vias peatonales publicas.

El nuevo proyecto de iluminacién, se emplaza en un tramo de la Ruta G46 de Viluco,
especificamente entre las avenidas San Andrés por el oriente (Estadio Viluco) y la ruta G-494 por el
poniente. En ese tramo la calle se caracteriza por tener un alto flujo vehicular y peatonal,
particularmente en horarios de comercic y apertura de servicios. La avenida en general se
caracteriza por tener ciertos elementos urbanos como, arboles de espeso follaje, veredas angostas,
inmuebles en su mayoria de fachada continua, iluminacion vial y peatona, entre otros. Estos factores
estén considerados en el disefio como se puede apreciar en la planimetria de arquitectura.

Las caracteristicas técnicas de la luminaria, altura, ubicacion de la misma en el espacio,
responden a factores como; el ancho de vereda, el uso de los espacios, cantidad y tamario de
arboles. Se trata de considerar todos los elementos que influyan en el disefio como elementos que
obstruyen la iluminacién, asi como sectores que necesitan extra iluminacion como es el caso de los
paraderos de bus. La cantidad de luminarias propuestas responde al cumplimiento del D.S. 51/2015
del Ministerio de Energia, “Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales de
Uso Publico destinados al transito peatonal”, asi como también al programa de mejoramiento de
barrios. Para estimar la cantidad de luminarias y caracteristicas de estas, se realizoé estudio de
DIALUX, con el fin de asegurar que el disefio responde a la cantidad de Lux necesarios a calcular
de acuerdo z los distintos escenarios segln las normas vigentes, que se establece para calles y
zonas peatonales o similares.

En el disefio, geometria y composicion se consideré eficiencia luminica, ubicacion de los
elementos segun uso de los sectores y finalmente la percepcion del peatén para una mejor
habitabilidad y sensacion de seguridad. Otros aspectos tecnicos considerados en el proyecto de

relevancia son:
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* instalaciones eléctricas subterraneas.

* empalmes eléctricos por tramos.

¢ retiro de luminarias viales usadas para peaton existentes.

® nuevos postes, empalmes y luminarias.

* reparacion de pavimentos y otros elementos por instalaciones.
» Traspaso de algunas redes eléctricas bajo acequias.

» Cruce de vias de manera aérea para no romper calles.

B.1 CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:
B.1.1 Documentaci6n proyecto e interpretacion de antecedentes

Las obras a las que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas (EETT en adelante),
comprenden la ejecucion total del proyecto que se entrega. Se debe generar un estudio y correcta
utilizacion, de todos los documentos entregados por la institucion. Dentro de los documentos
principales a revisar se consideran:

» Bases Administrativas generales (BAG).

¢ Bases Administrativas Especificas (BAE).

+ Planos de Arquitectura.

s Planos de especialidad Eléctrica.

e EETT arquitectura y especialidad eléctrica.

» Estudios luminicos de DIALUX.

+ Memoria del proyecto.

* Se debera considerar las indicaciones del Inspector técnico de obra (ITO) en terrena.

Estos antecedentes se interpretaran, siempre, en busca de contribuir a la perfecta ejecucion
de los trabajos, toda imprecision, discordancia o falta de aclaracion de algan detalle en los planos en
los antecedentes entregados, debera solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro
usuario, conforme al arte del buen construir.

Ante discrepancia ante los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el
contratista podra consular al ITO.

No se debe modificar el proyecto. En el caso de ser necesario para la correcta realizacion
de la obra se podra solicitar modificacién por escrito, se deben presentar fundamentos sélidos y bien
planificado para que sean presentadas con anticipacién y no presenten atrasos en la obra.

Sdlo se podran realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacion del ITO, la
unidad disefnadora y la entidad patrocinate autorice las modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultaran por escrito y se responderan
mediante libro de obra y/o requerimiento de informacién (RDI).

Para modificaciones menores, se podra proyectar y/o estipular en libro de obra, bajo
aprobacion del ITO o mandante, al finalizar la obra todos los cambios realizados deberan ser incluido
en planos AS-BUILT. Sera responsabilidad de la constructora notificar a la direccion de obras
correspondiente si fuera necesario, se incluye en este item todos los tramites necesarios para la
correcta realizacion del proyecto a partir de las modificaciones.

El contratista debera entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital
en DWG y PDF, indicando como se ejecuto el proyecto, esto sera entregado al propietario y/o ITO
para registro del propietario.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e
informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar
el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrollo de |a obra.
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B.1.2 Normativa

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las dltimas
enmiendas de los codigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relacion
con el proyecto, en particular los reglamentos eléctricos aplicables. Estos documentos se consideran
dentro de la documentacion entregada del proyecto y de las presentes EETT:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Ordenanzas y Leyes Locales de la llustre Municipalidad de Buin

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos
e impuestos fiscales y Municipales. Cuando Corresponda.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

o Normas Chilenas (NCH)

Manual proyectos de energizacion 2018, “Especificaciones técnicas minimas para proyectos
de alumbrado publico vial y peatonal”

e Manual de alumbrado publico para PMB, Anexo instructivo “Recomendaciones técnicas para
proyectos de alumbrado Vial” (Si corresponde)

» D.S. N°594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas
en los Lugares de Trabajo.

e D.S. N° 2/2014 Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular
Publicacion en el Diario Oficial: 04.12.2015 (si corresponde)

e D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencién de riesgos profesionales”,
incluye art 21 sobre "derecho al saber’

e D.S. N°43/2012 Establece Norma de Emisién para la Regulacion de Contaminacién Luminica
elaborado a partir de la revision del DS 686 de 1999
D.S N°50/2015 sobre “accesibilidad universal’

D.S. N°51/2015. del Ministerio de Energia, “Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de
Bienes Nacionales de Uso Publico destinados al transito peatonal”

e D.S. N°82/1983, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, “Reglamento de
Instaladores Eléctricos y de Electricistas de recintos de Espectaculos Publicos” (si
corresponde)

e D.S. 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija reglamento de
instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

e D.S. N°115/2004, del Ministeric de Economia, Fomento y Reconstruccion, aprobatorio de la
“Norma Técnica NCH.ELEC 4/2003, Instalaciones de Consumo en Baja Tensién y deroga en
lo pertinente, el decreto nimero 91, de 1984", en adelante e indistintamente, “NCH Elec.
4/2003", sus modificaciones o disposicién que lo reemplace.

e D.S. N°288/2005, del Ministerio Economia, Fomento y Reconstruccién, “Reglamento para la
Certificacion de Productos Eléctricos y Combustible”.

e D.S. N°327/1997, del Ministerio de Mineria, que fija reglamento de la Ley General de

Servicios Eléctricos, sus modificaciones o disposicion que lo reemplace.
D.S. N°686/1999 Establece Norma de Emision para la Regulacion de Contaminacién Luminica
D.S. N°1261/1957. del Ministerio del Interior, aprobatorio de la Norma NSEG 6 E.n. 71.
“Electricidad. Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas” en adelante NSEG 6. E.n 71, sus
modificaciones o disposicién que la reemplace. (si corresponde)

e D.S. N°4188/1895, del Ministerio del Interior, aprobatorio del “Reglamento de Instalaciones
Electricas de Corrientes Fuertes”, NSEG 5. E.n. 71, "Electricidad, Instalaciones Eléctricas de
Corrientes Fuertes”, en adelante e indistintamente “NSEG 5. E.n. 71", sus modificaciones o
disposicion que lo reemplace. (si corresponde)

IEC 60598-1:2003 “Luminarias parte 1, requisitos generales y ensayos”
IEC 60598-2-3:2002 “Luminarias parte 2-3, requisitos particulares luminarias para alumbrado
publico”

o Certificado seguridad fotobioldgica de lamparas y de los aparatos que utilizan lamparas
IEC/EN 62471:2008 de |a fuente luminica.

e D.F.L.4/20.018/2007, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que “Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N°1, de Mineria, de 1982,
ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica”.

e NSEG 3. E.n. 71 "Normas Técnicas sobre Medidores”, de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles.
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® NSEG 5 E.n. 71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes F uertes, declarada
Norma Técnica mediante resolucion exenta N°692, de 1971, de la Superintendencia de
Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones, sus modificaciones o disposicién que
lo reemplace, en adelante “NSEG 5 E.n. 71.".

NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas. (si corresponde)
NSEG 8. E.n. 75. “Electricidad, Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NSEG 9 E.n. 71 "Alumbrado Publico en Sectores Urbanos”

NSEG 13 E.n. 78., Electricidad o recubrimientos a base de pinturas para rejas metélicas de
empalmes eléctricos y similares.

® NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

e NSEG 20. E.n. 78 ‘Electricidad Subestaciones transformadoras interiores”, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (si corresponde)

e NSEG 21. E.n 78. "Alumbrado publico en sectores residenciales”, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.

NSEG 14 E.n. 76 “Electricidad: Empalmes aéreos trifasicos” (sl corresponde)
NSEG 15 E.n 78 “Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras” (si
corresponde)

e NSEG 13 E.n 78 “Electricidad — Recubrimientos a base de pinturas para cajas metalicas de
empalmes eléctricos y similares”

¢ NCH Elec. 2/84. “Electricidad. Elaboracién y Presentacion de Proyectos”, declarada Norma
Chilena Oficial de la Republica mediante decreto supremo N°91, de 1984.

e NCH Elec. 4/2003 Electricidad, instalaciones de consumo en Baja Tension.

* NCH Elec. 10/84, “Electricidad. Tramite para la puesta en servicio de una instalacién interior
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, declarada Norma Chilena Oficial de
la Republica mediante Decreto Supremo N°91, de 1984, del Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccion, sus modificaciones o disposicion que la reemplace, en adelante e
indistintamente “NCH Elec.10/84".

®* NCH Elec 12/87 “Empalmes aéreos monofasicos’ declarada Norma Chilena Oficial de Iz
Republica mediante decreto supremo N°196, de 1987
NCH Elec 4/2003 instalaciones de consumo en baja tension

¢ NCH 3426/2017. Equipo de iluminacion de zona y carreteras - Dispositivo externo tipo
fotocelda para control de driver o balasto.

NCH-IEC 60598/1:2017. Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
NCH-IEC 60598-2-3:2017. Luminarias - Parte 2-3: Requisitos particulares - Luminarias para
alumbrado publico.

* Resolucion 1972 exenta ultima mod. 2807, 22 oct 2010 sobre “aprueba protocolo de ensayo
para la certificacion del producto eléctrico que indica”

e P.E N°5/07 de la superintendencia de electricidad y combustibles, protocolo de analisis y/o
ensayos de seguridad producto eléctrico.

¢ Resolucion exenta N°1.128, de 2006, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles que establece procedimientos y plazos de tramitacion para la presentacion de
las declaraciones que indica, deja sin efecto resolucién exenta N°2.082, del 15 de diciembre
de 2005, y modifica resolucion exenta N°796 del 2 de junio de 2006, ambas de esta
Superintendencia, sus modificaciones o disposicion que lo reemplace.

e Instrucciones de fabricante para todos los casos en gue sea aplicable.

Adicional se debera respetar toda |la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad,
contratacion y subcontratacion, prevencion y salud de los trabajadores vigente del pais.

B.1.3 Elementos a considerar

El contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias
para la correcta gjecucion y terminacion de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcion,
detalle o especificacion, de la documentacién y/o en los planos entregados. Se deben considerar
también todos los tramites permisos o aprobaciones necesarias para la correcta ejecucion y
funcionamiento del proyecto. En cada una de las partidas se tendra presente la obligacion adquirida
por el contratista de entregar la obra en optima calidad, tanto en los procedimientos de mano de
obra, como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de almacenamiento, etc.
debiendo siempre cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos,
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accesorios y otros; sélo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente 2 las normas
y revisiones aceptadas.

En la propuesta de la constructora, esta debera presentar los proveedores principales con
los que trabajara incluyendo los modelos de; luminarias y postes, color, cableado, cajas eléctricas,
fotocelda y otros a utilizar mencionados en las presentes EETT. Se debera presentar listado de los
elementos y fichas de cada uno y/o antecedentes segun lo indicado en las BAE y BAG.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta debera ser
autorizada por el Municipio, y debera demostrar que cumple con todo lo estipulado en las presentes
EETT y lo definido en las BAE y BAG.

Las especiales caracteristicas de una construccién de esta indole, requieren un cuidadoso
estudio de la licitacion para su correcta ejecucion. Es por esto que toda consulta o comentario debera
resolverse por escrito durante Ia etapa de consultas del llamado a licitacion.

Sera responsabilidad y obligacion del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimiento
de la naturaleza, caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que
le permita dimensionar en su oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una
correcta ejecucion del servicio.

Si por alguna omisién se dejara un vacio en las partidas descritas se entendera que deben
ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se debera
entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algun profesional,
material o proceso, no esta especificado, pero es necesario para cumplir con lo proyectado ©
necesario en el proceso constructivo, este debera incluirse. Se debera indicar con antelacion en el
proceso de licitacion, en etapa de consultas.

El proceso de construccion del proyecto de energizacion no debera sobrepasar el plazo
descrito en las BAG. La Gantt adjuntada en la licitacién deberan considerar los plazos indicados por
el mandante.

Si por algin motivo, la empresa estimara, que los plazos no son suficiente, se avisara
oportunamente en la etapa de consultas de licitacion. Por otro lado, sera responsabilidad del
contratista gestionar con la concesionaria del servicio de electricidad publica, cualquier autorizacion
o requerimiento para el correcto desarrollo de las obras esto debe ser considerado en sus plazos.
La empresa contratada que ejecutara el proyecto debera conocer y aplicar las disposiciones legales
y reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualquier costo o cobro que la empresa
electrica efectle, debera ser cancelado por la empresa que se adjudique la propuesta, por ende,
debe ser considerado en la propuesta de licitacion inicial.

La empresa contratada sera responsable de todo lo relativo al correcto funcionamiento de
las instalaciones que se intervienen, por lo que debera tomar todas las medidas pertinentes para
asegurar la continuidad del suministro eléctrico y/o de otras especialidades que pudieran ser
intervenidas en el proceso de construccion.

La empresa contratada debera disponer de al menos los siguientes profesionales;

e Un Ingeniero Civil, arquitecto o afin a cargo de la totalidad del proyecto.
e Un Ingeniero Eléctrico, instalador clase A, como especialista encargado de la obra.
» Un Prevencionista de Riesgos, el cual debera estar siempre presente y disponible en las obras.

Dichos profesionales seran responsables de los aspectos técnicos y de seguridad de las
obras a ejecutar. Asimismo, estos profesionales, deberan estar a disposicién de la contraparte
técnica cuando esta lo requiera, dada la naturaleza de Ias obras.

Respecto al modelo de las luminarias se debe considerar en el proceso que estén
debidamente certificada por CESMEC, LENOR u otro Iaboratorio acreditado ante SEC para su
comercializacion en Chile y su comportamiento fotométrico esta certificada por Laboratorios
Internacionales y por ensayos fotomeétricos de la Universidad Catélica de Valparaiso u otro de similar
trayectoria acreditada. Para mas informacion sobre las certificaciones ver ficha técnica de la
luminaria solicitada y especialidad en las presentes EETT.

Durante Ia obra el ITO, puede revisar las luminarias y elementos presentados por el
contratista, de tal manera de asegurar el cumplimiento de las presentes EETT, parz lo cual, podra
revisar la bodega de la empresa contratada destinada a almacenar las luminarias que pasaran a
instalacion, cuando lo estime necesario. En dichas visitas se verificara las luminarias y sus
componentes, lo que debera coincidir con lo ofertado, el ITO podra rechazar la partida parcial o
completa, dependiendo del nivel de gravedad del incumplimiento si hubiere. En caso de evidenciar
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incoherencia con lo ofertado. se fijara un plazo no superior a 10 dias habiles para la reposicion de la
totalidad de los equipos y/o luminarias. Este plazo sera imputable al contratista y estara afecto a las
multas correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio
pueda dar término anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

B.1.4 Antecedentes previo inicio de obras

Se debera realizar un registro fotografico digital completo antes de iniciar obras y previo a la
instalacién del cerco provisorio e inicio de obras, se solicita fotografias antes del cierro de la calle
completa tipo panoramicas o vistas generales. Este registro fotografico debera contener una carpeta
por tramo y diferenciar si es vereda norte o sur. Cada carpeta sera subdividida con un minimo de
carpetas a continuacion descritas:

e Vistas generales, esquinas, desde vereda del frente, panoramicas, calles (perfil), vista desde
vereda para poniente y oriente, contexto (5 minimo por tramo).

* Hitos tales como; veredas, zonas de acequias, paraderos, luminarias, transformadores,
semaforos, rejas, tapas de inspeccion, sifones, entre otros.
Vegetacion (2 fotos por tramo, se determinara zona a la delimitada por una calle.
Veredas, pavimentos, soleras, rebajes de solera, baldosas podo tactiles, etc.
luminarias, postes, transformadores, y tableros eléctricos u otros afines, incluir postes de
conexion en postes de red de distribucion eléctrica existente.

* Mobiliario urbano tales como, basureros, letreros, y otros.

Si hubiera en el proyecto elementos urbanos que se intervienen directamente, se reubican,
consideran demolicion u otros, se solicita sacar fotografias; ejemplo postes a intervenir, pavimento
Hormigon platachado a demoler, etc. En el caso de los elementos que se reubican estos deberan
ser fotografiados y evaluados segun se explica en punto “Desmonte y retiro de luminarias, postes y
mobiliario”.

El objetivo de este catastro es poder comparar el antes y después del proyecto, asi como
verificar que dichos elementos no fueron dafados durante la obra. Estas fotografias seran
entregadas al mandante y/o ITO, en la etapa de instalacion de faena. Se debers acompanar al
catastro fotografico con un plano que indique la ubicacion y direccion en que fue tomada la fotografia,
en formato digital y fisico. Las fotos deben estar numeradas.

B.1.5 Reposicion de elementos

El contratista debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que
sufran deterioro, pérdida u otro desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante la obra, se
solicita tener especial cuidado con instalaciones existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacion
de relevancia (arboles, paraderos, semaforos, pavimentos, instalaciones eléctricas o de corrientes
débiles existentes, matrices de agua, acequia, entre otros).

En el caso de que existiese esta situacion, se realizard una evaluacion por parte del ITO
quien determinara el modo de proceder, la responsabilidad sera exclusiva de la constructora quien
tendra que ser responsable por los costos de reposicién o reparacién. Los elementos repuestos
seran idénticos a los existentes o de mejor calidad. Otros elementos que seran repuestos o
reemplazados por proyecto, deberan ser considerados en la licitacion, solo se solicitara reposicion o
reemplazo de elementos que intercedan con las nuevas instalaciones.

B.1.6 Libro de obra, documentos técnicos

La constructora tendra un Libro de Obra, consistirda en un cuaderno autocopiativo en
triplicado, en el que estaran anotadas oficiaimente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y
modificaciones de obra, recepciones y otras de importancia. En portada debera indicar nombre del
proyecto, cddigo del proyecto, numero del libro, y constructora adjudicada. En la contratapa debera
estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen en la obra indicando
direccion, teléfono, e-mail, y celular, como minimo. El Libro de Obra debera permanecer siempre en
la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo que tome la gjecucion. Se recomienda,
llevar una copia digital del libro mediante fotos. Se debera informar diariamente al ITO del trabajo
ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con la Carta Gantt propuesta en licitacion.

En cada informe que se anote en el libro de obra se debera indicar como minimo:
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e Quien solicita o indica
e A quien va dirigido

e Firma de las partes

En la instalacion de faena, donde estén los encargados deberan tener a disposicion durante
toda la obra, planos de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos
técnicos referentes al proyecto, disponibles para consulta en terreno.

Se debera registrar fotograficamente Ia obra, se solicita en lo posible mantener |a estructura
dada en el punto “Antecedentes previo inicio de obras”, como forma de ordenar los archivos.
Dicha informacion debera ser entregada al |.T.O. en la recepcion provisoria sin observaciones de la
obra, junto con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Al finalizar la obra se
realizara un set fotografico que cuente con fotos de la obra terminada. Enfasis en imagenes
generales.

Se debera respetar la carta Gantt con la que se postulé a licitacion, si fuera necesario realizar
cambios al total de tiempo dado en licitacion, se debe informar en etapa de licitacion en fase de
consultas, para ello se solicita realizar visita a terreno pues los plazos no podran ser cambiados una
vez adjudicada la obra.

B.1.7 Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la obra seran de primera calidad, nuevos y de marca
reconocida. El contratista esta obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales
cuando ello sea requerido por; el ITO, el arquitecto y/o el mandante. Antes de recibir las luminarias,
postes u otros materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas y/o necesarias para el desarrollo
de |a obra, el ITO debera aprobar. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado en la obra
puede ser solicitado para inspeccion y /o aprobacion del ITO.

El contratista debera estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos
especificados, nacionales o importados, estén o no representados estos Gltimos en Chile, ya que no
se aceptaran sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los
especificados y que provoguen en un desmejoramiento de |a calidad de las obras.

Al momento de |z instalacién los materiales deberan estar en optimas condiciones, sin
maltratos y guardado segun indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas
de cada material disponibles en las presentes EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las
indicaciones del ITO en terreno.

El arquitecto proyectista, propietario y/o ITO podrén solicitar al Contratista en cualquier
momento certificado de calidad de cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra,
que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las
normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que se adjudico la obra,
esto es independiente de que los materiales hayan sido previamente aprobados, por ello se debe
mantener la informacién al dia y disponible en faena.

En donde se especifique "siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segun manual
de instalacion” u otro similar, se entendera que se debe remitir a los catalogos actualizados o en su
defecto los ultimos publicados, de las empresas o instituciones mencionadas los cuales se
consideraran parte integrante de las presentes EETT, dichos documentos deberan estar disponibles
en obra. Independiente de si estan o no las indicaciones de los materiales en las especificaciones,
siempre se debera consultar lo gue indican los proveedores o fabricantes. Muchos elementos
dependeran de la adjudicacion de licitacion, es por ello que el constructor o contratista debera tener
en su poder tales catalogos, antes de comenzar a ejecutar la partida, y debera demostrar al ITO su
conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi sefaladas.

Se deberan utilizar en obra los elementos con los que se adjudico la licitacion. Por este
motivo en proceso de licitacion se debe considerar disponibilidad del material y si esto afectara o no
a los procesos o tiempo de construccion con los que se adjudico. Sélo se aceptaran cambios de
material por motivos u otros similares, se debera presentar ficha para aprobacién, comparacién y
Justificacion de la solicitud de cambio. El nuevo material o modelo debe ser de igual o superior
calidad. Todos los cambios de material o elemento deberan ser aprobados por el ITO, arquitecto
proyectista y/o propietario. El transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general sera
responsabilidad del contratista que se adjudique |a propuesta.

El no cumplimiento de las calidades de los materiales y la falta de verificacion de las
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caracteristicas licitadas, certificados, disponibilidad u otros, (ver item “instalacion luminarias”), dara
motivo a que la contraparte técnica aplique las multas y sanciones sefaladas en las BAE sin perjuicio
que el municipio pueda solicitar el cobro de las garantias correspondientes. Cualquier excepcion que
haga el proponente de las siguientes especificaciones o itemizado, deberé quedar expresado
explicitamente en |a oferta. De lo contrario, se entendera que ella cumple estrictamente a lo solicitado
en estas especificaciones técnicas.

B.1.8 El arte del buen construir

En consideracion de “El Arte del Buen Construir’, se solicitara que la obra se entregue
construida en su totalidad segin lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y
cumpliendo bajo toda norma vigente.

Si por alguna omision del proyecto, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos
se procedera segun indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacién y posible
aprobacion del ITO segun corresponda. Si por omisién o desconocimiento del contratista falta algan
procedimiento, el arquitecto y/o |.T.O. viendo la falta de algun procedimiento fundamental, podra
exigir en cualquier momento, incluso para la recepcion proviscria de la obra, que se realicen los
trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto adjudicado. El arquitecto y/o la 1. T.Q.
podran solicitar al contratista, en cualquier momento la calificacién de especialidades del personal
en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacion u otros.

C. ENTREGA E INICIO DE 0BRA

——

El contratista recibira oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida previamente con
el mandante. Se levantara un acta de entrega, en la que se indicaran las condiciones de ésta y en
donde se consignara en base a esta fecha de recepcion del terreno, los plazos en que se ejecutaran
las obras, esto constituira la primera acta a indicar en el libro de obra. Finalizado esto se podra
comenzar con el cierro de obra y las faenas.

Antes de realizar el cierro provisorio se debera entregar un plan de seguridad, cierro e
instalacion de faenas a revisar con el ITO, una vez aprobado se podra proceder al cierre. Se solicita
que dichos documentos o informes estén disponibles el dia de la entrega de terreno para no retrasar
las obras.

D. PERMISOS Y APROBACIONES

La constructora adjudicada debera considerar todos los permisos y tramites necesarios para
la realizacién de la obra, tales como:

permiso para intervencion de suelo bien nacional uso publico

solicitudes de empalme

permisos de construccion e instalaciones provisorias

Permisos correspondientes en el caso de intervenir otros elementos de uso publico como
veredas, postes existentes, traspaso de acequia u otros similares.

Estos permisos deberan ser previstos con anticipacion para que no afecten los plazos

comprometidos en carta Gantt.

Al finalizar la obra se deberan entregar todas las aprobaciones que se realizaron en el
proyecto. Asi mismo se debera entregar copia de todos los permisos solicitados y otros antecedentes
similares solicitados durante la obra.

E. PROYECTO Y TRAMITACIONES

E.1 PLANOS ASBUILT Y DOCUMENTACION

Al finalizar la obra se debera entregar al mandante

¢ Plan de mantenimiento del proyecto por vereda norte y sur de Ruta G46 Camino Lonquén

de Viluco
s Planos as-built de arquitectura PDF y DWG.
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» Fichas técnicas de todos los elementos utilizados en la obra

» Copia de las especificaciones técnicas y sus modificaciones si corresponde.
* Copia libro de obra

¢ Set de fotos y plano de ubicacién

¢ Aprobaciones

En cuanto a la entrega de documentos de especialidad

» Proyecto definitivo con cuadros de cargas, cargo y empalme definitivo
e Planos “As buit" en DWG y PDF

e Memoria de calculo y descriptiva de la instalacion
» Entrega de informe de resistencia a la medicién de Malla a Tierra de cada empalme

» Entrega de Inscripcion de TE2 ante Superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC
en adelante), de cada empalme.

Como se menciond en “Libro de obra, documentos técnicos”, los documentos a entregar al
termino de obra, se debera considerar sacar nuevamente fotos de los siguientes elementos como
minimo:

» Vistas generales, esquinas, de frente, panoramicas, calles, vista desde vereda para poniente
y oriente, contexto (5 minimo por tramo)

e hitos tales como; veredas, zonas de acequias, paraderos, luminarias, transformadores,
lugares de interés, semaforos, tapas de inspeccién, sifones, entre otros.
vegetacion (2 fotos por tramo, se determinara zona z la delimitada por una calle.
veredas, pavimentos, cubre suelos, soleras, rebajes de solera, etc.
luminarias, postes, transformadores, y tableros eléctricos u otros afines, incluir postes de
conexion en postes de red de distribucién eléctrica existente. (si fusron intervenidos)
Mobiliario urbano tales como, basureros, letreros, y otros. (si fueron intervenidos)
Nuevas luminarias, al menos 2 por tramo.
Nuevos empalmes

E.2 Inscripcion SEC Y Tramitacion CGE

Para la energizacion de los empalmes y equipos de medida, el contratista tramitara
directamente con la Empresa Distribuidora de Energia CGE siendo necesario presentar TE2 o
Comunicacion de Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Pulblico y los documentos que se
soliciten. Los puntos anteriores deberan desarrollarse con la debida antelacion para que el proyecto
no sufra retrasos. Estos tiempos deben ser considerados en la carta Gantt.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1_INSTALACION DE FAENA.

La obra debera contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena
ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la correcta
proteccion de equipos y materiales, condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para
el correcto funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacion, se encargara de informar
a su debido tiempo la ubicacion del terreno, sera propuesta de la constructora la ubicacién de las
instalaciones de faenas la cual debera ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y
proteccién de elementos.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el
correcto funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar
materia volatil que pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario debera ser retirado o en su defecto
tapado, como alternativa se puede extender el cierro provisorio con malla raschel segun el item,
‘cierros provisorios” de las presentes EETT. El contratista debera proveer de vestidores, bafios,
duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para cumplir con las condiciones de trabajo.
En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos disponibles, el aseo de trabajadores,
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se debera realizar en el lugar de la instalacion de faenas, estos deberan ser proporcionados por el
contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios quimicos, container adaptados con unidn
provisoria u otros. Los servicios se deberan mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en
todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios por género.

El aseo se mantendra durante todo el transcurso de |2 obra. El contratista sera responsable
del traslado de los residuos de Ia obra a botaderos autorizados. Se debers cumplir rigurosamente
todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o visitas en la obra. En caso
justificado, el I.T.O. estara facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad.
En ninguin caso se podra traspasar |a responsabilidad del constructor a la .T.0. en esta materia. Se
prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccion, la instalacion de faenas debera
contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal.

En las zonas donde accedan camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberan
tomar todas las precauciones, para impedir el levantamiento de polvo y resguardo de los peatones.
Este no podra interferir con Ia circulacion de vehiculos en la via publica y si lo realiza se deberan
conseguir los permisos necesarios. En general, se dara estricto cumplimiento a las Medidas de
Control y Gestién, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construccién en el
vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra,
seran de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes,
reglamentacion, ordenanzas y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se debera entregar el
recinto en perfectas condiciones de limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato.
Durante el plazo que duren las obras sera de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que
pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo que demande su mantencion y pago de
los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la seguridad el Contratista sera
responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde la fecha de entrega del terreno hasta
la recepcion provisoria, sin observaciones de las obras. Sin perjuicio de lo anterior el
contratista se debera hacer cargo de la mantencion y cuidado de los elementos del proyecto
desde el inicio de las obras hasta la recepcion provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes
en el trabajo y ejecucion de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos
técnicos; fisicos y humanos necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para
evitar cualquier tipo de accidentes que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la gjecucion
de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se debera tener especial
cuidado en la wigilancia de la obra, proteccion y seguridad de trabajadores y peatones, y los
alrededores.

Entendiendo que el proyecto se realizara en una calle existente, |a cual tiene caracteristicas
patrimoniales, de movilidad urbana, actividades econdomicas y de servicios, nexo con instituciones
de culto y educacion entre otros, se solicita al contratista proteger los elementos existentes tales
como; vegetacion, mobiliario, pavimentos, construcciones zaledafias, instalaciones existentes,
acequias, entre otros. Este item incluye el entorno cercano a la obra, asi como también, el medio
ambiente en |la zona de las obras y sus alrededores.

Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos
eléctrica, franjas de seguridad, dreas de seguridad.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, la proteccion y
seguridad del publico y de las personas que trabajan en |las obras o en los alrededores de ella y que
puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estara
presente todos los dias de faena durante el horario laboral de la misma. se deberd cumplir con lo
establecido en cuanto & materia de seguridad indicado por la Mutual de Seguridad y/c de la
Asociacion Chilena de Seguridad. Todo el personal que se desempefie en el proyecto debera ser
capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los gue se encontrara expuesto, es
responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para su seguridad,
se debera generar constancia por escrito de tal instrucciéon referente al decreto supremo N°40,
articulo 21, sobre el derecho al saber.

El uso de maquinarias o intervencion de equipos soélo sera efectuado o utilizado por personal
competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas, equipos,
maquinarias y sus accesorios, cables, conexiones o similares deberan mantenerse en perfectas
condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de
seguridad y resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se debera contar con la
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autorizacion de la empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la institucién podra
dar directrices extra.

El no cumplimiente de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o
empresa, en relacion a niveles de seguridad exigido por el Municipio y Ias instituciones vigentes,
sera causal inmediata de la paralizacién de las faenas. Si la subsanacién de las medidas 2 Ia
Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del proyecto,
este podra estar afectado por las multas que correspondan.

Sera obligacion del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y
senalizacion provisorias exigidos por los organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las
instalaciones de obra y de faenas necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras
y actividades relacionadas. Dentro de las obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y
elementos antiguos y que estén en mal estado. Respecto a los postes eléctricos existentes, se
debera coordinar con la compariia distribuidora de electricidad el retiro del tendido eléctrico y la
instalacion provisoria para el funcionamiento de la obra. El retiro de postes se debera coordinar con
la unidad de demolicion del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable, datos u otros
necesarios para el funcionamiento de la obra, seran por parte de la constructora durante el periodo
que dure la misma, de ser necesario se debera considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacion Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador
o tablero eléctrico de faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este segin el uso
estimado de la obra e instalacion de faena.

Instalacién Agua Potable: Se debera considerar suministro de agua potable, esta debe considerar
la capacidad suficiente para el correcto funcionamiento de |z obra. Esta instalacion de agua potable
puede ser mediante conexidn a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2_CIERRE PERIMETRAL

Antes de efectuar cierre se debera presentar plan de cierre que incluya: alternativas de cruce
peatonal, acceso a locales comerciales y viviendas, consideraciones de seguridad, permisos a
solicitar (si corresponde), propuesta de ubicacion de faenas, impacto vial si corresponde. Esto sera
presentado y coordinado, con el ITO y las autoridades correspondientes. Se debera implementar un
plan de cierre y Gantt de proyecto que busque entorpecer lo minimo posible el libre transito peatonal
y vial de la Ruta G-46 Camino Lonquén de Viluco.

Los cierros seran opacos, se consulta cierro en planchas de madera OSB, terciado o similar
de 8mm espesor o superior instalados de madera horizontal. Se consideraran placas atornilladas en
pilares 3x3 cada 2.4m o segun tamafio placa. La altura minima del cierro sera de 2m. y por la cara
exterior de este cierre seran pintada con |atex blanco y este tendra el logo de la municipal y el titulo
del proyecto. Este cierre sera reutilizado durante la gjecucion, ya que esta considerado el cierre por
tramos y no por la totalidad del proyecto. Si se propusiese otro tipo de cierro este debe ser igual o
superior y debera ser aprobado por el ITO.

1.3_LETREROS DE OBRA

Se debe instalar letrero de obra elaborado seglin las especificaciones que dicte el Manual
de Normas Graficas de Vallas de Obras 2019 o la version vigente al momento de la ejecucion
de las obras. Se consulta letrero de obra elaborado segun las especificaciones que dicte el municipio
o los fondos a los que se concurso. Se debera ubicar en el lugar que sefale el ITO, a una altura
adecuada con los refuerzos necesarios, garantizando su visibilidad y estabilidad.

El contenido de éste sera entregado en forma oportuna por €l mandante a solicitud del
contratista que se adjudique la obra. El letrero debera ser instalado en un plazo méaximo de 2 dias a
contar de la fecha de inicio de los trabajos y debera mantenerse durante toda la ejecucion de las
obras hasta la recepcidn provisoria sin observaciones. La mantencion y retiro del letrero al final de
la obra sera obligacion del contratista. El letrero sera devuelto al ITO del Municipio en el momento
de haber concluido las obras.
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1.4_REPLANTEO Y TRAZADO

El proyecto se realizé en base a un levantamiento manual con odometro, este fue parcial,
no se cuenta con topografia, por estos motivos se debe realizar un trazado rectificado preciso. En
los planos alturas y distancias son aproximadas, por lo cual una vez rectificado el terreno se debe
evaluar si estudio luminico cambia o no con los nuevos datos. En el trazado se debe cumplir con los
conceptos de disero del proyecto en cuestion, respetando distancias minimas para cumplimiento de
norma luminica y ritmo de distancia entre las luminarias, con el fin de ser consecuentes con Iz
composicion del disefio urbano propuesto. Cualquier discordancia que afecte el disefio debe ser
notificada a la brevedad y solucionada con el ITO o arquitecto proyectista.

Se solicita realizar una topografia, la cual debera indicar como minimo los siguientes puntos:

* Perimetro de la calle y veredas (las veredas y paraderos es lo que se considera iluminar con
el proyecto)

» Ubicacién elementos relevantes tales como: paraderos, postes, tableros, acequia, basureros
etc.

e Recorridos principales, interiores y veredas.

* Tapas inspeccion, sifones, etc.

Sobre la topografia a realizar, se debera calzar el proyecto de arquitectura y eléctrico, y se
deberan realizar ajustes si fuera necesario, en caso de tener elementos que calcen y provoquen
modificaciones estos deberan ser resueltos segin lo estipulado en el punto “Documentacion
proyecio e interpretacion de antecedentes” de las presentes EETT, adicional estos ajustes
deberan ser aprobado por el ITO antes de continuar con la obra.

La topografia sera entregada al mandante en formato PDF y DWG o similar.

2. OBRA GRUESA

2.1_DEMOLICIONES.

Para esta partida se consideraran todas las demoliciones, desmontes, retiros, elementos
reubicados o repuestos, debido a intervenciones del proyecto como; canalizaciones eléctricas,
fundaciones, o retiro de luminarias existentes deficientes o deterioradas.

Toda demolicién, desmonte o retiro, debera tomar las medidas de seguridad necesarias para
sus trabgjadores, transelntes, preexistencias y la obra. En caso de que corresponda, estas medidas
deberan permitir el transito seguro de los peatones.

En todos los casos en los que se realice retiro de un elemento, se debe considerar la
demolicion de elementos que sobresalgan sobre el nivel de piso terminado existente, de modo que
el paso quede libre, sin elementos peligrosos y parejos a la vista. Para los casos que sean necesario,
se debe considerar la demolicion parcial o total de cimiento y pernos u otros elementos existentes
gue sobresalgan del nivel de piso. Este punto también se considerara para reubicacion de elemento.
Si este retiro y demolicion dana el pavimento u otro similar, este debera ser reparado, idéntico a Io
existente.

Las demoliciones, desmontes y retiros deberan ser notificados al ITO, v en el caso de no
aparecer en planos, el ITO verificara que se esta realizando de la manera mas eficiente y economica.
Si ocurriesen roturas, demoliciones, retiros u otros injustificados, o en su defecto se entregara |z obra
con elementos dafiados, pavimentos con fisuras, o roturas, estas deberan ser reparadas a costo de
la constructora.

Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacion de luminarias del
proyecto desplazar elementos tales como; basureros, escanos, cursos de agua, postes u
otros elementos del se debera considerar lo siguiente:

El retiro de elementos se hara con especial cuidado para reubicar en el mismo tramo. Estos
retiros se consideran en el caso de interferencia con el proyecto de iluminacion. En el caso de que
un elemento este indicado como reubicado en plano, pero no fuera necesario en terreno, no debera
ser considerado para reubicacion. De la misma manera, si algin elemento interfiere con el proyecto
se debera considerar reubicar, esto bajo aprobacion del ITO.
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Se debera tener especial cuidado al desmontar y volver a instalar los elementos para que
estos no resulten dafiados, en el proceso o en el almacenaje del mismo. En caso de resultar con
dafios se debera reponer como establece el punto “Reposicion de elementos” de las presentes
EETT.

En el caso de ser necesario reubicar elementos existentes no indicados, por calce con
luminarias u otros elementos, se debera consultar los planos de proyecto y con el ITO para
determinar su ubicacion definitiva. En origen el proyecto contempla el desmonte de luminarias
y postes, pero, no la reubicacion de ningtin elemento.

Los elementos retirados se deberan mantener en optimas condiciones para su reinstalacion,
en caso de resultar con dafios o pérdida de los elementos estos deberan ser reparados y/o repuestos
por unos identicos o de mejor calidad, considerar forma y color, se debe mantener la armonia y
composicion con mobiliario urbano existente.

Para mantener un orden y correcto control de este proceso, se solicita al retiro de cada
elemento indicar qué elemento se retird, su estado, lugar de retird, numerar y clasificar. Adicional se
solicita fotografiar antes y despues. Esto debe ser realizado bajo la supervision del ITO, e indicado
en libro de obra.

A continuacion, breve descripcion de los elementos que se encuentran en Ruta G-46 Camino
Longuén - Viluco.

Luminarias solares (1un): Existen una de estas luminarias en el sector de la Escuela de Viluco,
estas seran entregados a Dimaao.

Soleras (6mt): Para |a proteccién de las nuevas luminarias que se encuentra frente a la tenencia de
carabineros se instalara 6 metros aproximados

Al momento de realizar las roturas de pavimento se debera considerar, retiro y
reposicion segtn los siguientes criterios:

* Se debe tomar en cuenta que en el espacio publico se encuentran los siguientes pavimentos;
baldosas micro vibrados, hormigdn platachado, ceramicos, terreno natural. En los casos que
sea necesario demoler pavimento para las canalizaciones eléctricas o fundaciones de los
postes, se consulta reposicion de pavimento, en todos los sectores que resulten afectados.

= Todos los pavimentos hormigén, baldosa repuestos deberan considerar un minimo de
pendiente de 1% para la evacuacion de aguas, asi mismo la conexion entre pavimentos
debera ser pareja y sin resaltes, o segun indigque especialista te obra.

« En los casos que se recorte pavimento este se hara por franjas y terminacion de corte con
galleta o similar para asegurar una terminacion pulcra.

» Donde corresponda se debera considerar compactar terreno anies de realizar la nueva
pavimentacion.

A continuacion, una breve descripcion de los pavimentos que podrian ser intervenidos.

Hormigon: Para los casos en los que sea necesario demoler tramos de pavimento se debera tomar
panos completos con cortes definidos, a modo de franja o pafo. No se aceptaran pavimentos
reparados como manchones, fisuras o roturas en el mismo. Debe ser curado por el tiempo necesario
parz evitar fisuras.

Los pavimentos repuestos con los existentes deberén ser sin resaltes, trizadura, u otros,
garantizando el paso libre sin problemas. Asi mismo se realizara siempre reposicion por pafos o
tramos, de modo que la terminacién de union de pavimentos quede homogeneizada y pareja.

En la entrega de obra, si estos elementos fueron intervenidos, no se aceptaran para la
recepcion, pavimentos partidos, abolladura, trizaduras, hoyos u otros elementos sin reponer.

El material proveniente de la demolicion y retiro, debera ser trasladado a botaderos
autorizados. Para todos los casos las reposiciones o reparaciones seran con terminacion idéntico a
lo existente.

La constructora debera realizar el analisis técnico de acuerdo a los especificados en las eett
y En planimetria.

Las canalizaciones determinaran la ubicacion de la rotura de los mismos, en |a obra se debe
romper el minimo de pavimento siempre buscando pasar las canalizaciones por terreno natural en
la medida de lo posible y evitando estar muy cerca de la acequia. En caso de ser absolutamente
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necesario cruzar la acequia o acercarse a ella se deberan considerar en la construccion de la
canalizacion todas las medidas técnicas y de seguridad correspondientes.

2.2 RETIRO DE LUMINARIAS PEATONALES (EXISTENTES) (6)

Se consulta el retiro de las luminarias existentes que son 6 y que estan indicadas en plano
de demolicién. El retiro es tanto de los postes, luminarias, cimientos e instalaciones, cableados u
otros. El retiro de las luminarias debera ser coordinado entre la constructora, ITO y Direccion de
Medio Ambiente Aseo y Ornato (DIMAO). Las luminarias, postes, brazos y accesorios se entregaran
a esta institucion municipal, en buen estado. Las luminarias y postes deberan ser desmontados,
catalogados y numerados, el método sera libre o en su defecto se coordinara con DIMAO quien
podra dar las directrices de como realizar el trabajo.

Se debe considerar el desmonte de la conexién eléctrica a coordinar con las instituciones
correspondientes. No se aceptara que queden cables colgando, o sin uso que presenten un riesgo
0 ayuden a la contaminacion visual.,

Se debe considerar que todas las luminarias, ganchos, postes, accesorios, cableado, cajas,
u otro elemento que se retire y que estén en buen estado podra ser reutilizado, lo anterior a bajo
criterio del |.T.O. Estos elementos deberan quedar embalados y almacenados en bodega municipal.
El resto de los materiales retirados, que no se reutilizaran, seran responsabilidad del contratista en
cuanto a su destino. esto debera ir incluido en su oferta a manera de proteger el Medio Ambiente,
los elementos retirados deberan ir a botaderos autorizados, de no cumplir se otorgaran las multas
correspondientes a la constructora.

Las luminarias retiradas entregadas, deberan ser, clasificadas y ordenadas por color, labor
a realizar por la empresa adjudicada, se debera indicar el estado; Bueno, Regular o Malo, segln
corresponda. Para lo cual se revisaran los siguientes items:

e Estado lampara

* Estado panel fotovoltaico (si corresponde)
* Estado bateria (si corresponde)

» Estado poste

» Estado cajas eléctricas

* Estado difusor (si corresponde)

Para el almacenaje se debera indicar como minimo por luminaria:

e Numero de luminaria (numerar los elementos retirados)
e Numero de poste (numerar los elementos retirados)

« QOrigen, ubicacion aproximada y/o nimero de poste

e Fecha de desmonte

e Tipo de luminaria; solar, peatonal, vial

e Tipo de luminaria: haluro, led, etc.

e Sitiene informacion: Marca y consumo

e Estado; Bueno, medio, malo. Por item retirado.

Se realizara un informe que indigue el retiro de cada luminaria sus elementos y su estado,
con la numeracion escogida, en el informe se debe incluir un conteo general del total de elementos
retirados y estado de los mismaos.

Se debera marcar las luminarias y postes, en conjunto entregar fichas relacionadas con las
marcas indicadas en cada elemento. Para ello se solicitara pegar en el elemento nimero del
elemento y distintivo de color; verde/Bueno, amarillo/regular, malo/rojo. La propuesta de fichado

debe ser aprobada pro ITO y DIMAO.
En resumen, se debe retirar las luminarias existentes, segun indiguen el plano de demolicién,

para estos elementos numerados se elaboraran fichas, se debera indicar con un distintivo de color
en el elemento el estado del mismo. Por ultimo, se debera entregar los elementos mas un informe a
DIMAO con la informacidn, todo esto debera ser coordinado con dicha institucion y el ITO.
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3. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES

Se procedera a excavar una vez se haya recibido los trazados y la rectificacién de los mismos
por el ITO. Las excavaciones podran ser con maquina segun estime conveniente la constructora, se
solicita que los ultimos tramos de excavacion sean terminados a pala para una correcta terminacion
e instalacion de canalizaciones y fundaciones. Se sugiere para las excavaciones de canalizacion
eléctricas especial cuidado con instalaciones existentes de los inmuebles, acequia y otros que
pudieran existir en el sector.

3.1_FUNDACIONES POSTES

Para fundaciones se considerara uno en cada poste de luminaria y una en poste de tablero,
sera un poyo de hormigon segun detalle de arquitectura y las presentes EETT. Se debera evaluar
en terreno por el profesional que dicha fundacién corresponde segun el tipo de terrenc con el que se
encuentre, esto debido a que no contamos con una mecanica de suelo, por lo que las
especificaciones aqui declaradas son referenciales y deben ser rectificadas por profesional en obra.

Para las fundaciones se esta considerando un tamafio de 50cm ancho, 50cm largo y 60cm
de profundidad, en hormigon H20. Para el estabilizado se consideraran 10cm de hormigén H5. Sobre
este ira unida la placa de acero de los postes, la cual debera ser nivelada con Grouting, max 2cm.
El poyo no debera sobresalir del nivel de piso terminado. Debera quedar a 5cm bajo el nivel de piso
terminado para poder ser cubierto por pavimento, terreno natural u otro material, quedando ocuilto.
Para los casos en los que exista basa ornamental, la plaza puede quedar a la vista, siempre y cuando
quede tapada por la base. Los poyos no se deberan ver en ningun caso.

4. INSTALACION LUMINARIAS (51)

Todas las luminarias contemplan iluminacion led de Gltima generacion y se debera acreditar
que cumplen con lo establecido en las presentes EETT y las normativas que competen al proyecto.
Para establecer donde y cuantas luminarias se proyectaron, se realizo estudio de DIALUX, en &l cual
se establecié como valor minimo 7,5 Lux y medio 25 Lux en relacion a la norma vigente para vias de
tipo P1 segun el decreto 51 de 2015 sobre alumbrado publico, (las razones por la que los postes
nuevos se encuentran a mas corta distancias en cierto tramo es producto a los arboles existentes,
ya que su follaje obstaculizaba el espectro de iluminacion proyectada en la trama de calculo en el
Softwara Dialux). En las zonas intervenidas no se podra iluminar menos de lo aqui establecido, la
zona afecta a estos valores es la comprendida por vereda de uso peatonal.

Las luminarias deberan considerar a lo menos que todos los equipos, componentes,
lamparas, postes y materiales utilizados deberan ser nuevos, de primera calidad y de diseno, a fin
de satisfacer o sobrepasar los requerimientos realizados en las presentes Bases. Si durante la
instalacion de luminarias se detectan componentes que no son nuevos, sera causal de la aplicacion
de |las multas establecidas en BAE, sin perjuicic de que el Municipio pueda dar termino anticipado al
contrato haciendo efectivas las boletas de garantias correspondientes.

El contratista debera considerar el costo de certificados de una muestra de 1 luminaria
instalada, a eleccion de la ITO durante el proceso de instalacion, las cuales seran enviadas a
laboratorios acreditados para su certificacion. Una vez realizado lo descrito, se procedera a verificar
los resultados de la certificacion. En el caso de que alglin equipo de la muestra o la propia muestra
no cumplan con la certificacion, la ITO podra rechazar la entrega parcial, paralizando el estado de
pago de la etapa, fijando un plazo no superior a 30 dias para la reposicion de la totalidad de los
equipos y/o luminarias. Este plazo serd imputable al contratista y estara afecto a mulias
correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente.

El contratista debera considerar que se efectuaran inspeccicnes nocturnas por parte del
mandante para verificar el correcto funcionamiento de las luminarias, a éstas debera concurrir un
profesional responsable de la obra. Las inspecciones se efectuaran de acuerdo a instrucciones
entregadas por la contraparte técnica, a través de la ITO, quien definira horario de inicio, término de
la inspeccion, y el lugar de encuentro.

Cada luminaria sera instalada sobre un poste definido por las presentes EETT. Todas las
luminarias deben ser idénticas entre si en tamano. color, temperatura y otras caracteristicas aqui
descritas. No se aceptaran luminarias diferentes en un mismo proyecto. Asi también se pide especial
cuidado en la eleccion de la temperatura de la luz. Recordar que como concepto se quiere dar
homogeneidad al paisaje urbano.
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Para los adaptadores de luminaria sobre postes, se deberan considerar los elementos de
union dados y recomendados por proveedor para sujecion de las nuevas luminarias, estas piezas
deben tener la misma terminacion que la luminaria y los postes, en cuanto z color, textura y
materialidad (acero o aluminio) para que se perciba el elemento como una unidad. Debe ser
galvanizada (sélo si es acero o fe), o en su defecto y electro pintada igual que los otros companentes,

Todas las luminarias y postes deberan ser instalados correctamente segun las normativas,
manuales de proveedores e indicaciones del ITO. Todas las luminarias deberan ser instaladas con
los elementos que indique el fabricante.

La cantidad de luminarias, postes y otros elementos se encuentra disponible en los planos
de arquitectura y especialidad. Antes de la instalacion de las luminarias. se debera presentar ficha
para verificacion de estas y debe corresponder con lo especificado, con la luminaria ofertada en
proceso de licitacion, a aprobar por el ITO.

En el momento de licitar se deben considerar los puntos indicados a continuacion para poder
comparar las caracteristicas solicitadas en las presentes EETT. Se solicita que dentro de lo
informado se considere el recuadro de caracteristicas por luminaria, manteniendo el formato de lo
aqui descrito, agregando fila de comparacién. A los datos del recuadro se debera agregar.

¢ El contratista debera entregar archivos IES de luminarias

s Ficha luminaria del proveedor

» Informe ensayo de laboratorio de fotometria de la PUCV

= Informe ensayo Resistencia al impacto IK

* Informe ensayo Hermeticidad del sistema 6ptico y porta equipo IP.

» Ficha o datos del proveedor con parametros eléctricos del Driver luminaria

» Documentos que acrediten garantias técnicas de luminaria y driver

» Estudio de consumo eléctrico (segun las BAE o BAG se establecera si son por dia, afio,
comparada a lo existente o entre si segun eficiencia de consumo horarios o todas las
anteriores)

¢ Certificado de aprobacién de producto (no de tipo) PE 5/07 y sus respectivos seguimientos
con una antigiedad no superior 1 afo. (Resolucién 2807 exenta 22 octubre 2010)

En caso de proponer una luminaria con caracteristicas diferentes, se debera Justificar el
cambio, comparar con lo especificado aqui, y el cambio se debera realizar en todo el proyecto en
caso de ser aprobado.

Los postes, luminarias y accesorios seran electro pintados de
color verde oscuro brillante, RAL 6009, idem luminarias peatonales
plaza de armas Buin centro. El color elegido sera aplicado tanto al
poste como a la luminaria y a todos los accesorios, en blsqueda de
una homogeneidad del elemento. Luminarias deben venir con color de
fabrica no podran ser pintadas in situ.

Se solicita que los elementos galvanizados y tratados sean RAL 6009
repintados en donde resulten dafiados por la instalacion, para asegurar B
su correcto funcionamiento y perdurabilidad.

4.1_POSTES PEATONALES (51)

Se consideran postes para luminarias peatonales ornamentales y para recepcién de tableros
eléctricos conectados a empalmes. Los postes seran tubulares circulares rectos. El diametro sera
de 3", se aceptara hasta un méaximo de 4". El espesor minimo sera de 3mm. La materialidad se
sugiere de Acero galvanizado, el galvanizado o tratamiento anticorrosivo debe venir de fabrica. Los
postes del tablero eléctrico estan descritos en la especialidad en las presentes EETT. Se permitira
como alternativa para las luminarias peatonales, postes de fierro fundido para base y postes de
luminarias peatonales, en caso de licitar postes de fierro fundido se debera considerar tratamiento
anticorrosivo y todos los necesarios para su correcto funcionamiento, esto debera pasar por
aprobacion del mandante y/o ITO.

Todas las luminarias ornamentales peatonales deberan considerar base ornamental segln
detalle. Se debera elegir; diametro del poste, forma (tubular recto o cénico), y base, esto se aplicara
a la totalidad de las luminarias. La altura de los postes estara determinada segun detalles, planos e
informe Dialux, no se puede cambiar Iz altura ya que alteraria el disefic luminico.

Los postes estaran soldados a una placa metalica galvanizada cuadrada dimensiones segtn
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detalle de 10mm. Esta placa ira unida con 4 pernos amarrados a la fundacion de hormigén. La placa
debe estar 5cm bajo el nivel de piso terminado, minimo, no deberan sobresalir pernos ni otros
elementos de unién. En la union de la placa con la fundacion se debe ocupar grouting para nivelar
segun indicaciones del fabricante.

Los postes deben considerar placa de acceso a caja de proteccion térmica interior. Adicional
cada poste estara numerado con grabado, para poder asegurar su posteridad en el tiempo, todos
los grabados seran iguales. Los grabados estaran a una altura de 150cm sobre el nivel de piso
terminado. Los postes deberan ser numerados segin coordinacién con DIMAO o con quien
carresponda. El contratista debera considerar en su presupuesto repintar, a solicitud de Ia inspeccion
técnica, todos los postes que por motivo del traslado vean afectada su superficie.

Para estos postes peatonales se solicita buscar un modelo de base contemporaneo y
decorativo, esta base tendra una altura entre 80 a 120cm de altura. Estos postes no consideran
brazos ya que las luminarias van instaladas directamente encima. Se considerara poste ornamental,
aquel que cuente con una base y un poste adornados de manera estilo alameda. colonial o similar.

4.2 LUMINARIAS PEATONAL ORNAMENTAL

La luminaria peatonal utilizada sera de tipo ornamental. El color de la estas ™

deben ser idéntico al de los mismos postes, se solicita homologar el poste a la
luminaria y no viceversa. Toda luminaria debera ser color verde, idem a las que estan
instaladas de la Plaza de Armas de Buin. Todos los elementos de |z luminaria deben
ser del mismo color, no se aceptaran elementos de distinto color, ni luminarias
diferentes entre si. Las luminarias deben venir pintadas o con color desde fabrica,
no se aceptara que sean pintadas en obra. Se solicita buscar luminarias peatonales
ornamentales gue puedan dialogar con las luminarias existentes en la Plaza de
Armas de Buin, se busca generar una continuidad visual y estética a partir de la
iluminacion peatonal, no se aceptaran luminarias tipo pagoda. Es importante
mantener un aspecto y color de temperatura similar a las luminarias peatonales
existentes en dicha plaza, lo cual esta considerado en la tabla de caracteristicas de

luminaria.

A continuacion, se presentaran las caracteristicas técnicas, estas son
referenciales y constatan en general un minimo, se solicita a constructora ocupar una
luminaria dentro de los rangos establecidos. Caracteristicas técnicas.

NG

Caracteristica

Tipo

Observaciones y datos proyecto

Luminaria

Peatonal tipo ernamental

No se aceptaran luminarias tipo
pagoda

Color luminaria Verde plaza Color idéntico para todos los
elementos (Poste, accesorios y
luminaria)

Tipo luminaria Led

Vida Util “Flujo luminico a las 50.000 horas Debe ser mayor igual a 70$%

Eficiencia Luminosa 110 Lm/w Rango variable, proyectado 110

(LM/W) | Imiw

Potencia (W) 60-80w Rango variable, proyectado con
70W

Factor potencia 93 0 mayor Minimo 93 Ideal 97

Rango de tension (V)

100v a 275v / o soportar variacion 20%

Rango variable, proyectado

respecto al voltaje nominal 220v 220v
Rango de frecuencia (Hz) 50 y 60hz / o soportar variacion 5% Rango variable, proyectado
respecto a la frecuencia nominal de 50Hz | 50Hz

Indice de reproduccion
color (CRI)

Mayor a 60

Proyectado con 70

Distorsion arménica (TDH)

Menor o igual 20%

Fotocelda

No contempla

Fotocelda en circuito, ver plano
eléctrico.

Temperatura / Color

2200-4200 K / Color Blanco Palido -
Blanco neutro

Rango variable, proyectado con
4000 K Blanco neutro

Indice de Proteccion/ IP

IP65 o superior

O mayor proyectado IP66

Grado de proteccion / IK

IK08-1K10

Minimo IKO8

Temperatura admisible

Debe soportar un rangoe de -10°C a
+40°C ambiental

valores aplicables solo a la
comuna de Buin
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Sistema de fijacion 30-50 | Rango variable segun modelo, |
proyectado 32
Elementos Prepio del sistema que permita fijara De acero inoxidable o
poste galvanizados, color idem
luminaria.
Disipador de temperatura Independiente y desmontable Opcional y preferible,

Posibilidad de reposicion led sin
cambio de luminana

Driver Si correspende seglin modelo Ideal segiin modelo, para
proteccion de leds

Reduccién de iluminacion capaz de soportar sobre tensiones
transitorias hasta 10KA

Lampara debe permitir la reduccion de Obligatorio, debe tener la
iluminacion temporal posibilidad de poder disminuir
su potencia eléctrica, en al
menos un 40%

Las luminarias peatonales iran principalmente sobre postes con base ornamental, en
algunos casos especificos indicados en planos de arquitectura estas podran ir unidas a un soporte
metalico desde poste de hormigén existente.

El contratista deberé hacerse cargo de salicitar a los fabricantes de los equipos a considerar,
los respectivos informes técnicos emitidos por laboratorios independientes que deben contener lo
siguiente:

a) Informe Fotométrico “Todas las caracteristicas luminicas y fotometricas de las luminarias
deben ser debidamente respaldadas por un informe de fotometria emitido por el laboratorio de
la Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso, o Faraday S.A, u otro laboratorio que se
encuentre acreditado, a la fecha del cierre de oferta, por organismos pertenecientes a
“International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC) y/o “International Accreditation
Forum” (IAF)".

b) Certificado de cumplimiento de seguridad de Luminarias para el alumbrado de carreteras.
calles y otras aplicaciones de alumbrado exterior publico, bajo el PE 05/07 del 23 de
septiembre de 2009, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Si corresponde
para el caso de proyectores de area debe adjuntarse el certificado segun el PE 5/19 de misma
Superintendencia.

c) Ensayo de Parametros Eléctricos, Pérdidas, Arménicos y Medicion Factor de Potencia emitido
por Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad S.A. (CESMEC) u otro
laboratorio.

d) Informe Técnico de Impacto y Hermeticidad emitido por laboratorio acreditado nacional o
internacionalmente.

e) La garantia dada por el fabricante no debe ser menor a 5 afios para las luminarias LED, ideal
10.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS

Este proyecto no contempla las siguientes especialidades; Agua potable, caliente y fria,
sanitario, aguas lluvias, gas, corrientes débiles, o cualquier otro no mencionado en el proyecto. Si
para efectos de instalacion de faenas se realizase alguna de las instalaciones aqui mencionadas o
no indicadas en el proyecto se considerara como parte de la instalacion de faenas por ende no parte
del proyecto y sera total cargo y responsabilidad del contratista.

Sin prejuicio de lo anterior descrito se indica; si algin elemento existente, resultase dafiado
durante la obra este debera ser reparado y repuesto a la brevedad. Se solicita tener especial cuidado
con instalaciones existentes que pudieran existir en el sector 2 intervenir, si en obra ocurriese
intervencion de alguna de ellas, sera la constructora y a su costo quien se hara cargo de las
reparaciones reposiciones y contrata de los especialistas, si fuera el caso.

Sl por motivos de fuerza mayor el proyecto interceda con alguna especialidad existente en
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terreno y sea inevitable una modificacion, se debera buscar alternativas con ITO, arquitecto y /o
mandante para realizar el proyecto sin aumento de costos evitando en toda medida de Io posible
interceder con esos elementos existentes.

Instalacion Eléctrica
A modo general del proyecto se indica lo siguiente

* Todos los postes deben cumplir con la norma chilena de viento en NCH 432, y estar disefiados
para soportar la luminaria. Segun sean las condiciones de terreno, se podra replantear en
terreno cada punto previo al inicio de las obras.

» Todos los materiales y equipos utilizados en el proyecto seran nuevos, sin uso y deberan
contar con la certificacion de los laboratorios aprobados por la SEC.

* Se utilizaran empalmes de tipo Aérec montados sobre gabinete AM- 1105 Norma Chilectra
Doble Puerta, o segun detalle, donde a la izquierda se instalaran los equipos de medida yala
derecha las protecciones de cada circuito eléctrico que compone el TDA. El tablero sera del
mismo color que las luminarias propuestas en el presente proyecto.

* Las canalizaciones se realizaran con tuberias de PVC Tipo SCH80 de 32 mm. y seran
enterradas segun normativa vigente para canalizaciones subterraneas a una profundidad
donde la clave del tubo no quede a menos de 0.6 mts para canalizaciones bajo pavimento de
trafico liviano.

* Todos los postes deberan incluir una caja de conexiones con un protector disyuntor y regleta
de conexiones.

» Los acabados de superficie deberan estar pintados exteriormente con pintura electrostatica
en polvo poliester al horno, de alta resistencia quimica, mecanica y excelente resistencia a la
luz ultravioleta.

* Los ductos irén asentados sobre una cama de arena y protegidos superiormente con una
hilada de ladrillo chonchén, fiscal.

= Elterreno debe quedar compactado y en caso de ser necesario se debe reponer el pavimento
o area verde existente antes de iniciar los trabajos.

= Los trabajos se ejecutaran bajo la supervision directa de un profesional autorizado inscrito en
SEC. Dicho instalador eléctrico con licencia SEC clase A o B vigente, debera hacer su
declaracion en ese organismo, haciéndose responsable de la correcta ejecucion de los
trabajos encomendados, asi como también tramitar e inscribir el Proyecto en SEC, realizar la
declaracién TE2, entregar dos copias de planos, entre otros tramites pertinentes.

» Posibilitar a la municipalidad de gestionar en forma centralizada las luminarias, permitiendo
regular |z intensidad de cada una o grupo, verificar automaticamente el fallo de alguna unidad,
entre otros.

» Posibilitar a la municipalidad de gestionar otras aplicaciones que se conecten a través de los
mismos protocoles de comunicacién que las luminarias.

« Por ultimo, el tratamiento de la masa arbérea y/o despeje de luminarias que involucra a los
tramos a intervenir, sera coordinado y realizado por Iz DIMAO de la Municipalidad de Buin.

Construccion alimentadora a tableros

Para la Construccion alimentador a tableros, se considerara que todos los alimentadores
eléctricos y sub-alimentadores considerados en el proyecto entre tablero y poste de cada luminaria,
son del tipo Superflex o multiflex, del tipo XTU segun indican planos en especifico en cuadro de
cargas correspondientes a cada circuito. En el caso del alimentador general de cada empalme se
considera un alimentador concéntrico de 4 mm en atravieso de calle desde gabinete AM-1105 en
poste (CGE) hasta poste metalico con TDA.

Calculo de alimentadores

En cuanto a las pruebas y puesta en servicio se indica lo siguiente. Se considerara que Ia
inspeccion Técnica de la Obra puede efectuar pruebas parciales o generales en el momento que lo
estime conveniente, informando con la debida antelacion al contratista. Si durante estas pruebas se
detectan fallas, ya sea de material, instalacion o funcionamiento de los trabajos que estan en
ejecucion, estas anomalias deberan ser subsanadas por el Contratista en el menor tiempo posible y
sin costo adicional para el mandante. Una vez solucionado el problema, informara a la inspeccion
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para su nueva revision.

El contratista se obliga a efectuar Ias pruebas y controles que los fabricantes de los equipos
especifiquen tanto para la correcta operacion del sistema como para las garantias de cada equipo
en particular. Todo equipo eléctrico debe ser inspeccionado antes de proceder a su montaje,
conexion y puesta en servicio. Se debera verificar como minimo el estado general de las
instalaciones; que no haya elementos quebrados, sueltos o cortantes; que los elementos estén
correctamente conectados; que no haya conexiones sueltas, oxidadas, o que puedan ser un punto
de mala conexion o generacién de calor. El Contratistz debera realizar a toda la instalacion antes de
ser energizada, como minimo, las siguientes pruebas:

* Que todos los circuitos deben ser continuos y estar libres de cortocircuitos.
¢ Que todos los circuitos estén libres de conexiones a tierra no especificadas.
* Que todos los circuitos estén correctamente conectados.

* Que todos los circuitos estén correctamente etiqguetados en conductores y en TDA con
respectivos lamicoides.

* Que todos los circuitos sean operables, demostrandolo mediante una prueba que incluira el
funcionamiento, ya sea por fotocelda o reloj horario (manual o automatico.

* Que las secciones de los conductores instalados y el tipo de conductor correspondan a lo
especificado en cuadro de cargas.

Las pruebas que se realicen deben ser ademas visadas por la Unidad de Operaciones de la
Municipalidad, ya que estos seran los responsables de la mantencion y futuros cambios en las
instalaciones del proyecto.

Calculo de alimentadores.

Para el calculo de alimentadores, se realizan los calculos segin lo requerido, es
recomendable realizar los calculos de la caida de tension y comprobar la corriente maxima del
conductor seleccionado. que viene dado por el fabricante. Estos deben estar dentro de la norma
chilena (Nch 4/2003) La caida de tension que se produce como consecuencia de la resistencia de
los conductores no debe exceder el 3% de la tension nominal de distribucion. Por lo que se entiende,
en un circuito monofasico, la caida de tensién no puede superar los 6,6 V (3% del valor nominal).

Seleccidén alimentadora.

Para la seleccion del alimentador, se debe considerar el tipo de aislacion, tipo de
canalizacion, temperatura de servicic y capacidad de la proteccién termo magnética. Para ello
considerar la siguiente formula.

2xLxInx0.018
S cond

Formula Monofasica VP =

Scond = In = In Codigo Eléctrico o indicaciones del fabricante.

2= Factor doble del largo por formula monofasica
L= Largo en metros

In= Intensidad nominal

Rho del Cu.= Resistencia especifica del cobre (0.018)

S cond = Seccion del conductor

5.1_EMPALME ELECTRICO (6)

Se proyecta la instalacion de 2 empalmes eléctricos en tarifa BT-1, (GABINETE AM-1105
MAS TDA). cantidad segun planos, con capacidad acorde a los consumos. El medidor se instalara
en el mismo armario en que se instale el equipo de control. La instalacion a ejecutar, tendra el
caracter de alumbrado publico, por lo cual, deberd contemplar los estudios necesarios para
determinar la potencia necesaria, punto de conexion, y demas consideraciones técnicas, de tal
forma, de obtener un empalme adecuado, siempre en concordancia a la normativa vigente.
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El equipo de medida se instalara de acuerdo a norma, en caja metalica con llave o candado
de tubo galvanizado eléctrica.

5.2_CAJA EMPALME AM-1105 (GABINETE AM-1105 MAS TDA) (6)

Este gabinete del tipo AM-1105 o su equivalente técnico, con candado tipo tubo. Sera el que
tendra en su interior el respectivo empalme eléctrico (equipo medidor de consumo de energia) en el
costado izquierdo mirandolo de frente, y en el costado derecho, se encontrara el TDA (tablero de
distribucion de alumbrado, en adelante), donde en su interior se encontraran todos los circuitos de
proteccion y distribucion eléctrica, tales como; contactores eléctricos, disyuntores termo magnéticos,
protecciones diferenciales, entre otros.

El tablero debera considerar las siguientes protecciones y o dispositivos de acuerdo con
diagrama unilineal.

Detalle tablero para tableros tda 01 y 03

» Gabinete TDA N°1 En interior de AM-1105

e Fusibles y luces piloto

e Repartidor tetrapolar 63 A

¢ Interruptores Automatico 1x10A C10kA circuito alumbrado Vereda norte
s Interruptores Automatico 1x6A C10KA circuito alumbrado Vereda sur

s Interruptor diferencial 2x25A 30mA hpi por circuito

e Fotocelda 220V /5A

e Contactor Cx3 Bipolar 250V 16A Na+Nc.

La altura de montaje del gabinete sera de 3 metros medidos desde el NPT a la cara mas
baja. La puerta debe cerrarse con aldaba y candado de tubo de %" Para cada poste metalico se
deberan de aterrizar individualmente al conductor de cobre desnudo 1x16 mm2, con su
correspondiente union de soldadura termo fusion, cada conductor ¢/u que se instale como elemento
de puente a tierra debera de ser de 6 AWG, como minimo y luego esté unido a su respectiva barra
copperweld.

El tablero eléctrico (gabinete sobre puesto metdlico o plastico, con barra para neutro y una
barra para tierra) llevara un equipo de control, el cual, estara formado por una fotocelda con base
para montaje en poste, y controlado por contactores monofasicos 220v-50hz segun planos, asimismo
debera llevar interruptores monofasicos y protecciones diferenciales de acuerdo a lo proyectado en
planos, las protecciones segun corriente y el respectivo medidor para tarifa BT1.

El gabinete sera del mismo color que las luminarias propuestas en el presente proyecto.

5.3_EXCAVACION CANALIZACION SUBTERRANEA Y CABLEADO

Las instalaciones eléctricas iran soterradas en su totalidad. Los empalmes a postes
existentes iran aéreos, cuando se cruce calles (para evitar rotura de vias) y pegados al poste de
hormigon existente cuando sea en la misma cuadra.

Las tuberias a utilizar deben ser del tipo Conduit de didmetro de 40mm. las que iran
soterradas segun reglamentacion SEC. El ducto debe ser instalado en una zanja de 0,6 metros de
profundidad (o lo que indique la norma SEC para tales efectos) en cuya base se dispondra una cama
de arena fina en la que descansara el ducto, para recubrirlo con otra capa de arena, se puede separar
en tres capas:

* Primera Capa: De arena, en |a base para alojar y cubrir ducto de canalizacion. 18 cm
aproximadamente.

+ Segunda Capa: Ladrillos de proteccion, los que se deben alinear de forma horizontal y
compacta, siguiendo la misma direccion del ducto, quedando el Ultimo en el centro del ancho de cada
ladrillo. 8 cm aproximadamente.
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. Tercf.-_ra Capa: Cubierta de tierra compactada cada 15 cm, hasta completar y dejar a nivel el
terreno utilizado, respuesta |a terminacion que originalmente tenia antes de la canalizacion

Por otra parte, se deben reponer pavimentos exactamente a la condicion existente antes de
la intervencién. Ademas, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los arboles,
frente a lo cual, se exigira la aplicacién de pasta poda sobre las raices intervenidas.

Conductores

En canalizaciones subterraneas. Paro la ejecucién del proyecto, debe especificarse que se
utilizaran conductores con aislamiento tipo XTU, XLPE, USE Superflex o equivalente técnico para
fases, neutro y tierra de proteccion. Regulacién de tensién de acuerdo a lo establecido por la
NCh4/2003, capacidades de sobre carga y corto circuitos adecuados al proyecto, seglin respaldo de
calculos correspondientes. Se debera identificar los conductores de cada fase de acuerdo o lo
establecido en las Normativa vigente. Asi mismo, los circuitos respectivos deberan identificarse en
varios puntos de su extension. Las uniones seran soldadas al estafio al 50 %, cubiertas por una cinta
aislante de goma y una plastica, ambas 3M o equivalente técnico (minimo 3 copas de cada una).
Las derivaciones en camaras deberan efectuarse mediante conectores de compresion y mangas
termo contraibles 3M, Raychem o equivalente técnico.

Se utilizaran cables de secciones AWG o su equivalencia milimétrica inmediatamente
superior si no coinciden. Se utilizaran conductores de tipo XTU, Superflex, RV-K, o equivalente
tecnico, para el alimentador y todos los sub-alimentadores y circuitos cuyo recorrido se realiza de
forma subterrénea y Evaflex o equivalente técnico, para los sub alimentadores o circuitos que no se
encuentren en canalizaciones subterraneas. Cada cable llevara una identificacion que indique el
numero de circuito con terminal al que corresponda. Todas las pasadas de cables, tableros y
equipos, deben ser protegidas con burletes de goma o plasticos.

Los conductores cumplirén con el siguiente codigo de colores (norma SEC):

Fase R (1)___ Azul
Fase S(2)___ Negro
Fase T (3)____ Rojo
Neutro_  Blanco
Tierra Verde

Se usaran terminales de comprensién de 3M o equivalentes, instalados con la Herramienta
adecuada (STAK — ON o similar).
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Para las uniones se utilizaran segun lo que se indica a continuacion:

- Uniones alambre-alambre: se utilizaran conectores conicos aislados tipo 3M, T&B, o de
calidad equivalente en las cajas de derivacion.

- Uniones alambre-cable: se soldaran con plomo-estafio y se utilizar4 el remate descrito.

- Uniones cable-cable: se soldaran con plomo-estafio y se utilizara el remate descrito.

- Elremate se hara con dos capas de huincha de goma autovulcanizante y dos capas de
cinta de plastica aislante. Las cintas seran 3 m o equivalente con aprobaciéon UL.

- Las uniones termo fusionadas se realizaran con moldes Ceded. Su uso se remitira a lo
indicado en el proyecto.
En las lineas generales o alimentadores no se aceptaran uniones en todo su tramo (nien
las camaras de paso), el conductor debe ir sin union desde el tablero de Alumbrado hasta
cada punto de Alumbrado y desde esta a la siguiente luminaria, utilizando las escotillas
proyectadas, salvo indicacion expresa.

Desde el tablero de distribucién de alumbrado se construiran todos los circuitos proyectados
mediante conductores del tipo XTU, Superflex o RV-K, los cuales seran monofésicos, con
temperatura de servicio igual o superior a 90 ° C, tensién de servicio de 600 v con aislacion de
polietileno XLPE cubierta de PVC retardarte a la llama de alta resistencia dieléctrica, resistencia
humedad, agua, quimicos y &cidos. El cable estard compuesto de hebras de temple blando
conceéntrico clase B. Los conductores poseeran el calibre indicado en los cuadros de tabla expuestos
en la lamina del proyecto.

Desde la ultima camara de distribucion se derivara en cable N° 10 AWG, hasta la caja de
conexiones de cada poste y desde la caja de conexiones hasta la luminaria se contempla cordon 3
x N° 14 AWG o conductor RV-K 3x2 5mm2.

Todo material debera tener todas las certificaciones pertinentes de los ensayos ya indicados
que el contratista le entregara a la ITO

5.3.1_CANALIZACION PVC SCH 80, 40MM

Para los atraviesos de calle y avenidas, se empleara tuberia de PVC de 40 mm, de tipo
pesado, Schedule 80, fabricado segun Norma ASTM 1785. El contratista debera presentar los
certificados correspondientes, en donde se indique el cumplimiento de la norma para este tipo de
canalizacion.

5.3.2_ CONDUCTOR XLPE # 10 AWG (5.26 mm2)

Se utilizara este conductor, para la distribucion de circuitos entre camaras y postes (caja
conexiones), segun lo indicado en Memoria de Calculo.

5.3.3_CONDUCTOR XLPE CORDON 3X14 AWG (2,08mm2)

Se utilizara este conductor para conexion a luminaria respectiva, desde su caja de
conexiones.

5.4 CAMARA TIPO B

Se consulta por el suministro e instalacién de camaras de los Tipos B seg(n lo establecido
en NCH Elec. N° 4/2003-8.2.14. Y se fabricaran de albaiiileria de ladrillo y tapa y marco de hormigén
o prefabricadas. Ademas, se instalaran con tubo de evacuacion de aguas lluvias. Este tubo de
drenaje, sera instalado desde la camara respectiva hasta la red evacuacion de aguas lluvias mas
cercana, con una pendiente del al menos un 3% de inclinacion de la camara.

Los conductores deberan quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las
camaras y se tratara de evitar los cruces entre ellos. Se recomienda utilizar separadores y soportes
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de conductores para permitir este ordenamiento y facil identificacion de los distintos circuitos y
Servicios.

5.5_MALLA A TIERRA (sistema puesta a tierra y proteccién) (6)

Para la proteccion contra fugas de corrientes y tensiones peligrosas a masas o carcazas
metalicas, se considera la implementacion de un sistema de puesta a tierra de proteccion respectivo,
el que debe ser complementado, por el contratista, con un estudio y memoria de calculo con las
mediciones geo-eléctrico de Ia tierra del lugar, con un informe fotografico de las mediciones.

La malla de tierra se construira segun lo indicado en el plano del proyecto. Las uniones de
la malla deberan considerar uniones Cadwall y el tratamiento en terreno incluira mejoras naturales y
con dosificacion quimica, con objeto de obtener 5 Ohm maximos de resistencia en la medicién.
Sera responsabilidad del contratista la medicién de la resistividad del suelo y del calculo final de Ia
malla. Una vez construida la malla, se debers certificar las mediciones para un correcto
funcionamiento.

Antes de cubrir la malla, se debe solicitar la aprobacion del ITO, quien tendra que verificar
cada una de las soldaduras ejecutadas, el material de retape y su correcta compactacion.

Para los postes de empalmes, también se debe considerar que deben estar aterrizados al
cable de cobre desnudo de 1x16 mm2, y cada una de las estructuras metalicas al descubierto, que
formen parte de un equipo que no transporte corriente, pero que tenga posibilidades de ser recorrida
por una corriente, es decir, postes, cajas, camarillas, entre otros.

5.6_PROTECCION EN POSTE (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3A) (51)

Se considera instalar una proteccion tipo interruptor termo magnetico de una capacidad de
3A, con la finalidad de poder des energizar cada luminaria por separado y con ello evitar dejar sin
energia un circuito completo, en caso de falla o por razones de mantenimiento.

La proteccion automatica individual con disyuntor termo magnético debe estar alojada en el
interior del poste, de modo que al retirar Iz tapa de registro del mismo se tenga acceso expedito. La
proteccion para utilizar debe ser proporcional a la potencia de la luminaria (3 A). Esta proteccion
estara fija sin posibilidad de movimiento por fluctuaciones de temperatura o manipulacion.

Cada poste debe considerar el siguiente detalle:

DETALLE PROTECCION LUMINARIAS
EN POSTES

L 1 Proteccién Ternmagnética
para lurinaric |xb&/[0KA/C

| Borme estundr pu reutro | | 14 1 biel Suaies |

e Peo Vi cable TP,

Propeccin escotilla poste
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5.6.1_TIERRA DE PROTECCION CABLE DESNUDO 1 x 4 AWG (21,2 MM2) (880 ML)

A lo largo de todo el recorrido de la canalizacion subterranea se utilizara conductor de cobre
desnudo 4AWG (21,2mm?), como seccion minima, o su equivalencia milimétrica inmediatamente
superior si no coincide, el cual se dispondra entre el material de relleno, paralelo a las tuberias de
PVC.

La seccion del conductor para la puesta a tierra, debe ser confirmada de acuerdo al estudio
geo-electrico solicitada en el punto 5.7

Todas las estructuras metalicas de las instalaciones eléctricas, tales como los postes
para alumbrado y tableros, deben ser aterrizadas a través de una termo fusidn, directamente al
sistema de puesta a tierra, de acuerdo a los puntos 5.7 y al electrodo tipo Cooperweld o equivalente
técnico, detallado en el punto 5.8.1.

Por cada poste el sistema de puesta a tierra no debera tener mas de 5 Ohm de resistencia
como maximo y si esto no es posible de obtener, la ITO estudiara otro método de puesta a tierra
propuesta por el contratista.

El Contratista debera medir la resistencia de puesta a tierra y en caso de ser superior a 5
Ohm, debera mejorarla a su costo, usando aditivos, o bien otro método, previamente aprobado por
l2 ITO, lo indicado en el proyecto es referencial. No obstante, Ia construccion de Puestas a Tierra,
todos los circuitos deberan quedar protegidos por protecciones diferenciales con una sensibilidad
minima de 30mA, segun NCh. 4/2003.

5.6.3_TERMOFUSION (POR POSTE) (51)

Para la union del sistema de puesta a tierra con los postes de cada luminaria, se conectara
un cable de cobre desnudo 21,2 mm2 con el cable de cobre desnudo que recorre toda la
canalizacion. Esta unidn, se efectuara mediante uniones sdlidas termo fusionadas, con las
herramientas, cargas y accesorios que correspondan. Se utilizara marca Cadweld o equivalente
técnico.

Durante la construccion de las obras y recepcion de esta, se realizaran pruebas de ensayos,
ademas, se deben considerar al menos cuatro (4) inspecciones en las etapas criticas del proyecto,
que se coordinaran previamente y en acuerdo con ITO y la Constructora:

1. Inspeccion visual, chequeo de TODOS los componentes del proyecto, bajo Protocolo Contral
de Calidad propio de la empresa, este debe ser revisado, comentado y/o aprobado por un
Ingeniero Eléctrico SEC Clase A. Se revisaran, por ejemplo: postes, luminarias, camaras,
empalmes y tableros.

2. Inspeccién visual para verificar que las No Conformidades del punto 1 estén levantadas en
su totalidad.

3. Inspeccion de Puesta en Marcha. Se realizaran pruebas energizadas verificando el
funcionamiento de la instalacion eléctrica, por ejemplo: encendido de luminarias, control
bombas etc.

4. Inspeccion Final, para verificar que las posibles No Conformidades del punto 3 estén
levantadas.

El contratista que se adjudique el proyecto tiene la obligacidon de generar sus propios planos
para construccion en Revision 0 quedando como responsable de la ejecucion cumpliendo con las
exigencias y aclaracion dadas en etapa de licitacion. Esto es transversal para todas las areas o
disciplinas del proyecto.

El contratista también tiene la responsabilidad de imprimir sus planos para obras, segun
proyecto final y de generar sus propios planos parza la inscripcion SEC, ademas estas, deben ser
acorde a los planos de entrega final (AS-Built)
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6. ENTREGA PROYECTO Y RECEPCION

6.1_RETIRO DE ESCOMBROS (550 M3)

El material proveniente de Iz demolicién de |as aceras, pavimentos, excavaciones, y otros,
debera ser retirado y trasladado botaderos autorizados. Esto sera exclusiva responsabilidad del
contratista.

6.2 ASEO Y ENTREGA

El contratista se debe hacer responsable de entregar los tramos espacio publico en éptimas
condiciones libres de cualquier acopic o material usado.

No se aceptaran suelos sucios, materiales o acopio usado en el lugar, elementos rotos, etc.
El tramo intervenido debe quedar en optimas condiciones para uso inmediato, de lo contrario no se

recibira |a obra.

(
- 'ﬂ— )

2 A ,
Oscar Contreras Gutiérrez - " Fabian Serrano Olea

' Director Encargado de Gestion de Proyecto

Secretaria Comunal de Planificacion Secretaria Comunal de Planificacion

llustre Municipalidad de Buin

i
M(iNimon

¥
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[ CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Licitacion Puablica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO : 13402200714-C

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco
cODIGO : 13402200714-C
Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo
463 y siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores
la fecha de presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco
cODIGO :  13402200714-C
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad andénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad andnima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afos
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacion en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco
CcODIGO : 13402200714-C
Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de |la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO : 13402200714-C

Por intermedio de la presente yo Rut
representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) SI NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y
que debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del

periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union

Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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’ FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

CcODIGO : 13402200714-C

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentaciéon de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT DETALLE

|

NOTA: En la columna “DETALLE”, se debe especificar que aporta el integrante de la
UTP como antecedentes para ser considerado en la evaluacion, si correspondiera.

OB WN|—

4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.
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PROYECTO

cODIGO

FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Instalacion Luminarias Led Viluco

13402200714-C

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Institucion ylo
Empresa Contratante

Nombre
de Obra

Fecha
de Inicio

Fecha de
Término

Monto
Total

N° de
Luminarias
Instaladas

ID Mercado
Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto (Nombre
y fono y/o correo
electrénico)

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas por
el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan con
lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO : 13402200714-C

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucion
de la obra de ciento ochenta (180) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcidn del
Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pagina 83 de 91




BBUIN

FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO :  13402200714-C

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO :  13402200714-C

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
PARA LA EVALUACION TECNICA
Licitacion Publica
PROYECTO - Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO . 13402200714-C

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Yo, , en representacion de la
Empresa RUT vengo en
Declarar que el servicio a entregar contempla afnos de garantia de las

Luminarias a utilizar, ademas declaro ofertar lo siguiente (Marcar con una X):

CRITERIO Oferta
GRADO DE HERMETICIDAD
EFICIENCIA LM/W
GRADO DE IMPACTO

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

CARTA COMPROMISO PLAZO GARANTIA TECNICA LUMINARIAS

PROYECTO : Instalacién Luminarias Led Viluco

cODIGO :  13402200714-C

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Por  intermedio de |la presente yo

Rut , representante legal de la
empresa me comprometo a
garantizar gratuitamente por un periodo de , contados desde la recepcion

provisoria de las obras, sin observaciones, todas las luminarias que fallen por causas
atribuibles a problemas de fabricacién. Para ello me comprometo a contratar una péliza
de seguro por el periodo garantizado y por un monto de UF 500, la que se presentara a

la Unidad Técnica al momento de la presentacion del dltimo Estado de Pago.

CONDICIONES DE LA GARANTIA TECNICA

1. La garantia técnica formaran parte integrante del contrato, estén expresadas o no
en el contrato que se suscriba, y comienzan a regir desde la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de la Obras, sin observaciones.

2. El Proveedor contratado dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados
desde que el Municipio notifique del desperfecto, a través del medio que el mismo
oferente indique en el presente formulario, para efectuar el cambio de la luminaria.

3. En el evento que el Contratista no de cumplimiento al cambio de la o las luminarias
que se encuentren con fallas, el Municipio queda facultado para hacer efectiva la
Pdliza de Seguro comprometida.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

PROYECTO Instalacion Luminarias Led Viluco
cODIGO 13402200714-C
Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad
p PRECIO VALOR
ITEM NOMBRE DE LA PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL §
1 OBRAS PREMILINARES
1.1 INSTALACION FAENA GL 1
1.2 | CIERRE PERIMETRAL ML 530
1.3 |LETREROS DE OBRA GL 1
1.4 |REPLANTEO Y TRAZADO GL 1
2 OBRA GRUESA
2.1 |DEMOLICIONES M3 500
292 RETIRO LUMINARIAS PEATONALES
< | (EXISTENTES) UN 6
3 EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
31 |FUNDACION POSTES | UN | 51 |
4 INSTALACION LUMINARIAS
41 | POSTES PETONALES UN 51
42 |LUMINARIA PEATONAL Y ORNAMENTAL UN 51
5 INSTALACION ELECTRICA
51 | EMPLAMES ELECTRICOS UN 6
CAJA EMPALME AM-1105 (GABINETE AM-
52 |1105 MAS TDA) UN 6
EXCAVACION CANALIZACION
53 | SUBTERRANEA Y CABLEADO ML 1012
532 | CONDUCTOR XLPE # 10 AWG (5,26 MM2) ML 2024
CONDUCTOR XLPE CORDON 3x14 AWG
5.3.3 | (2,08 MM2) ML 204
54 |CAMARATIPO B UN 13
55 |MALLA A TIERRA UN 6
PROTENCCION EN POSTE (INTERRUPTOR
56 | TERMOMAGNETICO 3A) UN 51
TIERRA DE PROTECCION CABLE
5.6.1 | DESNUDO 1x4 AWG (21,2mm2) ML 880
6 ENTREGA DE PROYECTO
6.1 |RETIRO DE ESCOMBRO M3 550
6.2 |ASEQO Y ENTREGA GL 1
SUB TOTAL NETO
GASTOS GENERALES 13%
UTILIDADES 12%
SUB TOTAL
IVA 19%
VALOR TOTAL
NOTA:

| VALOR REFERENCIAL POR DERECHOS MUNICIPALES E

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 11
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Licitacion Publica

PROYECTO : Instalacion Luminarias Led Viluco

cODIGO : 13402200714-C

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT Vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Ill: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO

cODIGO 13402200714-C

Instalacién Luminarias Led Viluco

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Cuatro (4) dias habiles después de la fecha de
publicacién de la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la licitacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de de

respuestas

publicacion

Seis (6) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de término de las consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad
de la Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora
de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los siete (7) dias
habiles administrativos siguientes a la fecha
indicada para la publicaciéon de las respuestas y
hasta las 14:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Ocho (8) dias habiles administrativas desde la fecha
indicada para la publicacién de las respuestas a las
10:45 horas. Si dicho plazo recayera un dia inhabil,
lunes o un dia siguiente a un dia inhabil, la hora de
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de
electronica

acto de apertura

C)cho (8) dias habiles administrativos desde la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas a las
11:00 horas. Si dicho plazo recayera un dia sabado,
domingo o festivo, la fecha de apertura se dejara
pata el dia habil siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un plazo
de treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion para evacuar un informe con
la propuesta de adjudicacion o desercion al Sr.
Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacion del Decreto o Resolucion de
adjudicacion en el Portal www.mercadopublico.cl.
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&'BUIN

Il. REGiSTRESE, a los funcionarios individualizados en el
punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 20.730.

Il. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el Sistema
de Informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

IV. IMPUTESE, el gasto que implique la presente
licitacion al item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

A[ANY

 GERO IGDEL ARAY LOBOS |
~ JSECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE /
MUNICIPALIDAD DE BUIN

istribucion:
Administracion Municipal.
Direccién Juridica.
Secretaria Comunal de Planificacion.
Direccion de Administracion y Finanzas.
Direccion de Obras Municipales.
Direccion de Control.
Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
Secretaria Municipal.
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