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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICA§, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION “CONSTRUCCION DE ARRANQUE Y
UNION DOMICILIARIA, LAS LILAS N° 292,
COMUNA DE BUIN”

DECRETOTC N°: /L

BUIN, 17 ENE 2023
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° la Constitucion
Politica de la Republica; lo sefialado en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j)
de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el
Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N°
1983 de 24 de septiembre de 2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacion
Publica de la llustre Municipalidad de Buin y el convenio de colaboracion de fecha 12 de
junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N°
1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de
juridicidad de las presentes Bases Administrativas; Acta de Proclamacion de Alcalde, de
fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, el Capitulo IV del Reglamento de
Organizacion Interna de la Municipalidad de Buin estable las funciones que debe desarrollar
la Secretaria Comunal de Planificacion.

2° Que, bajo este contexto normativo, la Secretaria
Comunal de Planificacion de la |. Municipalidad de Buin, desarrollé los términos para la
iniciativa denominada “Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292,
comuna de Buin”.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 10485
de 03 de noviembre de 2022 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, se
aprueba el financiamiento para la ejecucion del proyecto “Construccion de arrangque y unién
domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin".

4° Que, por medio de Ila Pre-Obligacion
Presupuestaria N° 5/1578 de fecha 20 de diciembre de 2022 de la Secretaria Comuna del
Planificacion se acredita recursos para la ejecucion de la presente licitacion.

5° Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados del presente proceso de compra.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se
requiere aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado
Publico las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de
compra publica.

7° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;
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SBUIN o :

RESUELVO:

| APRUEBESE, las Bases Administrativas vy
Tecnicas, Formatos y Anexos para el llamado a Licitacion Pulblica denominada
“Construccion de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”.

[ CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS ]

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin y consiste en la
contratacion para la ejecucion de obras de conexion de arranque de agua potable y de unién
domiciliaria en el sector de Las Lilas N° 292 de la comuna de Buin, de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Uniéon Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se
regularan, regirdn e interpretaran, segln sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador", con
los proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes",
"Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista" o "Vendedor", durante
el proceso de llamado a licitacion, presentacién de las ofertas, su apertura, adjudicacién y
todas las materias relacionadas con la licitacién de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras, que son materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Obras de la |I.
Municipalidad de Buin.

3. NORMATIVA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION.

La contratacion se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas en adelante Términos Técnicos de Referencia y sus modificaciones si
las hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.

f) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones; ., N
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministepﬂjl' ¥
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h) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsiéon Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

j) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DEL CONTRATO.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, el pago sera efectuado mediante estados de pagos:

b) La contratacién sera financiada totalmente con recursos aportados por la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) mediante el
Programa de Barrios.

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N°
854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» El presupuesto Disponible es de $6.955.802 impuestos incluidos.

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucion del o las obras contratadas, contemplados dentro de la
presente propuesta.

c) Plazo del Contrato: el contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién de la
Resolucién que los apruebe, y se extenderan hasta la liquidacion definitiva de estos,
de conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (Programa de trabajo), con todo el plazo de ejecucién no
podra exceder los sesenta (60) dias corridos, contado desde el dia de la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez que se encuentren todas
las autorizaciones de las entidades correspondientes, de conformidad a lo sefalado en
el punto 17.5 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion
del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por
error de transcripcion o la falta de precisién en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a traves del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una

nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los seser n INAL ﬂ':\._

(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la I|C|tac,|gn ASE N\
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6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion
de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de la oferta (observacion
general), lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segin Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicion
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Estan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que
se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la
Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°®
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes deben presentar |la pertinente declaracion firmada, segun
Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a estas Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1)

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones aylgé}‘ < ‘
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistgﬁﬁawéﬁhq "
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de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacién. En caso que las consultas no tengan estricta relacién con el proceso de
licitacién, la entidad licitante, se reservara el derecho de contestar las preguntas.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion de las obras, se realizara una Visita a Terreno
de caracter Voluntaria, |a cual se llevara a efecto el dia y hora indicada en el cronograma de
la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la Secretaria Comunal
de Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N° 415, comuna de Buin. De esta
visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por los interesados o sus
representantes o quienes asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el
Secretario Comunal de Planificacién y se mostrara el sector a intervenir. Las preguntas que
surjan de esta visita deberan ser incluidas en el proceso de Consultas, de acuerdo al punto
N° 9.1 de las presentes Bases Administrativas.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N° 1
“Cronograma’”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona asistente
acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario sefialado en el
Anexo N° 1.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacién, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefalan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde_ .
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que“le!' . o,

corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidagﬁ[iﬁe.
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados. =
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El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
» Anexo Antecedentes Técnicos.
» Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que se encontraran disponibles, en el Portal Mercado Publico.
En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra hacerlo en archivos
adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacién en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracién simple sobre la habilidad para postular.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: en este caso deberan acompanar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar la escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion en Chile. Se deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones
de vigencia de la sociedad matriz de la agencia y de los poderes del agente, todas
emitida con una antigiiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion
de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a |a legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificado de vigencia con una
antigledad no mayor a dos (2) meses contados desde la formulacién de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin prejuicio de lo sefialado en eI

articulo 345 bis del mismo Cadigo antes citado. = Al AN
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Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

i) Copia de la cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de vigencia la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

K)yl).
11.1.1. TRATANDOSE DE UTP.

Todos los proveedores que formen parte de la misma UTP, deberan cumplir individualmente
con los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las
presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, el
que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que
debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del acuerdo de
voluntades, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N T N

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecuciéon del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra 0.1)
de las presentes Bases Administrativas

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que esté relacionada directamente con la ejecucién del

contrato, se debera solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4 Enumeracion de contratos ejecutados desde el afo 2015 hasta \Ié‘ G \

fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el rubro de Ia;b g
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b)

d)

e)

f)

)

presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los contratos
referidos a la construccion y/o extension de red de agua potable y alcantarillado.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 4, se
consideraran validos los certificados de aquellas obras que cumplan con las siguientes
condiciones:

» Los certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra o por el representante legal de
la institucion publica, indicando lo siguiente:

+ Referencia del oferente.

e Breve descripcién de la obra.

e Fecha de aprobacién y/o recepcion conforme.
¢ Monto.

»  En caso de instituciones privadas el certificado debera estar emitido por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por tercero con el
poder suficiente para ello.

> Que las obras acreditadas se refieran a la materia de construccion y/o extensién
de red de agua potable y alcantarillado.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente
identificando su rol o cargo y la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

e Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha
de apertura de la licitacion.

> Si dicho documento no contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen
los antecedentes que tengan validez administrativa del mandante y que
respalden estos certificados.

Formato N° 5, Plazo de ejecucion.

Carta Gantt del proyecto, (Programa de trabajo) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte de cada contrato.

Certificado de inscripcion vigente como Contratista de Aguas Andinas yl/o
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el parrafo 5 del considerando N° 3 de la Resolucién
Exenta N° 10485 de fecha 03 de noviembre de 2022, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, que dispone la transferencia de recursos para la
ejecucion del presente proyecto.

Nota: El Oferente que no se encuentre con registro vigente como Contratista en Aguas
Andinas y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios y/o no presente este certificado
sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las
presentes Bases.

Formato N° 6, Mano de obra local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin y que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el oferente adjudicado debera acreditar la residencia del personal
contratado por medio de un certificado de residencia emitido por la Oficina Municipal
de Informacion Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Buin o por un certificado de
residencia emitido por la correspondiente junta de vecinos o mediante declaracion
Jurada Notarial. -

superior al 30% del valor total del contrato.
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11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, itemizado, presupuesto detallado del proyecto, correspondiente a los
Precios Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus
respectivos precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El oferente
debera valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con
respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que
la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra e)
de las presentes bases.

Nota:

» Se consideran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento de los contratos y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales incluidos los costos de mano de Obra.

» La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado

(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision

Evaluadora.

La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,

debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de

existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente

Formato.

v

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de podliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes a dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacioén.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que éstos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b)  Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5 y/o 8.

c) Si el plazo de ejecucién ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

d) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacidén y Especificaciones Técnicas.

e) Sila oferta econémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible establecido
en el punto 4 letra b) de las presentes Bases, segun corresponda.

f) Si la empresa no presenta el Certificado de inscripcién vigente como contratista de
Aguas Andinas y/o Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

g) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o~ %<

lo haga fuera del plazo estipulado.
h)  Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.
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12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones, no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, no afectando los principios de estricta
sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes
deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a través del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, el primero
designado por el Administrador Municipal, el segundo designado por el Director de Obras
Municipales, finalmente el tercero designado por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion de la Directora Juridica, y del Secretario Municipal o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y
contratacion publica www.mercadopublico.cl. T
Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de noé{iéher_g.‘.;}, ‘

conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en confon{ﬁjidaa

1wl HICITE
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a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39° del Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases Administrativas, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de las ofertas segun lo establecido en el
punto 13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion segun
los criterios de evaluacion ya descritos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que presente al sistema de informacion. Este criterio se aplicara también para aquellos
oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién Temporal de
Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

Este proceso contempla la evaluacion de las ofertas por Linea de Producto, para lo cual se
utilizaran los siguientes criterios:

Ponderaci6n Ponderacion
Criterios Total Subcriterios Subcriterio
Criterio

a) Econémicos 50% a.1) Oferta Econdmica 50%

b) Técnicos 40% b.1)NUumero de obras ejecutadas 30%
b.2) Comportamiento contractual 10%
anterior

c) Otras Materias de 5% c.1) Mano de Obra Local 5%

Alto Impacto Social

d) Administrativo 5% d.1) Cumplimiento de Requisitos 5%
Formales

TOTAL 100%

NOTA: En caso de que la evaluacion sea aplicable para solo un (1) proveedor, éste debera obtener un puntaje

ponderado final de al menos 60% del total. En caso de no cumplir con este requerimiento, no se podré adjudicar 4,

la presente licitacion. 7
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a) Criterio Econémico (50%).
a.1) Oferta Econémica (50%).

Para evaluar la Oferta Economica, se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el formato N° 8, para ello se aplicara la siguiente férmula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.50
b) Criterio Técnico (40%).
b.1) Numero de obras ejecutadas (30%).
Para la evaluacion de este item se consideraran validos aquellos documentos que cumplan

con lo indicado en el punto 11.2 b) de las presentes Bases Administrativas, los cuales se
sumaran y luego se aplicara la siguiente tabla:

Numero de Obras Puntaje
Desde 21 100
Hasta 20 90
Hasta 18 80
Hasta 16 70
Hasta 14 60
Hasta 12 50
Hasta 10 40
Hasta 8 30
Hasta 4 20
Hasta 2 10
No declara 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30

Nota:
- Se podran describir un maximo de 30 contratos que validen experiencia.

b.2) Comportamiento Contractual Anterior (10%).

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal 0 no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
.| / )\v\ Ué\\
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c) Otras Materias de alto Impacto Social
c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin y que el oferente se compromete a contratar para
la ejecucion de la obra, segun lo establecido en el punto 11.2 letra f) de las presentes bases,
luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 21% 100
Hasta un 20% 80
Hasta un 15% 60
Hasta un 10% 40
Hasta un 5% 20
No oferta o no declara 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

d) Criterio Administrativo (5%).

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 10 a
100 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha, o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes compartan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Econémico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Técnico”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Otras Materias de Alto Impacto
Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora (Acta de Evaluacion).

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha =
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen — \UNAL 755
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el ... N\
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando e =
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criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de adjudicacion o de declaracion de la licitacién como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el articulo 40° bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.34, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un
plazo de diez (10) dias habiles. La notificacién en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando
la propuesta mediante resolucion fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras
Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculo contractual entre el adjudicatario y la Municipalidad
de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y perfeccionara el
contrato entre el oferente adjudicado y la Municipalidad, corresponde al acto administrativo
completamente tramitado que aprueba el contrato legalmente celebrado y suscrito por las
partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15 de las
presentes Bases o se desistiera de firmar alguno de los contratos, segun se indica el articulo
63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectico contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
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14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
contados desde la publicacién de la adjudicaciéon original, al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompaniado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases y
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4 de la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracion de reajudicacién se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacién o declaracién de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO.

15.1. Formalizacion del Contrato

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo dej'ii;f-"‘- AL

voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y/'la” ...
Municipalidad de Buin. La firma del contrato debera realizarse dentro de los quince (15) dias A7
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habiles administrativos siguientes a la fecha de notificaciéon del Decreto de adjudicacion en
el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados, y antes del
vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato, en el plazo sefialado precedentemente por otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho a dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcién en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, debera
proceder a incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato en
los términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley
19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar. Para
ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacién de la adjudicacion a fin de que cumpla con este
requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en
dicho registro.

v' Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a
la fecha de la firma del contrato.

v" En el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al
momento de la presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la uniéon temporal de proveedores.

» Persona Natural
v" Deberan acompanar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

» Deberan acompafiar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de
Modificaciones, un certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste |la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

» Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

» En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

» En el caso de las personas juridicas extranjeras deberan presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra g) de las presentes Bases.

/ZJ*“
Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico de Contratistas d;e,’{‘lh N
- i . . . [ DAL
Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos documentos, s s

'i\,\l_ 11C1
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no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar expresamente dicha
circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicaciéon y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Se permite la subcontratacion, en conformidad a lo dispuesto en el 76 del Reglamento de la
Ley N°19.886. Sin perjuicio de lo anterior, y salvo casos excepcionales, el Contratista podra
subcontratar en forma parcial las obras, limitandose al 30% del valor total del contrato, las
cuales deben estar, debidamente justificadas y previa solicitud en la forma que se establece
a continuacion.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

La obra subcontratada.

La individualizacién del subcontratista.

El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

vV VYV

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados desde la fecha de
registro en el libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados por la Unidad Técnica, se permitira
solicitar la subcontratacion a través de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecuciéon de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
termino al contrato de conformidad a la letra m) del punto 21.2 de las presentes bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener su inscripcion vigente en él, o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su
caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona
del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el
articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato correspondiente, como asimismo de las obligaciones
para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad.ef .., .

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

£y
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16. GARANTIAS.
16.1. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participaciéon en esta licitacion y debido a que ésta involucra
un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de una garantia de
seriedad de la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del Acta de entrega de terreno, el oferente cuya oferta se adjudique debera
entregar una Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, esta garantia podra ser
tomada por el adjudicatario o por un tercero a nombre de este y en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
de Presentacion | ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificaciéon de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, de lunes a viernes con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a
13:00 hrs., en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" Nombre del Proyecto

v ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.
v" RUT del Adjudicatario.

v" Nombre del Representante Legal

Plazo de | Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
Entrega fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima | Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 5% del valor total del contratado impuesto incluido.
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292,
comuna de Buin” y agregar el ID Licitacion”. En caso de
acompanfar vale vista, se pide que dicha glosa se especifique. En
caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE”, con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la Municipalidad
de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores
Oportunidad de | a la fecha de término de su vigencia.
su Restitucion

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito/f AL 03

dependencias de la Municipalidad de Buin.

de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en;;”
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16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) Entodos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la pdliza de seguro de responsabilidad civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.3 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro del plazo y/o forma establecida en el punto
20.3 de las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos que
ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para el caso establecido en las letras b), ¢) y d) sefialados en el punto 16.2.2 precedente y
en caso de cobro de la garantia por incumplimiento en las obligaciones laborales y
previsionales, se hace presente que el contratista debera entregar un nuevo documento
de garantia, en reemplazo de la garantia que se encuentre en tramite de cobro, con el
proposito de mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo
para entregar este nuevo documento de garantia sera de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique personalmente por carta certificada o
correo electronico, que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo de ejecucién, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles administrativos, contados desde su recepcion.

16.3. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
respectivo contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere, por aumentos del contrato. El contratista podra
incorporar a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso de que la pdliza no se acomparne dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que ésta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias-
habiles posteriores al cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato; el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra n) de las presentes Bases.
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La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de ésta, terceras personas, y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS.
17.1. Unidad Técnica Municipal.

A la Direccion de Obras de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar las labores
de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccién
Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en
caso que no se realice el nombramiento, correspondera que dicha labor sea realizada por el
director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora la Unidad Técnica mantendra copia de los
siguientes antecedentes de la licitacion, que podran ser revisados por el |.T.S. en cualquier
momento y circunstancia:

Bases Administrativas y Antecedentes Tecnicos.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo.

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos)
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN N NN

17.2. Inspector Técnico de las Obras (ITO).

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por el
correcto desarrollo de las obras y, en general el fiel cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de
ejecucion de las obras, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las
siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obra.

c) Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de
plazos o aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas comunicarse
mediante el libro de obras con el Encargado del Contratista dandole observaciones de
forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

e) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

f) Tramitar las multas cuando correspondiera y remitir al Alcalde mediante un informe
todos los antecedentes para la determinacion del termino anticipado del contrato, si
correspondiere.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la implementacion de un libro de obras.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de los servicios— ==
y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obra, qxften“""

definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique Ilmltacmhes a_ ASES
la responsabilidad del Inspector Técnico de Obra al respecto. (< AP
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17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el termino de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, el inspector técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los
inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los Organismos que autorizan las
instalaciones.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista. Se hace presente que las observaciones
efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Nombre del Contratista.

c) Nombre del Inspector Técnico.

d) Lafecha de entrega del proyecto.

e) Lafechade término de la obra.

f) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

g) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

h) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

i) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria de
ellas.

i) De la aplicacion de las multas.

k) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

1) Las observaciones que pudiere estampar servicios como Alcantarillado y Agua, si
correspondiera.

m) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relaciéon al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato,
identificacién del Inspector Técnico de Obras, subcontratistas que participaron en la obra
con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato;— .~
prevencionista de riesgos, etc. '~
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Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. Aprobacién de Proyecto.

El contratista debera tramitar y asumir a su costo, previo a la entrega de terreno, los
permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la
Municipalidad de Buin, Superintendencia de Electricidad y Combustible u otros que fuesen
necesarios para dar inicio a la ejecuciéon del proyecto y cuya responsabilidad, cargos y
costos correran por parte del contratista, asi como también, el pago de los derechos
municipales, entre ellos, los permisos de edificacién, de bien nacional de uso publico u otros
gue le sean aplicables.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.6. Entrega de Terreno

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la
fecha de |a total tramitacion de la Resolucién que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra b) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién de cada “Acta de entrega de
Terreno’, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

ZoNAL UL

a) Dirigir, ejecutar, administrar la ejecucion de los trabajos contratados, persona!mq’ﬁi_té,

sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacién, en las condiciomesy """
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permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose estrictamente a los
planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
gjecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de todas y cada una
de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente
licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompafar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra f) de las presentes Bases.

f) Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha
de elaboracién y tipo o modelo de éste.

18.1.2. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

c) Permitir la coordinacion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

d) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el respectivo contrato.

e) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada.

f) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevenciéon de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

g) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.3 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de letrero de identificacién de las obras,
emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar instalado
dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, sera de
responsabilidad del Contratista la mantencién y su cuidado. Después de obtenida la
recepcion definitiva de las obras éste debera ser retirado por el contratista.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi
también, elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las
referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que debera suministrar el Contratista

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depositos
de materiales, la conservacion de los estacados y en general, todos los gastos que originen
las obras. .
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La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el respectivo contrato y en la forma y momento en
que se determine.

18.4. Programa de trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacién del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que correspondan y que
sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregaréa uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefiale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). Tambien
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de un
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.1)
de las presentes Bases

18.5. Control de calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM)
- DICTUC S.A., entre otros.

18.6. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva:
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios |doneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. &
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En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afos, los primeros estados de pago producto de los
contratos deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el
segundo mes de la ejecucién del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad
Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligaciéon. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara
derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de
conformidad con el punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacién de trabajadores extranjeros.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucién de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
nomina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N° 16.744
de los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar,
con cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de
fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.7. Condiciones y accidentes de trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo 'y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
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debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.8. Deterioro o destruccion de las obras.

Los accidentes que deterioren o derriben las obras, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar las obras por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.3 de las
presentes bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcién provisional, con la sola excepcién de que
el dafo provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo
uso le haya sido impuesto.

18.9. Dainos a terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dano
que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.10. De los seguros.

Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcioén provisional sin observaciones.

18.11. Actividades contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la infraccion
a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes de prevencién
o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental
0 a las normas sobre proteccion, preservacién o conservacion ambientales establecidas en
la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras disposiciones legales o
reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasion de las
ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision
de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando
los trabajos correspondan a faenas de excavacién, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros.

18.12. Despeje, limpieza y aseo general.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion. y
término. Esta obligacién incluye también la instalacion de faenas; si este no cumple/con
dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra, hasta %"

Pagina 26 de 69 LiCTAC



€BUIN

que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la unidad técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos.

18.13. Traslado de excedentes y escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.14. Reparacion especies arboreas o vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
[.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.15. Reparacion de dafios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.16. Proteccion de las obras existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.17. Seguridad y senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar las medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por el |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual incurrird en multas por atraso en la entrega
de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.18. Obligaciones legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo del

Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus .

trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de/ las
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presentes bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13° de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de
la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracién en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de término de las obras, a solicitud fundada del Contratista y previo
informe favorable de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones del contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del monto originalmente pactado.

En caso de existir aumentos y/o disminuciéon de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafnadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se deberan poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra n) de
las presentes Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacién (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

En casos debidamente calificados por el Municipio podra existir un aumento y/o disminucion
de las obras contratadas, para lo cual el Contratista tendra derecho a su pago conforme a
los precios unitarios contratados y a un aumento o disminucién del plazo proporcional al que
se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos por obras nuevas o extraordinarias.

En caso que la Unidad Tecnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite.—
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por &l
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacidn,
y que sean indispensables para el buen término de las obras, la Unidad Técnica elaborara '
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un presupuesto correspondiente a un ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las
partidas requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la
necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida
de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre
las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacién del Contrato.

Para la solicitud de aumento de plazo o aumento y/o disminucién de obra, obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previo informe fundado del ITO, lo que debera ser
registrado en el “libro de obras”. Dicho informe debera estar dirigido al Director y detallar las
razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. El| director emitira su
pronunciamiento justificando o no la modificacion al contrato, y a su vez, en caso de ser
procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes del caso.
Luego este debera ser ratificado y autorizado mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para
finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, lo anterior, estas modificaciones, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
contando con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacién del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.

20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion se sefalan:
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a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

1)

Por no colocacion del letrero indicativo: se aplicara una multa equivalente a 0.5
UTM, por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas.

Por no senalizacion adecuada: se aplicara una multa equivalente a 0.5 UTM, por
no sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara
cada vez que el contratista incurra en esta falta y que haya sido verificada por él ITO.

Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 0,5 UTM, por
cada dia de atraso y que haya sido verificada por el ITO.

Por ausencia injustificada del profesional responsable: se aplicara una multa
equivalente a 0,5 UTM, por cada oportunidad en que el profesional designado por el
contratista no sea ubicado en la obra por el ITO, lo que sera consignado en el libro
de obras por este, lo anterior en cada oportunidad que se detecte.

Por incumplimiento de instrucciones o una orden impartida con plazo de
ejecucion: se aplicara una multa equivalente a 1 UTM, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el ITO de acuerdo a la medida que se
decida.

Por atraso en la ejecucion de las obras: si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una
multa equivalente a 1 UTM, por cada dia de atraso con un tope de 29 dias corridos.

Por incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: si el ITO
verificara que el contratista no ha tomado las medidas de seguridad, proteccion e
higiene, no mantiene los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no
suministra a sus trabajadores lo elementos de proteccion personal que cuenten con
certificacion de calidad o estos no estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea
por propia iniciativa de la persona y/o por proporcionarios el contratista, se aplicara
una multa equivalente a 1 UTM por persona detectada que incumpla las medidas
sefaladas

Por malos tratos: cada vez que se constate a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia ilegitima contra el ITO, funcionario
y/o publico en general, se aplicara una multa equivalente a 1 UTM por cada situacion
ocurrida y que haya sido verificada por él ITO.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 0,5 UTM por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes que
acredite el incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes
y escombros diarios a vertederos o rellenos sanitarios debidamente autorizados por
la autoridad sanitaria, conforme lo establecido en el punto 18.13 de las presentes
bases, se aplicara una multa equivalente a 1 UTM por cada dia de incumplimiento.

Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.3 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 0,5 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias
habiles

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

Cada vez que el Contratista o uno de los trabajadores ofrezca, solicite o acepte!
dadivas al publico, vecinos y/o al ITO y con ocasién a este hecho, se vea
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afectada directamente la ejecucion de la obra, se aplicara una multa equivalente a
1 U.T.M por cada vez que se compruebe el hecho.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 30 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciéon de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento Administrativo de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuado sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar multa.

La multa sera practicada mediante resoluciéon fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion
sera notificada al Contratista en forma personal, correo electrénico o mediante carta
certificada dirigida al domicilio del Contratista. La notificaciéon que efectie mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en
la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucion, podra deducir recurso de reposicion en plazo de cinco (5) dias habiles, contados
desde que se notifique la resolucién que impone la multa. Este recurso sera interpuesto y
conocido por la Unidad Técnica que dictd la resolucion recurrida. Lo sefialado, es sin
perjuicio que, contra lo resuelto por la Unidad Técnica procedera el recurso jerarquico, el
que sera conocido por la autoridad municipal. Todo lo anterior, segun lo dispuesto por el
articulo N° 59 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la aplicacion
de una multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través
de la Direccién de Administracién y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificaciéon, por correo electronico, personalmente o carta
certificada de la resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser
pagadas via trasferencia electronica o directamente en |la Tesoreria de la Municipalidad de
Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal &l
que debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. En ningtin caso el Proveedor
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podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por
ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO
21.1. Término Normal del Contrato

El contrato terminara por la ejecucién de las obras convenidas dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra c) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el punto 17.6 de las
presentes Bases, a |la entrega de terreno.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, entendiéndose
como tales las siguientes:

c.1) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a veintinueve (29) dias corridos.

c.2) Si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.3) Si el valor total de las multas es igual o superior a 30 UTM.

c.4) Si por causas imputables al contratista las obras quedasen con defectos graves
que no pudieren ser reparados, y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO
la seguridad de las obras.

c.5) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.6) Si el contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.3.3 de las
presentes bases.

d) Si el contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese impagos
durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de ese
plazo.

g) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

i) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

j) Si el contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato.

k) En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

1) Siel contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica.

m) Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

n) En caso que exista un aumento del contrato, por razones expresadas en el punto 19 de
las presentes Bases, y el contratista no entregase una nueva garantia, en los plazos
sefalados en el punto recientemente individualizado. Ot

o) Respecto del contratante UTP:
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0.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores (UTP). Sin perjuicio,
tratdndose de UTP de al menos dos integrantes, en caso de que su nUmero
disminuya a 2, se entendera inmediatamente disuelta.

0.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

0.3) Si alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente
para estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal 0.1) de este mismo punto.

0.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

0.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término del contrato, notificara personalmente, por correo
electronico o carta certificada en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
del Contratista. La notificacion que efectlie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcioén en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término del contrato, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucién.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
Contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes Bases.

22. RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso’
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal la demora o tardanza en la ejecucion de las
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obligaciones contractuales, debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situaciéon no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acomparando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.

23. ESTADOS DE PAGO DEL CONTRATO
23.1. De los Estados de Pago.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacion.
- Nombre del proyecto ejecutado.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia del respectivo Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desempenfien en la ejecucion de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando
y del Letrero de Obra Instalado.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafnar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean NAL

necesarios para respaldar el estado de pago.
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Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el respectivo contrato
firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Cddigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsiéon Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional, o en el
caso de las infracciones a la legislaciéon laboral y previsional que la Direcciéon del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del
Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del cédigo del trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones de Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, deberd notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion
a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad
de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas
pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra ) del
Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de Cesion.

El Contratista no podra ceder transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra j)
del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS
24.1. Comisién Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el
Secretario Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra y por el
Secretario Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes
ellos designen. ‘
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24.2. Control de calidad.
Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y
demas elementos, asi como su procedimiento de colocacion, cumplan con lo indicado en
el proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas
Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden
afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del contratista, quien debera gestionar
la realizacién a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los
materiales que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden
estas certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacién y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion.

24.3. Recepcion Provisoria.
24.3.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacién de calidad de las obras que se indique en el proyecto
correspondiente. El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcéd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisién Receptora que
certifique que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones del
proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a
esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcién provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucion la .

sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del piazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie todos
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los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo, no se
aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcién definitiva o final establecida en el Punto 24.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comisién, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.3.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcién provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por los atrasos respectivos.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
de los contratos.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o de solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.3.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que existir observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos,
éstas se dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y
otorgando un plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento
de plazo, ni modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
|.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucién o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas-
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta/de
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Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el I.T.O podra ordenar su ejecucién con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse termino anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.6) de las presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, s6lo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del respectivo contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcién Definitiva del
proyecto, de acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.4. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a |a falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de seis (6) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcién Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato. El contratista que no haya
aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un plazo de treinta (30) dias
corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucion pertinente. Transcurrido
ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio gue™
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desdesu “
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tramitacion, remitiéndole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacién que
efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
constituiran alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Sin perjuicio de lo anterior, sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

No se considerara como adulteracion de los Formatos, aquellos casos en que el oferente
debidé agregar mas filas o columnas con el fin de especificar su oferta, siempre y cuando no
se altere el contenido de fondo del formato, lo que sera analizado y resuelto por parte de la
Comision Evaluadora.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en el punto 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases Administrativas.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas, y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, estos se someteran a la jurisdiccién de los
Tribunales de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Buin y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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i CAPITULO II: BASES TECNICAS |
Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto denominado
“Construccién de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin” que
fue aprobado mediante la Resolucién Exenta N° 10485 de fecha 03 de noviembre de 2022

de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica.

&% SECPLA EBUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE ARRANQUE Y UNION DOMICILIARIA,
LAS LILAS N° 292, COMUNA DE BUIN”

COMUNA DE BUIN
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NOVIEMBRE, 2022
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION DE ARRANQUE Y UNION
DOMICILIARIA, LAS LILAS N°292, COMUNA DE BUIN”

COMUNA DE BUIN

Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (E.T.E.), tienen como objetivo regular los
trabajos relacionados al proyecto denominado “CONST RUCCION DE ARRANQUE Y UNION
DOMICILIARIA, LAS LILAS N°292, COMUNA DE BUIN” de la Comuna de Buin.

La obra se ejecutara conforme a las siguientes especificaciones y a los planos del proyecto
correspondientes y en lo que no sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las
normas, planos tipo y recomendaciones del AGUAS ANDINAS., L.N.N., reglamento de
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA) y SERVIU Region
Metropolitana en lo que sea pertinente.

La construccién de las obras se debera iniciar en los puntos de desagiie y continuar hacia
aguas arriba, con el objeto de conseguir una mayor seguridad en la ejecucion de la obra.

Antes de iniciar las faenas, el contratista debera contar con la debida anticipacion de todo
o parte del material que corresponda en bodega, a fin de evitar la larga permanencia de
excavaciones abiertas, calles reducidas o interrumpidas y otras obras inconclusas. El
contratista tendra la responsabilidad directa si se presentan inconvenientes por no
preocuparse de cumplir con este requisito.

Las obras por construir o instalar son por completo de cargo del Contratista, haciéndose
responsable por el correcto funcionamiento de lared y la completa habilitacion de las calles,
las que deberan quedar, a lo menos, en las mismas condiciones en que estaban en el
momento de comenzar las obras.

Se considera que el estado del terreno, para los fines del movimiento de tierras sera el que
se encuentre en el momento de la cotizacion. Cualquier variacion que demande mayores
obras deberd ser absorbido por el contratista. Ademds. todos los materiales seran
suministrados por el contratista.

La exploracion de suelos efectuadas durante el proyecto debe considerarse referencial. No
obstante, al haberse construido pozos de reconocimiento en distintos puntos, el contratista
debers solicitar de la inspeccidn la aprobacion de la calidad del terreno de fundacion antes
de realizar las faenas constructivas.

Los permisos, depdsitos, garantias y tramitacién de todo lo relacionado con esta obra en
general, seran de cargo del contratista, debiendo efectuar oportunamente los tramites
requeridos.

OTRAS OBLIGACIONES.

El Contratista debera verificar que las canalizaciones subterraneas existentes, como ser:
agua potable, alcantarillado, alcantarillas de aguas lluvias, riego u otras no interfieran con
las obras que forman parte del proyecto.

Las canalizaciones, al igual que postes, drboles y otras obras cercanas a las instalaciones en
ejecucion se mantendran, evitandose que sufran dafios, y en caso de que asi sea, deberan
ser reconstruidas por el contratista, hasta dejarlas en similares condiciones a las que
estaban al iniciarse las obras.

El contratista deberé verificar, previo a la ejecucién de cualquier obra, las cotas de tapa y
radiar de la cdmara de inspeccion a la cual se conectaran las cafierias proyectadas.

Q0
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El Contratista debera reponer por su cuenta los drboles que resulten dafiados, por otros de
la misma especie, de mas de 2 [m] de alto y aceptados por la I. Municipalidad de Buin.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberdn reponerse en total
conformidad con la entidad afectada.

Deberén ejecutarse ademas los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
red y la completa habilitacion de esta y de las calles o caminos, los que deberan quedara lo
menos en las mismas condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos y en total
conformidad con lo exigido por las entidades involucradas, debiendo avalarse esto Gltimo
mediante certificado de correcta ejecucion emitido por la o las entidades afectadas.

El contratista debera sefalizar convenientemente su faena en vias de transito publico y serd
de su incumbencia el trdmite de vigilancia de las interrupciones que se produzcan a
terceros, tanto por la accion de las excavaciones, como por el depdsito de escombros y
materiales.

Sélo se aceptaran en las obras e instalaciones, materiales que exhiban sello de calidad,
otorgados por Laboratorios, Empresas de Servicios o personas naturales, cuya calificacién
haya sido previamente aprobada por el Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Las cantidades de obras y las calidades del terreno que se indican en estas especificaciones
tienen caracter meramente informativo y deberd ser responsabilidad del contratista el
verificarlas para presentar su oferta, no aceptidndose reclasificaciones de suelos, ni
recubicaciones de cantidades de obras.

Como una seguridad contra accidentes, el Contratista deberd tener presente en forma
especial las siguientes normas del INN.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberan reponerse en total
conformidad con la entidad afectada.

NCh 997 Of 99 “Andamios - Terminologia y clasificacién”

NCh 998 Of 99 “Andamios - Requisitos Generales de Seguridad.”.

NCh 999 Of 99 “Andamios de madera de doble pié derecho - Requisitos””
NCh 349 Of 99 “Prescripciones de Seguridad en Excavaciones”.

NCh 436 Of 2000 “Prescripciones generales acerca de la Prevencion de Accidentes del
Trabajo”.

Las obras se ejecutardn cumpliendo rigurosamente las instrucciones acerca de las medidas
de seguridad y buena ejecucidn indicadas en la Circular Sendos N2 3834 del 10-12-81, que
se deberan comprender incorporadas a las presentes especificaciones.

El Contratista debera cumplir lo dispuesto en el Art. 102 de la Ley 18.290 y asumir la
responsabilidad por las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

En caso de cualquier eventualidad no consultada en el presente proyecto, el Contratista no
podra introducir ninguna modificacion sin autorizacion expresa de la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO).

En los cruces de la red de alcantarillado con la red de Agua Potable, tanto los colectores
como las uniones domiciliarias, deberan ser ejecutados bajo las tuberias de agua potable.

Contratista debera estar inscrito en Registro de Contratistas de la Empresa Sanitaria o estar
autorizado por esta para ejecutar intervencion de sus redes publicas.




El contratista debera dar aviso de inicio de obras a la empresa sanitaria y realizar todos los
trabajos cumpliendo cabalmente con la normativa atingente, de modo de obtener el
respectivo “certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado” que acredita que
las instalaciones de agua potable y de alcantarillado de la propiedad estan conectadas a las
redes de los prestadores e incorporada en los registros comerciales de estos ultimos.

De ser necesario, el contratista debera elaborar y aprobar ante la empresa sanitaria los
respectivos planos definitivos de las obras.

Discrepancia entre Documentos
En caso de discrepancia entre los documentos, se considerara:

a) En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle sobre los
generales.

b) Los planos priman sobre las especificaciones.

c) Cualquier anotacién o indicacién en los planos y que no esté indicada en las
especificaciones, o viceversa, se considerard especificada en ambos documentos.

De existir alguna discrepancia, se utilizara lo indicado por las especificaciones técnicas
generales de la empresa sanitaria.

Calidad profesional

La construccién de estas instalaciones domiciliarias de agua potable sélo podra ser
ejecutada por profesionales de la construccién, habilitados para ello por las disposiciones
legales, reglamentarias vigentes del pais y de Aguas Andinas.

Relaciones del Proyectista con el propietario

Es obligacion del Proyectista informar oportunamente al propietario sobre todas aquellas
disposiciones reglamentarias que rigen sobre la iniciacion, construccién y término de estas
instalaciones domiciliarias, para que cumpla en todo con ellas.

Verificacion del arranque y de la unién domiciliaria

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera verificar las condiciones establecidas para
el arranque de agua potable con su conexién a la tuberia matriz y la unién domiciliaria con
su empalme a colector. Cualquier diferencia deberd ser informada a la ITO, y a los
proyectistas quienes adoptaran las medidas que procedan.
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1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. Instalacién de faenas.

Los permisos y derechos que se requieran para este item, serdn de exclusiva
responsabilidad del contratista.

Seran de cargo del Contratista el suministro, transporte y operacién de todos los equipos,
maquinarias y herramientas necesarias, asi como el personal idéneo para su operacién.

Sin embargo, el Contratista sera el Unico responsable de conducir sus operaciones de
trabajo en forma segura, de obtener la calidad del trabajo deseado y mantener el progreso
de la obra segun el contrato.

En general, la instalacion de la faena se refiere a actividades comunes a los distintos
capitulos del proyecto y su incidencia en cada uno de ellos dependera del programa que el
Contratista fije.

Se debe cumplir con lo indicado en el Decreto 594 del Minsal, OGUC, Sefalizaciones
Normativa transito u Ordenanzas Municipales segtin corresponda.

Campamento e instalaciones provisorias

El Contratista proveerd, construira y mantendra las instalaciones necesarias para la
realizacion de los trabajos y usara los métodos necesarios y equipos de construccién que le
rindan la mejor calidad de trabajo y le permitan poder avanzar en la obra de acuerdo con el
programa de construccion que proponga, y que en la opinién de la ITO aseguren la
terminacion total del trabajo dentro del tiempo estipulado en las Bases.

Si en cualquier momento se comprobara que los métodos o equipos que estd usando el
Contratista son insuficientes, inseguros o inadecuados para obtener la calidad del trabajo o
el avance requerido, la ITO ordenara al Contratista que mejore su eficiencia, método o
seguridad, o que aumente la capacidad de los equipos.

El mandante no respondera ante hurtos, dafios, maltratos y/o naturaleza que perjudiquen
el patrimonio de la constructora y perjuicios de la obra.

La instalacion de faena dispondra como minimo los siguientes aspectos:

- Bafios quimicos: un bafio quimico para personal femenino y un bafio quimico para
personal masculino. Es necesario implementar bafio quimico cuando se abren
frentes de trabajo lejanos a la instalacion de faena. Articulo 23 D.S. N°594.

- Sistema de agua potable, sera a través de dispensadores.

Despeje del terreno
Se contempla el despeje general del terreno de toda area a trabajar o instalacion que no

estan consideradas en el proyecto definitivo a ejecutar, ademds de la delimitacién
preventiva del espacio de trabajo. Todo material retirado o extraido del recinto, debe ser
recopilado en un drea de menor riesgo y facil extraccién por un camién recolector
determinado por el contratista.

Cierros provisorios

La Empresa Constructora debera delimitar su drea de trabajo con un cierro provisorio,
ejecutado en planchas 0.5.B. de 122 x 244 e = 16mm, colocacidn vertical clavadas a pilares
de pino 4” x 4” con puntales de pino en 452 cada 2 pilares, con una altura minima de 1,00
m, dando seguridad a la Obra. La materialidad y caracteristicas del cierro pueden
modificarse segun previa autorizacion de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO). El contratista
debera considerar su mantencidn en el transcurso de la obra, manteniéndolo limpio y en
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perfecto estado de conservacion, pudiendo modificarlo si no cumple con los propositos
operativos para el desarrollo de la misma.

Desvio y sefializaciones

Este item reglamenta la sefializacion de transito provisoria, que debera ocuparse durante
el periodo de construccion de laobra, y considera todos los items e insumos necesarios para
una adecuada sefializacion.

El Contratista debera prever un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el drea destinada a los trabajos.

Se dispondra de la sefializacion caminera necesaria, tanto diurno como nocturno, para
avisar a los usuarios de las obras en construccién y las posibles rutas alternativas o desvios.

El contratista debera elaborar un plano con la ubicacién y tipo de sefializaciones provisorias
que ocuparé en cada tramo durante el desarrollo de su construccién. Estos deberan ser
visados por la Direccién del Transito y de la | Municipalidad de Buin.

El contratista deberd considerar ademas el aviso mediante medios de comunicacion
regionales, de los desvios de transito, estos seran costeados por el contratista.

El Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable de la seguridad
de todo lo referido a la construccién (materiales, herramientas y mobiliario afectado por la
ejecucion de la obra)

El mandante no respondera por medidas de seguridad, las cuales deberan ser
responsabilidad del contratista ante cualquier eventualidad producida por las obras.

Limpieza final de las obras ejecutadas
Previo a la entrega de la obra se considera el retiro de todo escombro y aseo profundo de

todos los recintos, patios y terreno en general, de tal forma que deberd quedar
completamente aseado, no quedando escombros, basura, etc en el lugar.

Replanteo de obras.
Previo al inicio de las obras deberan replantearse el proyecto, al objeto de verificar el

trazado de las tuberias no se vea afectado por servidumbres u otras situaciones de peligro.

La ITO entregara al Contratista los terrenos en gue se construiran las obras, y este debera
hacer un reconocimiento completo de trazados, ubicando y verificando puntos de
referencia y demds elementos indicados en el proyecto para estos fines; el Contratista
replanteard los ejes y obras especiales en los antecedentes de angulos, distancias u otro de
referencia sefialado en los planos, debiéndose usar taquimetro, huincha de acero y nivel
dptico, segun corresponda.

La ITO autorizara la iniciacion de obras, sdlo si ha recibido a conformidad las faenas de
replanteo; por lo tanto, sera responsabilidad del Contratista comunicar a la ITO y proponer
soluciones oportunamente por cualquier interferencia o cambio en los trazados que pueda
significar retraso en la iniciacién de obras.

Una vez ubicadas las obras a ejecutar, con sus dimensiones y orientacién respectiva previo
visto bueno de la ITO se procedera a las excavaciones.

1.2. Letrero de obras

El contratista debera instalar un letrero de obras que debe dar cumplimiento al formato
SUBDERE 2019, es decir, del manual de normas graficas vallas de obras 2019 o el vigente al
momento de la ejecucién de obras. Deberd mantenerse durante toda la ejecucion de las
obras. La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacion
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del contratista hasta la recepcion definitiva de la obra completa. El contratista sera el
encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregard a la ITO del Municipio en el
momento de haber concluido las obras.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Este capitulo comprende todas las excavaciones necesarias en zanjas o tineles para la
colocacion de las cafierias, los rellenos de las excavaciones y el retiro o transporte de los
excedentes que consultan.

En la ejecucion de estos trabajos se debera tener en cuenta lo que disponen la Normativa
Nch 3191 y en el estandar SERVIU Regién Metropolitana, Direccién de Vialidad y Aguas
Andinas, en sus partes pertinentes.

El Contratista debera realizar los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la
red y la completa habilitacion de las vias, las que deberan quedar en las mismas condiciones
que tenian antes de comenzar los trabajos y en total conformidad con lo exigido por las
entidades involucradas, debiendo avalarse esto dltimo mediante certificado de correcta
ejecucion emitido por la o las entidades afectadas.

Se considera obligacion del Contratista arbitrar los medios para que las tuberfas existentes,
postes, arboles y otras obras, no interfieran con las instalaciones en ejecucidn, se
mantengan normalmente y no sufran dafios.

Todo tipo de instalaciones u obras existentes que sean alteradas deberan reponerse en total
conformidad con la entidad afectada.

2.1. Excavaciones.

Las excavaciones que se consultan en el proyecto se efectuardn de acuerdo con su
conveniencia, con maquinaria o con herramientas manuales. Ademas, se podran hacer en
zanjas abiertas o en tuneles, de acuerdo con las condiciones del terreno. Sin embargo, en
aquellas partes donde existan instalaciones, canalizaciones, obras, etc., se deberan ejecutar
en forma manual y cuidadosamente, con el propdsito de prevenir posibles perjuicios, los
que en caso de ocurrir seran de exclusiva responsabilidad del contratista.

El Contratista debera considerar la entibacidn de zanjas toda vez que aparezca napa y/o que
la estabilidad de la zanja sea insegura o para evitar derrumbes o dafios en pavimentos
existentes que el proyecto considera mantener. Cualquier dafo o derrumbe sera de su
exclusiva responsabilidad.

El Contratista debera evaluar, a través de un especialista en Mecanica de Suelos, el uso de
entibaciones para protegerla infraestructura existente, siendo de su responsabilidad la
utilizacion o no de este elemento. La decisién de no emplear entibacion debera contar con
V°B® de |a ITO. De emplearse, las entibaciones serdan metalicas.

Para la colocacién de cafierias se ha considerado el fondo de la zanja igual al didmetro
nominal del tubo mas 0,60 [m]. La pared de la zanja se ha considerado vertical y entibada,
desde el fondo hasta los 1 [m]. Desde ahi hasta la superficie del terreno con un talud 1 / 10.

Para profundidades mayores a 2 [m], se deberd considerar posible excavacion con
agotamiento.

La superficie en el fondo de la zanja deberd quedar libre de cualquier protuberancia que
pueda ocasionar cargas puntuales en la pared de la tuberia y debera proporcionar un
soporte firme, estable y uniforme para esta.

El ancho de la zanja en cualquier punto bajo la clave de la tuberia no debe ser mayor que el
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espacio adecuado para el montaje de tuberias, unionesy material de relleno seleccionado
compactado.

Cuando la excavacién se ejecute con maquina, esta debera detenerse 0,20 [m] por sobre la
cota de excavacion indicada, continuandose en forma manual hasta llegar al sello.

En caso de que a nivel de sello de las excavaciones existan arcillas expansivas, suelos
organicos y en general material no apropiado para fundar los colectores, se debera realizar
una sobreexcavacion de 0,5 m o hasta encontrar suelo de mejor calidad. Si a dicha
profundidad persisten los suelos de calidad deficiente se deberan excavar 0,20 m
adicionales, debiendo compactar el nuevo sello con 3 a 5 pasadas de rodillo vibratorio de
100 Kg minimo, para posteriormente rellenar esta sobreexcavacion segun se indica en el
item de rellenos.

También se consideraran materiales inadecuados los suelos organicos, entendiéndose
como tales aquellos en que la razén entre los limites liquidos determinados seguin el método
LNV 89 del suelo secado al horno y secado al aire sea menor que 0,7. Sin embargo, para
ciertos casos especiales, esta propiedad debera verificarse mediante un ensayo de pérdida
de peso por calcinacion, en cuyo caso se consideraran como organicos aquellos suelos en
que la perdida supere el 5%.

También se consideran como material inadecuado todos los sobretamaiios mayores a 2,5
pulgadas.

En caso de detectar interferencias no indicadas en planos, se debera tomar contacto con
los servicios respectivos de modo de ubicar correctamente dichas canalizaciones, para asi
afianzarlas y protegerlas, ademas de informar a la ITO. Los dafios causados a cualquier
instalacion existente, asi como su reparacién e indemnizacién derivada, seran de cargo del
Contratista.

2.2. Rellenos.

Los rellenos para la tuberia deberan cumplir con lo indicado en planos, las normas chilenas
Nch, las exigencias establecidas por Serviu Regién Metropolitana, Direccién de Vialidad y
por Aguas Andinas seg(in corresponda.

Solo se procederé al relleno con autorizacion de la ITO del mandante y la ITO de Aguas
Andinas.

Las muestras para el andlisis de los rellenos deberdn ser obtenidas en los lugares indicados
porla ITO.

Los materiales empleados para los rellenos provendran, en primera instancia, de los
materiales extraidos de las excavaciones, siempre que cumplan con las caracteristicas y
tamafios maximos segun los estdndares de Aguas Andinas. De preferencia se debera
tamizar el material excavado para ser reutilizado en el relleno. La ITO debera aprobar
previamente este material.

No se aceptaran como materiales de relleno suelos organicos del tipo OL, OH y P.T.; suelos
que contengan desechos, bolones de mas de 30 cm u otros materiales extrafios; ni suelos
finos con media o alta plasticidad (CH, MH); o con limite liquido superior a 50. La
nomenclatura utilizada corresponde a la del sistema de clasificacion de suelos unificado
(US.C.S.)

En el relleno de zanjas se consideran las siguientes etapas:

R\t L
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2.2.1. Cama de apoyo de tuberias

Es la preparacién del fondo de la zanja para dejarlas en condiciones adecuadas para la
instalacion de la tuberia. Puede incluir la colocacion de material empréstito. El espesor de
la capa debera ser maximo 15 cm. y minimo 10 cm.

2.2.2. Relleno Lateral y Relleno Final

Relleno Lateral

Esta capa de relleno se colocara sobre la cama de apoyo y hasta 30 ¢cm por sobre el manto
del ducto.

Relleno Final
Relleno desde 0,30 m por sobre la clave de la tuberia hasta el nivel del terreno original.

2.3. Retiroy transporte de excedentes.

Los excedentes provenientes de las excavaciones se trasladaran a botaderos naturales que
indique la ITO y que acepte la I. Municipalidad de Buin, considerandose una distancia
maxima de 5 [Km].

El contratista deberd considerar las exigencias municipales y ademas debera preocuparse
de la mantencion de los botaderos, de depositar el material en forma ordenada de manera
de permitir el normal escurrimiento de las aguas. El material se depositard en taludes
estables.

El excedente se ha estimado en un 20% del volumen excavado, mas el 110% del volumen
desplazado por las instalaciones.

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

Las tuberias deben cumplir las Normas Nch vigentes y el RIDAA, esta tuberia quedara
instalada de acuerdo con el detalle indicado en plano y el estandar técnico vigente de la
empresa sanitaria y el fabricante.

Toda la tuberia suministrada debera ser certificada por organismos aceptados por el INN y
Aguas Andinas. El contratista debera presentar los certificados de calidad correspondientes
para su visacion por la ITO.

El transporte de tuberias deberd efectuarse siguiendo las estipulaciones que al respecto
haga el fabricante.

La tuberia deberd manipularse con las precauciones debidas para que no sufra dafios o
golpes, tanto durante el transporte como en las etapas de carga y descarga y durante el
movimiento interno de la faena.

El transporte y el acopio en la obra deberan efectuarse con los métodos y procedimientos
indicados por el fabricante.

El Contratista debera hacerse asesorar convenientemente por el o los fabricantes de
tuberias, y piezas especiales y uniones, en todo lo que se refiere a: recepcion, transporte,
manejo, colocacion y prueba de dichos elementos.

Como recomendacion general no deben rodarse los tubos por terrenos rocosos o con
piedras, y es conveniente acopiarlos lo mas préximo posible a la zanja para evitar nuevos
traslados.

Es aconsejable dejar libre un lado de la zanja para transitar en forma expedita y maniobrar
los tubos.
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Hasta que sean requeridos para su colocacién, las uniones, anillos de goma y lubricantes,
deben ser almacenados en cajas, en lugares limpios y secos.

Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar, aceites, grasasy fuentes de calor.

Antes de colocar las tuberias en la zanja, éstas se inspeccionaran cuidadosamente para
detectar cualquier dafio que hubiera ocurrido durante el transporte, manejo o
almacenamiento.

Se debe considerar pruebas de presién hidraulica, prueba hidrdulica, prueba de bola,
prueba de luz, verificacién del asentamiento y pendientes, prueba de humo, pruebas de
camaras de inspeccién y pruebas de instalaciones domiciliadas existentes. Todas estas
pruebas deben ser de acuerdo con la normativa Nch vigente y del RIDAA.

Se considera un 3 % adicional por pérdidas en tuberias.
3.1. Tuberia de HDPE D=25 mm

Se debera cumplir con el punto 3 de estas especificaciones.
3.2. Tuberia de PVC, D=110 mm

Se debera cumplir con el punto 3 de estas especificaciones.

4. ARRANQUE

4.1. Provision e Instalacion del MAP 15 mm

Se debe ejecutar estrictamente al estandar técnico vigente de la empresa sanitaria aguas
andinas.

El contratista debera primeramente hacer las prospecciones necesarias y suficientes para
poder tener certeza del punto de conexién y de la capacidad el MAP.

Los materiales, artefactos, componentes, equipos Yy sistemas utilizados en estas
instalaciones sanitarias deberan estar autorizadas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.

4.2. Piezas especiales y llaves de paso

Las llaves de paso que van en el exterior antes del medidor serd una llave valvula de
compuerta abierta al igual de la que estard situada a continuacion del medidor en interior.
Esto puede variar dependiendo de lo indicado por la empresa sanitaria.

En todo caso, debera cumplirse con lo establecido por El RIDAA sobre artefactos sanitarios,
griferia y accesorios, ademas de la normativa respectiva.

4.3. Instalacion Nicho MAP

Sera una estructura prefabricada de hormigén de alta resistencia con funcién de proteger
el medidor de agua potable. Considerar nicho de hormigon prefabricado autorizado por
Aguas Andinas.

4.4, Conexion del arranque

La conexion del arranque de agua potable a la red publica de distribucién de agua potable
se deberé realizar de acuerdo con lo estipulado en el estandar tipo de la empresa sanitaria.

5.  CAMARAS DE INSPECCION

las camaras de inspeccién domiciliaria deberdn ser construidas en materiales

......
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absolutamente impermeables a los liquidos y gases, y deberan cumplir con las demas
caracteristicas y dimensiones establecidas en la Norma Chilena correspondiente o
instrucciones de la SISS.

La camara de inspeccién que deba colocarse en espacios cerrados, deberd cumplir con las
condiciones sefialadas en el inciso 22 del articulo 92 del RIDAA para el caso de utilizarse
contratapa, ésta debera colocarse a una distancia medida desde el nivel del piso o tapa de
0,30 m. aproximadamente, construida de hormigén armado, en una sola pieza, de medidas
aproximadas de 0,58 x 0,58 m.; la que se apoyara en una saliente que se construye en todo
su perimetro, en las paredes de la cdmara.

Para evitar el escape o paso de los liquidos y gases que se encuentran en la tuberia, se
rellenara el espacio comprendido entre la contratapa v la pared de la cdmara con papel,
arpillera, filastica, etc. y se recubrira con una mezcla de cemento y arena. En casos en que
la cdmara se deba ubicar en lugares inundables, el cierre de la tapa debe ser hermético,
para impedir la salida de los gases y la entrada del agua proveniente de inundacion, cuyo
cierre hermético se ejecutara sobre la saliente que rodea la cdmara en todo su perimetro,
colocédndose indistintamente una banda goma, fildstica alquitranada, masilla, etc.

De consultase por camaras domiciliarias prefabricadas, estas deberan registe a la
aprobacién de la empresa sanitaria y la ITO. Adem3s de regirse por la instalacion que
especifique el fabricante.

5.1. Camara domiciliaria, Hm > 2,00 [m].

La camara tipo a de altura mayor a 2,00 [m], se regira por las indicaciones mencionadas en
los parrafos anteriores.

5.2. Tapas cuadradas, suministro y colocacion.
Las tapas se ejecutaran y se colocaran de acuerdo con la norma Nch 2702 Of. 2002.
5.3.  Suministro de escalines.

Los escalines serdn de acero galvanizado de didmetro 18 [mm)], en conformidad con la
Normativa NCh 1623, NCh 203 y NCh 204, y se colocaran de acuerdo al cuadro de cdmaras
del proyecto. Se usard acero galvanizado segtn NCh 228, rechazandose el electrolitico. No
se incluye la colocacion de los escalines, pues esta considerado en la confeccién de cdmaras.

6. UNION DOMICILIARIA

Se construirdn las uniones domiciliarias que figuran en el plano, cumpliendo con la norma
Nch 2592 y las exigencias del RIDAA.

Se incluye todo el movimiento de tierras necesario, rotura de pavimentos donde proceda,
el suministro transporte, colocacién y prueba de cafierias, la prueba hidréaulica de conjunto
con los colectores, asi como las piezas tee o dados de refuerzo, tapas de registros,
suministro de todos los materiales, reposicién de pavimentos y toda obra necesaria para
que la unién domiciliaria cumpla los estandares técnicos.

Una vez normalizada estas areas, seran entregadas a la aprobacion de |a ITO, la cual ademas
verificara que el Contratista esté libre de pagos de permisos, autorizaciones, pélizas,
seguros, multas, retenciones, etc.

La ultima camara de inspeccién debe quedar dentro de la propiedad privada lo méas cerca
posible de la linea oficial de cierro, y el eje de la cdmara debe quedar a una distancia menor
o igual a 1 m de la linea oficial y en un lugar accesible. Si no fuera posible colocar dentro del
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inmueble la Gltima camara de inspeccién, la autoridad competente puede autorizar su
colocacién en la via publica debiendo el propietario, en este caso, cumplir con las
disposiciones pertinentes ante la municipalidad respectiva. En este caso, la tapay el anillo
de la camara deberan cumplir con las caracteristicas del tipo publicas segun Nch 2080.

Antes de efectuarse el relleno de la excavacién, se debe verificar visualmente el
asentamiento de la tuberia y la pendiente indicada en el plano. En los casos en que la UD lo
permita, se debe realizar la prueba de luz definida en punto 7.2.1. de la Nch 2592. De no ser
posible, se aplica como alternativa la prueba de bola definida en el punto 7.2.2. de la misma
norma.

6.1. Empalme a colector

El empalme al colector se hara con piezas tee del mismo material. Se debera respetar las
indicaciones de la Nch 2592.

7.  OBRAS VIALES

7.1. Rotura de pavimento.

Se entiende por rotura de pavimentos, todo trabajo que consista en demoler las superficies
pavimentadas, que han debido destruirse por necesidades particulares, empresas,
compafiias u oficinas de servicios publicos y que se debieron a instalaciones subterraneas,
colocacion de postaciones, andamios, etc.

Todos los trabajos de rotura pavimentos se ejecutaran teniendo previamente el Informe
respectivo, extendido por la Unidad Permisos de Roturay Reposicion de Pavimentos.

Los Contratistas deberan regirse por los criterios de rotura de la Pdgina Web
www.serviu.cl/13/pavimentacién menl normativo y manuales médulo rotura y reposicién
de pavimentos, ademads se atendran a las siguientes condiciones generales para la ejecucion
de sus obras.

El contratista debera estar inscrito en el RENAC, antes del periodo de licitacién.

En general, el contratista se debe regir con el capitulo 4D “Procedimientos de Informes de
Roturas y Certificacion de Reposicion de Pavimentos” del Manual de Obras de Vialidad,
Pavimentacion y Aguas Lluvias, version 2019.

7.2. Reposicion de pavimento.

Se entiende por reposicién de pavimentos, todo trabajo que sea necesario ejecutar para
restablecer las superficies pavimentadas, que han debido destruirse por necesidades
particulares, empresas, compaiiias u oficinas de servicios publicos y que se debieron a
instalaciones subterraneas, colocacion de postaciones, andamios, etc., y los pavimentos
deberan quedar en las mismas condiciones de eficiencia para el transito que tenian antes
de hacerse las roturas.

La reposicion de los pavimentos se hara bajo la inspeccion de la Direccién (SERVIU Regional)
y ajustdndose a las normas de cardcter técnico que ésta tenga vigentes. Las Empresas,
Compaiiias o Servicios Publicos, deberédn informar a la Direccion (SERVIU Regional) sobre el
comienzo y término de los trabajos de reposicion.

Todos los trabajos de reposicién de pavimentos se ejecutaran teniendo previamente el
Informe respectivo, extendido por la Unidad Permisos de Rotura y Reposicion de
Pavimentos.

5
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Los Contratistas deberdn regirse por los criterios de rotura y repasicion de la Pagina Web
www.serviu.cl/13/pavimentacién ment normativo y manuales médulo rotura y reposicién
de pavimentos, ademas se atendrdn a las siguientes condiciones generales para la ejecucién
de sus obras.

El contratista debera estar inscrito en el RENAC, antes del periodo de licitacién.

En general, el contratista se debe regir con el capitulo 4D “Procedimientos de Informes de
Roturas y Certificacion de Reposicién de Pavimentos” del Manual de Obras de Vialidad,
Pavimentacidn y Aguas Lluvias, version 2019.

7.3.  Remocion y reposicion de aceras de tierra

Esta seccidn se refiere a la remocion de la acera existente y confeccién de aceras nuevas de
acuerdo con las formas, cotas y alineamientos sefialados en el Proyecto.

Se proyectan aceras de espesor uniforme, de ancho segin plano de planta de
pavimentacion y al Perfil Tipo del proyecto.

Todos los trabajos de rotura de aceras se ejecutaran teniendo previamente el Informe
respectivo, extendido por la Unidad Permisos de Rotura y Reposicién de Pavimentos.

Los Contratistas deberén regirse por los criterios de rotura de la Pagina Web
www.serviu.cl/13/pavimentacién menu normativo y manuales médulo rotura y reposicién
de aceras, ademds se atendrdn a las siguientes condiciones generales para la ejecucién de
sus obras.

El Contratista debe tramitar y pagar todos los permisos necesarios y asociados a la
elaboracién del proyecto (SERVIU y/o MOP).

8.  UNIDAD Y CANTIDAD

Nota 1.-Las cubicaciones de Obra tienen el cardcter informativo, siendo de Unica
responsabilidad de la Empresa Constructora que ejecute las Obras la cuantificacién de la
totalidad de ellas, no pudiendo argumentar mayor obra por tal evento, estén o no incluidas
en el proyecto.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1. |OBRAS PRELIMINARES
1.1 |INSTALACION DE FAENAS UN 1.00
1.2 |LETRERO DE OBRAS UN 1.00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 |EXCAVACIONES M3 10.60
2.2 |RELLENOS
2.2.1 | CAMA DE APOYO DE TUBERIAS M3 1.430
2.2.2 |RELLENO LATERAL Y RELLENO FINAL M3 8.88
2.3 |RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES M3 1.00
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
3.1 | TUBERIA DE HDPE D=25 mm ML 6.00
3.2 |TUBERIA DE PVC D=110 mm ML 3.50
4 |ARRANQUE
4.1 |PROVISION E INSTALACION DEL MAP 15 mm UN 1.00
4.2 |PIEZAS ESPECIALES Y LLAVES DE PASO UN 1.00
4.3 |INSTALACION NICHO MAP UN 1.00
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4.4 |CONEXION DEL ARRANQUE UN 1.00
5 |CAMARAS DE INSPECCION

51 | CAMARA DOMICILIARIA, HM>2,00 [m] UN 1.00

5.2 | TAPAS CUADRADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION UN 1.00

5.3 |SUMINISTRO DE ESCALINES UN 6.00
6 |UNION DOMICILIARIA

6.1 |EMPALME A COLECTOR UN 1.00
7 |OBRAS VIALES

7.1 | ROTURA DE PAVIMENTO M2 17.40

7.2 | REPOSICION DE PAVIMENTO M2 17.40

7.3 |REMOCION Y REPOSICION DE ACERAS DE TIERRA M2 1.50

§ /f" : N

Oscar Contrerds Gﬁﬂém/’j
Directar SECPLA

[lustre Municipalidad de Buin

orena Silva Pardo
Coordinadora Unidad Saneamiento Sanitario
llustre Municipalidad de Buin
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Puablica

“Construccion de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pagina 55 de 69




S BUIN

FORMATO N° 2-A

DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA POSTULAR

“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo
463 y siguientes del Cdédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la
fecha de presentacion de mi oferta.

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

‘Construccion de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Por intermedio de |la presente yo Rut ;

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1.

No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso
6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas
juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duena de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el 10%
0 mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar

actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos
8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de
Cohecho.

No encontrarme en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitirdn los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formatos, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacién, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias
corridos a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado
Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
acuerdo de voluntades.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE

SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Publica
“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) S NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afios
anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse
en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del ontrato licitado
deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a
la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)
“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2 Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP

3 Requisitos técnicos:

Al momento de la presentaciéon de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo acuerdo de voluntades que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello,
deberan indicar a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la
evaluacién de los requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA

bW =

NOTA: En la columna “DETALLE”, se debe especificar que aporta el integrante de la UTP
como antecedentes para ser considerado en la evaluacién, si correspondiera.

4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1) Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado exclusivamente por su
apoderado.

2) En caso de no presentarse este anexo, |la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su totalidad.
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FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

ID Mercado | Datos de
corresponciers) electrénico)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

v

cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
» Se podran describir un maximo de 30 contratos que validen experiencia.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

“Construccion de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

PROYECTO PLAZO MAXIMO* | PLAZO OFERTADO

“Construccion de arranque y unién domiciliaria, | 60 dias corridos.
Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

*Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de las obras, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de
Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL
Licitacion Publica
“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

ECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , €n representacion de la
Empresa RUT vengo
en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitaciéon publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

NOTA: El porcentaje de subcontratacién no podra ser superior al 30% del valor total del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica
“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:
RUT DEL PROPONENTE:

PRECIO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1. | OBRAS PRELIMINARES
11 | INSTALACION DE FAENAS UN 1
12 | LETRERO DE OBRAS UN 1
2. | MOVIMIENTOS DE TIERRA
21 | EXCAVACIONES E 10,60
22 | RELLENOS
221 | CAMA DE APOYO DE TUBERIAS M3 1.430
RELLENO LATERAL Y RELLENO
227 | ore M3 8,88
RETIRO Y TRANSPORTE DE
23 | EXCEDENTES M3 1.0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
31 | TUBERIAS DE HDPE D=25mm ML 6.0
32 | TUBERIA DE PVC D=110mm ML 3,50
4 | ARRANQUE
PROVISION E INSTALACION DEL
a1 | FROVISION UN 1.0
PIEZAS ESPECIALES Y LLAVES DE
42 | ppsd UN 1.0
4.3 | INSTALACION NICHO MAP UN 1.0
44 | CONEXION DEL ARRANQUE UN 1.0
5 | CAMARAS DE INSPECCION
2 %MARA DOMICILIARIA, HM>2.00 N o
TAPAS CUADRADAS, SUMINISTRO
52 | v COLOCACION UN 1.0
53 | SUMINISTRO DE ESCALINES UN 6.0
6 | UNION DOMICILIARIA
61 | EMPALME A COLECTOR UN 1.0
7 | OBRAS VIALES
71 | ROTURA DE PAVIMENTO M2 17.40
72 | REPOSICION DE PAVIMENTO M2 17.40
REMOCION Y REPOSICION DE
7.3 | ACERAS DE TIERRA M2 1,50
COSTO TOTAL
GASTOS GENERALES 13%
UTILIDAD 12%
SUBTOTAL NETO
IVA 19%
TOTAL OBRA
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Nota:
v' (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.
v El oferente debera indicar como tributa.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

\ul  LICITACIONES €
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FORMATO N° 9
Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Licitacion Publica
“Construccion de arranque y unién domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:
RUT DEL PROPONENTE:
DECLARO LO SIGUIENTE:
Yo, , en representacion de la

Empresa RUT
vengo en declarar que, para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion pblica,

se contratara (Marcar con una X):

a) ___ Siincluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de ULE.
b) ___ Noincluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO IV: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Construccion de arranque y union domiciliaria, Las Lilas N° 292, comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba
las Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Voluntaria

Tres (3) dias habiles administrativos
después de la fecha de publicacion.

Fecha final de preguntas

Cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion
de la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la oferta

Dos (2) dias habiles administrativas desde
la fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho
plazo recayera un dia inhabil, lunes o un
dia siguiente a un dia inhabil, la hora de
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Dos (2) dias habiles administrativos desde
la fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho
plazo recayera un dia sabado, domingo o
festivo, la fecha de apertura se dejara pata
el dia habil siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de
un plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion para evacuar un informe con Ia
propuesta de adjudicaciéon o desercion al
Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma de los Contratos

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a |los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de |las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

II.LPUBLIQUESE, la presente resolucion en el
sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

IV.IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente
licitacién al item presupuestario respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

RETARIO MUNICIPAL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE BUIN

- Administraciéon Municipal.

- Direccién Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccion de Obras Municipales.

- Direccién de Administracion y Finanzas.
- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal
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