. 66953
TBUIN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC_NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CAMARAS DE TELEVIGILANCIA,
COMUNA DE BUIN, SEGUNDO LLAMADO”

DECRETO TC N°: _! 28/
BUIN, 79 MAR 2043
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica de la
Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de septiembre de
2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacion Publica de la llustre Municipalidad
de Buin y el Convenio de Colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14
de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de
Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases
Administrativas a la Contraloria General de la Republica; Acta de Proclamacion de Alcalde de
fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano,
a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccion de Seguridad Publica de la |
Municipalidad de Buin, desarrollé el proyecto denominado “Camaras de Televigilancia,
Comuna de Buin, Segundo Llamado”, con el fin aumentar la vigilancia en zonas con alta
afluencia de personas y otros sectores que presentan factores de riesgo en ambito de
seguridad publica.

2° Que, la misma Direccion de Seguridad Publica postulé a
la Subsecretaria de Prevencion del Delito el proyecto antes mencionado, para su
financiamiento.

3° Que, mediante Resolucion Exenta N° 640 de 04 de
agosto de 2021, la referida Subsecretaria adjudicé el concurso nacional del Fondo de Gestion
en Seguridad Ciudadana afio 2021, instancia en que este municipio fue seleccionado.

4° Que, mediante Resolucion Exenta N° 967, de 06 de
octubre de 2021 la referida Subsecretaria aprueba convenio de trasferencia de recursos
celebrado con la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto codigo “FNSP21-STP-
0248”, en el marco del Fondo Nacional de Gestion en Seguridad Ciudadana, afio 2021.

5° Que, mediante Resolucion Exenta N° 2308, de 20 de
diciembre de 2022 la referida Subsecretaria aprueba modificacion de convenio de trasferencia
de recursos celebrado con la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto codigo
“FNSP21-STP-0248", en el marco del Fondo Nacional de Gestion en Seguridad Ciudadana,
afio 2021.

6° Que, por medio de la Pre-Obligacién Presupuestaria N°
5/1501 de fecha 06 de diciembre de 2022 de la Secretaria Comuna de Planificacion acredita
el aporte municipal de recursos para la ejecucion de la presente licitacion.

7° Que, en virtud de lo sefalado en el Convenio de
Transferencia y la Pre-Obligacion Presupuestaria individualizadas, es posible afirmar que se
cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos derivados de la
presente licitacion.
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8° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC N°18
de fecha 18 de enero de 2023, aprobd las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y
Anexos para la Licitacion denominada “Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin”,
codigo “FNSP21-STP-0248", y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado
el dia 19 de enero de 2023, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID
2723-6-LE23

9° Que, la Municipalidad de Buin Mediante Decreto TC N°66
de fecha 14 de febrero de 2023, declara desierta la licitacion denominada “Camaras de
Televigilancia, Comuna de Buin”, codigo “FNSP21-STP-0248", |D 2723-6-LE23.

10° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el portal Mercado Publico las Bases Administrativas y
Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

11° Que, conforme a los argumentos de hecho y derecho
expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Pulblica denominada “Camaras de
Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado”, codigo “FNSP21-STP-0248” cuyo
texto se transcribe a continuacion:

| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
adquisicion e instalacion de tres (3) camaras de televigilancia, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases Administrativas e ingresen su propuesta a través
del Portal de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras,
en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista"
o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las ofertas, su
apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacién y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de los trabajos, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

La adquisicion se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normati
aplicable: il
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Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.
Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d)
e)

f)

a)

h)

)

k)

1)

a)

b)

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

MODALIDAD DE LA LICITACION.

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma Alzada en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos.

La contratacion sera con financiamiento compartidos, entre recursos aportados por el
“Fondo de Gestion en Seguridad Ciudadana, afo 2021" de la Subsecretaria de
Prevencion del Delito y la llustre Municipalidad de Buin.

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a las siguientes
cuentas:

v Cuenta de Administracion de Fondos 114.05.96.053.022, denominada
“Ampliacion Camaras de Televigilancia”.

v’ Cuenta Presupuestaria 215.31.02.004.013.007, denominada “Proyecto
Camaras de Televigilancia”.

» El Presupuesto Disponible para la presente licitacion es el siguiente:

Aporte Monto Aporte Impuesto Incluido
Subsecretaria de Prevencién del Delito $17.519.968.-
llustre Municipalidad de Buin $ 8.540.984.-

Presupuesto Total Disponible | $26.060.952.-

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todo
gastos que demande la ejecucién del servicio contratado.
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c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir desde la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacién definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (Programa de Trabajo). Con todo el plazo de ejecucién a
ofertar no podra superar los sesenta (60) dias corridos, plazo que se contabilizara
desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una
vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo sefialado en el punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcién de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de la
oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicién
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que
se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley
N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacién sefialada en los articulos 8° y 10 de la Ley N° 20.393, que
establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos

211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas
la Defensa de la Libre Competencia.
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Para lo anterior, los participantes al momento de ofertar, deben presentar la pertinente
declaracion firmada, segun Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informaciéon de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de N° 19.886.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacién, a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos dispuestos
por Chile Compra, esto es, sblo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el
referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion, establecido en las
presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso de
licitacién.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los

proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

Pagina 5 de 76 R



9.3. \Visita a Terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacién de
Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias por lo demas, los interesados podran
concurrir al sector a intervenir, toda vez que se trata de lugares de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefalan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencidén al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdmica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos), que se indica en el Formato N° 9.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886 para

ofertar.
c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos

d)

del Estado.
Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propu
de las presentes Bases Administrativas.
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e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4 de
Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompaniar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigliedad no mayor
a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacion de vigencia con una antigiedad no mayor a
dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo
de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo
Codigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una antigiedad superior
a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener
una antigliedad superior a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y I).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la misma UTP, deberan cumplir individualmente
con los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las
presentes Bases, segln sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, el
que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen,
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que
debera estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contr

destacando como minimo las siguientes tareas: ZOWINAL O

v Presentar los antecedentes.
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Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

LA ]

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1) de las
presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico o privado de constitucion de la UTP que afecte el proceso de licitacién o que esté
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente |la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre enumeracion de contratos ejecutados desde
el afio 2016 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente
en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo
rubro los contratos de provision, instalacion y habilitacion de camaras de televigilancia
en espacios publicos, se aceptaran contratos de televigilancia que sean de a lo menos 3
camaras de televigilancia publica cada uno.

Nota:
» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.
» Se considerara como espacios publicos calles, parques, plazas, recintos con
administracion privada pero abiertos al publico, entre otros.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 4. Se
consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva o
Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Final de Obras deberan estar emitidos
por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la provision, instalacion y habilitacion de camaras
de televigilancia en espacios publicos.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2016 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que los contratos sean de a lo menos 3 camaras de televigilancia en espacios
publicos.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, cantidad de camaras

: : S-S . . oZOANAL

instaladas, y en lo posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si ;.’-"f M08
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d)

g)

h)

11.3.

certificados de obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final, los antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que
los respalden, tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante,
en caso que los documentos presentados no describan la totalidad de la informacion
requerida, solo se considerara para la evaluacion aquella informacion que se sefiale.

Formato N° 5, “Plazo de ejecucién de las obras”.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion, provision y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la
presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva,
la cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, relativo al servicio de post venta, carta compromiso de Garantia Técnica
por un plazo que establezca el oferente (no inferior a 12 meses) y que garantice
técnicamente el bien ofertado, sus componentes y su instalacion. Esta garantia debera
ser estrictamente fundada, considerando la calidad y duracién de los materiales o
elementos del o los equipos, equipamiento y accesorios.

Notas:

> La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su
calidad. Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado
operativo cuando sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de
operaciéon el contratista debera cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo
anterior a la entrega de las obras.

> La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencién del acta de recepcion
provisoria sin observaciones.

> La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operacién del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el contratista.

> De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido
(no inferior a 12 meses) la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido
en el punto 12.1 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

Formato N° 8, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota:

Solo el contratista adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de residencia
emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la Municipalidad de
Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente junta de vecinos o
mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Oferta Técnica de camaras de televigilancia, correspondiente a la descripcién y
caracteristicas técnicas de las camaras ofertadas y que debera respaldar con las fichas
técnicas de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas establecidas
en el punto 2.1 de las Bases Técnicas.

Antecedentes Econémicos.

Formato N° 9, “Oferta Econdmica”, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente
a los Precios Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus
respectivos precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera
valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta seya
declarada inadmisible seguin lo establecido en el Punto 12.1 letra b) de,
presentes Bases.
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Nota:

v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA, en conformidad a lo exigido en el Formato N° 9.

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 9, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v" La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 9. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del
presente Formato.

b) Formato N° 10, declaracién simple sobre contrataciéon de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacién de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldgicamente.

b) Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, 6 y/o 9.

c) No presenta “Oferta Técnica" exigida en el literal h) del punto 11.2 de las presentes
Bases.

d) Si el plazo de garantia establecido en el Formato N° 6 es inferior al plazo minimo
establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases Administrativas.

e) En caso de que sea una UTP, esta no presenta el Formato N° 3.

f) Si la oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado en
el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

g) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

h)  Que no cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos detallados en las Bases
Técnicas.

i) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
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vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser
informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra i) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracién a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director de
Seguridad Publica, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion del/la Directora/a Juridico/a y del Secretario Municipal, o quien este designe o
subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras vy
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembrosf
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el peri
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evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacién de acuerdo a los
criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del proceso
de evaluacién descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera que
se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles dese la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Uniéon Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando
designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Econdmica 20%
a) Econémico 30% a.2) Poliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil ¢
b.1) Experiencia por suma de 20%
montos contratados
b.2)'G{arantia técnica relativa al 20%
b)Técnicos 60% S8IVIER)| PRSI VEIRA =
b.3) Mejoras Tecnoldgicas por 159
sobre lo minimo exigido ’
b.4) Comportamiento 59
contractual anterior °
C)gltt'gimpn:zttgns?ciald 9 5% c.1) Mano de Obra Local 5%
- = & d.1) Cumplimiento de
d)Administrativo 5% Requisitos Formales 5%
TOTAL
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a) Criterio Econémico (30%)
a.1) Evaluacion Oferta Economica (20%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 9 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)
Para la evaluacién de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se

obliga a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF - Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
Menor a 250 UF o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b) Criterios Técnicos (60%).
b.1) Experiencia por suma de montos contratados (20%)
Para |la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y

que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra b)
de las presentes Bases Administrativas:

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 120.000.001 100
Hasta 120.000.000 80

Hasta 80.000.000 60
Hasta 40.000.000 40
Hasta 20.000.000 20

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Garantia técnica relativa al servicio post venta (20%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara lo ofertado en el Formato N° 6 por parte
del oferente. Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Garantia técnica relativa al servicio post venta Puntaje
Desde 24 meses 100
Hasta 23 meses 75
Hasta 20 meses 50
Hasta 17 meses 25
Menor a 14 meses o no oferta 0
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.20
b.3) Mejoras Tecnoldgicas por sobre lo minimo exigido (15%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la oferta técnica de los equipos
ofertados, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
Presenta sobre 3 mejoras tecnolégicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 100
para el Municipio.

Presenta 1 0 2 mejoras tecnologicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 50
para el Municipio

No presenta mejoras tecnologicas por sobre lo minimo exigido o esta tiene 0
costo para el Municipio.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.15

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)

c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a

contratar para la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra g) de las
presentes bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje
Desde 26% 100
Hasta 25% 80
Hasta 20% 60
Hasta 15% 40
Hasta 10% 20
Menor a 5% o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

d) Criterio Administrativo (5%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 10 2

ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disming §”%As -3‘-;.
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por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de 100
presentacién de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Otras Materias de Alto Impacto
Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal wwvw.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicién de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren ofertas o
bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan
convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicién de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el articulo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacién en un
plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada
por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente despues de recepcionado
el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando la
propuesta mediante resolucién fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras
Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases se
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.
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La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley 19.886, cuando el precio
de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente
que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una Garantia por el Cumplimiento del contrato, hasta por la diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacidon contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificaciéon del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda ofe ;‘““m
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la o
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del seg giqmm =)
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al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a)  Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el Adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos, contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dia habil mas, para responder dicho reclamo.

15. CONTRATO
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacién
en el sistema de informacién. No obstante este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:

» Requisitos Comunes a las Personas Naturales y Juridicas.
v Instrumento en Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento

Contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas. ( &

=
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v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ia
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a
incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los
términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados
desde la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

» Persona Natural.
v Deberan acompafar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas.

v' Deberan acompafar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de
Modificaciones, un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos (solo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cedula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompafiar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato, las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el Contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aguellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5 de
las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion

Si se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°

servicios y hasta un 30% del valor del contrato, salvo situaciones de excepcion, debid
justificada y previa solicitud realizada por el. f
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Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra o servicio subcontratado.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras o servicios subcontratados (No puede superar el plazo
de ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucién de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a |a letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la presentacion
de las ofertas, a través del Formato N° 8, que van a subcontratar parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento
de la Ley 19.886.

El Contratista en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacién en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

. . o . ZAUNAL
Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entreg@
£

instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia /p?ﬁd'g' ]
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tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o por
un tercero a nombre de éste y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento
de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra entregarse fisicamente en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en un
sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.

v" RUT del Adjudicatario.

v" Nombre del Representante Legal

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de la
licitacion Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo
Llamado, y agregar el ID Licitacién”. En caso de acompaniar vale
vista, se pide que dicha glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”,
con cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o modificarla
sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores
a la fecha de entrega de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y
siempre que el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se prestaron los
servicios.

Para ello se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro de
los siguientes treinta dias (30) corridos, contados desde la entrega de
la garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes

Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato. En
caso de ampliaciéon de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuev
contractual mas noventa (90) dias corridos.
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16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico, y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos que ha
sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v" Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) del punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo
de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente, en todo
momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
o correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefialados
en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles administrativos, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electronicos, Firma Electronica vy

Servicios de Certificacion de dicha firma.

Tambien podra entregarse fisicamente en la Oficina de

Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos

Condell N° 415, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacién.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Contratista.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin

observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta treinta (30) dias corridos posteriores al término |
de la garantia técnica establecida en el punto 11.2 Ie}@/

e) de las presentes Bases. /
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Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucién del contrato

Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin,
Segundo Llamado, y agregar el ID Licitacion”. En
caso de acompanar vale vista, se pide que esta glosa
se especifique. En caso de Podliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE”, con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de Ila
Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara dentro de los diez (10) dias

restitucion corridos posteriores al término de la garantia técnica
establecida en el punto 11.2 letra e) de las presentes
Bases.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde |Ia
notificacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Notas:
» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si se detectan fallas en los
equipos y el contratista no se hiciera cargo de ellas o no respondiera por lo estipulado en
su compromiso de garantia Técnica y/o si hubiere observaciones por parte del I.T.O.
respecto a las obras ejecutadas y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el
plazo fijado para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara
efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de
terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas
derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Pdéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos antes de su vencimiento, si asi
correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |. Municipalidad
de Buin como asegurado adicional.

En caso que la poliza no se acompane dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5 dias
habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de |las presentes Bases. En el evento
gue esta no se acompane por segunda vez dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada
de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun lo establece el puntg.24:

letra 0) de las presentes Bases. <
S
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La Unidad Técnica hara efectiva la podliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad Técnica
debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion Técnica de la Obra
(ITO), el que debera ser designado como tal, por Decreto Alcaldicio, en caso que no se
nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el Director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes tecnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

A NENENENEN

17.2. Inspector Técnico de Servicio (I.T.S).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra
a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la ejecucion
de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los demas
documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacién del letrero de obras y toda la sefalética de seguridad
gue sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole observaciones
de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad de
las camaras instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

j) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejegitar, aases

al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones per‘tinente’ﬁ L;‘:#OBADAS
\ % -
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Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia
de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare
a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Tecnico de Obras,
quien definird el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observaciéon a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefalado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacion del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) Lafecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) Lafecha de término de la obra.

i) De las érdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al Contrati
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j) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria de
ellas.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (SEC), la Compariia General de Electricidad (CGE), Aguas Andinas u
otros servicios, si correspondiera.

n) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

o) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones vy
Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas, el Contratista debera efectuar el tramite para la factibilidad eléctrica en la Compaiiia
General de Electricidad Distribucion (CGE) y los pagos relacionados con la obra, por
ejemplo, garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico,
multas que pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde
la fecha de la total tramitacién del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara
constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectle los ingresos de los antecedentes al Municipio, CGE, SERVIU o VIALIDAD-MOP u
otras entidades, solicitando las autorizaciones respectivas, todo ello, si correspondiera. Este
plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra r) de las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que los organismos competentes no se pronuncien oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO de
la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prorroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos, contados desde el dia siguiente
al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista

incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que

se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio dg~
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. /

{
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17.6. Acta de Entrega de Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual no excedera de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacién del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP y de todos los organismos competentes,
segun corresponda. De la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor
o justificada plenamente ante el ITO dard derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccién por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de Terreno”,
plazo de ejecucion que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas de
quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente
durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las
instrucciones impartidas por el ITO.

e) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnic

t i s : ; R s : “HE SN
engan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instru 08. .. W\
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las o §s rﬁ;ﬂ& 3
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a)
h)

construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el contratista
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
gjecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 8 del punto
11.2 letra g) de las presentes Bases.

Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha de
elaboracion y tipo o modelo de éste.

18.1.2. Relativas a permisos:

a)

b)

c)

El contratista debera gestionar ante la SUBTEL la autorizaciéon o certificacién que la
Banda que utilizaran los equipos de la Red de Antenas de enlaces inalambricos
implementados por el proyecto CCTV municipal, con la finalidad de que el
funcionamiento de los equipos (antenas) instalados no interfieran con el normal
funcionamiento de los servicios de los vecinos del sector, si correspondiera.

Debera gestionar ante los organismos pertinentes los permisos que correspondan en
virtud de la instalacién de cableados (SEC, entre otras).

Tramitar la factibilidad eléctrica en la CGE.

Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
a)

La presentacion oportuna y con la documentaciéon completa de los estados de pago.
Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevenciéon de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la obra,
emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar instalado
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo después de
obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, de conformidad a lo establecido en el
punto 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.1 de las Bases
Técnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
o

letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de I3
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucig
Mandante.
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Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto de
la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Tecnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptaciéon
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa de Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucidn que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica”, incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefiale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técni
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). Tamx

podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fun (ohjﬁ%ﬁé 2)

certificado por la Unidad Técnica. % LICTTACIONES 3—?'}
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Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las presentes
Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones
dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le
notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de treinta (30) dias
corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se podra poner
termino anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de las
presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccién Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacién, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
o, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes.
Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre el
momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspecciéon del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liguidacién de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afos, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes de la
ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal

que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones
de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.
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El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hard administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los
sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también
los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con
el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con
todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar
o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacioén con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de |la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
gue estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo. P

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en ma,’ S BASES
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y;@romomn
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores. \ué' LICITACIONES -T-f
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El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacién de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de
ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de |la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que
el dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el Municipio y cuyo
uso le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafno a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dano
que en la opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
Contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien

podra asegurar |la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.
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18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasion de la ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la
reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presién sonora, ademas debera
controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de excavacion,
transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
término de éstas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccioén con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las ===

normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Adema&a M- 083
debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que afecten aj
trabajadores.
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El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccién de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo cual
podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido en
el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de
Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en
ningln caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacién.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o disminucién
de obras o por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran superar al 30%
del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras o por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en estas Bases, incluyendo los aumentos, no se
requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias en forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si esta___

garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner té ONAL
anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las preg Q?'te?dss ‘%4‘
Bases. (= ArRoBADAs Z
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En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacién que sera previamente evaluada por la
Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a
un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta de
stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado no se
encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en la
medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para tales
efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente |a falta de stock o del aumento del
precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para
aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligaciéon de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccién de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del plazo
contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicho solicitud, debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente el
ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras
nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el Director, en caso

procedente sohmtara al Alcalde dlcha modnﬂcac&on con todos los antecedentes del cas .cEUego €4
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suscribir el contrato con la correspondiente modificacion. 5
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No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad y
contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA), ademas
del informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y estar
acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

e La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o
de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro cesante
o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este documento no se
acomparnia, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad vy el
informe previo y favorable de |la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacion del Decreto que autoriza la modificaciéon del contrato para firmar la modificacién
contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Contratista no firma la
modificacién del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 0.5
U.T.M, por cada dia de atraso en el incumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en el
Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucién, esta multa se aplicara cada vez
que el Contratista sea sorprendido por el ITS incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por dia de
atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el——
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por el I.T.O, lo que g€
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad. 13
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e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucién: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el I.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M., por cada dia de atraso, con tope de treinta (30) dias corridos,
por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieren constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o Publico
en general, se aplicarda una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite dicho incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: siel ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Poliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

)] Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M. por cada situacion detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas al
publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada vez que se
compruebe el hecho.

n) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision Receptora y/o I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M., el plazo
de dicha correccion sera fijado por el |.T.O en el libro de obras.

o) Por atrasos en los tiempos de respuestas ante incidentes: si el contratista no
subsana los incidentes dentro de las 72 horas establecidas en el punto Generalidades
“Garantias del Servicio” de las Bases Técnicas se aplicara una multa equivalente a 0.5
U.T.M por cada hora de atraso.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccién o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

q) Una vez terminada la obra y solicitada la recepcién provisoria, el contratista entregara___
los certificados SEC, por cada empalme implementado en el presente proyecto. BtywoAL Qﬁﬁ\
cumplimiento sera causal de multa equivalente a 1 U.T.M. por dia de atrag osiﬁsﬁ {;;_\\Q.‘
perjuicio de la multa por concepto de atraso de la obra en los plazos ofertados. | é\ﬁm;«;
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r) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si el
Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 50 UTM, en dicho caso
el Municipio debe disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones de la Unidad
Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin
perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la
aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra
también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacién de la
multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y
aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepciéon en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposiciéon con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera resuelto por la
Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente, o
rechazarlos, en cuyo caso, y se procedera a la aplicacién de la multa mediante Resolucién
fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la reposicion y siempre que
se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento
de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la aplicacion
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado
Publico el incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resoluciéon que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias habile f'@ﬁj{b
contados desde la notificacién personal, o carta certificada de la resolucion firme” - ""«0%
a -

ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia electrc'J_@: APRORADAS z\
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o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo
correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de
pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara o si el saldo pendiente por
concepto de estado de pago no cubre el monto total de las multas, se podra recurrir a la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En ningtin caso el Contratista podra
descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese
concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las siguientes
causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en |a ejecucion de las obras es superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieren su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las
presentes Bases Administrativas.

c.8) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6
de las presentes Bases Administrativas, la demora por mas de quince (15) dias
corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca
por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

e) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente un proceso en su contra. N

g) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes. :NNAL gg

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que man tﬁése <

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarado S

de ese plazo.
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i) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

k)  Sialgun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

1) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,
cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
que impone la Ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

o) Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda
instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases
Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo punto.

p-4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el Contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato,
en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada

oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera

notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio

sefalado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta certificada, se entende 3

practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepciéon en la oficina de cor

correspondiente. ,'/‘0:
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Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion.

Ahora bien, el referido recurso de reposicion sera interpuesto ante y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone el término anticipado del
contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo
ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45 del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha
situacion no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefalada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde, mediante
resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el Contratista y/o
aquellos gque obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos, contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de pago
correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emision de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica por
escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, a contar de la fecha de presentacion del mismo. En
caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de
presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccién del ITO.

El estado de pago debera acompanfar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre dm

Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar: f..s- BASES i\\

- Nombre de la Licitacion (= < APROBADAS =)

- ID licitacion. \'%, LICTACIONES £

- N° de decreto de adjudicacion y su fecha. AN Y\Q/'
c) Comprobante de pago de las multas, si procede. ' \\_N/
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d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

f) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

g) Fotografias de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y del Letrero
de Obra Instalado, ademas de una breve descripcién de lo proporcionado.

h) Certificado de botadero que valide el retiro de escombros.

i) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompariar
copia del contrato de factoring.

i) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencién
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la
Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el
inciso tercero del Art. 183 letra c¢) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electrénica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion, a
fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga al
pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar |la factura, en conformidad al
articulo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la
letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen,
estos contratos podran transferirse, de acuerdo a las normas del derecho comun. 7
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24. RECEPCION DE LAS OBRAS.

24.1. Comision Receptora.

La Comisién receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el Director
de Seguridad Publica, por el (los) Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario
Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos
designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin Observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello debera
verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con
la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El Contratista
junto a la solicitud de recepcién de la obra debera acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones
del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término
a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el Acta de Recepcidon Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie todos
los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo no se
aplicaran sanciones por atrasos en la conformaciéon de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspecciéon Técnica encargada de
que Ia obra se ejecute conforme a Ias normas aplicables y, en fin asu recepcic')n que del

las especificaciones del proyecto.

APROBADAS 7’,-
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La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra no Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comisién le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar |a terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, filando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El Contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucién o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefalando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el I.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones:

formuladas por la Comisiéon, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo/
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.7) de las presentes Bases. /%\}‘
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Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidaciéon del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucién de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atenciéon o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses posteriores
a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la Recepcion
Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante la suscripcion
de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las resoluciones
adoptadas por ella, con sujecién estricta a estas Bases. ZUNAL A

o

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devoluci
garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
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contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final; en casos fundados por la
Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias corridos, por una solo
vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un plazo
de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que tenga
indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacién que efectle
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacién en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacion del contrato,
ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucién.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley N° 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Bu
someten a la competencia de sus Tribunales.

f
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA

Obra : Camaras de Televigilancia
Ubicacién : Buin

Fecha : Marzo del 2022

Version ~ Version 3
GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la ampliacién del nimero de
camaras de Televigilancia. El proyecto en cuestion esta constituido por 7 partes
fundamentales, los primeros 6 items corresponden a partidas asociadas a sistemas
tecnoldgicos y gastos asociados y, finalmente, el item 7 de difusion y publicidad.

El objetivo principal de este documento es proporcionar los antecedentes técnicos para
la entrega de una solucién integral para el servicio solicitado, a través de una
infraestructura que cuente con alcance suficiente, con seguridad y garantias, ademas de
un servicio post venta, capaz de soportar las exigencias de un trabajo como este.

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto a los planos y Normas de control y
gestién de calidad que se adjuntan, rigen la ejecucion de la obra sefialada.

Como norma general las obras deberdn ejecutarse en conformidad a las presentes
Especificaciones Técnicas, medidas de control y gestién de calidad, normas para el
célculo y construccién y a todas aquellas leyes, normas nacionales, ordenanzas vy
reglamentos, incluidas las de instalaciones y obras de urbanismo que rigen la
construccién en Chile tanto para la calidad de los materiales, ensayos, obras
provisionales, generales y las normas relacionadas con el personal y medidas de

seguridad.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerara para los efectos
de construccidn y estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si 0 en relacién con los
restantes antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al profesional
encargado. (ITO)

Para efectos de la presente evaluacién se considera que la Municipalidad de Buin cuenta
actualmente con 12 camaras de Televigilancia en distintos puntos de la comuna
conectadas mediante una red inaldmbrica a la Sala Monitoreo ubicada en el Edificio
Consistorial, donde se procesa y almacena la informacion y desde la cual se transmiten los
datos desde y hacia |a Sala de Monitoreo, ubicada en el Centro Histérico de Buin.

La Municipalidad cuenta con Sala de Monitoreo ubicada en Avenida Balmaceda N°305;
esta sala cuenta con 44.1 mt2, con 3 estaciones de trabajo y 6 pantallas de 45’
pantallas de 32/, las cuales se utilizan para el monitoreo.
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Previo a la ejecucion de la obra, el contratista debe contemplar la obtencién del Permiso
de edificacion en la llustre Municipalidad de Buin y los permisos de uso de BNUP ademads
de todos los permisos asociados a la correcta ejecucién de la obra. El valor asignado al
item, debe considerar todos los costos profesionales asociados a la tramitacion (empresa
eléctrica y otras instituciones) y obtencién de los certificados, considerando el costo de los
derechos municipales.

En la conectividad de las cdmaras, se ofrece interconexién en topologia estrella. El medio
fisico de transporte serd sefial inaldmbrica entre las cdmaras y la antena receptora de
sefial y entre ésta y la sala de servidor serd mediante fibra dptica ya existente y entre la
sala de servidor y la Sala de Monitoreo se deberd instalar conexion mediante fibra
optica, lo cual permitird mantener los anchos de banda estables para mejorar la
conectividad entre éste sitio y la Central de Monitoreo.

Se cuenta con una torre de 20 mt. Ubicada en la Direccién de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato (DIMAOQ) ubicada en calle Alcalde Alberto Krumm N°024, actualmente sin uso,
donde se debe instalar las antenas necesarias para la recepcién de la sefial de las nuevas
camaras. Desde donde, mediante conexién de fibra éptica ya existente se transmitiran
los datos a la sala master.

La topologia de la red propuesta considera la habilitacién de diversos enlaces, los cuales
se concentraran en las dependencias de la Sala Mater Municipal, lo que asegura una
conexion transparente y centralizada de la solucién.

RESPONSABILIDAD MUNICIPALIDAD DE BUIN

Sera de responsabilidad de la Municipalidad de Buin, asignar un Inspector Técnico (ITO)
que garantice la resolucion y/o toma de decisiones sobre incidentes o temas relacionados
con el calendario, recoleccidon de informacién asegurando el cumplimiento de expectativas
y requerimientos originales. Como también que autorice las recepciones provisorias y/o
definitivas de las obras.

La Municipalidad de Buin debe disponer del personal técnico que servira de contraparte
y de los recursos necesarios para realizar las actividades de la implementacién del
proyecto, que entre otros se puede destacar, actividades de apoyo en el enrolamiento de
los usuarios finales, aseguramiento de la conectividad de red local y conexidn eléctrica.

Al momento de ser aceptado el proyecto, La Municipalidad de Buin deberd nombrar un
coordinador oficial del proyecto, asi como se debera acordar un plan de instalacién en
conjunto con todos los involucrados.

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

Asignar un encargado de proyecto para administrar la ejecucion y alcance del proyecto
llevando este a buen término.

Proveer el personal técnico calificado para realizar la instalacion y configuracion de las
camaras, soporte técnico, puesta en marcha y mantenimiento de acuerdo a los productos
y servicios solicitados en la propuesta.

Asegurar el cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos po
Municipalidad de Buin. f
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Asistir a cualquier reunién de estado programada con el equipo de trabajo de La
Municipalidad de Buin.

Crear un cronograma del proyecto de las actividades involucradas en la instalacion y
transferencia de conocimiento.

Validar la configuracién de acuerdo a la informacién proporcionada por La Municipalidad
de Buin

SERVICIO DE POST VENTA

El adjudicado debe considerar una plataforma para la gestion de incidentes y solicitud de
requerimientos desde la Municipalidad de Buin, tanto de enlaces como de equipos de
comunicacién u otro si fuese el caso , a través de una solucién en linea u otro tipo de
soporte, segln corresponda (soporte en terreno o terceros).

Para esto se debe considerar una mesa de ayuda, la cual atendera las solicitudes y gestion
de estas, ademds de llevar un registro de cada anomalia, siendo responsabilidad de esta
mantener informado al usuario en cuanto a la evolucion de los incidentes o
requerimientos, coordinando actividades para solucionarlo.

El tiempo para dar respuesta a estas solicitudes sera de maximo 24 horas y 72 horas para
la solucién desde el ingreso de la solicitud, considerando visita en terreno y correccion de
la problematica.

El adjudicado debe llevar a cabo los procesos de instalacion de camaras de televigilancia,
capacitacién a los funcionarios encargados de monitorear las respectivas camaras v,
ademas, la mantencidn de estas.

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 LETRERO DE OBRAS

se debe instalar letrero de obra elaborado segtn las especificaciones que dicte el Manual
de Normas Graficas Version 3.0 o la versién vigente al momento de la ejecucién de la
obra.

Dicho letrero debera ser instalado durante los 5 dias habiles posteriores al inicio de la obra
o segln indique las bases administrativas y/o convenio correspondiente. El 1.T.O sera el
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicién. No se aceptara destacar el
nombre de la empresa con relacién al resto de la leyenda. El letrero se emplazara de tal
modo que se destaque y llame la atencién, no aceptandose la colocacion de otros letreros
relativos al proyecto. Finalizada la ejecucion del proyecto sera obligacion del contratista

retirar el letrero.

cual se tomaran las siguientes caracteristicas como referenciales:
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Formato: Largo de 5,00 metros, alto de 2,00 a 2,50 metros aproximadamente,

Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de ¥ " repartidos en
el borde, para su fijacién al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de
espiral a través de los ojales por todo su perimetro, segun formato y colores indicados por
la institucion correspondiente (en momento oportuno, al Proponente adjudicado se le
entregara archivo “Adobe lllustrator” para su confeccién, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de
diametro, con refuerzo en forma de “T” del mismo material.

Pilares de soporte: Se contemplaran perfiles “U” en acero (2), los que seran soldados a un
bastidor y se enterrardn en excavaciones cuyas medidas seran de 0,40 x 0,40 x 0,70
metros de profundidad, las que serdn rellenadas con bolones desplazadores vy tierra
compactada.

Instalacion: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la
cota del terreno.

Tipografia Slogan: Formata Condensed.
Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 centimetros, bajas 7 centimetros.
Tipografia descripcién: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8
centimetros.

Subtitulo: En Negrita.
Logos: Alineados en el centro.

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe Illustrator” que se
entregard (u otro similar), el que contemplard una fotografia a todo color y a toda
resolucién, ademas de la informacion de texto. En todo caso y junto a las referencias a
datos de la columna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la
institucion Mandante — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

La estructura deberd tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacion del
contratista hasta la recepcién definitiva de la obra completa. El contratista sera el
encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregara a la ITO del Municipio en el
momento de haber concluido las obras.

1.2 CIERRE PERIMETRAL (OBRAS)

El Contratista deberd proporcionar un cerco en todos los lugares afectados por la
para resguardar la integridad de personas en el area destinada a los trabajos.
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El terreno donde se ejecutaran las obras complementadas en el proyecto debera cerrarse
en todo su perimetro, considerando un drea de trabajo de a lo menos 2.5 metros de largo
(6.25 m2), teniendo como centro de medicién y punto de referencia el lugar en el cual se
instalard la camara. Estos cierres provisorios deben procurar mantener la integridad del
personal del L.T.O.

Los cierres provisorios estaran confeccionados con malla de faena color naranjo de 0.50
m. de ancho que cerraré todo el perimetro del drea a intervenir. Para la fijacidn a terreno
se consideraran estacas deberan ser redondeadas y dobladas en dngulo para evitar que se
generen puntas que puedan provocar accidentes. Se utilizard alambre negro recocido
N°18 para fijar la malla de faena a las estacas.

2. COMPONENTES SISTEMA Y TELEVIGILANCIA
2.1 CAMARAS (3)

Se requieren 3 cdmaras IPPTZentre2a5 MEGAPIXEL zoom optico minimo 30x, IR 200
m, Streaming compatible H265 / H264, resolucién minima 1080 P60 FPS, Distancia
iluminacién infrarrojo minimo 100 mt, resistencia humedad norma IP66, antivandalica
minimo factor IK-10, compatible con sistema Digifort. Las caracteristicas deben ser con
PTZ IP 3 Megapixel / 25X Zoom / 150 mts IR / IP66 / Auto seguimiento / wdr / Hi- PoE /
60 IPS/ Entrada- Salida de Audio y Alarma.

Las respectivas cdmaras deben contar con certificado SEC o la(s) que correspondan.

Las Caracteristicas deben ser:

® Resolucién maxima: 1920 x 1080 (3 o 2 Megapixel).

e Iluminacion minima: color 0.02 Lux a 0.2 LX@ (F2.0, AGC ON)

e Iluminacién minima: B/N 0.001 Lux @ ( F2.0, AGC ON)

e Dia/ Noche Real (filtro ICR)

e Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom Optico / 16X zoom digital).

e Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR

e Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120db / BLC / Intrusién de area / Cruce de
linea.

e Compresion: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

e Compatible con la plataforma de Hik- Connect. Software Digifort

e Cuenta con auto seguimiento de objetos (autotracking).

e Paneo: 360°.

e Tilde:-15"a 90°

e Preset/Patrol / Pattern:300/8/4.

e Tareas calendarizadas.

e Mainstream: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 30fps (1920 x 1080, 1280

x 960, 1280 x 720) / 30 fps (1920 x 1080,1280 x 960, 1280 x 720).
Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

Tercer Stream: 30fps( 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 4
352 x 240).

e Soporta hasta 20 usuarios simultaneos.
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2.2 SUMINISTRO DE ENERGIA CON RESPALDO (UPS)

La instalacion debe considerar respaldo eléctrico UPS de 750 VA, ubicado en gabinete de
cada poste.

3. COMPONENTES SISTEMA Y DE TRANSMISION

3.1 CABLE FIBRA OPTICA

Para el enlace 320 metros de fibra dptica del tipo ADSS de 12 filamentos (12FP
G.652D ADSS-DUCTO ARM DIE LSZH) para la transmision de datos desde la sala de
servidores, ubicada en el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Buin, ubicada en calle
Carlos Condell 415, a la sala de monitoreo, ubicada en calle Balmaceda 305. Se debe
considerar la Mufa en la fibra dptica

3.2 BARRA A TIERRA DE PROTECCION (3)

Se entiende por puesta a Tierra de proteccion a la puesta a tierra de toda pieza
conductora que no forma parte del circuito activo, pero que en condiciones de falla puede
quedar energizada. Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto
peligrosas.

Las barras a tierra deben ser 5/8 y al menos de 3 metros, la cual debe tener una cédmara
de registro. Esta exigencia también puede ser consultada al ITO, Las caracteristicas de
estas, sin perjuicio que se debe respetar la Norma NCh 4/2003 o la que esté vigente al
momento de la instalacion.

3.3 CANALIZACION C.A.G % DE 3 METROS

La Canalizacion se refiere a la instalacion de los cables de fibra optica, mufa de fibra dptica
y una camara de piso tipo C en cada instalacién. Las canalizaciones deben ser C.A.G DE %"
de 3 metros.

3.4 CANALIZACION C.A.G % DE 1 METRO

La Canalizacién se refiere a la instalacién de los cables de fibra éptica, mufa de fibra dptica
y una camara de piso tipo C en cada instalacién la canalizacion C.A.G. %” debe ser de 1
metro.

3.5 ANTENA REPETIDORA RX

En el extremo superior de cada poste cuya sefial no logre alcanzar la antena base, se
debera instalar una antena repetidora de enlace de datos IP dirigida al poste conectado
mas cercano. Estas deben ser en la Banda ISM de 5 GHz y permitir conexiones punto
punto o Multipunto con una tasa de transferencia minima DE 10 Mbps por cada enla

Pagina 51 de 76




<

<<

BUIN

ELUJiN
SEGURD

3.6 ANTENA TX POSTE DE CAMARA

En el extremo superior de cada poste se debera instalar una antena de enlace de datos IP
dirigida a la torre ubicada en Direccién de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAOQ). Estas
deben ser en la Base ISM de 5 GHz y permitir conexiones Punto a Punto o Multipunto con
tasa de transferencia minima de 10 Mbps por cada enlace IP.

4 OBRAS CIVILES

El proyecto se realizo en base a un levantamiento manual con odéometro, este fue
parcial, no se cuenta con topografia, por estos motivos se debe realizar un trazado
rectificado preciso. En los planos alturas y distancias son aproximadas, por lo cual una vez
rectificado el terreno se debe evaluar si el estudio de los puntos a ser grabados cambia
con nuevos datos. En el trazado se debe cumplir con los conceptos de disefio del proyecto
en cuestién, respetando distancias minimas para cumplimiento de normas de Transito y
de normas que tengan importancia en la puesta de las cdmaras.

Cualquier discordancia que afecte el disefio debe ser notificada a la brevedad y

solucionada con el ITO.

Se solicita realizar una topografia, la cual debera indicar como minimo los

siguientes puntos:

e Ubicacién elementos relevantes tales como: paraderos, postes, tableros,
acequia, basureros etc.

e Recorridos principales, interiores y veredas.
Tapas inspeccion, sifones, etc.

Para esta partida se considerardn todas las demoliciones debido a intervenciones
del proyecto como; canalizaciones eléctricas, fundaciones.

Toda demolicién, desmonte o retiro, debera tomar las medidas de seguridad
necesarias para sus trabajadores, transedntes, preexistencias y la obra. En caso de que
corresponda, estas medidas deberan permitir el transito seguro de los peatones.

En todos los casos en los que se realice retiro de un elemento, se debe considerar
la demolicién de elementos que sobresalgan sobre el nivel de piso terminado existente, de
modo que el paso quede libre, sin elemento peligroso y parejo a la vista. Para los casos
que sean necesarios, se debe considerar la demolicion parcial o total de cimiento y pernos
u otros elementos existentes que sobresalgan del nivel de piso.

Las demoliciones y retiros deberdn ser notificados al ITO, y en el caso de no

aparecer en planos, el ITO verificara que se esta realizando de la manera mas eficiente y

,-"-.

econdmica. Si ocurriesen roturas, demoliciones, retiros u otros injustificados, o
defecto se entregara la obra con elementos dafiados, pavimentos con fisuras, o rt
estas deberan ser reparadas a costo de la constructora. "
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Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacién de los postes de las camaras
del proyecto desplazar elementos tales como; Arbol, basureros, cursos de agua, postes u
otros elementos del se debera considerar lo siguiente:

El retiro de elementos se hara con especial cuidado. Estos retiros se consideran en
el caso de interferencia con el proyecto de camaras.

Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacién de luminarias del proyecto
realizar roturas de pavimento se deberd considerar, retiro y reposicion segun los
siguientes criterios:

® Se debe tomar en cuenta que en el espacio publico se encuentran los siguientes
pavimentos; hormigon platachado, cerdmicos, terreno natural. En los casos que
sea necesario demoler pavimento para las canalizaciones eléctricas o fundaciones
de los postes, se consulta reposicion de pavimento, en todos los sectores que
resulten afectados.

® Todos los pavimentos hormigén, baldosa y repuestos deberan considerar un
minimo de pendiente de 1% para la evacuacién de aguas, asi mismo la conexién
entre pavimentos debera ser pareja y sin resaltes, o segun indigque el especialista
de la obra.

® En los casos en los que se recorte el pavimento. Este se hara por franjas y
terminacion de corte con galleta o similar para asegurar una terminacion pulcra.

® Donde corresponda se deberd considerar compactar terreno antes de realizar la
nueva pavimentacion.

A continuacion, una breve descripcion de los pavimentos que podrian ser intervenidos.

® Platachado Hormigén: Para los casos en los que sea necesario demoler un tramo
para instalar el poste. El pavimento se debera tomar pafios completos con cortes
definidos, a modo de franja o pafio. No se aceptarén pavimentos reparados como
manchones, fisuras o roturas en el mismo. En el caso de tratar pafios grandes se
sugiere una modulaciéon de 120x120cm cortados con galleta. Se considera idem
existente platachado con llana, cortes minimos cada 2m o idem existente, no se
aceptaran cortes menores @ 1m, estos se hardn con galleta y tendran un espesor
no mayor a 5mm. Debe ser curado por el tiempo necesario para evitar fisuras.

® Ceramicos: Para los tramos donde sea necesario reponer pavimento, se
considerara el mismo pavimento existente, respetando los colores, composicion,
alineamiento.

Las uniones de pavimentos repuestos con existentes deben ser sin resaltes, trizaduras, u
otros garantizando el paso libre sin problemas. Asi mismo se realizara siempre reposicion

homogeneizada y pareja.
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En la entrega de obra, si estos elementos fueron intervenidos, no se aceptaran para la
recepcion, pavimentos partidos, abolladuras, trizaduras, hoyos u otros elementos sin

reponer.

El material proveniente de la demolicion y retiro, debera ser trasladado a
botaderos autorizados. Para todos los casos las reposiciones o reparaciones seran con

terminacidn idéntica a lo existente.

Para fundaciones se considerard uno en cada poste de la cdmara de televigilancia
y una en poste de tablero, serd un poyo de hormigén segln detalle de arquitectura y las
presentes EETT. Se deberd evaluar en terreno por el profesional que dicha fundacidn
corresponde segun el tipo de terreno con el que se encuentre, esto debido a que no
contamos con una mecénica de suelo, por lo que las especificaciones aqui declaradas son
referenciales y deben ser rectificadas por profesional en obra.

El proyecto contempla instalaciones eléctricas y redes de comunicacion de Datos
por fibra 6ptica. El proyecto no contempla las siguientes especialidades; Agua potable
caliente y fria, sanitario, aguas lluvias, gas, corrientes débiles, o cualquier otro no
mencionado en el proyecto. Si para efectos de instalacién de faenas se realizare alguna de
las instalaciones aqui mencionadas o no indicadas en el proyecto se considerara como
parte de la instalacién de faenas por ende no parte del proyecto y sera total cargo y
responsabilidad del contratista.

4.1 EMPALMES + CAJA DE EMPALMES DE ACERO INOXIDABLE (3)

Cada instalacién debe tener la fundacién de un empalme de acuerdo a las normas
vigentes, ademas de las respectivas cajas de acero inoxidable por cada instalacion. Cada
Camara debe tener un empalme.

La instalacién debe considerar respaldo eléctrico UPS, 750 VA, ubicado en cada
poste. También se debe considerar, las Caja de empalme, Caja cubre empalmé,
Protecciones termomagneticas de 10 A y un protector diferencial de 25 A con una
sensibilidad de 30 MA, Unidn Tablero, el Medidor. La Instalacion de acometida aérea con
concéntrico 2x6mm?2 desde poste de camara hasta poste de distribucion y Cualquier otro
elemento necesario para el empalme

La instalacién debe proporcionar suministro eléctrico con empalme y
conexion eléctrica de 220 VAC, 3x10 A, con un voltaje no superior a 0,7 VAC entre neutro y
tierra en el tablero principal de instalaciones.
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4.2 FUNDACIONES (3)

El disefio especifico de las fundaciones de los postes deberd ser definido por el contratista
mediante un profesional competente y aprobado por el ITO de la obra, tomando como
referencia las recomendaciones del fabricante. No obstante, se entrega la siguiente
informacion, a modo de referencia:

Fundaciones de hormigén Armado G-20 de seccion 1.20x70x70cm, segun plano y
rectificacion. Emplantillado de 5 ¢cm, hormigén 175 kg cem./m3. Dentro de ésta quedaran
embebidos los pernos de anclaje para la posterior instalacién de la placa base de acero de
los postes, la cual deberd ser nivelada con Grouting de espesor maximo de 5 cm.

La fundacion no debera sobresalir del nivel de piso terminado. Deberd quedar como
minimo a 5 cm bajo del nivel de piso terminado para poder ser cubierto por pavimento,
terreno natural u otro material, quedando oculto (no se deberdn ver en ningln caso).

En cada punto de ubicacién sefialado en este instrumento el proveedor debera instalar
poste de acero galvanizado, segln plano de emplazamiento.

Si algun elemento existente resultase dafiado durante la ejecucién de las fundaciones o
excavaciones de las mismas este deberd ser reparado y repuesto a la brevedad. Se solicita
tener especial cuidado con instalaciones existentes (redes de agua potable, aguas lluvias,
fibra dptica, redes eléctricas, etc.) que pudieran existir en el sector a intervenir, si en obra
ocurriese intervencidn de alguna de ellas, sera la constructora y a su costo quien se hara
cargo de las reparaciones reposiciones y contrata de los especialistas, si fuera el caso.

Si por motivos de fuerza mayor el proyecto interfiere con alguna especialidad existente en
terreno y sea inevitable una modificacion, se debera buscar alternativas con ITO,
arquitecto y /o mandante para realizar el proyecto sin aumento de costos evitando en
toda medida de lo posible interferir con esos elementos existentes.

Se debera realizar las excavaciones asociadas a cada fundacion de los postes metalicos
correspondiente, de acuerdo a la dimensién de la fundacién indicada en planimetria,
hasta una profundidad minima de 155 cm bajo el nivel del terreno natural, retirando todo
el material y quedando una superficie horizontal, para posteriormente hacer un
emplantillado, de acuerdo a lo sefialado anteriormente.

El sello de la fundacién debera ser homogéneo y estar constituido por un solo tipo de
material, a fin de garantizar continuidad de rigideces y evitar asentamientos diferenciales
que puedan traducirse en agrietamiento o fractura de estructuras. El sello de fundaciones
debera ser plano y horizontal.

En suelos finos no se acepta sobre excavacién por debajo de la cota proyectada, a fin de
evitar el relleno y deficiente compactacion.
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Previo al hormigonado debera instalarse un canastillo de fundacion, el cual debera quedar
fijo en su posicién, para lo anterior se debera tener en consideracion que las varillas de
acero de anclaje deberan sobresalir lo suficiente a fin de permitir que se puedan instalar y
asegurar correctamente las placas de apoyo de los postes en las fundaciones mediante
tuercas hexagonales a 4 pernos de anclaje SAE1045. El flange debe efectuarse en placa de
acero galvanizado de 235 mm x 25mm. El ITO deberd aprobar esta partida previa al
hormigonado de fundacion.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 3562 of.
2019 “Gestién de Residuos —Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacion y
directrices para el plan de gestion”, y enviarse a botaderos legales, que se deberdn
certificar con el I.T.O, adjuntando ademds certificados de declaraciones de retiro,
transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de la construccién (escombros)
seglin art. 11, 18, 19 y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE
EMOSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de
productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley
20.920 vy los respectivos decretos de metas y otras obligaciones asociadas definidas por la
autoridad ambiental.

Para toda excavacién se deberd considerar las especificaciones y recomendaciones
indicadas en la NCh 3206. Por lo cual sera responsabilidad del contratista tomar todas las
medidas de seguridad necesarias, como entibaciones si fuera necesario.

4.3 POSTES METALICOS E INSTALACION (3)
Los postes deben ser metalicos de acero Galvanizado de los siguientes metros:

e Calle Bajos de Matte con calle Limite Urbano: 10 metros.

e (Calle Bajos de Matte con calle El Bosque: 12 metros.

e Calle Alcalde Alberto Krumm con Caletera Poniente, Ruta 5: 12 metros.
e Calle Anibal Pinto con calle Maipu: 12 metros.

El espesor debe ser de 3 mm o seguln proveedor. Se consultara al ITO la conveniencia de la
altura del poste antes de iniciar la obra.

El brazo en que ancla la camara debe ser metdlico de acero inoxidable con ductos internos
de conexion de videos, datos y energias eléctricas, platinas en acero HR de 3 pulgadas por
5/16 galvanizado por inmersion en caliente, proteccion contra la corrosion y entrada de
cables de alimentacién y transmision mediante acople para coraza americana de
desarrollo del tubo: 2,00 M. El espesor del tubo debe ser 2,5 MM. El tubo debe ser de
1,1/2 pulgadas, los collarines de 6 a 8 9 pulgadas para ajustar el soporte a la altura
deseada, |a longitud real debe ser 0,9 m de porte a camara. 2

< APROBADAS T I!
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Seran de cuenta y cargo del proveedor la gestion de empalmes eléctricos en cada poste,
debiendo tramitar ante la empresa de generacion eléctrica los respectivos permisos y
ejecutar las obras de empalme y conexidn a la red publica.

El disefio especifico del sistema de anclaje del poste a la fundacién, asi como de los
mismos postes metdlicos y sus accesorios, deberan ser definidos por el contratista
mediante un profesional competente y aprobado por el ITO de la obra, tomando como
referencia las recomendaciones del fabricante. No obstante, se entrega la siguiente
informacidn, a modo de referencia:

Para los postes metalicos de 10 y 12 m de altura con camara, de 220mm diametro en su
base, se debe considerar lo siguiente; Placa base: 400x400x14mm, Anclaje: 4 pernos @
7/8" reforzada con 5 pletinas de 12 mm. Calidad A42 27ES.

4.4 GABINETE DE ACERO GALVANIZADO

Se debera instalar en cada poste, a una altura de 2.7 mt. o segin norma, un gabinete para
empalme y unidad de respaldo UPS por cada poste. 600+450+220 W.

Para realizar el montaje de cada camara y trabajos en altura se utilizara equipo alza
hombre, con operador calificado, para estos efectos se considera camion pluma con
capacho.

Es obligatorio en trabajos de altura con escalas telescopicas, el uso de arnés de seguridad,
con su correspondiente cabo de vida, ademés de los implementos de seguridad que
determine el cliente en sus distintas areas y condiciones de trabajo.

La ubicacién de cada uno de los postes se ajustara a los planos adjuntos y en la siguiente
tabla, en cada uno de los lugares que sefiala. (Todos son CRUCES):

Ubicacién del empalme nuevo

N° Direccidn suministro
Alcalde Alberto Krumm/Caletera
Poniente (Ruta 5) Esquina Sur Poniente
2  Bajos de Matte/El Bosque Frente a calle El Bosque
3 Bajos de Matte/Limite Urbano Bandejon Central calle Bajos de Matte
4  Maipu/Anibal Pinto Esquina N. poniente

4.5 INSTALACION DE BRAZO 2000 mm

En cada poste deberd instalarse un brazo de soporte de 2.0 mt. De acero galvaniz
4
tubular, el cual debe ser adosado al poste mediante placa metélica atornillada. f o
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5 OPERACIONES

Esta partida contempla toda accién y operacion necesaria para este proyecto. El
adjudicatario deberd pgestionar y obtener todos los permisos municipales
correspondientes (por ejemplo Certificados de Bien Nacional de Uso Publico), ademas de
los diferentes certificados (SEC, Factibilidad Eléctrica, otros) para la correcta ejecucién de
la obra, intervencion de espacios publicos y uso de estos. El incumplimiento por no contar
con permisos y certificados, sera responsabilidad del contratista, debiendo asumir las
multas.

5.1 LICENCIAS DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA (DIGIFORT 8 CH)

Se debe tener en forma digital el respectivo certificado que acredite el dominio de las
respectivas licencias.

5.2 CAPACITACIONES

La etapa de Capacitacion comenzard una vez que se hayan realizado todas las pruebas de
funcionalidad del sistema CCTV vy el contratista demuestre que estd funcionando de
acuerdo a lo ofertado en la licitacion.

Las pruebas de funcionalidad requeridas seran:

Camaras

Monitores

Equipos de visualizacion.

Equipos de grabacion.

Equipos de enlace inaldmbricos.
Sistema eléctrico (conexiones, Ups, etc.)

El programa de capacitacion propuesto debe contemplar cursos para los operadores del
sistema. Deberd ser apoyada por presentaciones audiovisuales, material escrito y en
medios digitales. El lugar de la capacitacion sera en las dependencias de la Sala de Control
y Monitoreo o alguna sala facilitada por el municipio.

Las tematicas minimas que se deben tratar en las capacitaciones son:

Conocimiento general del CCTV

Tecnologias de CCTV

Seccion tedrica de uso de equipos y software.

Seccion practica de uso de equipos y software.

Examenes de conocimientos adquiridos.

Certificacion del curso que lo habilita para operar y administrar el sistema.

El oferente debera hacer extensible el servicio de Capacitacion por todo el period =
contrato. Para cada tépico propuesto debera indicar su duracion en horas cronologi g
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Una vez concluidas las capacitaciones el oferente debera entregar el resultado de las
pruebas al personal municipal.

5.3 PROYECTO DE INGENIERIA

El proyecto en general y las directrices de lo que se requiere el proyecto final de ingenieria
debe ser desarrollado por la constructora y aprobado por las instituciones pertinentes.
Como minimo presentacion a la Unidad Técnica (ITO), CGE y SEC.

6 ENTREGA DEL PROYECTO

6.1 PUESTA EN MARCHA

Se debe dejar instaladas y en perfecto funcionamiento las instalaciones de

las camaras de televigilancia y su respectiva conectividad entre el dispositivo y la sala de
operaciones.
Teniendo presente que desde la sala se debe tener el control de la operatividad de las
camaras de acuerdo a las caracteristicas que estas tienen. Deben tener sefal, movilidad
en los giros correspondientes y el uso total de las caracteristicas de los dispositivos
(cdmaras). Este punto es crucial para dar por recibida la obra.

6.2 RETIRO DE ESCOMBROS

Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso
de encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y
compactando segun estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado todo excedente de escombros provenientes de las
demoliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados periodicamente de la obra,
pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segun necesidad y pertinencia,
siempre y cuando tengan aprobacién del L.T.O. El resto de los escombros seran
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente
autorizados.

6.3 ASEO Y ENTREGA

En esta partida el contratista debera considerar al hacer la entrega de todas las obras del
presente contrato, éstas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de
escombros.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado
por los trabajos realizados, el contratista tendra un tiempo estipulado por mandante pagd

retirar los escombros de la obra y entregar la certificacion del lugar donde deposj
dichos escombros, de modo contrario el .T.0O. cursara la multa correspondiente. !
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7 DIFUSION Y PUBLICIDAD

Se debera elaborar un Pasacalle que debe contener el nombre del proyecto, idea o frase
fuerza, logos de ambas instituciones (Subsecretaria de Prevencion del Delito como de la
llustre Municipalidad de Buin, debiendo ser de tamanos equivalentes), imagen (opcional)
y uno o dos datos de utilidad. Este material sera dirigido al exterior o en espacios publicos
debe quedar instalado en zonas visibles y de facil acceso de su lectura. El Pasacalle debera
ser de 10 metros de largo por 2 metros de ancho y debe ser colgado de postes.

Se debe exteriorizar de modo visible y claro que las obras, bienes o actividades asociadas
al proyecto se financian con el aporte del Fondo Nacional de Seguridad Publica.

Se recomienda no instalar piezas graficas en el mismo punto donde se ubique el
dispositivo de seguridad (cdmaras).

La elaboracion del material de difusion estara a cargo de la entidad ejecutora, debera ser
aprobado por el Departamento de Comunicaciones de la Subsecretaria de Prevencion del
Delito y construido e instalado por el adjudicatario. Todos los materiales deben regirse
bajo las normas graficas establecidas por la Subsecretaria de Prevencion del Delito.

T ——
Toda accion dfqberé proceder a través del ITO, el que debera hacerle %uimiento y velar
por la instalacidn del material. '

\
| hY J

LT
=== 11 \ \

ERAS GUTIERREZ
' DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIONES

DAN LLANOS MA A OLIVARES PALOMO

_l‘DAD DE ESTUDIOS Y ENCARGADA DE PROYECTOS
TOS SECPLA SEGURIDAD CIUDADANA
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| CAPITULO lli: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

PROYECTO . Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta.

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar contratos
con los organos de la Administracion del Estado segln lo dispuesto en el inciso 6 del
articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es cényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas
juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad andénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el 10%
o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar actos
y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos 8 y 10
de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en
los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminaciéon en forma permanente del Registro de Provl =
(art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO . Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO : FNSP21-STP-0248
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdémica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CcODIGO :  FNSP21-STP-0248
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de l|la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afios
anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse en
la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado deberan
ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a la
Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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, FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Licitacion Publica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

cODIGO : FNSP21-STP-0248

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

- 4 Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a
continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los requisitos
técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado. —

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisiblef@
/ ()
x JASE

totalidad. /
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Puablica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razoén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Datos de

: ID Mercado contacto

.| Institucién |\ e e | Fecha | Fecha | .| Cantidad Publico (Nombre y

N° | ylo Empresa i de do | Yot | Camaras (Si fono ylo

Contratante Inicio | Término Instaladas| ., - ospondiera)  correo

electrénico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA:

e Para respaldar la informacion contenida en este Formato, se debera presentar
certificados de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final de obras y en conformidad a lo establecido en el punto 11.2 letra b) de
las Bases Administrativas.

»  Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

e Para efectos de la evaluacion solo se consideran las obras ejecutadas desde el ano
2016 hasta la fecha de apertura de la licitacion.

»  Se aceptaran contratos de televigilancia que sean de a lo menos 4 camaras de
televigilancia publica cada uno.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Puablica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
coODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la

ejecucion de la obra de sesenta (60) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcidon
del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DE LA GARANTIA TECNICA
Licitacion Publica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razdn social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, . en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, estara
garantizado técnicamente en relacion al servicio de post venta por un tiempo de

meses.

Nota:

> La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su calidad.
Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado operativo cuando
sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de operacion el contratista debera
cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo anterior a la entrega de las obras.

> La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencién del acta de recepcion
provisoria sin observaciones.

» La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operacion del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el contratista.

> De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido, la
oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A LA SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
MANO DE OBRA LOCAL
Licitacion Publica
PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PROYECTO : Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO : FNSP21-STP-0248

Nombre o razéon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de
la
Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Siincluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

([ APROBADAS =

\\'2  LICITACION

ES § |
\@/
“'-—-'f;:'/
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[ CAPITULO Ill: CRONOGRAMA
ANEXO I: CRONOGRAMA
PROYECTO Camaras de Televigilancia, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
cODIGO FNSP21-STP-0248

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacién

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacién de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucion de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del
Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

I.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contratacion de la “Camaras de Televigilancia,
Comuna de Buin, Segundo Llamado”, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N°
1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el
sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario que
este designe.

V. IMPUTESE, el gasto que implique la presente
licitacién al item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE.

| /gﬂ{GUEL ARA¥A LOBOS

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

J /I V /

Distribucion:
- Administracién Municipal.
- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Obras Municipales.

- Direccion de Seguridad Publica.

- Direccion de Control.

- Secretaria Municipal.

moa!'
LICTTACIONES
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