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DECRETO ALCALDICIO N° .31 A [ VISTOS: Las facultades que me otorgan los
Arts. 5,12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695 de 1988, Ley Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:  1.- El Memordndum N° 44 de fecha 17 de enero de 2023, a través
del cual la Secretaria Comunal de Planificacién solicita al Administrador Municipal
decretar la toma de conocimiento de la Resolucién Exenta N° 2522 /2022 del Gobierno
Regional Metropolitano. Se adjunta como respaldo la siguiente documentacioén:

= Resolucién Exenta N° 2522/2022 del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.
2.- La Instruccién del Administrador Municipal para decretar.

DECRETO,

1.- Témese Conocimiento de la Resolucién Exenta N° 2522, de
fecha 16 de diciembre de 2022, emitida por el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago, la cual gprueba el convenio de transferencia suscrito con la Municipalidad de
Buin, para ejecutar |a iniciativa denominada “Mejoramiento Veredas Miraflores entre
Lo Espejo y Arellgno”, Cédigo BIP N° 4002838-0; documento que forma parte
integrante del prese¢nte decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE.
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ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO Y LA MUNICIPALIDAD DE
BUIN PARA EJECUTAR LA INICIATIVA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO VEREDAS
MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y
ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP
4002838-0.

RESOLUCION EXENTA N°: 2522

SANTIAGO, 16-12-2022

VISTOS:

Acta de Proclamacion del Tribunal Calificador de
Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021; lo dispuesto en las letras h) y i) del articulo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que fij6 el texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional y sus modificaciones; lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias;
la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de
pasajeros, modificada por la Ley N° 20.696; la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector
Publico del afio 2022; el Decreto con Fuerza de ley 1-19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los 6rganos de la Administracion del Estado; la Resolucién Exenta N° 2075, de 27 de
octubre de 2022 que aprueba el proyecto, la Resolucion Exenta N° 2228 de 08 de noviembre
de 2022, de Asignacién Presupuestaria, todas de este Gobierno Regional; el Memorandum
N° 1027 de 08 de noviembre de 2022 del Departamento Inversiéon y Programas de este
Servicio; las Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, ambas de la Contraloria General de
la Republica; vy,

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con la Ley de
Presupuesto para el afio 2022, glosa comdn 5.9 para todos los programas de inversion de los
gobiernos regionales y para el programa Fondo de Desarrollo de Magallanes del Gobierno
Regional de Magallanes y Antartica Chilena dispone que “los recursos considerados en la
asignacion 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucién de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia o a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura
publica (incluso aquellas de caracter social o deportivo que se ejecuten en los recintos
indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que serén autorizadas de acuerdo a los
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procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de Hacienda, de fecha
13 de julio de 2009, y sus modificaciones”.

2. Que, dicha norma agrega “mediante
Resolucién, cada Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la
metodologia de distribucién de los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucion,
de entrega de recursos, de rendicién de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la
mejor utilizacién de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados
los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento sera informado por el
Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos
a los municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 UTM,
y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°608 de 2010 del
Ministerio del Interior, valorizadas al 1 de enero del ejercicio presupuestario vigente, no
requeriran informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo
sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 UTM,
y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°608 de 2010 del
Ministerio del Interior, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para
cada proyecto, podré autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacién Municipal
mediante administracion directa.

3. Que, mediante el Oficio N° 882 de 1 de
abril de 2022 de este Gobierno Regional, se remitié a los municipios el instructivo dispuesto
por la norma anteriormente citada.

. 4. Que, atendido lo anterior y considerando
lo dispuesto en el subtitulo 33, ltem 03, asignacion 125 Municipalidades, (Fondo Regional de
Iniciativa Local, FRIL), se realiz6 el proceso de distribucién de recursos, conforme las
instrucciones citadas anteriormente.

5. Que, mediante Resolucién Exenta N°2075
de 27 de octubre de 2022, el Gobierno Regional Metropolitano aprobé el proyecto por un
monto de $107.614.000.- (ciento siete millones seiscientos catorce mil pesos), para el
financiamiento del proyecto denominado “MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES
ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 4002838-0.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio de
Transferencia de recursos, celebrado el 21 de noviembre de 2022, entre el GOBIERNO
REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO y la MUNICIPALIDAD DE BUIN, para la
ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE
LO ESPEJO Y ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 4002838-0, que se
transcribe a continuacion:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Y
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En Santiago de Chile, a 21 de noviembre de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Gobernador Regional, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle
Bandera N°46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE BUIN, en
adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde,
don MIGUEL ARAYA LOBOS, ambos domiciliados en Carlos Condell N°415, de esa comuna,
proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMEROQ: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Pablico para el afio 2022,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), ftem 03 (A Otras Entidades Publicas),
Asignacién 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Local), el proyecto
individualizado en la clausula segunda, aprobado mediante Resolucién Exenta N° 2075 de
27 de octubre de 2022 del Gobierno Regional, cuya ejecucion correspondera a la Entidad
Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada
una de las etapas delllos proyecto/s, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados
para este/s, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y
aprobado por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones
de supervision técnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la totalidad del
monto del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuacion:

N° CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

“MEJORAMIENTO VEREDAS
40028328-0 MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y $107.614.000.-
ARELLANO, COMUNA DE BUIN”

En el evento que la ejecucion del/los proyecto/s, excediere/n el monto aprobado o el plazo de
efectiva ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la
Entidad Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no
superara lo indicado en el cuadro anterior.

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

Una vez contratadas las obras delllos proyecto/s y recepcionada por este Gobierno Regional
el acta de entrega de terreno extendida por la Entidad Receptora, se podra transferir
inicialmente el equivalente al 10% del valor del contrato de cada proyecto. El resto de los
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recursos se transferiran segun avance de obras hasta completar el 80% del valor total del
contrato y el restante 20% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion
del respectivo proyecto, lo que se acreditara con el Acta de Recepcién Provisoria de la obra
sin observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico
del afio respectivo contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera haber rendido cuenta de
los fondos anteriores y acreditar el avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula sexto del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompariadas de los documentos que el Gobierno Regional haya requerido.

Lo anterior en armonia con lo instruido por la Contraloria General de la Republica, mediante
su Resolucién N° 30 de 2015, que fija normas sobre procedimiento de rendicién de cuentas.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, al expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto respectivo, tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto, dichos recursos seran
manejados por ésta, en cuentas de administraciéon de fondos de terceros creadas para
tales efectos e informada al Gobierno Regional.

Los montos por concepto de multas, garantias y/u otros similares que resulten del contrato
deberan ser puestos a disposicion del Gobierno Regional mediante deposito u otro medio
analogo para el efecto, en la cuenta corriente que este registra en el Banco Estado con el
N°9012737. El respectivo comprobante debera remitirse al Gobierno Regional mediante
oficio ordinario indicando el nombre del proyecto y el cédigo BIP.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacién del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asimismo, dicha Entidad debera procurar contar con todos los permisos necesarios
al momento de la licitacion para la ejecucién efectiva de las obras. Las Especificaciones
Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expediente técnico y cualquier
modificacion (aumentos, disminuciones,cambios de partidas u otros) deberan ser
previamente aprobada por el Gobierno Regional. Si la Entidad Receptora introduce
cambios sin la aprobacién del Gobierno Regional, ésta debera financiar el precio de tales
obras. De igual manera, la Entidad Receptora debera incluir en las respectivas bases de
licitacion, cuando corresponda, todas las regulaciones establecidas por el presente convenio.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora procedera a publicar la licitacion del proyecto en el portal
www.mercadopublico.cl o dictar el Decreto Alcaldicio que ordena su ejecucién a través de
administracion directa, segln corresponda, y en conformidad a su propia normativa,
considerando la premura y urgencia requerida para el oportuno desarrollo de la iniciativa.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Iil, de la Resolucion N°
30 de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos
del proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.
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b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun
formato proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el/la funcionario/a municipal con facultades
para tal efecto y entregados aiin en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de
los primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa.

Si de la revisién de los antecedentes que conforman la rendicién de cuentas, se formulan
observaciones por parte del Gobierno Regional, éstas seran comunicadas a la Entidad
Receptora mediante oficio o correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde
su recepcién para subsanarlas. En el evento que una observacién no sea definitivamente
subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o
no ejecutados, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde su notificacion mediante
oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente convenio,
administrativamente, mediante el acto sancionatorio respectivo y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha administrativa de cierre que dé cuenta de
la ejecucion del/los proyecto/s dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha del decreto
de pago de la Gltima factura del proyecto respectivo, segun formato que el Gobierno Regional
proporcionara en su oportunidad.

En ningun caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicaré la validacion por parte
del Gobierno Regional de la ejecucién y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de
éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas
o cualquier elemento identificador del/los proyecto/s con la imagen corporativa del Gobierno
Regional y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Una vez iniciada la obra, se debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra,
fuera del alcance del pablico que transite por el lugar, un cartel informativo de 4.0 metros de
ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato y disefio proporcionado
exclusivamente por la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional, el cual no podra
ser modificado ni intervenido, que debera indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y
término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del
Gobierno Regional y del Consejo Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo
tamafio que el de la Entidad Receptora, cuyo logo debe ser facilitado en formato editable. Al
momento de emitirse el acta de entrega de terreno, el municipio deberé enviar copia de ésta,
via correo electronico a la Division de Presupuesto e Inversién Regional del Gobierno
Regional Metropolitano, junto a la solicitud de elaboracion del disefio de letrero de obras. Una
vez remitido el disefio definitivo, la Entidad Receptora dispondra de 10 dias habiles para
exigir a la empresa contratista su instalacién. La permanencia del referido cartel sera hasta
el cierre administrativo del proyecto, debiendo fiscalizar la Entidad Receptora que la
informacion contenida en el mismo esté actualizada, en caso que sea necesario. Sera de
cargo de Entidad Receptora, tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la
correcta fijacién y/o instalacion de la sefialética antes mencionada, conforme a la normativa

Bandera N°46 - Santiago de Chile - Tel. (56-2) 2250 9000 - www.gobiernosantiago.cl




ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

'\’ °
*
Stg:
R X\
L J
GUBIERNG REGIONAL
METROPOLITANG DE

SANTIAGO

aplicable.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de las obras a través
del uso de los medios de comunicacion que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios, circuitos de tv municipal, entre otros).
En este sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de comunicacion de
cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga
referencia al proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el
Gobierno Regional. De igual manera debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la
ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los planes de difusién que se
realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional y del Consejo Regional
del mismo tamario que el propio.

Ademés, la Entidad Receptora debera coordinar con el Gobierno Regional con a lo menos
diez dias habiles de anticipacion, todas las fechas de inauguraciones, actos de prensa,
eventos y en general toda actividad que busque difundir el proyecto.

Por su parte, con el objeto de hacer efectiva la participacion de las autoridades, la Entidad
Receptora debera extender de manera obligatoria la invitacion a nombre del Gobernador
Regional, Consejeros Regionales y autoridades respectivas.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263,
de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefialado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias correspondientes hasta que se le dé cumplimiento, a su
entera satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del dltimo acto administrativo que lo apruebe y durara hasta el cierre administrativo
del proyecto por parte del Gobierno Regional.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras no podra
exceder de doce (12) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega
del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

En caso de requerir un plazo de ejecucion superior al estipulado en el parrafo precedente, la
solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada al Gobierno Regional antes del
vencimiento.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en
la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucion
de las obras del proyecto respectivo, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo
sucedido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento
0 suspension del plazo establecido.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emisién del
acta de recepcién provisoria sin observaciones. No obstante, ello, el proyecto finalizara una
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NOVENO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional
no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO y
OCTAVO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, facultaran al Gobierno Regional para poner término anticipado y
de inmediato al proyecto en el cual se hubiese producido el incumplimiento, si asi lo estimare
procedente, una vez ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de
los recursos entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucién del/los proyecto/s, o
que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad
Receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir
de la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance delllos Proyecto/s y de su ejecucién financiera, debiendo
sujetar su rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente
instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, deberd adoptar las medidas necesarias para el
debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos
financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por
el presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y
cruzado a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, o por medio del depésito
directo en la cuenta corriente de ésta. El cheque sefialado o el comprobante de deposito,
deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del/la Alcalde/sa del Municipio,
identificando el nombre del/los proyecto/s al que corresponden y el cédigo BIP.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales
de Justicia.

DECIMO PRIMERQ: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Gobernador Regional para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en El Acta de Proclamacién del Tribunal Calificador de

Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021.

La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Acta de
Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 22 de junio de
2021.
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(Firmas: Miguel Araya Lobos / Alcalde / Municipalidad de Buin // Claudio Orrego Larrain /
Gobernador Regional / Region Metropolitana de Santiago).

2. IMPUTESE hasta la suma de $1.000.000.-
(un millén de pesos) al Subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo
Regional de Iniciativa Local) del presupuesto vigente. El saldo pendiente se imputara al
Subtitulo y al item respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago
efectivo, siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las
condiciones previstas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

FIRMADO
CLAUDIO ORREGO LARRAIN
CARGO : GOBERNADOR REGIONAL
SERIE : 4229699652153314083

GEP/FSC/JCS/ISE/pps
AR/DIPIR/DEIN/DEJUR/

Distribucién :

- Administracién Regional;

- Divisién Presupuesto e Inversion Regional;
- Departamento de Inversion y Programas;

- Departamento Juridico;

- Funcionarios Victoria Ossandén, Diana Zamorano,
Valeria Lopez, Pamela Castillo, Carlos Gonzalez,
Tania Romero;

- Oficina de Partes

ID DOC 34579
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE BUIN
Y
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

En Santiago de Chile, a 21 de noviembre de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Gobernador Regional, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle
Bandera N°46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE BUIN, en adelante
denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don MIGUEL
ARAYA LOBOS, ambos domiciliados en Carlos Condell N°415, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el afio 2022,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), ftem 03 (A Otras Entidades Pfblicas),
Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Local), el proyecto
individualizado en la clausula segunda, aprobado mediante Resolucion Exenta N° 2075 de 27
de octubre de 2022 del Gobiernc Regional, cuya ejecuciéon correspondera a la Entidad
Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada
una de las etapas delflos proyecto/s, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para
estels, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado
por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervision
técnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la totalidad del
monto del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuacion:

N° CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
“MEJORAMIENTO VEREDAS
40028328-0 MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y $107.614.000.-

ARELLANO, COMUNA DE BUIN"
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En el evento que la ejecucion del/los proyecto/s, excediere/n el monto aprobado o el plazo de
efectiva ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara lo
indicado en el cuadro anterior.

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

Una vez contratadas las obras del/los proyecto/s y recepcionada por este Gobierno Regional el
acta de entrega de terreno extendida por la Entidad Receptora, se podra transferir inicialmente
el equivalente al 10% del valor del contrato de cada proyecto. El resto de los recursos se
transferirdn segln avance de obras hasta completar el 80% del valor total del contrato y el
restante 20% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucién del respectivo
proyecto, lo que se acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones.
Lo anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Pablico del afio respectivo
contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera haber rendido cuenta de los
fondos anteriores y acreditar el avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula sexto del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompafiadas de los documentos que el Gobierno Regional haya requerido.

Lo anterior en armonia con lo instruido por la Contraloria General de la Reptiblica, mediante su
Resolucién N° 30 de 2015, que fija normas sobre procedimiento de rendicién de cuentas.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, al expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional.

TERCERQO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto respectivo, tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto, dichos recursos seran
manejados por ésta, en cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales
efectos e informada al Gobierno Regional.

Los montos por concepto de multas, garantias y/u otros similares que resulten del contrato
deberan ser puestos a disposicion del Gobierno Regional mediante deposito u otro medio
analogo para el efecto, en la cuenta corriente que este registra en el Banco Estado con el
N®9012737. El respectivo comprobante debera remitirse al Gobierno Regional mediante oficio
ordinario indicando el nombre del proyecto y el cédigo BIP.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asimismo, dicha Entidad debera procurar contar con todos los permisos necesarios
al momento de la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones
Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expediente técnico y cualquier
modificacién (aumentos, disminuciones, cambios de partidas u otros) deberan ser
previamente aprobada por el Gobierno Regional. Si la Entidad Receptora introduce cambios
sin la aprobacién del Gobierno Regional, ésta debera financiar el precio de tales obras. De igual

Bandera N° 46, 3° Piso » Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 www.gobiernosantiago.cl
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manera, la Entidad Receptora debera incluir en las respectivas bases de licitacién, cuando
corresponda, todas las regulaciones establecidas por el presente convenio.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora procedera a publicar la licitacion del proyecto en el portal
www.mercadopublico.cl o dictar el Decreto Alcaldicio que ordena su ejecucion a través de
administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia normativa,
considerando la premura y urgencia requerida para el oportuno desarrolio de la iniciativa.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo lil, de la Resolucion N° 30
de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Replblica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el/la funcionario/a municipal con facultades
para tal efecto y entregados atin en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los
primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucidén que se informa.

Si de la revision de los antecedentes que conforman la rendicién de cuentas, se formulan
observaciones por parte del Gobierno Regional, éstas seran comunicadas a la Entidad
Receptora mediante oficio o correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde
su recepcién para subsanarlas. En el evento que una observacidon no sea definitivamente
subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde su notificaciéon mediante oficio
y facultard al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente convenio,
administrativamente, mediante el acto sancionatorio respectivo y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha administrativa de cierre que dé cuenta de
la ejecucion del/los proyecto/s dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha del decreto
de pago de la altima factura del proyecto respectivo, segin formato que el Gobiernc Regional
proporcionara en su oportunidad.

En ningln caso, la recepcidn de cualquiera de los informes implicara la validacion por parte del
Gobierno Regional de la ejecucion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Tedo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante ia Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o
cualquier elemento identificador del/los proyecto/s con la imagen corporativa del Gobierno
Regional y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Bandera N° 46, 3° Piso » Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 » www.gobiernosantiago.cl
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Una vez iniciada la obra, se debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra,
fuera del alcance del ptblico que transite por el lugar, un cartel informativo de 4.0 metros de
ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato y disefio proporcionado
exclusivamente por la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional, el cual no podra ser
modificado ni intervenido, que debera indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término
de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del Gobierno
Regional y del Consejo Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamafio que
el de la Entidad Receptora, cuyo logo debe ser facilitado en formato editable. Al momento de
emitirse el acta de entrega de terreno, el municipio debera enviar copia de ésta, via correo
electrénico a la Division de Presupuesto e Inversion Regional del Gobierno Regional
Metropolitano, junto a la solicitud de elaboracion del disefio de letrero de obras. Una vez
remitido el disefio definitivo, la Entidad Receptora dispondra de 10 dias habiles para exigir a la
empresa contratista su instalacién. La permanencia del referido cartel sera hasta el cierre
administrativo del proyecto, debiendo fiscalizar la Entidad Receptora que la informacion
contenida en el mismo esté actualizada, en caso que sea necesario. Sera de cargo de Entidad
Receptora, tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la correcta fijacién y/o
instalacion de la sefialética antes mencionada, conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de las obras a través del
uso de los medios de comunicacion que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios, circuitos de tv municipal, entre otros). En
este sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de comunicacion de cualquier
tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia
al proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno
Regional. De igual manera debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de
la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través
de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional y del Consejo Regional del mismo tamaiio
que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con el Gobierno Regional con a lo menos diez
dias habiles de anticipacion, todas las fechas de inauguraciones, actos de prensa, eventos y
en general toda actividad que busque difundir el proyecto.

Por su parte, con el objeto de hacer efectiva la participacién de las autoridades, la Entidad
Receptora deberad extender de manera obligatoria la invitacion a nombre del Gobernador
Regional, Consejeros Regionales y autoridades respectivas.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N°® 1.263, de
1975, Orgénico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefialado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias correspondientes hasta que se e dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.
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OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del Gltimo acto administrativo que lo apruebe y durara hasta el cierre administrativo
del proyecto por parte del Gobierno Regional.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras no podra
exceder de doce {12) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega delflos
terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

En caso de requerir un plazo de ejecucion superior al estipulado en el parrafo precedente, la
solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada al Gobierno Regional antes del
vencimiento.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucién de las
obras del proyecto respectivo, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro
de los quince (15) dias habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo sucedido,
adjuntando los antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o
suspension del plazo establecido.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucidn de las obras, con la emisién del acta
de recepcion provisoria sin observaciones. No obstante, ello, el proyecto finalizara una vez que
se encuentre rendida a satisfaccion de este GORE la ultima remesa otorgada y se envie por
parte de la Entidad Receptora la ficha de cierre correspondiente.

NOVENO: E! Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no
sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO y
OCTAVO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, facultaran al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al proyecto en el cual se hubiese producido el incumplimiento, si asi lo estimare
procedente, una vez ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de los
recursos entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucion delflos proyecto/s, o que no
hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora
debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la fecha
de la recepcidn del acto administrativo que pone término anticipade del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del/los Proyecto/s y de su ejecucién financiera, debiendo sujetar
su rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin
perjuicio de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las
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obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su
total gjecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora deberad restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado
a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, o por medio del depésito directo en la
cuenta corriente de ésta. El cheque sefialado o el comprobante de depésito, deberan remitirse
al Gobierno Regional con un oficio ordinario del/la Aicalde/sa del Municipio, identificando el
nombre del/los proyecto/s al que corresponden y el codigo BIP.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
de Justicia.

DECIMO PRIMERQO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Gobernador Regional para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en El Acta de Proclamacion del Tribunal Calificador de
Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021.

La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio, consta en Acta de
Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, de 22 de junio de 2021.
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DE:

DIVISION DE PRESUPUESTO E IN\[ERSI()N REGIONAL
DEPARTAMENTO DE INVERSION Y PRGRAMAS

MEMO N°: 1027

ANT.: Resoluciones Ex. aprobatorias (inferior a 7.000

UTM.)
MAT.: Solicita  Elaboracién
transferencia  con

de

cargo al

convenios

de

FRIL de

Compensacion del Transantiago Xl y XII.

Santiago, 08-11-2022

FERNANDO SOTO CASTILLO

JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

IGNACIO SUAREZ EYTEL

JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

En relacién a las Res. Exenta que se indica, solicito a Ud. la elaboracion de Convenio de
Transferencia para el proyecto individualizado a continuacién, correspondiente al Subtitulo 33, con
cargo al presupuesto Transferencias de Capital; A Otras Entidades Publicas; Municipalidades
FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) cuyo em correspondiente es: 33.03.125, marco
presupuestario Fondo Transantiago Xl y XII:

MONTO Res. Ex.
UNIDAD APROBADO proyectos
BIP NOMBRE PROYECTO ,
TECNICA | GOBERNADOR | menora7.000 |  Fecha
$ UT™M

CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y ESPACIO

40041485 RECREATIVO, COMUNA DE ALHUE ALHUE 86.500 2068 27-10-2022
CONSTRUCCION SALA DE EXTRACCION Y ENVASADO

40041487 | = MIEL, COMUNA E ALHUE ALHUE 136.000 2069 27-10-2022
MEJORAMIENTO GIMNA!

40041479 10 IENTO G SI0 MUNICIPAL, COMUNA ALHUE 93.729 2070 27-10-2022
DE ALHUE
MEJORAMIENTO  ACCESIBILIDAD Y  JUEGOS

40041470 | UNIVERSALES EN ESPACIOS RECREATIVOS, COMUNA ALHUE 135.884 2169 02-11-2022
DE ALHUE
CONSTRUCCION GRADERIAS PARA  RECINTOS

40041484 DEPORTIVOS, COMUNA DE ALHUE ALHUE 41.117 2172 02-11-2022
MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO

40028328 ESPEJO Y ARELLANO, COMUNA DE BUIN BUIN 107.614 2075 27-10-2022
REPARACION BACHES BUIN MAIPO Y ALTO JAHUEL

40027938 CENTRO, COMUNA DE BUIN BUIN 61.828 2076 27-10-2022
MEJORAMIENTO ESTADIO SAN IGNACIO Y LOS CALERA DE

40041860 | BAJOS DE SAN AGUSTIN COMUNA CALERA DE 135.958 2170 02-11-2022

TANGO

TANGO
INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES LED CERRO

40042599 | PARA DOS TRAMOS, UV 22 Y 25, COMUNA DE NAVIA 97.009 2078 27-10-2022
CERRO NAVIA
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES LED EN 3 CERRO

40040203 | TRAMOS PEATONALES DE LA COMUNA DE CERRO . 135.101 2079 27-10-2022
NAVIA
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES LED PARA CERRO

40040202 | 5 o) A7AS DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA NAVIA 106992 2080 27-10-2022
MEJORAMIENTO 2 MULTICANCHAS RIO DOURO CERRO

40040189 | UNIDAD VECINAL N°36 DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA 133.980 2081 27-10-2022
NAVIA
MEJORAMIENTO 3 MULTICANCHAS CAD DIGNA CERRO

40040167 | ROSA UNIDAD VECINAL N°22 DE LA COMUNA DE NAVIA 133.082 2088 27-10-2022
CERRO NAVIA
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REPOSICION 3 CANCHAS DE BABY FUTBOL DE PASTO CERRO
40039984 SINTETICO COMUNA DE CERRO NAVIA NAVIA 135.105 2089 27-10-2022
REPOSICION DE CALZADA CALLE RUIZ TAGLE,
40042133 COMUNA DE COLINA COLINA 93.480 2142 28-10-2022
2119 | REPOSICION DE CALZADA CALLE FONTT, COMUNA COLINA 86.367 2143 28-10-2022
00 DE COLINA
REPOSICION DE CALZADA CALLE MARCOS
40042116 GOYCOOLEA, COMUNA DE COLINA COLINA 114.961 2144 28-10-2022
REPOSICION DE CALZADA CALLE ESMERALDA,
40042110 | (o DE COLINA COLINA 103.041 2145 28-10-2022
40042108 | REPOSICION DE CALZADA CALLE E, COMUNA DE COLINA 104.420 2146 28-10-2002
COLINA.,
2105 | REPOSICION DE CALZADA CALLE D, COMUNA DE COLINA 108.861 2147 28102022
00 COLINA
2097 | REPOSICION DE CALZADA CALLE A, COMUNA DE COLINA 107,751 2148 28-10-2023
004 COLINA
REPOSICION DE CALZADA CALLE FERMIN VERGARA,
40042089 COMUNA DE COLINA COLINA 95.630 2149 28-10-2022
40042098 | REPOSICION DE CALZADA CALLE B, COMUNA DE COLINA 108.218 2163 02-11-2022
COLINA
Sin otro particular, me despido atte.
Firmado
Fernando Soto Castillo
Cargo JEFE DIVISION PRESUPUESTO E INVERSION

Serie : 1334551027731419345

JCS / ber
DEIN
Distribucién:

- Departamento de Inversion y Programas
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GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAG

ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

RECTIFICA RESOLUCION EXENTA N°2522 DE
16 DE DICIEMBRE DE 2022

RESOLUCION EXENTA N°: 2538

SANTIAGO, 19-12-2022

VISTOS:

Acta de Proclamacién del Tribunal Calificador de
Elecciones, de fecha 09 de julio de 2021; lo dispuesto en las letras h) y i) del articulo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que fij6 el texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional y sus modificaciones; lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias;
la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de
pasajeros, modificada por la Ley N° 20.696; la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector
Publico del afio 2022; el Decreto con Fuerza de ley 1-19.653 de 2001, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los 6rganos de la Administracion del Estado; la Resolucion Exenta N°2075 de 27 de octubre
de 2022 que aprueba el proyecto, la Resolucion Exenta N°2228 de 08 de noviembre de 2022,
de Asignacion Presupuestaria y la Resolucién Exenta N°2522 de 16 de diciembre de 2022,
todas de este Gobierno Regional; el Memorandum N° 1027 de 08 de noviembre de 2022 del
Departamento Inversion y Programas de este Servicio; las Resoluciones N° 7 de 2019 y N°
16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la Republica; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N°2522
de 16 de diciembre de 2022 de este Servicio, se aprob6 el convenio de transferencia suscrito
entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Buin para la
ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO
Y ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 40028328-0.

2. Que, en atencion a la existencia de errores
de referencia del Cédigo BIP del proyecto, resulta del todo necesario rectificar dicha
resolucién.

3. Que, cabe mencionar, el articulo N°62 de
la Ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
6rganos de la Administracién del Estado dispone que:

“Articulo 62. Aclaracién del acto. En cualquier momento, la autoridad administrativa podra
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aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de
calculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de
manifiesto en un acto administrativo dictado por ella”.

ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

4. Que, por estas razones, resulta del todo
necesario aclarar y rectificar dicho acto administrativo en los términos que a continuacion se
resuelven,

RESUELVO:

1. ACLARESE Y RECTIFICASE Ia
Resolucion Exenta N°2522 de 16 de diciembre de 2022, de la siguiente forma:

a) Enlasuma:

Donde dice:

“APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO Y LA MUNICIPALIDAD DE BUIN PARA EJECUTAR LA INICIATIVA
DENOMINADO “MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y
ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 4002838-0.”

Debe decir:

“APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO Y LA MUNICIPALIDAD DE BUIN PARA EJECUTAR LA INICIATIVA
DENOMINADO “MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y
ARELLANO, COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 40028328-0.”

b) En el considerando quinto:

Donde dice:

“5. Que, mediante Resolucién Exenta N°2522 de 16 de diciembre de 2022, el Gobierno
Regional Metropolitano aprob6 el proyecto por un monto de $107.614.000.- (ciento siete
millones seiscientos catorce mil pesos), para el financiamiento del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO,
COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 4002838-0.”

Debe decir:

“5. Que, mediante Resolucién Exenta N°2522 de 16 de diciembre de 2022, el Gobierno
Regional Metropolitano aprobé el proyecto por un monto de $107.614.000.- (ciento siete
millones seiscientos catorce mil pesos), para el financiamiento del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO,
COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 40028328-0.”

¢) En el resuelvo primero:

Donde dice: .

“1. APRUEBASE el Convenio de Transferencia de recursos, celebrado el 21 de
noviembre de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO y
la  MUNICIPALIDAD DE BUIN, para la ejecucion del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO,
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COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 4002838-0, que se transcribe a continuacion:”

Debe decir:

“1, APRUEBASE el Convenio de Transferencia de recursos, celebrado el 21 de
noviembre de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO y
la MUNICIPALIDAD DE BUIN, para la ejecucion del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO,
COMUNA DE BUIN”, CODIGO BIP 40028328-0, que se transcribe a continuacion:”

2. DEJESE ESTABLECIDO que la

Resoluciéon Exenta N°2522 de 16 de diciembre de 2022, mantiene plena vigencia en todo lo
que no ha sido rectificado por el presente acto administrativo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FIRMADO
CLAUDIO ORREGO LARRAIN
CARGO : GOBERNADOR REGIONAL
SERIE : 4229699652153314083

GEP/FSC/JCS/ISE/pps
AR/DIPIR/DEIN/DEJUR/

Distribucion ;

- Administracion Regional;

- Divisién Presupuesto e Inversion
Regional;

- Departamento de Inversién vy
Programas;

- Departamento Juridico;

- Oficina de Partes
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