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APRUEBA BASES  ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION PUBLICA DENOMINADA “SERVICIO
DE MANTENCION Y SUMINISTRO DEL
ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: J9 L |
BUIN, 06 ABR 202
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra ))
de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el
Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de
Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y Contratacién Publica de la
Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018,
suscrito entre la |. Contraloria Regional Metropolitana de Santiago y la |I. Municipalidad de
Buin, modificado con fecha 14 de junio de 2019 y aprobado por Decreto Alcaldicio
N°1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin; Acta de Proclamacion de Alcalde, de fecha
22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana,
a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Capitulo IX del Reglamento de Organizacion
Interna de la Municipalidad de Buin establece las funciones que debe desarrollar la
Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

2. Que, bajo este contexto normativo, la Unidad de
Mantencion de Instalaciones Eléctricas Municipales de la Direccion de Medio Ambiente
Aseo y Ornato de la |. Municipalidad de Buin, segun el articulo N° 84 del Reglamento de
Organizacién Interna de la Municipalidad de Buin, entre otras cosas es la responsable de
supervisar el disefio e instalacion de alumbrado publico, asi como llevar a cabo la
operatividad de proyectos de construcciéon y mantencién de alumbrado publico.

3. Que, la misma Direccion de Medio Ambiente Aseo y
Ornato de la |. Municipalidad de Buin, en su calidad de Unidad Técnica desarrollo las
Bases Técnicas para llevar a cabo la contratacion del servicio de mantencién del
alumbrado publico de la comuna de Buin.

4. Que, por medio del Certificado N° 67 de fecha 26 de
septiembre de 2022 de la Secretaria Comunal de Planificacién se acreditan recursos para
servicio de mantencion y suministro de alumbrado publico.

5. Que, en virtud de lo sefialado, es posible afirmar que
se cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion.

6. Que, a travées de Memo N° 659 de fecha 09 de
septiembre de 2022 la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato remite Informe
Técnico Econdémico relativos a la forma que se determinaron los precios y costos
asociados al presente servicio.

7. Que, en la actualidad existe un Convenio de
Colaboracién vigente entre esta Entidad Edilicia y la |. Contraloria Region
Metropolitana, suscrito con fecha 12 de junio del afio 2018, para someter a control de
juridicidad determinadas Bases Administrativas, previo a su publicacion. (%
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8. Que, conforme lo anterior, especificamente en la
clausula segunda, letra d) del citado Convenio, las presentes Bases deben ser
debidamente revisadas por el maximo Organo de Control.

9. Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico
las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

10.Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley:;

RESUELVO:

. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Servicio de
Mantencién y Suministro del Alumbrado Publico, Comuna de Buin” cuyo texto
integro se transcribe a continuacion:

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste
en la contratacion para la ejecucion del servicio de mantencién del alumbrado publico de
la comuna de Buin, para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los
vecinos, todo de acuerdo a las caracteristicas y zonas territoriales descritas en las Bases
Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal
de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores"”, "Empresa", "Participantes", "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitaciéon, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de
que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacion, se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacién y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de los servicios, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, corresponderd a la Direccion de Medio
Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Buin.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El servicio se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo

aplicable:
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d)
e)

a)

Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a traves del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Transito
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de
la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

Las indicadas en el punto 2 de las Bases Técnicas.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a)

b)

c)

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera de la siguiente forma:

a.1) Suma Alzada Mensual por la Mantencién, en pesos chilenos, reajustable
anualmente de acuerdo a la variacion anual del Indice de Precios al Consumidor
(IPC), sin intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante
estados de pago mensuales.

a.2) A Precios Unitarios por Mantenimiento y Suministro Extraordinario o
Emergencia, en pesos chilenos, reajustable anualmente de acuerdo a la variacién
anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC), sin intereses, impuestos incluidos,
y el pago sera de acuerdo a las solicitudes efectuadas por la Unidad Técnica.

a.3) Suma_Alzada por Catastro requerido en el punto 4.1 de las Bases
Técnicas, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el
pago sera efectuado mediante un Unico estado de pago.

La contratacién sera financiada totalmente con recursos propios de la |
Municipalidad de Buin.

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a las siguientes
cuentas presupuestarias:

v Cuenta presupuestaria 215.22.08.004 denominada “Servicio de
Mantencion de Alumbrado Publico”, Presupuesto Disponible Mensual
por la Mantencién $30.000.000.-

v Cuenta presupuestaria 215.22.08.004 denominada “Servicio de
Mantencion de Alumbrado Publico”, Presupuesto Referencial Anual por
el Mantenimiento y Suministro Extraordinario o Emergencia $20.000.000,
sujeto a requerimientos e informe debidamente justificado por parte de
la Unidad Técnica y sujeto a disponibilidad presupuestaria.

v Presupuesto Total Disponible para el Catastro $10.000.000.

-

Plazo del Contrato: E| contrato comenzara a regir a contar de la total tramitaqﬁﬁ’w" D@ N\
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de este, de conformidad a lo establecido en el punto 24 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion del Servicio: El plazo para la ejecucion de los servicios sera
de la siguiente forma:

d.1) Plazo del Catastro: el plazo de ejecucion para la entrega del catastro
requerido en el punto 4.1 de las Bases Técnicas, sera de sesenta (60) dias
corridos, desde el dia de la suscripcion del Acta de Inicio del Servicio, la que se
efectuara en los términos sefialados en el punto 17.6 de las presentes Bases.

d.2) Plazo del Servicio de Mantencion: el plazo de ejecucion de los servicios de
mantencidn sera de veinticuatro meses (24) meses, desde el dia de la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una vez aprobado por parte de
la Unidad Técnica el catastro sefialado en el parrafo anterior y los términos
sefialados en el punto 17.7 de las presentes Bases. Este plazo podra ser
prorrogado por 12 meses por Unica vez.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, si durante el proceso de licitacion
para la contratacidon del nuevo servicio, este no se logra concretar antes del
vencimiento indicado en la letra d.2) anterior, el plazo de ejecucién podra ser
prorrogado, no obstante, el periodo de prérroga sera solo por el plazo que dure el
nuevo proceso de licitacion.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe, incluyendo las correspondientes aprobaciones de la
Contraloria General de la Republica. Estas modificaciones formaran parte integral de las
Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde |a total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a
quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad

licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la
licitacion, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la licitacién.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o
la formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero
del articulo 4 de la Ley N°19.886.

—
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6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4°
de la Ley N°19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes
que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo
26 del D.L N°211. de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que
Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N°19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el
articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y
la posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitaciéon”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los
procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas
que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma
de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. Se hace presente que las consultas deben guardar
estricta relacion con el presente proceso de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de
los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl. —
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Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de
Buin, formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha
de Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la
pestana correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No
se admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se
deberan adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes
Bases, salvo que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62
del Reglamento de la Ley N°19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo
guarde relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra
que le corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la
finalidad de hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes
presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
» Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los
Anexos de las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles,
en el Portal Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su
informacion, podra hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta economica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser los mismos Valores Totales Netos (sin impuestos) que se indican en el
Formato N° 7, Formato N° 8 y Formato N° 9.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil
0 un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en
conformidad a lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitaciéon en el portal Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato

electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientei,;:_-._\,_\
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11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a
la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 16.1 de las presentes Bases.

b) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886
para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en el
articulo 4 d la Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile.
Se deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislaciéon del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacién de vigencia con
una antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cdédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
i) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha
de apertura de la licitacion.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el
caso no deberan tener una antiguedad superior a noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

. ’ k‘:'\—\” -
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11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la
misma, deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los
literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acomparar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su
unién, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que
la componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N YN NN

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa
del proceso de licitacién, se hara el cobro de |la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se
cobrara la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido
en el punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificaciéon al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados o en
ejecucion desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como
experiencia del oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se
consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la mantencion de alumbrado
publico.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados que acrediten los
servicios prestados. Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion
contenida en el Formato N° 4.

Nota: Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellos servicios que

cumplan con las siguientes condiciones:

el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad Té
respectiva.




> En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con
el poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que el servicio acreditado se refiera a la materia de mantencién de alumbrado
publico.

> Que los servicios acreditados hayan sido ejecutados o en ejecucion desde el afio
2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre del servicio, la cantidad de luminarias en
mantencion, monto mensual del servicio en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del servicio realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacién, se aceptard que se anexen los antecedentes que tengan validez
administrativa del mandante que respalden estas actas. No obstante, en caso
que los documentos presentados no describan la totalidad de la informacion,
solo se considerara para la evaluacion aquella informacién que se sefale
(Ejemplo, si los documentos presentado solo acreditan la cantidad de luminarias
en mantencion y no el monto, solo se considerara en la etapa de evaluacién en
el subcriterio “Experiencia por suma total de Luminarias en mantencion”).

c¢) Formato N° 5 Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la
correspondiente junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

d) Formato N° 6, Declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra
ser superior al 30% del valor total del contrato.

e) Oferta Técnica, correspondiente a la descripcion y caracteristicas técnicas del
servicio a prestar, todo ello en conformidad a las exigencias minimas establecidas
en las Base Técnicas.

f) Némina de profesionales, detalle de los profesionales que se desempeniaran en el
servicio y que deberan estar acorde a lo solicitado en el punto 7 de las Bases
Técnicas.

Nota: De no presentar dicha némina de profesionales, la oferta sera declarada
inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra e) de las presentes Bases
Administrativas.

11.3. Antecedentes Econémicos.
a) Formato N° 7, Oferta Econémica Catastro.
b) Formato N° 8, Oferta Econdmica Mensual por Mantencion del Alumbrado Publico.

Notas:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

» La propuesta economica que se debera ingresar al portal
www.mercadopublico.cl, debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el
Formato N° 8.

c) Formato N° 9, Itemizado, correspondiente a los Precios Unitarios por mantencion
extraordinaria o emergencia, en que los proponentes deberan indicar todos los
items y sus respectivos precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. EV-J\W ’ 4-\
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partidas con respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este
requisito significara que la oferta sera declarada inadmisible segun lo
establecido en el punto 12.1 letra c) de las presentes Bases.

d) Formato N° 10, Precio Unitario para Aumento o Disminucién de Contrato.

e) Formato N° 11, Declaracién simple sobre contratacion de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las
24 hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omisién de los Formatos 4, 7, 8, 9 y/o 10, o adulteracién o falta de informacion
segun sea el caso.

d) Sila oferta econdmica excede el presupuesto disponible para los items “Mantencion
Mensual” o “Catastro) informados en el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

e) Si no presenta la nomina de profesionales de acuerdo al punto 7 de las Bases
Técnicas y segun lo establecido en el punto 11.2 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

f) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso;
o lo haga fuera del plazo estipulado.

h) Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido cop/N;Nw 0\\

anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a sﬁuac:onesf \
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El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se
fija en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuard un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por la Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director(a) de
Obras Municipales, y ellla tercero/a designado/a por el Secretario(@) Comunal de
Planificaciéon, con excepcion del/la directora/a Juridico/a y del Secretario(a) Municipal, o a
quien éste designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de |a totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisiéon Evaluadora se dejara constancia en un Acta
que sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comisién Evaluadora serd sancionada a traves del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886, los miembros de
la comisiéon evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el
periodo de evaluacién, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y
expresamente en las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes
Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el
punto 13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de ,N\UNAJ o;“_
acuerdo a los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y ep &

virtud del proceso de evaluacién descrito a continuacion. f: tpgg-éfﬂ AS Z \
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13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto
12.1 de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aquellas ofertas que

aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Union Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos 0 mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacién de las ofertas de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluacion.

Ponderacién s
= By s Ponderacién
Criterios Tpta! Subcriterios Suberiioio
Criterio
a.1)Oferta Econémica Mantencion o
22%
Mensual
a.2) Oferta Economica Catastro 10%
P 40° a.3) Oferta Econdmica Precios Unitarios

a) Econdmicos 2 por Mantenciones Extraordinarias o 5%
Emergencia
a.4)Poliza de Seguro de Responsabilidad 39,
Civil
b.1)Experiencia por suma total de 20%
Luminarias Mantenidas i

b) Técnicos 48% b.2)Experiencia por suma de montos 20%
mensuales contratados. i
b.3)Comportamiento contractual anterior 8%

c) Otras Materias

de Alto Impacto 10% c.1) Mano de Obra Local 10%

Social

d) Administrativo 2% d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales 2%

TOTAL 100% |
£ -\

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o superior /W 075
a 5 se aproximara el segundo decimal al numero consecutivo. A= wases
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a) Criterio Econémico (40%)
a.1) Evaluacion Oferta Economica Mantencion Mensual (22%).

Para evaluar |la oferta economica se utilizara el metodo de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor
Oferta evaluada

*100= puntaje obtenido

Luego;
Puntaje obtenido * 0.22

a.2) Oferta Economica Catastro (10%)

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el metodo de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor
Oferta evaluada

* 100= puntaje obtenido

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

a.3) Oferta Economica a Precios Unitarios por Mantenciones Extraordinarias o
Emergencia (5%)

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 9, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje
por cada uno de los items cotizados:

GRUPO 1: LUMINARIAS EN SUS DIFERENTES POTENCIAS Y TIPO PUNTAIJE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Oferta) | Restaice
Menor | Ofertas
INSTALACION DE LUMINARIA ORNAMENTAL "Provision, instalacion y puesta
1 |enservicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo a 4 0
norma SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA PEATONAL "Provision, instalacion y puesta en
2 | servicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo a norma 1 0
SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA AREA VERDE "Provision, instalacion y puesta en
3 |servicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo a norma 3 0
SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR "Provision, instalacion y
4 | puesta en servicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo 3 0
a norma SEC".
GRUPO 2: POSTES EN SUS DISTINTAS ALTURAS Y FORMAS PUNTAIE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Ofertal | Restode
Menor | Ofertas
1 INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON “Provision, instalacion y puesta en 5 0
servicio de poste de hormigén
INSTALACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO GANCHO SIMPLE
2 | "Provision, instalacion y puesta en servicio de poste metalico con canastillo 2 0
segun normativa.”
INSTALACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO GANCHO DOBLE
3 | “Provision, instalacién y puesta en servicio de poste metalico con canastillo 3 0
seglin normativa." ]
a INSTALACION DE POSTE DE METAL “Provision, instalacion y puesta en servicio 2 ,/oﬁh O\\
de poste de metal para recepcion de acometidas, de altura segun CGE." (" puc "%/_\
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5 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL SIMPLE “Provision, instalacion y a 0
puesta en servicio de poste tipo ornamental simple."
6 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL DOBLE “Provision, instalacion y a 0
puesta en servicio de poste tipo ornamental doble.”
7 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL CUADRUPLE “Provision, instalacion y a 0
puesta en servicio de poste tipo ornamental doble."”
GRUPO 3: GANCHOS EN SUS DISTINTOS TIPOS Y FORMAS PUNTAIE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Ofedts | Reswge
Menor | Ofertas
1 INSTALACION DE GANCHO PARA LUMINARIA “Provision, instalacion y puesta 2 0
en servicio de gancho para luminaria AP tipo vial, con ferreteria."
, INSTALACION DE GANCHO PARA LUMINARIA “Provision, instalacion y puesta 1 0
en servicio de gancho para luminaria AP tipo peatonal con ferreteria."
INSTALACION DE GANCHO ESPECIAL PARA LUMINARIA TIPO PROYECTOR
3 | “Provision, instalacion y puesta en servicio de gancho especial para luminaria 2 0
AP tipo reflector, segtin norma con ferreteria."
GRUPO 4: REDES SEGUN TIPO Y UTILIZACION PUNTAIJE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Oerta | Resto:de
Menor | Ofertas
INSTALACION DE RED AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision,
1 |instalaciony puesta en servicio de red aérea de aluminio preensamblado fase 1 0
y neutro aislado, con ferreteria de montaje"
INSTALACION DE RED AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision,
2 |instalaciény puesta en servicio de red aérea concéntrica, con ferreteria de 1 0
montaje"
INSTALACION DE RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision,
instalacion y puesta en servicio de red subterranea de cobre tipo XTU
3 Superflex. Incluye Canalizacién subterrdnea de PVC con Conduit, Zanja de 0,6 4 0
mts de profundidad, con base de PVC, cama de arena, capa de ladrillo fiscal,
relleno de material removido y compactacion de este en capas sucesivas de no
mas de 10cms, Cable de cobre desnudo de 16mm2 enterrado junto al ducto”.
INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO
“Provision, instalacion y puesta en servicio de la canalizacién subterranea de
4 PVC Conduit, Incluye Zanja de 0,6 mts de profundidad, con base de PVC, cama 4 0
de arena, capa de ladrillo fiscal, cinta de peligro, relleno de material removido
y compactacion de este en capas sucesivas de no mas de 10cms, y
enlauchado"
INSTALACION DE ALAMBRADO MONOFASICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
5 | “Provision, instalacion y puesta en servicio de cableado monofasico 3xX,Xmm2 3 0
en cobre con aislamiento tipo XTU o Superflex.
INSTALACION DE ALAMBRADO TRIFASICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
6 | “Provision, instalacion y puesta en servicio de cableado trifasico 5xX,Xmm2 en 3 0
cobre con aislamiento tipo XTU o Superflex"
INSTALACION DE PROTECCION DE LUMINARIA "Provisidn, instalacion y puesta
7 | en servicio de proteccion API con proteccion automatica termomagnética, 2 0
cableado y ferreteria menor"
GRUPO 5: OBRAS CIVILES PUNTAIE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Ofarta | Restarcs
Menor | Ofertas
INSTALACION DE CAMARA REGISTRO “Provision, instalacion y puesta en
1 serwao.c‘ie“camara de PVC de 100mm para registro de tierra de servicio y 2 /{Gﬁo!\fo}
proteccion Aot A
, |INSTALACION DE CAMARA SUBTERRANEA “Provision, instalacion y puesta en 1 ,-(a“ BASES
servicio de camara tipo "B" seglin norma SEC. \ g A ONE
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3 INSTALACION DE CAMARA SUBTERRANEA “Provision, instalacion y puesta en 2 0
servicio de camara tipo "C" seguiin norma SEC.
GRUPO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS PUNTAJE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Otarta; | Resto'de
Menor | Ofertas
1 PINTADO DE GANCHO " Limpieza, lijado y retiro de pintura en mal estado y 4 0
aplicacion de pintura a poste metalico”
5 REPARAR POSTE CHOCADO METALICO GALVANIZADO " Retirar poste, 2 0
traslado a taller para su reparacion y reinstalar poste metalico galvanizado"
3 INSTALACION DE GOBLOS DE POLICARBONATO "Provisidn, instalacion y 2 0
puesta en servicio de globos de policarbonato con kit y lampara."”
4 INSTALACION DE LUMINARIAS PAGODAS “Provision, instalacion y puesta en 2 0
servicio luminarias tipo pagodas con kit y lampara."”
5 INSTALACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION DE 3 0
LUMINARIAS
6 INSTALACION DE TAPA DE CAMARILLA DE REGISTRO POSTE METALICO 2 0
"Considera tapa de Registro
GRUPO 7: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMPALME PUNTAJE
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Oferta | Bestoide
Menor | Ofertas
1 INSTALACION DE CANDADO DE TUBO O ESTANDAR "Instalacidn de candado 3 0
para cerrar tablero eléctrico."
) INSTALACION DE ALDABA "instalacion de aldaba en tablero eléctrico para 3 0
candado."
3 |REPONER FALLA FUGA A TIERRA “Determinar y reparar falla de fuga a tierra" 1 0
INSTALACION DE GABINETE PROTECTOR DE EMPALME MONOFASICO
4 | "Provision, instalacion y puesta en servicio de gabinete metalico de proteccion 2 0
de medidor monofésico segun norma CGE."
INSTALACION DE GABINETE PROTECTOR DE EMPALME TRIFASICO "Provision,
5 |instalacion y puesta en servicio de gabinete metalico de proteccion de 2 0
medidor trifasico segin norma CGE."
6 INSTALACION DE CELDA FOTOELECTRICA EN EMPALME "Provision, instalacidn 2 0
y puesta en servicio de celda fotoeléctrica con ferreteria menor"
INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
"Provision, instalacion y puesta en servicio de tablero metalico de control de
7 | alumbrado publico de caracter monofasico, incluye protecciones 1 0
termomagnéticas, protectores diferenciales, contactores y accesorios
menores, segin norma SEC"
INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
"Provision, instalacion y puesta en servicio de tablero metalico de control de
8 |alumbrado publico de caracter trifasico, incluye protecciones 1 0
termomagnéticas, protectores diferenciales, contactores y accesorios
menores, segun norma SEC"
GRUPO 8 : PROYECTO Y EMPALME PUNTAIE
Oferta | Resto de
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION Menor | Ofertas
TRAMITE SEC Y PROYECTO DE ALUMBRADO "Considera proyecto segun
1 |norma SECy tramitaciones ante la SEC para obtencion de certificacion Anexo 1 0
TE-2."
TRAMITE CGE Y EMPALME ELECTRICO MONOFASICO "Provision, instalacion y
2 |puesta en servicio de empalme eléctrico monofasico. Considera sistema de 2 0
puesta a tierra y acometida, tramites ante CGE y costos por conexién a CGE." -
TRAMITE ENEL Y EMPALME ELECTRICO TRIFASICO "Provisién, instalacion y 7 \\}Nil.fz)(;\\
3 |puesta en servicio de empalme eléctrico trifasico. Considera sistema de puesta 2 BAsks ’%ﬁ \
a tierra y acometida, tramites ante CGE y costos por conexion a CGE." APROBADA
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
a.4) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (3%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su

propuesta se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Pédliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 Hasta 1.000 UF 75
Desde 501 Hasta 750 UF 50
Desde 251 Hasta 500 UF 25
Menor a 250 o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.03

b) Criterios Técnicos (48%).

b.1) Experiencia por suma total de Luminarias Mantenidas (20%)

Para la evaluacion de este subcriterio se consideraran la cantidad de luminarias
mantenidas y que fueron debidamente acreditadas segun lo establecido en las notas del

punto 11.2 letra b) de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente
tabla de puntuacion:

Numero de Luminarias Mantenidas Puntaje

Desde 45.001 100

Desde 40.001 Hasta 45.000 90
Desde 35.001 Hasta 40.000 80
Desde 30.001 Hasta 35.000 70
Desde 25.001 Hasta 30.000 60
Desde 20.001 Hasta 25.000 50
Desde 15.001 Hasta 20.000 40
Desde 10.001 Hasta 15.000 30
Desde 5.001 Hasta 10.000 20
Desde 0 Hasta 5.000 10

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Experiencia por suma de montos mensuales contratados (20%)

Suma de Montos 3
Mensuales Contratados Puntaje
Desde $120.000.001 100
Desde $90.000.001 Hasta $120.000.000 80
Desde $60.000.001 Hasta $90.000.000 60
Desde $30.000.001 Hasta $60.000.000 40
Desde $0 Hasta $30.000.000 20

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (8%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anota

negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Infor‘;&ic}_qﬁ‘}?ﬁm_
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Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es

posible revisar las anotaciones porque este no cuenta con 0
registro vigente en Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

c) Otras Materias de alto Impacto Social (10%)

c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para

la ejecucidon de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra c) de las presentes
Bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaji ‘I;ﬂcaar:o de Obra Puntaje
Desde 26% 100
Desde 21% Hasta 25% 80
Desde 16% Hasta 20% 60
Desde 11% Hasta 15% 40
Desde 6% Hasta 10% 20
No declara o es menor a 5% 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

d) Criterio Administrativo (2%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100
a 10 ptos.) segun la presentaciéon de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.02

NOTA: La aplicaciéon de descuentos afectara a todos los documentos que fueron
presentados fuera de plazo o que ha debido ser rectificado a traves del proceso de Foro
Inverso, se entendera por rectificacion en las presentes Bases, todos aquellos
documentos que fueron entregados por los oferentes, que por alguna razén presentan
errores de digitacién, textos no legibles, mal escaneados, inconsistencia entre los .
antecedentes presentados por el oferente y que la Municipalidad deba requerir a algun: SUNAL JA\ :




proponente que aclarare, rectifique o que adjunte algun antecedente administrativo
omitido o que nuevamente adjunte algun antecedente, por estar ilegible.

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado
primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el
“Comprobante de Ingreso de Oferta”. Se hace presente que las eventuales
modificaciones a la oferta no alteran el dia y hora del comprobante de ingreso.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de declaraciéon de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicién
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el
Sr. Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacién por parte de los dos tercios (2/3) del H.
Concejo Municipal, por tratarse de una contratacion que compromete al Municipio por un
plazo que excede el periodo Alcaldicio, de acuerdo a lo sefialado en el Art. 65 letra |) de la
Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal,
adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
Decreto Alcaldicio en el que se especificaran los respectivos criterios aplicados. La
Secretaria Municipal (SECMU), dictara el Decreto de adjudicacion en un plazo de diez (10)
dias habiles, contados dese la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de adjudicaciéon
por el H. Concejo Municipal. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el decreto de adjudicacion

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas
N°19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

WAL o
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La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los novgéa _
(90) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicaci@fno 5t
se realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo pf e
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para la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.
Asimismo, los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran,
si asi lo estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la
fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion,
lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta
son inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse
esa oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del decreto antedicho.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma
de Restitucién” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N°19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

14.4. De la Revocacion.
Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad

podra revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias
corridos siguientes desde la publicaciéon de la adjudicacién original al oferente que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo
acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha
segunda oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra
recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras
ofertas, en el orden del segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se
dejara sin efecto la adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes
Bases por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y
notificado en conformidad con lo dispuesto en el punto 253 de las presentes Bases
Administrativas, sin que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de
la adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7)
dias corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el
Sistema de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacion en el sistema de informacién. No obstante, este plazo podra ser ampliado en
siete (7) dias habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta seg,uq\w\ ,,3\
lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases. El contrato correspondiente 351'3
elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los costos asociados a/ §5th
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seran de cargo del Adjudicatario. El contrato sera redactado con estricta sujecion a lo
dispuesto en estas Bases, anexos y oferta presentada por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v" Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion, el cual se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario
debera proceder a incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el
contrato respectivo en los términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250,
Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al
momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de
que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en
dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por Ila
Inspeccion del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiedad a la
fecha de la firma del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaraciéon simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

» Persona Natural
v Deberan acompaniar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v" Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de
modificaciones, un certificado de vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompariar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, vy
Certificado de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro
de Empresas y Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del
representante legal, si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Contratistas de la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos, no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada
o puesta a disposicion de los proponentes.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el con
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e ini
i b
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todos los gastos e impuestos que el proyecto genere y de acuerdo a los siguientes
valores:

a) A Suma Alzada por el valor total impuesto incluido sefialado en el Formato N° 7,
correspondiente al Catastro.

b) A Suma Alzada por el valor total mensual impuesto incluido sefialado en el Formato
N° 8, correspondiente al servicio mensual por la Mantencién del Alumbrado Publico.

c) A Precio Unitario por los valores unitarios netos sefialados en el Formato N° 9,
correspondiente a las mantenciones extraordinarias o emergencia.

d) A Precio Unitario por el valor unitario por mantencién de luminaria mensual
impuesto incluido sefialado en el Formato N° 10, correspondiente al aumento o
disminucion de contrato.

15.3. Reajuste del valor del Contrato.

El valor de los servicios a prestar, se reajustara anualmente de acuerdo a la variaciéon que
experimente el indice de Precios del Consumidor (IPC) determinado por el Instituto
Nacional de Estadisticas (INE), contado desde el mes de inicio del servicio (periodo), y al
mes anterior al tomado para tales efectos. En el caso de que el IPC del periodo sea
negativo, no se aplicara el reajuste, manteniéndose el mismo valor.

Este reajuste se aplicara al valor mensual de los servicios (Formato N° 8) y a todos los
precios unitarios consignados en los Formatos N°9 y N° 10 de Oferta Economica del
Contratista, si correspondiera. Esto implicara la variacion proporcional de la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

15.4. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguientes del
Codigo del Trabajo. Ahora bien, el Contratista solo podra subcontratar de forma parcial
los servicios hasta un 30% del valor total del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontrataciéon por escrito, durante
la ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de
la Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro
en el libro de servicios.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion
a traves de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucién de los
servicios sin haber obtenido la autorizaciéon correspondiente, la Municipalidad queda
facultada para poner término al contrato de conformidad a |a letra d) del punto 21.2 de las
presentes Bases.

Notas:
Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento dt;{}qﬁf@f“ﬁi\-:,
S &

presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 6, que van a subcontrg SN
parcialmente los servicios. (




Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en
su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la
persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas
en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con
la Unidad Técnica en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad
el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista
respecto de sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucioén”, con el nombre del proyecto y el ID
de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo
gue caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia que podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de
la misma naturaleza, que en conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo
podra ser tomada por el proponente o por un tercero a nombre de este y otorgado en las
condiciones establecidas en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en
particular las siguientes.

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacién de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v |ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

v Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcién de ofertas sefialado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs,,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima A lo menos ciento cincuenta (150) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de |la propuesta.
Expresada en Pesos chilenos.

Monto $500.000 (Quinientos mil pesos). ~ UNAZ X
Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en ||C|tacu5n . -‘,-
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Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico,
Comuna de Buin y agregar el ID Licitacién”. En caso
que el documento no permita incorporar la glosa
debera ser escrita al reverso de dicho documento. En
caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia sera resguardada en la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:
> Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan

sido declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacién de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitaciéon en el
portal.

e Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del contrato
por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta
dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la presentacion de la
garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

e En el caso que la licitaciéon sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la notificacion
del acto administrativo que declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de la Buin.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucién de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Sise comprobase falsedad de la oferta.

c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

«Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

eDe no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacion de la adjudicacion. =

» Encontrandose inscrito en el citado registro, po{"™
posee la calidad de habil. =

» Si el adjudicatario no entrega en forma OpOl‘tL‘{l%




la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de
adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes, y solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya
vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en
el Portal, el hecho de que no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se
desiste bajo su responsabilidad de su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia
podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en
conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el
adjudicatario o por un tercero a nombre de este y en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

 Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de |Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes
de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415,
en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v |D de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega |Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Esta garantia podra tomarse de forma anual y renovada
oportunamente con treinta (30) dias corridos de anticipacién a su
vencimiento y el ultimo afio debera tener una vigencia que
exceda en noventa (90) dias corridos al término del contrato.

Expresada en Pesos chilenos
Monto 5% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

Servicio de Mantencién del Alumbrado Publico, Comuna de
Buin y agregar el ID Licitaciéon”. En caso de acompafar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de Poliza
de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el

Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de 47,
los trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas seguff M

corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de lg
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Ley N°19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia sera resguardada en la Tesoreria Municipal.

Forma y |Dentro del plazo de diez (10) dias corridos posteriores al término
Oportunidad de |de su vigencia.

su Restitucion

Para ello, se notificara al Concesionario, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Municipalidad de Buin.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de
acuerdo a la disminucion de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcién de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

b)  Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.3 de las
presentes Bases.

c) Porelno pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también
cubre todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo
aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia:

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se
hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia,
en reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por
carta certificada o correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v" Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Péliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma
del contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo as S AL \
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista ﬁoﬂra
incorporar a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional. [ ¥

Pagina 26 de ‘T'v’



En caso que la pdliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra j) de las presentes Bases, con un tope
de hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las
presentes Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, el Alcalde a peticién fundada de la Unidad Técnica pondra término
anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad de Buin, le
correspondera efectuar las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un
funcionario encargado de la labor de Inspeccién Técnica del Servicio (ITS), el que debera
ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no se nombre corresponde
que dicha labor sea realizada por el Director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra copia de los
siguientes antecedentes del servicio, que podran ser revisados por el |.T.S. en cualquier
momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion del servicio.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del servicio (especificaciones técnicas y planos, si
correspondiera).

v" Modificaciones del contrato, si corresponde.

R N

17.2. Inspector Técnico del Servicio (I.T.S).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente
por la correcta ejecucion del servicio y, en general, por el cumplimiento del contrato,
debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion
de los servicios, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las
siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucioén de los servicios se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en
los demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion de toda la sefalética de seguridad que sea
necesaria para la correcta ejecucion de los servicios.

c) Autorizar los servicios que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de los servicios
contratados.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad
de las luminarias instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto

20.2 de las presentes Bases Administrativas. /ﬁfm ol\\
g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagost N\
correspondientes. ,mf ..
h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia. \(; LICITACIONES
\o 2/
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i) Velar por la implementacion del libro de servicios, el que debera ser proporcionado
por el Contratista y que forma parte del expediente oficial del servicio y que se
mantiene durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y
observaciones a los servicios formulados por los profesionales competentes, todo
ello de conformidad a lo establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de
obra local ofertado.

k) Las demas que le encomienden las propias Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico del Servicio debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Servicios,
triplicado, que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara
el nombre del servicio a ejecutar, al Contratista y al Inspector Técnico del Servicio con
mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico del Servicio dirija al Contratista,
a través del Libro de Servicios, debera ser recibida por el profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable,
dejando constancia de la recepciéon en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si
el Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico del Servicio debera dejar
constancia de tal hecho.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actle dentro del servicio y
el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico del Servicio,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico del Servicio al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico del Servicio (ITS).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITS, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de
las presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITS estipule,
dejandose constancia en el Libro de Servicios.

El ITS podra exigir la separacion de las labores relacionadas con el servicio de cualquier
subcontratista o trabajador del Contratista, por insubordinacion, desoérdenes, incapacidad
u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre
responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta los servicios o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por el ITS, por razones de caracter técnico.

El ITS podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
los servicios sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra d) de las presentes Bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

17.4. Libro de Servicios.

Durante la duracién del contrato se mantendréa un “LIBRO DE SERVICIO", que sera
proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe del Servicio y a disposicién del
Inspector Técnico del Servicio.

Se entendera como “libro de servicio” al documento con paginas numeradas que forma
parte del expediente oficial del servicio y que se mantiene en ésta durante su desarrollo,
en el cual se consignan las instrucciones y observaciones al servicio formuladas por los
profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, y. {ost LOAN
inspectores de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato o de los Orgamsmoﬂque :
autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el articulo 1. 1]32’ detm.
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Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe del Servicio. Se hace presente que
las observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Servicios se debera dejar constancia de:

a) Individualizacion del servicio.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor del servicio.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) La fecha de inicio del servicio.

g) Los avances de los servicios.

h) La fecha de término del servicio.

i) De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

j) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

k) De las observaciones que merezcan los servicios, al efectuarse la aprobacion de
ellos.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

n) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITS dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico del Servicio, del profesional residente, subcontratistas
que participan en el servicio con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participan en el contrato, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Servicio, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Servicio y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con el
servicio, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De las Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

Es responsabilidad, cargo y costos del Contratista los tramites para obtencion de los
permisos, certificaciones, aprobacnones o autorizaciones necesarias para el correcto
desarrollo de los servicios, asi como también el pago de los derechos municipales que
correspondan.

Ademas, es responsabilidad del contratista permitir el acceso a fiscalizadores o
supervisores de las entidades que corresponda.

17.6. Del Inicio de los Servicios.
17.6.1. Acta de Inicio del Catastro.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se dara inicio al catastro de
las luminarias, lo cual se realizara dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos, contados desde la fecha de la total tramitacién del Decreto que Aprueba
el Contrato. Del inicio, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico del Servicio (ITS) y el Director de Medio Ambiente Aseo
y Ornato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
firma del acta de inicio del catastro y que no haya justificado plenamente ante la I.T.S:
dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contraté A
segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases. v
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La demora por mas de diez (10) dias corridos en la iniciacion del catastro o cualquier
interrupcién en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITS dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato.

17.6.2. Acta de Inicio del Servicio de Mantencion.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara entrega de terreno, lo
cual se realizara dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la aprobacién por parte de la Unidad Técnica del catastro efectuado
por el Contratista. De la entrega de terreno, se dejara constancia en un acta que sera
firmada por el Contratista, el Inspector Técnico del Servicio (ITS) y el Director de Medio
Ambiente Aseo y Ornato.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada anteriormente, la demora por mas de
quince (15) dias corridos en la iniciacion de los servicios o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por
caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITS dara derecho a la
Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.
17.7.1. Plazo del Catastro.

El plazo de ejecucion para la entrega del catastro requerido en el punto 4.1 de las Bases
Técnicas, sera de sesenta (60) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion del
Acta de Inicio del Servicio, la que se efectuara en los términos sefialados en el punto
17.6.1 de las presentes Bases.

17.7.2. Plazo del Servicio de Mantencion.

El plazo de ejecucion de los servicios de mantencion sera de veinticuatro meses (24)
meses, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se
efectuara una vez aprobado por parte de la Unidad Técnica el catastro sefialado en los
términos sefalados en el punto 17.6.2 de las presentes Bases.

El plazo sefalado anteriormente podra ser prorrogado por 12 meses por Unica vez. Sin
perjuicio que si durante el proceso de licitacion para la contratacion del nuevo servicio,
este no se logra concretar antes del vencimiento del contrato ya indicado, el plazo de
ejecucion podra ser prorrogado, no obstante, el periodo de prérroga sera solo por el plazo
que dure el nuevo proceso de licitacién.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacién, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas al Servicio:

a)  Dirigir, ejecutar, administrar la mantencion y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 154 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que
permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder
respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones..—
impartidas por el ITS. .%7:"\‘»"-""'-"—35‘?\‘

b)  Designar al personal idéneo y calificado segun lo establecido en el punto 7 déﬂi‘as CEE
Bases Técnicas, nombrando a un profesional que lo represente durartri | DAS |
prestacion de los servicios. \&. LICITACIONES £
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c) Proveer y mantener un libro de servicios donde se anotara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompafar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar los servicios, suministrandoles
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija
de los servicios. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad
a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacién de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo
para transeuntes, utilizando todas las sefializaciones y signos de advertencia que
sean necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 5 del
punto 11.2 letra c) de las presentes Bases.

g) Disefio y entrega de Base de Datos exigida en el punto 11 de las Bases Técnicas.

18.1.2. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relacién con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la
mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.5 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le
sean aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.3 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y
las herramientas necesarias para los trabajos, almacenes y depositos de materiales y en
general, todos los gastos que originen los servicios.

La Unidad Técnica no tendra mas obligaciéon que aquella a la que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato.

18.3. Materiales Empleados en las Mantenciones.

El Contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Acta de Inicio del Servicio
debera presentar al |.T.S. los materiales e insumos que seran utilizados en las
mantenciones, para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por
escrito su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo del servicio se comprobare que el material aceptado
por el I.T.S., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién de
reemplazarlo y de reparar por su cuenta y a su costa en aguellas mantenciones en que
fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. chhq\msw O
autorizacion debera quedar establecida en el plazo de cinco (5) dias hab;les ‘
administrativos, desde recibida la solicitud del Contratista. = ap S
ICITACIONES
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Los materiales que se empleen en los servicios deberan ser de buena calidad y provenir
de las canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion,
debera ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

18.4. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica una vez recepcionados los
materiales o insumos presentados por el Contratista en conformidad a lo establecido en
el punto 18.3 de las presentes Bases, y cuyos informes y controles de calidad deberan
ser realizados por algun laboratorio certificado o inscrito en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Los gastos que se originen por estos conceptos seran
de cargo del Contratista. Sin perjuicio, de los informes y controles que el |.T.S. requiera
durante la ejecucién de los servicios

18.5. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras duren los servicios adjudicados,
a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de
igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante
la respectiva liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo,
dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
de conformidad con el punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afos, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el
segundo mes de ejecucion del contrato.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista 0 Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion del servicio.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.6. Profesional Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a lo exigido en el punto 7 E{g" A
la Bases Técnicas, responsable de los servicios, para dirigir los trabajos y atenderlgsifen 2\
forma que el avance del servicio esté de acuerdo con lo programado y de modo qué lag*® = =\
actividades se ejecuten cumpliendo con todo lo establecido en los documentok ACIONES 2/
contractuales.

"IN
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Se entendera que este profesional sera de dedicaciéon exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa
autorizacion del ITS. Si se ausenta debera dejar un profesional reemplazante, con igual o
superiores caracteristicas al profesional titular, el que debera ser autorizado por el
Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo justifiquen,
ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con el servicio.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de
Servicios.

El Contratista o el profesional administrador del contrato, estara obligado a acompafiar a
los funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo
de visitar o inspeccionar los servicios, debiendo dar todas las facilidades que les permitan
hacer una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional administrador del contrato, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios
que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segin las
instrucciones del ITS, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra d) de
las presentes Bases.

18.7. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que
se empleen en las mantenciones, y suministrar a sus trabajadores los elementos de
proteccion personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por
organismos competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en los
sectores a intervenir materia del presente servicio, la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si
correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas
siguientes de ocurridos los hechos.

18.8. Danos a Terceros.
Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de los servicios,

cause dafio a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo
fuerza mayor o caso fortuito.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar A& N

cualquier dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran

en o cerca del sitio de las mantenciones, para ello se apoyara, entibara o protegeré_z de, -

S LICITACIONE:
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modo que dicha edificacion o propiedad se conserve estable y se asumira la
responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la opinion del Inspector Técnico sea
atribuible a la realizacién de las mantenciones o a consecuencia de ellas incluidos
asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.9. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la
infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes
de prevencién o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasion de las ejecucion de los servicios. Por lo tanto, debera respetar la
reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas
debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.10. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
término.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.11. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y
escombros debe realizarse una vez terminado los servicios, no se permitira el acopio de
estos en las areas intervenidas.

18.12. Reparacion Especies Arbodreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de los servicios fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.S., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccion con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos
trabajos.

18.13. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion.

18.14. Proteccioén de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los

trabajos, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, el Contratista debe ﬂ;—r\\
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tubei'@[é‘ O\
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar. 13
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18.15. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad aplicables, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y
encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de los trabajos en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.S., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
los servicios y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.16. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con
sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral,
ni con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas
Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad
Técnica que justifique dicha modificacién.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumento o Disminuciéon de Luminarias a Mantener.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de servicios, estas modificaciones no deberan superar al 30% del valor total
del contrato. Para ello se considerara como valor unitario el valor declarado en Formato
N° 8 como “Total Mensual Impuesto Incluido” dividido por las 10.000 luminarias
consideradas para el servicio.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de luminarias a mantener, debera
complementarse la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; no obstante, que si la garantia que se
encuentra en custodia y vigente cubre el monto aumentado, no se requerira la
presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de luminarias a mantener,
podra disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la

disminucion del contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencigZ uNAL 5

AS)

correspondiente a la nueva Garantia presentada. &
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En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la
modificacién del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado,
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente.
Sin perjuicio, que si esta nueva garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3)
dias habiles otorgados en primera instancia, se podra poner término anticipado al
contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes
Bases.

Para el caso de los aumentos de luminarias a mantener, estos se podran realizar, cuando
exista disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente
evaluada por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y
favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y
favorable de la Direccion Juridica.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato

La Municipalidad de Buin por iniciativa propia podra aumentar o disminuir la cantidad de
luminarias a mantener. Sin perjuicio de ello, el Contratista en virtud de su trabajo en
terreno detecte la necesidad de aumentar o disminuir las luminarias a mantener, debera
informar a la Unidad Técnica esta situacion, para lo cual debera proceder de acuerdo a lo
sefialado a continuacion.

Para la solicitud de aumentos y/o disminuciéon de las luminarias a mantener, esto sera
procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITS, dentro de los cinco (5)
dias habiles administrativos contados desde la deteccion de la causa que motiva su
requerimiento y antes del vencimiento del plazo contratado, lo que debera quedar
registrado en el Libro de Servicios. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos
por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITS emitira un informe al
Director justificando o no el aumento o disminucién del contrato, y a su vez el Director, en
caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificaciéon, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el
respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente
modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién deberan quedar registradas en el Libro de
Servicios y estar acompariadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacion del Inspector Técnico del Servicio.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de |a solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados dese la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Sin perjuicio, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente
evaluada por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y
favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y
favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificaciéon del contrato para firmar la___
modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si gRunal s
Contratista no firma la modificaciéon del contrato, esta quedara sin efecto. Ay

R
%) QN

~

\\ BUIN _,,
Pagina 36 de 77—



@BUN

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no senalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefalizar de conformidad a la Ley los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara
cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

b) Por no disponer del libro de servicios a partir del tercer dia habil después del
acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M. por dia de
atraso.

c) Por ausencia injustificada del Profesional Administrador del Contrato: 3 U.T.M,
por cada oportunidad en que el Profesional designado por el Contratista no sea
ubicado por el |.T.S., lo que sera consignado en el Libro de Servicios por esta, en
cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso en
el cumplimiento de la instruccion dada por el I.T.S. de acuerdo a la medida que se
decida.

e) Por atrasos en la ejecucidon de las mantenciones: Si las mantenciones se
atrasan o no se realizaren en los tiempos y plazos establecidos en las Bases
Técnicas, se aplicara una multa equivalente a 5 U.T.M por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos y elementos de seguridad del personal: Si el ITS
verificara que el personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por
propia iniciativa de la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara
una multa equivalente a 4 U.T.M por cada situacion detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos,
ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITS, funcionario
y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2 U.T.M por cada situacién
ocurrida.

h) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1.5 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el
respectivo mes en que se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados de excedentes y escombros: si el ITS
verificare que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros una vez efectuadas las mantenciones. Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia de incumplimiento.

i) Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada, si correspondiera: si no
se presenta dentro del plazo establecido en el punto 16.3 de las presentes Bases,
se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de
cinco (5) dias habiles.

k) Por el uso de componentes que no sean nuevos: si durante la mantencién de
las luminarias no se esta dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, se
aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada componente detectado.

1) Por el atraso en la reposicion de productos defectuosos: si el ITS rechaza
algun producto defectuoso, otorgara un plazo para el cambio o reposicion de estos
y si el contratista se atrasa, se aplicara una multa de 1 U.T.M por dia de atrase«
contados desde el dia siguiente al plazo otorgado para reponer la totalidad de ros .
productos rechazadas. &




m) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Servicios, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

n) Cada vez que el Contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte
dadivas al pablico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por
cada vez que se compruebe el hecho.

o) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comisién receptora y/o el L.T.S, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el |.T.S en el libro de servicios.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 100 UTM. En tal
caso, el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra un plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados
desde dicha notificacion, para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad
Técnica podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en
la no aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacién y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucién fundada por parte del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resoluciéon sera
notificada al Contratista en forma personal, correo electrénico o mediante carta certificada
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectue mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion
en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucion, podra deducir recurso de reposicion en el plazo de cinco (5) dias habiles,
contados desde que se notifique la resolucion que impone la multa. Este recurso sera
interpuesto y conocido por la Unidad Técnica que dictdé la resolucion recurrida. Lo
sefalado, es sin perjuicio que, contra lo resuelto por la Unidad Técnica procedera el
recurso jerarquico, el que sera conocido por la autoridad municipal. Todo lo anterior,
segun lo dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a
través de la Direccion de Administraciéon y Finanzas dispondra el cobro de |la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico/ef” %
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena-la 58
aplicacion de la multa.
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20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, por correo electrénico, personalmente o carta
certificada de la resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan
ser pagadas via trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la
Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la
Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el
pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a las retenciones, si existieren, e
inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. En ningun caso el
Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota
de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de
Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las
demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es
taxativa, por las siguientes causales:

a) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se
entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles
administrativos, establecidos en el primer parrafo del punto 17.6 de las
presentes Bases a la Acta de Inicio del Catastro.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicaciéon de multas, segun lo establecido
en el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.5) Si por error en |la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u
obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteracién de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

e) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos vy
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

f)  Siel Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en
la Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuvi sé"

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados th

dentro de ese plazo.
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i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

k) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

1) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa a cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o
de aquellas que impone la ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcién de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

o) Sila poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.3 de las presentes Bases Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifigue en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal p.1) de este mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia,
en los plazos sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente,
por carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde dicha notificaciéon para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos 0
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La

resolucion sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada_-

dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta™" 53\":

certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion .«

en la oficina de correos correspondiente. -
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Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién
de la resolucién.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone el
término anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes Bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Catastro.

El Municipio pagara al Contratista el valor por el servicio del catastro a través de un (1)
solo estado de pago, previo informe favorable de la Unidad Técnica.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde
la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, en pesos, para
realizar el pago del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITS.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago dentro de los
primeros diez (10) dias habiles, el cual sera revisado por el ITS para su aprobacion o
rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar de la fecha de
presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior
comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITS.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y dos copias, de la |I.
Municipalidad de Buin, RUT 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:
- ID de la licitacién.

- El servicio realizado T
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha. %\_ﬁ\?“"’\i- Dg:}“-
c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico del Servicio. /S BAsEs 2\
d) Comprobante de pago de las multas, si procede. < APROBADAS
- . -
\\52 LICITACIONES
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e) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafiar copia del contrato de factoring.

f) Otros documentos solicitados por el ITS o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

23.2. Forma de Pago del Contrato por los Servicios de Mantencion.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los servicios a través de estados de pago
mensuales, previo informe favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran
considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se
consideraran como una recepcion parcial o total de la obligaciéon cumplida por el
Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde
la recepcidn de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, en pesos, para
realizar el pago del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITS.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes, el cual sera revisado por el ITS para su aprobacion
o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar de la fecha de
presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior
comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITS.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y dos copias, de la I.
Municipalidad de Buin, RUT 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:
- ID de la licitacion.
- El servicio realizado.
- ID Orden de Compra.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico del Servicio.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de |a obra.

f) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

g) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

h) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

i) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Teécnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

i) Otros documentos solicitados por el ITS o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

k) Informe mensual solicitado en punto 6.1 de las Bases Técnicas

Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado
por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y
retencion que da cuenta el Art. 183 letra c) del Coédigo del Trabajo cuando el contratista

y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en

el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las
infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la Ieglslampﬂ'
laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y prewsxz@é\l

que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad-a loast
sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 Ietra d m”"”
codigo del trabajo.
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El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.3. Forma de Pago Mantenciones Extraordinarias o Emergencia.

El Municipio pagara al Contratista el valor de mantenciones extraordinarias o emergencia
a través de estados de pago, de acuerdo a los trabajos debidamente realizados y previo
informe favorable de la Unidad Técnica y de conformidad a los valores ofertado en el
Formato N° 9.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde
la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, en pesos, para
realizar el pago del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITS.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, el cual sera
revisado por el ITS para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITS.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y dos copias, de la |I.
Municipalidad de Buin, RUT 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:
- ID de la licitacion.
- El servicio realizado.
- |D Orden de Compra.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.
c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico del Servicio.
d) Informe de ejecucion emitido por el proveedor, relacionados a los trabajos
extraordinarios o de Emergencia incluidos en el estado de pago, si correspondiera.
e) Informe de ejecucion de mantencion extraordinario o de emergencia solicitado en
punto 6.2 de las Bases Técnicas.

23.4. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacion a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes

de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de.. T
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La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.5. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los creditos que emanen
de estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin transcurrido treinta (30) dias
corridos desde el término del servicio, la que debera ser efectuada por la Unidad Técnica y
notificada al Contratista, la que podra efectuar observaciones ante la misma Unidad Técnica
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha notificacién. La liquidacion se
encontrara firme una vez que el Contratista manifieste expresamente su conformidad o, en
caso contrario, habiendo transcurrido el plazo anterior sin que hubiera formulado
observaciones.

La liquidacion contendra una relacion detallada de los servicios contratados, entregados y
ejecutados, con un plazo programado, plazo real de ejecucion, costos, reajustes y
aumentos del servicio, deducidas las retenciones y multas.

Una vez que la liquidacion se encuentre firme se suscribira el finiquito, donde el
Contratista declara expresamente, y por escrito, que acepta la liquidacion, que no tiene
observaciones ni reclamos que formular y que renuncia a toda accién legal presente o
futura, que crea, pretenda o suponga tener.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados
en las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
significa alteracion de la oferta econdémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total
del presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo

V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de

dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entende[é,.'r;r{;;;\j":;\\
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad de Buin publique, <o
en el Sistema de Informacién de la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica, 5t

. i i e L FROBADAS
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resoluciéon objeto de la notificacion. . ;T;}ffn;['_
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Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los
Tribunales de Justicia de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.

(S arroBADAS 5|
dHCMCIONES £/



| CAPITULO II: BASES TECNICAS

“Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin”

1. Generalidades

Las presentes bases técnicas, especifican los requerimientos necesarios para el “Servicio
de Mantencion del Alumbrado Publico, comuna de Buin”, el cual tendra un periodo de
ejecucién de 24 meses; este servicio debe considerar el mantenimiento preventivo, el
mantenimiento correctivo y trabajos de mantencion extraordinarios y de emergencias que
se puedan necesitar y solicitar en referencia al alumbrado publico comunal.

El servicio debera contar con un sistema de call-center de recepcion y administracion de
reclamos el cual atender ininterrumpidamente las 24 horas del dia, los 7 dias a la semana
y todos los afios que dure el contrato.

El contratista debera realizar reparaciones por fallas, en el plazo de 24 horas, y ante
emergencias, este no debera superar un tiempo de 2 horas desde que sea notificado.

El parque luminico que debera atender es de 10.000 luminarias las cuales estan
distribuidas dentro de las zonas territoriales con las cual cuenta la comuna, sefalar que
antes de que parta el servicio, el contratista debera verificar en terreno dicha cantidad
asignada.

El parque luminico existente se encuentra compuesto basicamente en:

. Luminarias viales y peatonales adosadas en poste de hormigon de propiedad de
CGE.

° Luminarias viales y peatonales adosadas en poste de hormigén y metalicos de
propiedad municipal, sean estos Ultimos postes conicos y/o tubulares.

. Luminarias de areas verdes adosados en postes ornamentales cénicos y tubulares
de propiedad municipal.

. Luminarias en distintos postes ya sean proyectores, solares, entre otros.

2. Normativa Técnica

El contratista que ejecute el servicio de mantenimiento, ademas de las presentes
especificaciones técnicas, debe regirse por el siguiente listado de normas, considerando
ajustarse a la normativa que sea aplicable a este tipo de servicio que se encuentre
vigente, incluyendo aquella que no se encuentre en este listado. Debera tenerse en
cuenta la version mas actualizada de la siguiente normativa, como minimo, al momento
de ejecutar las obras:

- Res Ex N°42 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion
técnica de proyectos de mejoramiento y/o recambio masivo de alumbrado publico
que indica y sus anexos, 27 de abril de 2021, Subsecretaria de Energia, Ministerio
de Energia.

- Res Ex N°38 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion
técnica de proyectos de recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus
anexos, 04 de febrero de 2022, Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia,
gue actualiza Res Ex N°42.

- DS N°51/2015 Aprueba reglamento de alumbrado publico de bienes nacionales de
uso publico destinados al transito peatonal, 28 de mayo de 2015, Ministerio de
Energia.

- DS N°2/2014 Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito
vehicular, 14 de enero de 2014, Ministerio de Energia.

- DS N°43/2013 Establece norma de emision para la regulacion de contaminaciop——.._
luminica, elaborada a partir de la revision del Decreto N°686 de 1998 del Ministg &a‘“" L f}«\
de Economia, Fomento y Reconstruccion, 03 de mayo de 2013, Ministerio del etho BASES <
Ambiente. Si bien esta norma fue pensada originalmente para su aplicacién e& |a8™R0BADAS
regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de acuerdo con Res Ex N° 238Lde$ﬂf-cm~ss
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viernes 23 de abril de 2021 se hace aplicable para todo el territorio nacional
mediante una publicacion. Esta actualizacion puede revisarse en los siguientes
enlaces:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/04/23/42937/01/1931444.
pdf

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158726

DS N° 686 Establece norma de emision para la regulacién de contaminacion
luminica, 07 de diciembre de 1998, Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.

DS N°91/1984, y sus modificaciones, Modifica articulo 50° del reglamento de
instalaciones eléctricas y fijas las normas técnicas NCh Elec. 2/84 Elaboracion y
presentacion de proyectos, NCh Elec. 4/84 Instalaciones interiores en baja tension y
NCh Elec. 10/84 Tramite para la puesta en servicio de una instalacion interior,
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

DS N°115/2004, y sus modificaciones, Aprueba la norma chilena NCh 4/2003
Electricidad. Instalaciones de consumo en baja tension y deroga, en lo pertinente, el
Decreto N°91 de 1984, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

NCh 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, DS N°196 de 1987 y sus
modificaciones, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

DFL N°4/20018 Fijja texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de
Fuerza de Ley N° 1, de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en
materia de energia eléctrica, 05 de mayo de 2007, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, modificada por la Ley N°21194 del 21 de diciembre de
2019.

DS N°92/1983 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento de instaladores
eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

DS 298/2005 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento para la certificacion de
productos eléctricos y combustible y deroga DS N°399/1985, 10 de noviembre de
2005, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

Res Ex N°33277, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RPTD
N°1,2 3, 4,5 6, 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 contenidos en el articulo 10 del
reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la produccion,
transporte, prestacion de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y
distribucion de energia eléctrica, 10 de septiembre de 2020, Ministerio de Energia.
Res Ex N°33877, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RIC N°1,
2,345 6,7, 89 10 11,12, 13 14, 16, 17, 18 19 contenidos en el articulo 12 del
reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energia eléctrica, 30
de diciembre de 2020, Ministerio de Energia.

Res Ex N°29935, Modifica Resolucion N°1128 Exenta del 11 de junio de 2006
respecto a la declaracion de puesta en servicio de obras de alumbrado publico TE-2,
29 de agosto de 2019, Superintendencia de Electricidad y Combustible, Ministerio
de Energia.

NSEG. 3. E.n 71. Normas técnicas sobre medidores, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento vy
Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

NSEG. 5 E.n. 71. Reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
NSEG. 6 E.n. 71. Reglamento de cruces y paralelismo de lineas eléctricas,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
NSEG. 8. E.n. 75. Electricidad, tensiones normales para sistemas e instalaciones,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
NSEG. 9. E.n. 71. Alumbrado publico en sectores urbanos, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento vy
Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

NSEG. 13 E.n. 78. Electricidad: Recubrimientos a base de pinturas para
metalicas de empalmes eléctricos y similares, Superintendencia de Electricig
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Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 15 E.n. 78. Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y
carreteras, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.

- NSEG. 20. E.p. 78. Electricidad Subestaciones transformadoras interiores,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 21. E.n. 78. Alumbrado ptiblico en sectores residenciales, Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y
Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEGTEL 14 E.n. 76. Electricidad. Empalmes aéreos trifasicos. 1° partes,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- IEC 60598-1: 2003 Normas de luminaria — parte 1: Requisitos generales y ensayos,
2014, International Electrotechnical Commission.

- IEC 60598-2-3: 2002 Normas de luminaria — partes 2 y 3: Requisitos particulares
luminarias para alumbrado ptiblico, 2011, International Electrotechnical Commission.

. NCH Elec 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- PE N°5/07:2020 Protocolo de andlisis y/o ensayo de seguridad de producto
eléctrico, Departamento Técnico de Productos, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

- Res N°76/2006 Deja sin efecto Resolucion N°115 de 2005 y modifica plan regulador
metropolitano de Santiago (PRMS), 24 de octubre de 2006, Consejo Regional de
Desarrollo Regién Metropolitana.

- DFL N°458/75 y sus modificaciones, Ley general de urbanismo y construcciones,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- DS N°47/1992 y sus modificaciones, Ordenanza general de la ley general de
urbanismo y construcciones, 16 de abril de 1992, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

- DS N°78/2012 Aprueba manual de sefalizacion de transito, 03 de abril de 2012,
Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- Ordenanzas municipales

- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300)

- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo (DS. N° 745 salud 1992).

- Decreto Supremo N° 594/2000 (Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo) del Ministerio de Salud.

- Normativas aplicables y aquellas que entren en vigor durante el desarrollo de la
presente.

3. Antecedentes a considerar.
3.1 Objetivo general

El objetivo general del servicio requerido es de mantener en 6ptimas condiciones el
“mantenimiento del alumbrado publico de la comuna de Buin” con alta eficacia, eficiencia
y calidad de los equipos de iluminacion. Manteniendo un estandar a los actuales equipos
instalados en la comuna.

3.2 Objetivos Especificos

Contar con un servicio de mantenimiento eficaz que administre bien los recursos y que
realice de forma expedita las mejoras que sean necesarias ante las fallas que se le vayan
reportando y sacarlas adelante en el menor tiempo posible.

O
Realizar una excelente mantencién preventiva, para que, de esta forma reducir al méﬁi?no \SES 4;\\

las fallas que se producen en este tipo de sistema eléctrico; esto con la finalidad defr SBRORADAS ,,1
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beneficio de la percepcién de seguridad de los vecinos de la comuna. |5 LICITACIONES »;u‘
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Realizar una mantencion correctiva en el menor plazo posible de forma eficaz, que se
produzca en el sistema.

Realizar una mantencién extraordinaria o de emergencia que sea atendida como tal, y en
que la empresa adjudicada, debera tomar contacto con quien sea necesario para poder
minimizar los riesgos que existan ante este tipo de eventualidades.

4. Descripcion del parque luminico

Actualmente el parque luminico catastrado es de aproximadamente 16.005 luminarias, de
las cuales aproximadamente 3.685 seran recambiadas por un proyecto de recambio
masivo; 2.320 que estaran a cargo del area de alumbrado publico municipal y 10.000
estaran a cargo del contratista que adjudique el Mantenimiento y Suministro de
Alumbrado Publico, comuna de Buin”.

El desglose de las 19 zonas territoriales y a quien correspondera su mantenimiento es:

ZONA  NOMBRE ZONA TERRITORIAL RECAMBIO MASIVO  MUNICIPAL CONTRATISTI’\ﬂ TOTALES

ZONA1 BUINCENTRO 1100 1100
ZONA?2  BUIN PONIENTE 20 340 550
ZONA3  BUINNORTE 970 1380 2350
ZONA4  BUIN ORIENTE 150 1680 1830
ZONAS  BUINSUR 460 765 1225
ZONA6  NUEVOBUIN 795 665 1460
[ONAT MAIPO 1650 1650
ZONAS  ALTO JAHUEL 750 750
ZONA9  LINDEROS 0 10
ZONA10 VILUCO 820 820
ZONA11 VALDIVIADE PAINE 780 180
ZONA12 CERVERA 110 110
[ONA13 [AESTANCILLA 10 10

ZONA14  NUEVO LINDEROS 170 170
ZONA15 FLOR DE MAIPO 30 30

ZONA16 LOSGUINDOS &0 80

ZONA17 ELRECURSO 300 300
ZONA18 RURALNORTE 310 310
ZONA19 ELCERRILLO 150 150

TOTALES 3685 2320 10000 16005 |
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lustre Mumicipahidad

El tipo de luminaria que cuenta el parque luminico actual corresponde en su mayoria a
lamparas de H.M y Sodio, por lo que ante fallas que tengan estas luminarias, deben ser
reemplazadas por luminarias de tecnologia LED, de igual o mejor calidad de las que se

de potencias segun sea el caso, 30, 60, 90, 110 watts.
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4.1. Catastro.

El contratista debera levantar con exactitud la cantidad de luminarias, independiente del
estado de estas y segun las zonas asignadas para este proposito, ya que se debe validar
el catastro actual que posee esta municipalidad, y que corresponde a 10.000 luminarias
en las zonas a mantener, por lo que es relevante obtener esta informacién.

En virtud de lo anterior, de existir dentro del area a concesionar mas de 10.000 luminarias,
esta area se debera reducir hasta las 10.000 luminarias por las cuales se esta licitando.
Por el contrario, de ser menos, esta area se debera ampliar hasta completar las 10.000
luminarias.

Para esto, se dara un plazo de sesenta (60) dias corridos desde el dia de la suscripcion
del Acta de Entrega del Servicio para realizar dicha labor, en este levantamiento debe
venir el detalle de luminarias, tipo de luminaria actual instalada, potencia de la luminaria,
modelo de luminaria, numero de poste, y georreferenciacion de estas.

5. Servicio de mantencion.

El servicio de mantencion requerida, consiste en mantener en perfecto estado de
funcionamiento y presentacién todas las instalaciones de alumbrado publico en forma
periddica e ininterrumpida, por lo cual debera reponer cualquier elemento o componente
defectuoso o averiado, ya sea por término de su vida Util o por dafio, como conectores,
prensas, fotoceldas, bases, interruptores, protectores diferenciales, automaticos,
contactores, tomas de tierra, barras, luminarias, gabinetes metalicos, cajas API, y
cualquier otro componente de la instalacion.

Se exceptuan de esto, aquellos que por algun incidente o siniestro sean dafiados por
completo, como tableros generales, postes de hormigén, postes ornamentales, postes
metalicos, etc. Estos deberan ofertarse en base a precios unitarios e individualizados
como “mantencion extraordinaria o emergencia”.

El contratista debera proveer 6000 metros de cable lineal, ya sea del tipo Calpe o
concéntrico; en el caso de que sea necesario reponer mas de lo indicado, se debera
tomar como “mantenimiento extraordinario o emergencia’, en donde el contratista debera
ofertar en base a precios unitarios que se encuentre fuera de este contrato.

El mantenimiento debe realizarse con repuestos y materiales de buena calidad,
aprobados por ITS y se debe garantizar su procedencia y sus aprobaciones ante los
organismos certificadores.

En caso de fallas producto por falta de suministro eléctrico por parte de la compariia CGE,
el contratista tendra la obligacion de gestionar ante esta, la reposicién del servicio a la
brevedad y debera informa a ITS sobre las gestiones efectuadas, entregando nimero de
reclamo realizado. El contratista no podra intervenir |la red de la empresa concesionaria de
distribucion de energia electrica CGE.

5.1. Mantencion Preventiva

la mantencién preventiva es aquella que se realiza sistematicamente para preservar las
caracteristicas originales de funcionamiento del alumbrado publico en cuanto al desgaste
natural de sus componentes y la eliminacion de riesgos externos previsibles que pueden
afectar a este sistema; su objetivo es prevenir las probabilidades de fallas.

El contratista debera realizar la labor del mantenimiento preventivo a través de un
programa de mantenimiento (ej. Carta Gantt) en el cual debera considerar las actividades
de revision, inspeccion, limpieza, asistencia, conservacién, y reemplazos o sustituciones
de los componentes del sistema. Dentro de la pauta de mantenimiento debera realizar
tomas de parametros eléctricos para verificar que el sistema se encuentra funcionando de
manera optima y acorde a lo técnicamente instalado.

Para este proposito, el contratista debera realizar las pautas de mantenimiento en formalqﬁi"';;‘;_};
papel y/o algin programa de software disefiado para este propdsito (ej. KizeoForm), et
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cual debera ser entregado de manera semanal al ITS a cargo del servicio; el no
cumplimiento de las pautas de mantenimiento segun Gantt, ni la entrega de los informes,
seran sancionados con multas.

Si el contratista dentro de las labores de mantenimiento preventivo encontrase que la
instalacion no cumple con la normativa eléctrica, debera informar a ITS para que dichas
labores de regularizacién queden tipificadas como trabajos extraordinarios o de
emergencia.

Para la ejecucion de las labores de mantenimiento preventivo, el contratista debera
programar en el transcurso de 1 afio, el mantenimiento de las 14 zonas que estaran a su
cargo. Cada etapa sera geograficamente adyacente a la etapa siguiente, de tal forma de
lograr un orden y control de los avances de ejecucion de las mismas.

El contratista deberd entregar la programacion del mantenimiento 10 dias corridos
siguientes a la entrega del terreno, para la aprobacion por parte del ITS.

El contratista debera entregar la programacion del mantenimiento preventivo, dentro los
primeros 10 dias corridos contados desde la entrega del terreno, el cual debe ser revisado
y validado por el ITS. Esto solo aplica para el mantenimiento preventivo, ya que el
correctivo debe partir en los tiempos estipulados sin sobrepasar los 15 dias corridos
segun lo indicado en el 17.6.2 de las Bases Administrativas.

Dentro de las labores de la mantencién preventiva, el contratista debera entregar sus
pautas de mantenimiento con sus respectivos checklist, los cuales eran validados por ITS
del servicio, estos eran entregados de manera semanal cada lunes para su revision; y de
manera mensual el informe completo de las actividades realizadas con sus respectos
registros fotograficos.

Las actividades que estaran asociadas al mantenimiento preventivo son:

a) Mantencion a tableros eléctricos y sus gabinetes metalicos.

Remocién de polvo al interior de los tableros.

Limpieza y reapriete de componentes eléctricos.

Verificar estado de borneras.

Verificacion de terminales eléctricos.

Revision tomas de tierra.

Prueba Manuel del funcionamiento del sistema.

Revisién de cierre de tableros.

Revision y limpieza de fotoceldas.

Cualquier componente que se encuentre en mal estado, debera ser reemplazado

al momento de la intervencion.

¢ Ante el hurto del empalme eléctrico, debera comunicarlo a ITS y registrarlo en
pauta de mantenimiento; ademas, debera gestionar la reposicion de este ante la
compania eléctrica.

e Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

b) Mantencién luminarias.
e Realizar una limpieza general de las luminarias (viales, peatonales, areas verdes,

canchas, solares, etc.)

Revisar la sujecién mecanica de la luminaria y gancho.

Revisar prensas, cajas API|, terminales, etc.

De existir luminaria en mal estado, reemplazar por del tipo LED.

Corregir angulo de luminarias cuando corresponda.

Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para

registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

c) Mantencion postes metalicos y no metalicos de propiedad municipal
e Revisién de aplome de postes
¢ Revisidn estado de la estructura.

N
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Revision de automaticos y/o protectores diferenciales (postes metalicos).
Fijacion de tapas de registro (postes metalicos)

Revisién de puesta a tierra.

Todo componente que se encuentre defectuoso debera ser reemplazado, se
exceptuan aplome de poste y cambio de poste, este debera ser tipificado como
mantenimiento extraordinario o emergencia.

» Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

d) Mantencién de cabezales
» Revisar cabezales que se encuentren sueltos
» Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

e) Mantencion de cables eléctricos (Concéntrico — Calpe).

¢ Reuvisién y correccién de la tension de los cables producto de las sobrecargas
que tengan debido a la presién de crucetas o lineas de telecomunicaciones.

* Revisidn y/o reemplazo de prensas conectoras.
Reponer anualmente a su costo 6000 metros de cable Calpe o concéntrico,
previa autorizacion de ITS; También se puede incurrir en esta alternativa en la
mantencion correctiva.

e Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

f) Mediciones de niveles de iluminacién
» El contratista debera realizar mediciones de niveles de iluminacion en donde se
encuentre realizando el mantenimiento preventivo.
* Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

g) Poda de arbolado

» Realizar catastro de los puntos criticos donde exista un exceso de arbolado que
dificulte la luminosidad de la luminaria y presentar a la direccién de DIMAAO para
que area encargada evalué la situacion.

» Informar a la compafiia eléctrica de existir peligro de estos productos de estar
cerca de las lineas energizadas.

» Se debera tomar registro fotografico del antes y después de lo ejecutado para
registrarlo en los informes ya sea semanal y mensual.

5.1.1 Revision de las labores de Mantencién Preventiva

En base al programa o pauta de mantenimiento, el contratista debera informar a ITS,
semanalmente |los sectores en donde se estén realizando estas labores, esto con el fin de
poder inspeccionar y verificar que estas labores se estén cumpliendo a cabalidad.

El solo incumplimiento de las obligaciones incurrirda en aplicar las multas
correspondientes, y el contratista debera reprogramar la falta que dio pie al no
cumplimiento.

El incumplimiento de las labores si no fueron subsanadas al finalizar el mes, esto incurrira
en aplicar el no pago de los servicios estipulados en el contrato.

Las labores de mantenimiento se revisaran de manera mensual, los primeros 5 dias del
mes siguiente de la programacion realizada, esta debera ser presentada a ITS en reunién
de kpis de mantenimiento.

Debe ser de responsabilidad del contratista disponer del personal y vehiculos necesarios
para cumplir con la pauta de mantenimiento, el personal debe ser calificado y los
vehiculos encontrarse con toda la documentacion al dia, y aquellos que lo reqmer@nf,

contar con pruebas de aislacion y sus respectivos certificados. /\v\,
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5.2 Mantencion Correctiva.

El contratista a través del mantenimiento correctivo, debera a peticion del ITS, solucionar
todo tipo de falla que se origine por desperfectos y/o términos de vida util de cualquier
componente que forma parte del alumbrado publico, por lo tanto, debera reemplazar todo
lo que se encuentre averiado, en el caso de las luminarias de HM y sodio, estas deberan
ser reemplazadas inmediatamente por luminaria del tipo LED, en el caso de poste
metalico, poste de hormigdn y tableros con gabinetes completos, y canalizaciones
soterradas, seran exceptuados y deberan quedar tipificados en mantenimiento
extraordinario o emergencia.

Para el caso de los cables eléctricos del tipo concretico y Calpe, el contratista debera
disponer de 6000 metros a su costo por el periodo de 1 afio, el cual sera instalado a
solicitud de ITS o con su validacién; una vez si asi ocurriese, se agotase los 6000 metros
que estaran dentro del contrato, el contratista debera suministrar lo adicional en itemizado
en mantenimiento extraordinario o emergencia.

El contratista debera efectuar todas las reparaciones necesarias para reestablecer el
sistema de alumbrado publico, tanto las que se encuentren apagadas de noche, como las
encendidas de dia.

El contratista por cada falla reportada debera generar un reporte a través de mail o via
WhatsApp, con la descripcion de los trabajos realizados, y entregar informe semanal y
mensual de estas.

5.2.1 Deteccion y reporte de fallas.

El contratista debera tener un call center de comunicacion las 24 horas del dia y los 365
dias del afio. Esto como requisito para que los vecinos de la comuna reporten las fallas
que existan en el sistema del alumbrado publico. Ademas, debera contar con una
plataforma web u otra de similares caracteristicas, en donde se administren los reclamos
con acceso a funcionarios municipales, esta aplicacion debe poder usarse a través de PC
y moviles celulares.

El contratista debera a lo menos 2 vez a la semana, realizar inspecciones nocturnas para
visualizar fallas, estas inspecciones no deben durar menos de 2 horas; y de encontrar
alguna falla en el sistema, esto debe quedar resuelto al instante.

El contratista de mantenimiento debera contar con los equipos y herramientas adecuadas
para solucionar problemas graves que se puedan detectar en cada inspecciéon nocturna.
El contratista enviara al dia habil siguiente (antes de las 09:30 hrs.) un reporte por email al
ITS.

Adicionalmente, se efectuarian inspecciones nocturnas conjuntas en la que asistira el
supervisor del contratista de mantenimiento y el ITS o a quien el designe para esta labor.
La municipalidad efectuara inspecciones por cuenta propia cualquier dia de la semana,
informando las observaciones encontradas mediante correo electrénico.

Por otro lado, le seran informadas diariamente a la empresa de mantenimiento cualquier
falla que llegue al municipio a través de los distintos canales. El solo hecho de la
generacion de este reporte de fallas y comunicado mediante WhatsApp o correo
electronico u otro medio habilitado por la empresa, debera ser atendida en los plazos
estipulados.

También, seran parte de las fallas detectadas las informadas por vecinos mediante los
canales de recepcion de reclamos habilitados por |la empresa de mantenimiento.

El contratista tendra que dar aviso a la concesionaria correspondiente de los despeﬁ;(:atl?s___
y

en puntos luminicos que estén dentro de la comuna, para el caso de Autopista Cen (

JNAL

areas de la concesién tales como areas verdes y pasarelas, debiendo dar cuenta de/estas; .

&

comunicaciones a la ITS. < AP ,
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5.2.2 Reparacion de fallas.

Toda falla informada debera ser reportada como reparada por la empresa de
mantenimiento en un plazo maximo de 24 horas desde le recepcién del reclamo, salvo
que las causas que la originen fueren materia de intervencion mayor, como es el caso de
hurto o por dafios de terceros o problema de la empresa de distribucion eléctrica CGE.

El contratista debera suministrar todos lo necesario para despejar las fallas que se
originen en el sistema eléctrico del alumbrado publico.

5.3 Mantenimiento extraordinario o emergencia.

En el caso de una falla que se califique como mantenimiento de emergencia debido a su
envergadura, peligro u otra razon de importancia y que esta afecte a la seguridad del
sector en que ocurre, tanto como para las personas, bienes muebles e inmuebles, etc., la
empresa contratista debera concurrir al lugar en un plazo no mayor a 1 hora en horario
diurno y 2 horas en horario nocturno 2,0 horas, a contar del aviso realizado por los medios
habilitados (correo electrénico, call-center, WhatsApp), para implementar una solucion ya
sea definitiva o provisoria, segln sea el caso, para lo cual el contratista debera disponer el
equipo tecnico y humano para resolverlo. La reparacién técnica debera ser informada al
ITS al dia habil siguiente antes de las 09:30 hrs.

El contratista debera regularizar aquellas soluciones provisorias en un plazo de 24hrs, y
las fallas de emergencia mas recurrentes que deben atender son:

. Postes caidos o inclinados por choques o accién de terceros que sean de propiedad
municipal.

. Postes caidos o inclinados por choques o accién de terceros de propiedad de CGE,

deberan realizar las coordinaciones pertinentes con dicha compaiiia.

Estructuras metalicas energizadas (postes metalicos, tableros, canalizaciones, etc.

Corto circuito en lineas eléctricas.

Luminarias colgando.

Caida de lineas de alumbrado publico.

O cualquier otra de igual o mayor envergadura de las antes mencionadas.

Los trabajos tipificados como mantenimiento extraordinario seran aquellas que producto
por dafios ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito de hurto o aquellas que no son
parte del sistema como tal pero que se hacen necesarias en términos estructurales, como
reposicion completa de poste, cable concéntrico o Calpe sobre los 6000 metros, cajas de
empalmes y tableros hurtados o chocados, nuevas instalaciones de alumbrado, entre
otros que seran desglosados en estas especificaciones.

Tanto para el mantenimiento extraordinario o emergencia, el contratista tendra que
entregar un presupuesto formal en el plazo de 72 hrs. El presupuesto debera venir
detallado segun sus partidas y elaborado en base a los mismos valores de partidas
ofertadas, quedan a la espera de las aprobaciones formales por parte del municipio.

6. Informes.
6.1. Informe por mantencién ordinaria.

El contratista debera llevar un completo registro de las intervenciones realizadas, ya sea
detectadas por la propia empresa o por ITS, que considere el tipo de intervencion técnica,
materiales reemplazados, fecha y hora de la reparacion, nombre del técnico, etc. Con
estos registros, la empresa debera elaborar un informe semanal el cual sera enviado a
ITS y un informe mensual que sera entregado en reuniéon de kpis de cumplimiento
mensual y que se acompafara mes a mes a la facturacion correspondiente. Estos
informes se deberan entregar en formato papel, digital y estar disponible dentro del
software de reclamos. A estos informes se les debe adjuntar los checklist realizados. 7
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6.2. Informe por mantencion extraordinaria o de emergencia.

El contratista debera llevar un completo registro de las intervenciones extraordinarias o de
emergencias realizadas las cuales debe contar con la aprobacion del ITS, que considere
el tipo de intervencion técnica, materiales reemplazados, fecha y hora de la reparacion,
nombre del técnico, etc. Con estos registros, la empresa debera elaborar un informe,
correspondiente a cada mantencion extraordinaria o de emergencia, que sera remitido al
ITS dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde efectuada la mantencion y que se
acompanara a la facturacion correspondiente. Estos informes se deberan entregar en
formato papel, digital y estar disponible dentro del software de reclamos. A estos informes
se les debe adjuntar los checklist realizados.

7.  Equipo de trabajo.

El contratista debera contar con personal idéneo para este tipo de servicio, el equipo de
trabajo minimo exigido es el siguiente:

. Administrador de contrato, Ingeniero Civil o Ingeniero en Ejecucién Eléctrica, Clase
A SEC, actuara como contraparte del ITS, debera contar con al menos 5 afios de
experiencia a cargo de equipos técnicos encargados de la mantencion de
alumbrado publico, cuyo titulo y experiencia debera ser acreditada debidamente
mediante certificados laborales, Certificado de Titulo y Curriculum Vitae. Dicho
administrador, es el responsable de conformar, dirigir y controlar el servicio de
mantencion y al equipo técnico.

. Supervisor del contrato, Ingeniero Eléctrico Clase A SEC o Técnico Eléctrico Clase
B SEC, debera contar. con al menos 5 afios de experiencia a cargo de equipos
técnicos encargados de la mantencion de alumbrado publico debidamente
acreditada mediante certificados laborales. Debera supervisar directamente en
terreno todos los trabajos relacionados al contrato, dando especial énfasis en lo
relacionado a calidad y seguridad de los trabajos y los trabajadores. En caso de
solicitud de urgencia del ITS en horario normal (08:00 a 24:00), debera presentarse
a requerimiento del ITS (0o a quien se designe), antes de las 2 horas desde
efectuado el llamado.

. Prevencionista de Riesgos debera tener titulo de Ingeniero o Técnico en Prevencion
de Riesgos y a lo menos 3 afios de experiencia debidamente acreditada mediante
certificados laborales en el rubro de alumbrado publico. Debera acudir a terreno de
manera parcial a lo menos 2 veces por semana durante |la ejecucion de las labores
de mantenimiento, con el objeto de supervigilar el cumplimento de todas las
exigencias legales en esta materia. Por cada inspeccién que realice el especialista,
debera enviar un email de reporte al ITS. Ademas, debera mantener actualizados
todos los documentos en materia de seguridad como AST, ODIS, registro entrega
de EPP, charlas, entre otros.

. Maestro electricista, con experiencia comprobada de al menos 5 afios, debidamente
acreditada mediante certificados laborales en el rubro de alumbrado publico.
Ademas, deberan entregar copia de los certificados de egreso y poseer licencia de
instalador SEC en cualquiera de sus categorias.

. Ayudante Electricista, con experiencia comprobada de al menos 5 afos,
debidamente acreditada mediante certificados laborales en el rubro de alumbrado
publico. Ademas, deberan entregar copia de los certificados de egreso y poseer
licencia de instalador SEC, en cualquiera de sus categorias.

- Chofer ayudante de camién hidro-elevador: Debera contar con la licencia profesional
respectiva y con al menos 3 afios de experiencia debidamente acreditada mediante
certificados laborales en el rubro de alumbrado publico.

. . e - .  ONAL N\
El contratista debera presentar en licitacién la némina de todo el equipo de trabajé ¢on
indicacion de la funcion a desarrollar. De la misma forma, debera informar todo géfnblo
que se produzca respecto de los trabajadores. '
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Una vez adjudicado el contrato y para asegurar la continuidad del servicio, debe
considerar reemplazos en caso de vacaciones o licencias médicas, a través de
trabajadores de similares condiciones, acreditando la correspondiente idoneidad conforme
a la labor a desempefiar.

El equipo de trabajo minimo se requerira en cada turno definido para prestar el servicio
las 24 horas del dia, todos los dias de la semana, exceptuandose turno noche y horario
inhabil para el administrador de contrato y supervisor de obra, sin perjuicio de la
comunicacién que se debe mantener con el ITS ante casos de urgencia o concurrir a
terreno a solicitud del ITS. La empresa contratista debera disponer de un profesional
Clase B SEC para cumplir las responsabilidades del supervisor en el horario de 00:00 a
08:00 hrs.

Todo el personal debera contar con elementos de proteccion personal de seguridad
acorde a las labores desempefadas, tales como cinturones o arneses de seguridad,
cascos, zapatos de seguridad dieléctricos, ropa ignifuga certificada y herramientas
eléctricas y mecanicas tales como alicates, atornilladores, taladros, tenazas, etc. Que se
encuentren totalmente aisladas. Ademas, debe contar con los elementos de sefializacion
de zonas de trabajos (conos, letreros de "hombres trabajando" y cintas de peligro).

El contratista debera proporcionar a sus trabajadores cualquier otro elemento de
proteccién personal requerido por la SEREMI de Salud producto de la pandemia Covid-19
u otra obligacién que disponga dicho organismo.

Se hace presente, que el municipio no tiene responsabilidad en caso de accidentes,
traumatismo, caidas, electrocucién o cualquier otra situacion que pueda afectar la salud
de los trabajadores.

8. Horarios y turnos de mantenimiento.

El servicio de mantenimiento es de 24 horas, de lunes a domingo, todos los dias del afio e
ininterrumpidamente, teniendo en consideracion lo siguiente:

Para el servicio de mantenimiento extraordinario y de emergencia, el contratista debera
contar con el personal necesario las 24 hrs del dia.

Para la atencion de reclamos a través de todos los medios indicados en las presentes
bases, debera contar con personal necesario las 24 hrs del dia.

Para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista debera contar con
turnos de lunes a domingo de forma ininterrumpida con atenciéon hasta las 24 horas del
dia, el cual debera estar separado en 2 turnos diarios (mafiana 08:00 a 16:00 hrs., tarde
16:00 a 24:00 hrs.). El cumplimiento de los turnos es obligatorio en todo momento. De no
registrarse solicitudes de fallas a través de los medios disponibles, el recurso disponible
en coordinacion con el supervisor de la empresa y el ITS, debera realizar inspecciones en
todo los sectores, del parque luminico concesionado, con el fin de detectar posibles
puntos con fallas, o luminarias apagadas, o luminarias encendidas de dia, también podra
generar avances en las tareas de mantenimiento preventivo.

En caso de no atender un requerimiento de emergencia o no acudir a la o las
instalaciones informadas en el turno normal de trabajo, se cursaran las multas respectivas
indicadas en las Bases Administrativas. Si la falla no es reparada y reportada al ITS
dentro del plazo de 24 hrs., la multa sera acumulativa hasta que la falla sea reparada y
reportada. Se entendera que, al acudir al incidente, el contratista debera reparar la falla
informada en el momento, ya sea en forma provisoria o definitiva y debera informar al ITS.
En caso de que se verifique la ausencia de alguno de los equipos de mantencién en
alguno de los turnos sefialados, se aplicaran las multas respectivas indicadas en las
Bases Administrativas.

En casos excepcionales de eventos técnicos calificados de urgencia en horario nocturno
(entre 00:00 hrs y 8:00 hrs), el Supervisor del contrato de mantenimiento debera atender
los llamados del ITS o quien se designe con el fin de coordinar las acciones necesarias a/
realizar las labores.
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Se entiende por requerimientos las solicitudes realizadas al Call Center del contratista, y/o
al Administrador de Contrato y/o Supervisor del contrato, informados mediante cualquier
medio verificable (correo electrénico, WhatsApp, plataforma de administracion de
reclamos.

9. Vehiculos e instrumentos.
El contratista debera contar como minimo, con los siguientes vehiculos:

. Vehiculo liviano (del tipo camioneta o furgén) para la supervisiéon e inspeccién, con
capacidad minima para 4 ocupantes, con antigliedad no mayor a 5 afnos.

. Camioén hidroelevador con altura de alcance minimo de 10 m y canastillo aislado de
fibra de vidrio, con una antigliedad no mayor a 5 afios, equipado con escalera
telescopica con alcance de 6-8 mts y una escala de tijera de fibra de vidrio de 3 mts.

. Camidn grua, con antigiedad no mayor a 5 afios, su uso principalmente sera en la
instalacién y cambio de postes chocados o en mal estado de propiedad municipal,
tipo de uso eventual segun requerimiento.

. Alza hombre con altura 0 a 10 mts, con el fin de poder resolver incidencias en donde
sea dificil el acceso para vehiculos de uso regular, tipo de uso eventual segun
requerimiento.

En caso de que se necesitaran camiones de mayor alcance, el contratista debera
disponer de los recursos necesarios ante emergencias y de forma inmediata.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra utilizar mas vehiculos que los minimos
exigidos, siempre y cuando dichos vehiculos cumplan con los mismos requerimientos
antes expuestos y sean aprobados previamente por el ITS.

Los vehiculos deben quedar claramente identificados en ambas puertas delanteras y
portalon trasero, con el logo de la Municipalidad, segun el disefio y color corporativo que
la Municipalidad de Buin entregue.

La totalidad de los vehiculos deberan mantener toda su documentacion al dia, tales como
permiso de circulacion, revision técnica, seguros, etc.... Ademas, cualquier infraccion de
transito o accidente en donde participe un vehiculo de la empresa de mantencion sera de
exclusiva responsabilidad del contratista.

El contratista debera considerar instrumentos y equipos de uso eventual, adicional al
multitester y luxémetro ya especificado. Todos los instrumentos técnicos de medicion y
comprobacion eléctrica que puedan acompanar a la verificacion correcta de parametros
eléctricos deben estar calibrados y certificados.

10. Otras obligaciones.
El contratista dentro de otras obligaciones debera considerar lo siguiente:

s El personal que este ejecutando labores de mantencion debera estar debidamente
uniformado, para lo cual debera utilizar uniforme que cuente con identificaciéon de la
empresa de mantenimiento. Esta vestimenta debera ser obligatoria para todos
quienes desarrollen este tipo de labores, sin excepcion.

- Adicionalmente deberan contar cari una credencial, generada por la propia empresa

de mantenimiento que se mantenga en un lugar visible de la vestimenta o colgado

en cuello, con el nombre de la empresa, nombre del trabajador, foto y RU,'.l'f/"Jf-.Zf.'- A

correspondiente. /W

. | =< A f

o El personal que opere en los vehiculos dispuestos para la mantencion tamﬂ\%g';-f;-“*
debera contar con teléfono movil del tipo Smartphone o similar con la capacidad'de,
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11.

recibir y enviar correos electronicos y WhatsApp, para atender las fallas en forma
eficiente y utilice el teléfono moévil para fotografiar el punto reparado para después
ser expuestos en informe ya se semanal y/o mensual. Cada proceso de
mantenimiento debera quedar registrado con fotos "antes" y "después".

La empresa debe incluir en su presupuesto todos los gastos necesarios para
mantener los centros luminosos en perfecto estado y debe considerar el suministro
de todos los elementos que fallen o se deterioren. Para lo anterior, deberd mantener
un stock, en bodega propia para cubrir de manera rapida y eficiente la reparacion y
reposicion del sistema. La bodega del contratista podra ser inspeccionada por el ITS
sin previo aviso.

Base de datos.

El contratista debera disefiar una base de datos de la recopilacién necesaria para
mantener actualizado la totalidad del parque luminico comunal, esta documentacion
debera ser entregada al término del primer afio de contrato y sera presentado tanto en
formato papel y digital.

La base de datos debera estar compuesta por lo siguiente:

Empalmes:

o lIdentificacion del poste en el cual se encuentre el equipo de medida (el municipio
suministra planilla Excel con listado de medidores)

o ldentificacion del tipo de conexion del medidor (monofasico, bifasico o trifasico).

o Numero de medidor

o Capacidad ITM (A).

e Postes:

o Inter distancia promedio entre los postes

Ancho promedio de la calzada

Materialidad

Altura instalacién

Ubicacion en la via publica (calle., area verde, multicancha, etc.)
Numeracién

Tecnologia de lampara (sodio alta presion, haluro metalico, LED)
Potencia de la luminaria en watt (W)

Tipo y caracteristicas del brazo en donde esta fijada la luminaria.
Tipo de alimentacion (aérea/subterranea)

Propiedad del poste (CGE Distribucién/Municipalidad/otro)

OO0 000000 O0O0

e Georreferenciacion:

o N° del poste referencial. Placa de poste o numeracién municipal
Potencia y tecnologia de la luminaria

Posicion del equipo de medida

Calle de referencia

Posicion cardinal

Coordenadas UTM de cada poste

O 0O 00O

La documentacion sera entregada en formato AutoCAD (DWG) georreferenciado, en
conjunto con una tabla Excel con dicha informacion solicitada, separada por sector.

A la base de datos mlnlma el ITS podra agregar otro d o relevante util para la funcién

MCA
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CAPITULO IlIl: FORMATOS 5

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

.I _':} L N ."\\. ";,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Puablica
Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo
463 y siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores
la fecha de presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

ICITACIONE
ULHALIUNE
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
Servicio de Mantencién del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la I. Municipalidad de Buin

b) Que no es coényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaraciéon.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran.los-
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminaciéon en forma permanente del Reglsima ded
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886). 7P
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacién, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacién, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATQ N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Publica

Servicio de Mantencién del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) S NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Gltimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, estd en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacién, y
encontrarse en la situacién prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y
que debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Péginz.\'ﬂ-dlﬁ:_"ﬂ~ Z
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FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los

requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL

RUT

DETALLE

1

2
3
4
o)

NOTA: En la columna “DETALLE”, se debe especificar que aporta el integrante de la
UTP como antecedentes para ser considerado en la evaluacién, si correspondiera.

4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad

Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible.,e;(ﬁs_&&; P

totalidad.

\~ &
W .'\ - ‘_l_"'_)\‘r y/
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) FORMATO N° 4 )
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION
Licitacion Puablica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad
| gstusnyie | VL | rotn | rshade| Mt s | Pibico | e e
Servicio Instaladas cocmagondiara) clocintaie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a servicios ejecutados o
en ejecucion por parte del oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacién.

» Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan con
lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

\  UCITACIONES ©/!
3 /]
)/
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FORMATO N° 5

MANO DE OBRA LOCAL

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la
Comuna de Buin, el

% del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

p 4
WA =)
M rva - WA T
\ Sy A
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

'/Li' A —
A\ T8N
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OFERTA ECONOMICA CATASTRO

FORMATO N° 7

Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Servicio

Valor Neto

Impuesto o Exento

Total Impuesto Incluido

Catastro

()%

$

$

PLAZO DE EJECUCION:

Nota:

v (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.

dias corridos.

v" El oferente debera indicar como tributa.

v' El plazo de ejecucion para la entrega del catastro requerido en el punto 4.1 de las Bases
Técnicas, sera de sesenta (60) dias corridos, desde el dia de la suscripcion del Acta de
Inicio del Servicio, la que se efectuara en los términos sefialados en el punto 17.6 de las

presentes Bases.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

\ b LK J'.‘,-‘.\"_:.-‘_f'.wh-:; u
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OFERTA _ECONOMICA MENSUAL POR
MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FORMATO N° 8

Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural - empresa o sociedad

Cantidad
Luminarias a
Mantener

Valor Total
Neto Mensual

Impuesto o Exento

Total Mensual
Impuesto Incluido

10.000 Luminarias

(*)$

$

Nota:

v" (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Pagina T0°de 77




FORMATO N° 9
ITEMIZADO
PRECIOS UNITARIOS
POR MANTENCIONES EXTRAORDINARIAS O EMERGENCIA

Licitacion Publica

Servicio de Mantencién del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

i PRECIO
GRUPO 1: LUMINARIAS EN SUS DIFERENTES POTENCIAS Y TIPO UNITARIO NETO
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION
INSTALACION DE LUMINARIA ORNAMENTAL "Provision, instalacion y puesta en
1 |servicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo a norma
SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA PEATONAL "Provisién, instalacion y puesta en
2 |servicio de Luminaria AP, con certificacién de seguridad de acuerdo a norma
SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA AREA VERDE "Provision, instalacién y puesta en
3 |servicio de Luminaria AP, con certificacién de seguridad de acuerdo a norma
SEC".
INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR "Provision, instalacién y puesta
4 | en servicio de Luminaria AP, con certificacion de seguridad de acuerdo a norma
SEC".
GRUPO 2: POSTES EN SUS DISTINTAS ALTURAS Y FORMAS oo
UNITARIO NETO
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION
1 INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON “Provisién, instalacion y puesta en
servicio de poste de hormigon
INSTALACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO GANCHO SIMPLE
2 | "Provision, instalacion y puesta en servicio de poste metalico con canastillo
segun normativa."
INSTALACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO GANCHO DOBLE “Provisidn,
3 |instalacion y puesta en servicio de poste metélico con canastillo segln
normativa."
4 |INSTALACION DE POSTE DE METAL “Provision, instalacion y puesta en servicio
de poste de metal para recepcion de acometidas, de altura segin CGE."
5 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL SIMPLE “Provision, instalacion y puesta
en servicio de poste tipo ornamental simple."
6 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL DOBLE “Provision, instalacion y puesta
en servicio de poste tipo ornamental doble."
7 INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL CUADRUPLE “Provision, instalacién y
puesta en servicio de poste tipo ornamental doble."
GRUPO 3: GANCHOS EN SUS DISTINTOS TIPOS Y FORMAS FEHEO
UNITARIO NETO
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION
1 INSTALACION DE GANCHO PARA LUMINARIA “Provision, instalacién y puesta
en servicio de gancho para luminaria AP tipo vial, con ferreteria."
2 INSTALACION DE GANCHO PARA LUMINARIA “Provision, instalacion y puesta p "U’ w'\-_;\
en servicio de gancho para luminaria AP tipo peatonal con ferreteria." T€a\\
3 INSTALACION DE GANCHO ESPECIAL PARA LUMINARIA TIPO PROYECTOR ! Z;\",
“Provision, instalacion y puesta en servicio de gancho especial para luminaria AP AL %’/
Pagina 71 d¢ 37 &/
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tipo reflector, segin norma con ferreteria."

GRUPO 4: REDES SEGUN TIPO Y UTILIZACION

PRECIO

UNITARIO NETO

ITEM

DESCRIPCION DE CONSTRUCCION

=

INSTALACION DE RED AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision, instalacion
y puesta en servicio de red aérea de aluminio preensamblado fase y neutro
aislado, con ferreteria de montaje"

INSTALACION DE RED AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision, instalacion
y puesta en servicio de red aérea concéntrica, con ferreteria de montaje”

INSTALACION DE RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO “Provision,
instalacién y puesta en servicio de red subterranea de cobre tipo XTU Superflex.
Incluye Canalizacién subterranea de PVC con Conduit, Zanja de 0,6 mts de
profundidad, con base de PVC, cama de arena, capa de ladrillo fiscal, relleno de
material removido y compactacién de este en capas sucesivas de no mas de
10cms, Cable de cobre desnudo de 16mm2 enterrado junto al ducto”.

INSTALACION DE CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO
“Provisién, instalacion y puesta en servicio de la canalizacién subterranea de
PVC Conduit, Incluye Zanja de 0,6 mts de profundidad, con base de PVC, cama
de arena, capa de ladrillo fiscal, cinta de peligro, relleno de material removido y
compactacion de este en capas sucesivas de no mas de 10cms, y enlauchado”

INSTALACION DE ALAMBRADO MONOFASICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
“Provision, instalacién y puesta en servicio de cableado monofasico 3xX,Xmm2
en cobre con aislamiento tipo XTU o Superflex.

INSTALACION DE ALAMBRADO TRIFASICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
“Provisidn, instalacion y puesta en servicio de cableado trifasico 5xX,Xmm2 en
cobre con aislamiento tipo XTU o Superflex"

INSTALACION DE PROTECCION DE LUMINARIA "Provision, instalacion y puesta
en servicio de proteccidén API con proteccion automatica termomagnética,
cableado y ferreteria menor"

GRUPO 5: OBRAS CIVILES

PRECIO

UNITARIO NETO

ITEM

DESCRIPCION DE CONSTRUCCION

INSTALACION DE CAMARA REGISTRO “Provision, instalaciéon y puesta en
servicio de camara de PVC de 100mm para registro de tierra de servicio y
proteccion”

INSTALACION DE CAMARA SUBTERRANEA “Provisidn, instalacion y puesta en
servicio de camara tipo "B" segtin norma SEC.

INSTALACION DE CAMARA SUBTERRANEA “Provision, instalacion y puesta en
servicio de camara tipo "C" segtin norma SEC.

GRUPO 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRECIO

UNITARIO NETO

ITEM

DESCRIPCION DE CONSTRUCCION

PINTADO DE GANCHO " Limpieza, lijado y retiro de pintura en mal estado y
aplicacion de pintura a poste metalico"

REPARAR POSTE CHOCADO METALICO GALVANIZADO " Retirar poste, traslado
a taller para su reparacion y reinstalar poste metalico galvanizado”

INSTALACION DE GOBLOS DE POLICARBONATO "Provision, instalacion y puesta
en servicio de globos de policarbonato con kit y lampara.”

INSTALACION DE LUMINARIAS PAGODAS “Provision, instalacion y puesta en
servicio luminarias tipo pagodas con kit y lampara."

INSTALACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCION DE
LUMINARIAS

\ o
\ .
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INSTALACION DE TAPA DE CAMARILLA DE REGISTRO POSTE METALICO

8 "Considera tapa de Registro
GRUPO 7: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMPALME it
UNITARIO NETO
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION
1 INSTALACION DE CANDADO DE TUBO O ESTANDAR "Instalaciéon de candado
para cerrar tablero eléctrico."
) INSTALACION DE ALDABA "instalacion de aldaba en tablero eléctrico para
candado."
3 | REPONER FALLA FUGA A TIERRA “Determinar y reparar falla de fuga a tierra"
INSTALACION DE GABINETE PROTECTOR DE EMPALME MONOFASICO
4 | "Provision, instalacion y puesta en servicio de gabinete metélico de proteccion
de medidor monofésico seglin norma CGE."
INSTALACION DE GABINETE PROTECTOR DE EMPALME TRIFASICO "Provision,
5 |instalaciony puesta en servicio de gabinete metélico de proteccion de medidor
trifasico segin norma CGE."
6 INSTALACION DE CELDA FOTOELECTRICA EN EMPALME "Provisién, instalacion y
puesta en servicio de celda fotoeléctrica con ferreteria menor"
INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO "Provision,
. instalacion y puesta en servicio de tablero metélico de control de alumbrado
publico de caracter monofasico, incluye protecciones termomagnéticas,
protectores diferenciales, contactores y accesorios menores, seglin norma SEC"
INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO "Provision,
8 instalacion y puesta en servicio de tablero metalico de control de alumbrado
publico de caracter trifasico, incluye protecciones termomagnéticas,
protectores diferenciales, contactores y accesorios menores, segtin norma SEC"
PRECIO
GRUPO 8 : PROYECTO Y EMPALME UNITARIO NETO
ITEM | DESCRIPCION DE CONSTRUCCION
1 TRAMITE SECY PROYECTO DE ALUMBRADO "Considera proyecto seglin norma
SECy tramitaciones ante la SEC para obtencidn de certificacion Anexo TE-2."
TRAMITE CGE Y EMPALME ELECTRICO MONOFASICO "Provisién, instalacion y
2 | puesta en servicio de empalme eléctrico monofésico. Considera sistema de
puesta a tierra y acometida, tramites ante CGE y costos por conexion a CGE."
TRAMITE ENEL Y EMPALME ELECTRICO TRIFASICO "Provision, instalacion y
3 | puesta en servicio de empalme eléctrico trifasico. Considera sistema de puesta

a tierra y acometida, tramites ante CGE y costos por conexion a CGE."

Sumatoria Total de Precios Unitarios Neto

()%

Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10
PRECIO UNITARIO PARA AUMENTO O DISMINUCION DE CONTRATO
Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad

: Total Unitario por mantencién
Valor Unitario por Mantencién de Impuesto o de Luminaria Mensual

Luminaria Mensual Exento Impuesto Incluido

$ $ $

NOTA:
(*) Valor correspondiente al valor total neto mensual indicado en el Formato N° 8 dividido por

10.000 luminarias a mantener.

Ejemplo;
Valor Unitario por Mantencion _  Valor Total Neto Mensual (Formato N°8)
de Luminaria Mensual 10.000 Luminarias
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

‘ “\'/
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FORMATO N° 11
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacién de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

Servicio de Mantencion del Alumbrado Publico, Comuna de Buin

Fecha de Publicaciéon

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la licitacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de de

respuestas

publicacion

Seis (6) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de término de las consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad
de la Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora
de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los siete (7) dias
habiles administrativos siguientes a la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas y
hasta las 14:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Ocho (8) dias habiles administrativos desde la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas a las
10:45 horas. Si dicho plazo recayera un dia inhabil,
lunes o un dia siguiente a un dia inhabil, la hora de
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de

electronica

apertura

Ocho (8) dias habiles administrativos desde la fecha
indicada para la publicacién de las respuestas a las
11:00 horas. Si dicho plazo recayera un dia sabado,
domingo o festivo, la fecha de apertura se dejara
para el dia habil siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un plazo
de treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion para evacuar un informe con
la propuesta de adjudicacion o desercion al Sr.
Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion de adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacion del Decreto o Resolucion de
adjudicacion en el Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REMITANSE, las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, con sus respectivos anexos a la |. Contraloria Regional
Metropolitana, para que dicho Organismo efectué un control previo de juridicidad, conforme
lo dispuesto en la clausula segunda letra f), del Convenio de Colaboracion latamente
descrito, firmado con fecha 12 de junio del afio 2018.

ll. REGISTRESE, a los  funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la
Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20.730.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el
sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el
funcionario que este designe, al dia siguiente habil administrativo, desde que este
documento es recibido en la Oficina de Partes de este Municipio, con aprobacién del
control de juridicidad efectuado por el maximo Ente fiscalizador.

V. TENGASE PRESENTE, y en relacién al
numerando anterior, que la publicacién de este acto en los portales que la Ley dispone,
se realizara una vez que el documento se encuentre con las observaciones que
eventualmente realice la | Contraloria Regional Metropolitana, totalmente subsanadas y
aprobadas por el Organo de Control.
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ANOTESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE
[

MO MARTINI GORMAZ I&EL ARAYA
RETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN
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- Administracion Municipal.

- Direccién Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Obras Municipales.

- Direccion de Control.

- Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Secretaria Municipal.
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