73/303

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “SERVICIO DE INSTALACION Y
PROVISION DE GRIFOS Y RED HUMEDA EN
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE ASEO Y ORNATO, COMUNA DE BUIN”

DECRETOTCN°:  HJY

BUIN, Us 0C]
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Politica de
la Republica; en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; el
Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de
septiembre de 2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacion Publica de la llustre
Municipalidad de Buin y el Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018,
modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica; Acta de
Proclamacién de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal
Electoral de la Region Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato
de la Municipalidad de Buin, requiere la provisién e instalacién de grifos al interior de dicha
dependencias, para dar una mayor seguridad a los usuarios que asisten al Centro
Veterinario con sus mascotas.

2° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria
N° 5/1087 de fecha 03 de agosto de 2023 de la Secretaria Comunal de Planificacion se
acredita la existencia de recursos para la contraccion del servicio requerido por la Direccion
de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

3° Que, en virtud de lo sefalado, es posible afirmar que
se cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos derivados
de la presente licitacion.

4° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

5° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley:;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “Servicio de
Instalacién y Provision de Grifos y Red Himeda en Dependencias de la Direccion de
Medio Ambiente Aseo y Ornato, Comuna de Buin”, cuyo texto se transcribe a
continuacion:
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[ CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS 3

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del servicio de instalacion y provision de grifos y red humeda
en dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Comuna de Buin, toda
vez que el actual grifo se encuentra en el ingreso del acceso del publico que asiste al Centro
Veterinario y en cuyo grifo se abastecen de agua potable los camiones aljibes municipales,
por lo tanto se hace necesario el traslado para dar una mayor seguridad a los usuarios que
asisten con sus mascotas a dicho Centro Veterinario, todo de acuerdo a las caracteristicas
descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspecciéon y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratard y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiera.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiera, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

g) Ley N? 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.
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i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

i) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

k) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

1) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

m) Todas las aplicables segin normativa vigente, asi como las mencionadas en su
version actualizada a la fecha de ejecucion.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) El proyecto sera financiado totalmente con recursos de la Municipalidad de Buin.

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria 215.31.02.004.014.021, denominada “Proyecto de Instalaciéon y
Provision de Grifos y Red Himeda para Dependencias de la DIMAAO”, del
clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de
diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda;

» Presupuesto Total Disponible $18.500.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucién de las obras contratadas, contempladas dentro de la presente
propuesta.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta. Con todo el plazo de ejecucién a ofertar no podra exceder
los cinco (5) dias corridos y solo se podra ejecutar los dias sabados y domingos,
plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcién del Acta de Entrega de
Terreno, la cual se efectuara una vez que se encuentren todas las autorizaciones de
las entidades correspondientes, de conformidad a lo establecido en los puntos 17.5 y
17.6 de las presentes Bases, todo ello si correspondiera.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la recepcion
de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°® 19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las
correcciones por error de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que
estas Bases sean modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser
superior a quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del
sitio web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se
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publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion,
de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4° de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicion
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N°® 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participes deben presentar la pertinente declaracion firmada, segun
Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacién financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.
El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,

Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicaciéon, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informaciéon de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas tecnicos del portal.
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacién.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una Visita
a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se efectuara el dia y hora indicada en el
cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de encuentro sera en la Direccion de
Medio Ambiente Aseo y Ornato (DIMAAQ) ubicada en calle Alberto Krumm N° 024, comuna
de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por los interesados o
sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el(a)
Director(a) de Medio Ambiente Aseo y Ornato. En esta visita se mostrara el sector a
intervenir. Las preguntas que surjan de esta visita deberan ser incluidas en el proceso de
Consultas, de acuerdo al punto 9.1 de las presentes Bases Administrativas.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la DIMAAO antes del horario
sefalado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el punto 12.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada
por la comision evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante
se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepciéon de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestana
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se
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admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y andlisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que para estos efectos se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 7.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Certificado de inscripcion vigente como Contratista de Aguas Andinas y/o
Certificacion en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

b) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

c¢) Formato N° 2-A, Declaracién simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886
para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se
deberan acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.
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h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el
articulo 345 bis del mismo Caédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
i) Copia de la cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan tener una antigiiedad
superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de apertura de la
licitacién.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

1) y m).
11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberdn acompafiar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

VVVVVYVYY
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En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucién de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, enumeracion de Contratos ejecutados desde el afio 2015 hasta la
fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el rubro de la
presente licitacion.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia deberd indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N°
4.

Nota: Para efectos de la evaluacién se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones.

> En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras, deben estar emitidos por
funcionarios con cargos directivos, jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra
o por el representante legal de la institucién publica o jefe superior del servicio,
indicando lo siguiente:

v Referencia del oferente.

v' Breve descripcion de la obra.

v" Fecha de aprobacion y/o recepcion conforme.
v" Monto.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de la presente licitacion.

> Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcién del proyecto realizado. Para efectos de la evaluacion, el valor de
la UF a considerar sera la del dia del inicio de la obra acreditada.

» Si dichos documentos no contienen toda la informacion, se aceptara que se anexen
a estos los certificados de obras, acta de recepcién definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan valides
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados
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no describan la totalidad de la informacion, solo se considerara para la evaluacion
aquella informacién que se sefale.

» Cabe mencionar que la informacion indicada en los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final debe ser
coherente con lo declarado en el Formato 4.

c) Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras, el cual no podra ser superior a cinco
(5) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de
Terreno y considerando para ello solo los dias sabados y domingos.

d) Formato N° 6, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato. Sin perjuicio, que si durante la gjecucion
del contrato, el Contratista requiere un aumento de este porcentaje, este aumento se
podra efectuar, para lo cual se debera atener a lo establecido en el punto 15.3 de las
presentes Bases.

11.3. Antecedentes Econdomicos.

a) Formato N° 7, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

» La propuesta econdémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 7. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente
Formato.

b) Formato N° 8, declaracién simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informaciéon de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberdn ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten

defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.
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Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente o si existe inconsistencia en la informacion entregada por el oferente
en su propuesta.

b) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 7; o falta de informacién segun sea el
caso.

c) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Si el plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro del plazo estipulado en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las presentes Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informaciéon o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Que no cuente inscripcién vigente como Contratista de Aguas Andinas y/o con la
certificacion en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), segun lo requerido
en el punto 11.1. letra a) de las presentes Bases.

h) En caso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si presenta mas de una oferta, en este caso, se preferira para todos los efectos
legales la primera que presente al sistema de informacion, razén por la cual, se
declararan inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a
lo establecido en el punto 13.2 parrafo tercero de las presentes Bases.

i) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el punto N° 9.3 de las
presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido
en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
presentes Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan
ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificaciéon de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a traves del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comisién evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra c) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
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Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacién.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Administrador Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacién, con
excepcion de la Directora Juridica y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisidn sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacioén de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
Comision Evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefalado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacién de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.
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Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Union Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

Ponderacién P Ponderacién
Critevios Total Criterio SUbCHeTo> Subcriterio
a.1) Oferta Econémica 45%
a) Econdémicos 50% a.2)Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil °
b.1) Nimero de obras .
ejecutadas 20%
- b.2) Experiencia por suma de
0, 0,
D) gloonicos 45% montos contratados 204
b.3) Comportamiento contractual 5
anterior 7
ik 3 - c.1) Cumplimiento de Requisitos o
c) Administrativo 5% EoRnalos 5%
TOTAL 100%

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o
superior a 5 se aproximara el segundo decimal al nimero consecutivo.

a) Criterio Econémico (50%)
a.1) Evaluacién Oferta Econémica (45%).

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N°7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor__ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.45

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su

propuesta se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de
acuerdo a lo informado en el Formato N°8, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 201 UF 100
Desde 151 hasta 200 UF 79
Desde 101 hasta 150 UF 50
Desde 51 a 100 UF 25
Menor a 50 o no oferta 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.05
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b) Criterios Técnicos (45%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2

letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por namero de obras (20%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados ($) Puntaje
Desde 90.000.001 100
Desde 80.000.001 Hasta 90.000.000 90
Desde 70.000.001 Hasta 80.000.000 80
Desde 60.000.001 Hasta 70.000.000 70
Desde 50.000.001 Hasta 60.000.000 60
Desde 40.000.001 Hasta 50.000.000 50
Desde 30.000.001 Hasta 40.000.000 40
Desde 20.000.001 Hasta 30.000.000 30
Desde 10.000.001 Hasta 20.000.000 20
Hasta 10.000.000 10
No declaraoes 0 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la

siguiente tabla de puntaje:

Informacion

Chileproveedores al momento de la revision.

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
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c) Criterio Administrativo (5%)
c.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a estas Bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

4° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases,
especificando los requisitos incumplidos, la proposicion de declaracién de la licitacion como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad
y/o la proposicion de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicaciéon en un
plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.
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La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacién contemplados en las presentes Bases, adjudicando
la propuesta mediante resolucion fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N°19.886, cuando el
proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que
debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, seguin se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las presentes Bases para la suscripcion del respectivo contrato,
la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacién original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario se desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado en el proceso de licitacion o para la firma del contrato.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracion de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas y/o reclamos a través del Sistema de Informacion
respecto de la adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los
siete (7) dias corridos, contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo
en el Sistema de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificaciéon del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
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El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad de
Buin, y los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada
por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;

e Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v" Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ia
administracion, el cual se encuentra a cargo de la Direccion de Compras vy
Contratacion Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario
debera proceder a incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato
respectivo en los términos sefalados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de
la Ley 19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de la firma,
para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos,
contados desde la notificaciéon de la adjudicacion a fin de que cumpla con este
requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v" Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la union temporal de proveedores.

v Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil, solo para aquel proponente que oferté en
su propuesta la contratacion de esta pdliza.

~ Persona Natural
v Deberan acompafar una copia de su cédula de identidad.

~ Personas Juridicas

v Deberan acompanar una copia de sus Escrituras de Constitucién y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a
sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos, no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan senalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Tecnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.
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El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP o Aguas Andinas, si correspondiera y todos aquellos gastos que
procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicaciéon y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886 y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Codigo del
Trabajo, segun corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las
obras, limitandose al 30% de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente
justificadas, y previa solicitud en la forma que se establece a continuacion. Se podra superar
este porcentaje s6lo en situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que
obtenga la autorizacién escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo
Libro de Obras.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electrénico. Lo cual debera quedar registrado en el Libro de Obras
posteriormente.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N°6, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la

Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacién.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y serd este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participaciéon en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o
por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por la
entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N*
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

ANENENENEN

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto 5% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red
Hameda en Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente
Aseo y Ornato, Comuna de Buin”, y agregar el ID Licitacion”.
En caso de acomparar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Po¢liza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
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prohibicién de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Restitucion Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista a través de correo electrénico
o carta certificada, dejando constancia por escrito de este acto en el
Libro de Obras, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos, desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera emisora del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato.
En caso de ampliacion de plazo, la garantia deberad ser prorrogada de acuerdo al
nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

b) En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a
la disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la cauciéon que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco
(5) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o
correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,

ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.
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v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia dentro de
este Ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo establecido en el
punto 14.5 letra d) de las presentes Bases.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o
por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos

Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por
la entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta siete (7) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto 5% del valor total de lo contratado (incluidos los aumentos
de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de las obras Servicio

de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en
Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y
Ornato, Comuna de Buin, y agregar el ID Licitacion. En
caso de acompanar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE" con cobro a la vista y
con prohibiciéon de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de | La entrega se realizard una vez efectuada la recepcion

su restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista a través de correo
electronico o carta certificada, dejando constancia por escrito
de este acto en el Libro de Obras, para que efectue el retiro
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de la garantia en dependencias de la Unidad Técnica, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias
corridos desde la notificacion, la Municipalidad de Buin se
encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:
v Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

v Se hara cobro de esta garantia en caso de que el Contratista no solicite dentro de los
plazos sefialados la Recepcion Definitiva de las Obras, sefialados en el punto 24.6 de las
presentes Bases.

16.4. Péliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar
a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acompane dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra i) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles administrativos, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de
las presentes Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra
término anticipado al contrato, segtn lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes
Bases.

Con esta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, se pretende cubrir los perjuicios que el
Contratista pueda ocasionar a los Bienes o Instalaciones de Propiedad Municipal, a los
dependientes de ésta y/o a terceras personas y/o Bienes de terceras personas debiendo
dejarse claramente establecido el nombre de la Obra que estd garantizando. El monto
ofertado debera mantenerse, aunque se efectlien pagos con cargo a él.

El Seguro que contratara la empresa debera ser sin deducible. En la eventualidad que no
se pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el Contratista asumira el monto del
deducible que la Comparia de Seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se
produzca, quedando asi establecido en la Pdliza. Es posible aceptar una garantia por el
total del deducible.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.
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17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. Dicha labor recaera en el Director de Obras Municipales en caso de no constar un
nombramiento en otro funcionario municipal.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el 1.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

ANENE NENEN

17.2. Inspector Técnico de Obra (L.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucién de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
gjecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
gue sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlas, cuando corresponda,
segun lo establecido en el punto 20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
Contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

j) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k)  Solicitar el reemplazo del personal, cuando corresponda

1) Las demas que le encomienden estas Bases Administrativas y Técnicas.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a

través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
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constancia de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal

hecho.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la obra y el
personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras, quien
definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a
la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir la separacion de las labores asociadas a la obra de cualquier
subcontratista o trabajador del Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u
otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre
responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido
cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra d) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al “documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones”, todo lo anterior segun lo sefalado en el
articulo 1.1.2 Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) La fecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) Lafecha de término de la obra.

i) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
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i) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

1) De la aplicacion de las multas.

m) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

n) Las observaciones que pudiere estampar la Direccién de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

o) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

p) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda orden o comunicaciéon que el ITO dirija al Contratista en relacion
al cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacién del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc. y debera ser recibida por
el profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya
designado responsable, dejando constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en
el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera
dejar constancia de tal hecho.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.2.7 del Decreto 47 que fija el
nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del Contratista, seguin corresponda.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

En el caso de aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes a empresas
concesionarias de agua potable y electricidad, dichas solicitudes deben realizarse y contar
con la visacion previo, durante y/o término de la ejecucion de cada una de las partidas
relacionadas, segun corresponda, no obstante, no son requisitos para generar el acta de
entrega de terreno de la obra, todo ello si correspondiera.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde
la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara
constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales, todo ello si
correspondiera

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

E| Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectlie los ingresos de los antecedentes a la Municipalidad de Buin u otros organismos para
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obtener los permisos, certificaciones, aprobaciones o autorizaciones, todo ello si
correspondiera, este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de
Entrega de Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se
aplicara la multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra m) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el Contratista
debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO de la obra, con
el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este plazo, el cual no
podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia siguiente al del
vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que
se traten de exigencias atribuibles al Contratista o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la
aprobacién o autorizacion de la Municipalidad de Buin u otros organismos competentes que
fueren necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto. De la entrega, se dejara
constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el 1.T.O., el motivo de su
inasistencia, dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al
Contrato, segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el primer
parrafo, la demora por mas de cinco (5) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o
cualquier interrupcién que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que
no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente
justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta y se
entendera en dias corridos (sabados y domingos) sin deduccién por dias de lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de Terreno”, plazo
que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases
Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de cinco (5) dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:
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18.1.1. Relativas a la obra:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas. Ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

Designar al personal idoneo y calificado segun lo establecido en el punto 18.5 de las
presentes Bases, nombrando a un profesional que lo represente durante la ejecucion
de las faenas.

Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revisién prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se |le entreguen.

En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las senalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la |.T.O.

Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.

18.1.2. Relativas a permisos:

a)

b)

Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Aguas Andinas,
Municipalidad de Buin y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar
a cabo la ejecucion del proyecto, todo ello, si correspondiera.

Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
gjecucion de obras en la via publica, si correspondiera.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a)
b)

c)

d)

f)

a)

La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.
Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra, segun lo dispuesto en el punto 18.5 de las presentes Bases.

Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

Responder por las indemnizaciones que se originen con motivo de la incorrecta o
extemporanea ejecucion del proyecto.

Efectuar cualquier pago relacionado con la obra, cuya enunciacion en ningun caso es
taxativa, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas
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que pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

h) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y las
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depésitos de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad tendra obligacién de proporcionar solo el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato, y en |la forma y momento en que se determine.

18.3. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo en un periodo de tres (3) dias habiles desde el aviso efectuado por el
Contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construccion, o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligaciéon de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto 20.1
letra d) de las presentes Bases.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud del Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie, y para lo cual el Contratista debera
presentar certificados, informes u otros documentos que acrediten tal situacion y que
posteriormente debera ser validado por el Inspector Técnico de Obra.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.4. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Bases
Técnicas o Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad,
los que seran solicitados directamente por la Inspeccién Técnica y realizados por algun
laboratorio debidamente certificados, tales como: Centro de Estudios de Medicién y
Certificacion de Calidad (CESMEC S.A.) - Investigacion, Desarrollo e Innovacion de
Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.
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18.5. Personal del Contratista.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacidn exclusiva en relacidon con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacién del ITO.
En cuyo caso, debera dejar un profesional reemplazante, con igual o superiores
caracteristicas al profesional titular, el que debera ser autorizado por el Inspector Técnico.
La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el
termino de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante, se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera dar cumplimiento a lo determinado en las
Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, respecto a la calidad y numero de
profesionales que debe mantener en terreno durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debera informar a la Unidad Técnica, mensualmente y mientras dure la obra
adjudicada, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo, y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) anos, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica
deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista dara derecho a hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto 16.2.2
letra d) de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
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personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.6. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento acarrea las sanciones contempladas en el
punto 20.1 letra f) de las presentes Bases, y debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisioén de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

18.7. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra total o parcialmente, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,

quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.
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Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construcciéon de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar
de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto. Si el Contratista no se hiciera responsable, se podra hacer efectiva la Garantia de
Correcta Ejecucion de la Obra, en conformidad a lo establecido en el punto 16.3 de las
presenta Bases.

18.8. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Pdéliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, ofertado en el punto 11.3 letra b) de las presentes Bases,
esto ultimo, si correspondiera.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacién, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegeréa de modo que dicha edificacién o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinidn del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a
consecuencia de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafo sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.9. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.10. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presién sonora, ademas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.11. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacciéon de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos, su incumplimiento acarrea la sancion contemplada en el punto 20.1 letra d) de las
presentes Bases.

Pagina 31 de 67




&BUIN

llustre Municipalidad

18.12. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 de
letra h) las presentes Bases

18.13. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.0., con la Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.14. Reparacion de Dafios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.15. Proteccién de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.16. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad aplicables, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten
a sus trabajadores. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra
f) del punto 20.1 de las presentes Bases.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transetntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra
a) del punto 20.1 de las presentes Bases.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacion alguna. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la
letra e) del punto 20.1 de las presentes Bases.

18.17. Obligaciones Legales.
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cadigo del

Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
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presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El Contratista debe ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, Bases o Especificaciones Técnicas, planos y de detalles, perfiles y pliego
de condiciones del proyecto.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas técnicas.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir las obras
sin cargo para el Municipio de Buin o reemplazar por su cuenta los materiales que, a juicio
de la Inspeccién Técnica, se aparten de las condiciones del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del Reglamento de la
Ley N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en
ningin caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha
modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacion de la
Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizadas por el Sr. Alcalde o
quien le delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompanadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren vigentes. Sin perjuicio,
que si esta nueva garantia, no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguiente del plazo otorgado en primera instancia se podra poner termino anticipado al
contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras nuevas o extraordinarias,

estos se podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria que asi lo
permita, situacion que sera previamente evaluada por la Municipalidad, contar con el informe
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favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y
favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de un cambio del proyecto o de una
situacion no prevista por el Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los
antecedentes de la licitacién, y que sean indispensables para el buen término de las obras.
En este caso para determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto
correspondiente a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y
conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar
nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los
costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que
sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo,
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio, con un informe previo y
favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificaciéon del Contrato.

Para la solicitud de aumento de plazo, o aumento y/o disminucién de obra, obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud del ITO dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la detecciéon de la causa que motiva su
requerimiento y antes del vencimiento del plazo contratado, lo que debera ser registrado en
el “Libro de Obras”. Dicha solicitud debera estar dirigida al Director de la Unidad Técnica y
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente,
el ITO emitirda un informe al Director de la Unidad Técnica justificando o no el aumento o
disminucion de obras nuevas o extraordinarias o aumento de plazo. A su vez el Director, en
caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes
del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto
Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.
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Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

> La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

= Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder
suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado al aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, cuando dicha solicitud de aumento sea por causas atribuibles al
Contratista. Si este documento no se acompafia, no se dara lugar a la modificacién del
contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad,
contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), y el
informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacién del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de senalan:

a) Por no senalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M, por no sefalizar
los trabajos en ejecucién, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes, esta multa
se aplicara cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta
falta.

b) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 0,5
U.T.M. por cada dia de atraso.

c) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la I.T.O, lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por incumplimiento a las instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos

ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicard una multa
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias corridos,
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por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2) de las presentes Bases, haciendo
efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demas
acciones legales que fueren procedentes.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M. por
cada situacion detectada.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos, es
decir, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO,
funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por
cada situacion ocurrida.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacién de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos. De superar dicho plazo se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segln lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las
presentes Bases.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M. por cada situacion detectada.

Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicard una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
que se compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicard una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el .T.O en el Libro de Obras.

Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado dentro del punto 17.5.2 de las presentes Bases Administrativas, se aplicara
una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de diez (10)
dias habiles administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del
contrato, segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases
Administrativas.

Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicard una multa de 1 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Se hace presente que por sobre cinco (5) dias corridos de atraso en la ejecucion de los
servicios encomendados, el Municipio podra disponer el término anticipado del contrato, por
indicaciones de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2 letra c.2) de las
presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicaciéon de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacion de la
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Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que de conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos
contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o la disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar
la reclamacién y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada o correo electrénico
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectiue mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en
la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicién con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicién y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal. Todo lo anterior, segun lo
dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, por correo electrénico, personalmente o carta
certificada de la resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia
electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarse
el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al
estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) de las presentes
Bases.
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En ningtn caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de
pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del Ultimo estado de pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras es superior a cinco (5) dias corridos,
segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases.

c.3) Si no ha efectuado dentro de dos (2) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido en
el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos, la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro
del plazo otorgado por esta, segln lo establecido en el punto 24.2.3 de las
presentes Bases.

c.8) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas. Se entendera por abandono de la obra, cuando la ausencia y/o
disminucion del ritmo de trabajo no se enmarquen dentro de los plazos
establecidos y ofertados por parte del Contratista en su propuesta, siempre y
cuando estas no se refieran a casos de fuerza mayor.

c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en los puntos 17.5.2 y 20.1 letra
m) de las presentes Bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del dia diez (10) habil administrativo de atraso.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.6 de las presentes Bases, la demora por mas de cinco (5) dias corridos en la
iniciacion de los trabajos o cualquier interrupciéon que se produzca por un plazo
igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso fortuito o
fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.
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Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el
contrato, segun lo establecido en el punto 23.3 de las presentes Bases.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista figura en el Registro de Quiebras que lleva la Superintendencia de

Insolvencia y Reemprendimiento, o le fueren protestados documentos comerciales que

mantuviese impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente

aclarados dentro de ese plazo.

Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucién y

embargo de todo o parte de los bienes del Contratista.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores, esto en

virtud de la quiebra.

Cuando respecto del Contratista o algun miembro de la persona juridica contratada se

produzca alguna causal que genere su inhabilidad sobreviniente para contratar con el

estado y sus organismos

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aguellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepciéon de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica, segun lo establecido en el punto 23.2 de las presentes Bases.

Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del plazo

establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libore competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el

punto 19.1 de las presentes Bases, el Contratista no entregase una nueva garantia, en

los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por correo electrénico o carta certificada en forma precisa y detallada la
situacién verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos.
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Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podré acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
del Contratista. La notificacién que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término del contrato, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucion. El referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone el termino
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Tecnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
Contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segtin lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes Bases.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico, el
incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

22, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco dias siguientes al acaecimiento del hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefalada, acompanando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.

23. DELOS PAGOS.

23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de un solo estado de pago, previo informe favorable de la Unidad Técnica.
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Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobaciéon o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior, comenzara a regir desde la fecha de presentacién del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como,
por ejemplo, Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia) a
nombre de la I. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan
indicar:

- ID de la licitacion.
- Nombre del proyecto ejecutado.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Listado actualizado de trabajadores que se desempenaron en la ejecucion de la obra.

f) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que prestaron los servicios
contratados.

g) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

h) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

i) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica vy
acompanar copia del contrato de factoring.

i) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio ejerceran el derecho de informacion y retenciéon que
da cuenta el articulo 183 letra C) del Cédigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de
conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del articulo 183 letra C) e inciso segundo del
articulo 183 letra D) del Codigo del Trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes
requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminaciéon de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
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empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningtin caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicién de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, de lo contrario se podra poner término al contrato
seglin lo establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.
Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y
demas elementos, asi como su procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el
proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales
vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la
calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la
realizacion a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales
que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estas
certificaciones seran de cuenta y cargo del Contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacion y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion

24.2. Recepcion Provisoria.

24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico, en terreno, recepcionara las obras,
para ello debera verificar dicho termino y el fiel cumplimiento de los planos vy

especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se
indigue en el proyecto.
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El Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcod la ejecucién de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas, en su caso.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcién (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisiéon Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcién, debe realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacién de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la Comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la Comision.

Se consignara en el Acta de Recepcién Provisoria como fecha de término de ejecucién la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompane
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto. Lo dicho es sin perjuicio del periodo de
garantia, correcta ejecucion y de la recepcion a que se refiere el punto 24.4 de las presentes
Bases.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.6 de las presentes Bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion Provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la Comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.
Si de la verificaciéon de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos

no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
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esta no dara curso a la recepcion provisional y elaboraré un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacion Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
Comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Gltimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejara constancia escrita en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando
un plazo no mayor a quince (15) dias corridos para subsanarlas. Este plazo en caso alguno
sera considerado como aumento de plazo, ni modificara el contrato suscrito por las partes y no
estara sujeto a sanciones.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisiéon se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si al término del plazo establecido, el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.7) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecuciéon de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcién Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO,

respecto de los materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.
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Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

El plazo de garantia del contrato por parte del Contratista, comenzara a contar a partir de la
fecha fijada como término de la obra. El Municipio mantendra durante el periodo establecido
en el punto 16.3 de las presentes Bases, la garantia que caucion6 la correcta ejecucion de
la obra.

24.5. Utilizacion de las Obras.

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciard normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 24.2.1 de las
presentes Bases.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el
uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion
final, siempre que no sean imputables a su mala construccion o al empleo de materiales
deficientes o a menos que se deban a un uso o a una explotacion inadecuada, o bien a
errores de disefio no imputables al Contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza
mayor.

24.6. Recepcion Definitiva.

La Recepcién Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de seis (6) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcién Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva™.

Sera requisito indispensable para la Recepcién Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

En casos donde el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva dentro plazo estipulado
previamente o 30 dias antes del vencimiento de la Garantia de Correcta ejecucion de las obras,
el ITO podra hacer efectivo el cobro de dicha garantia correspondiente al punto 16.3 de las
presentes Bases.
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25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidaciéon del contrato para proceder con la devolucion
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada por el
Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacion que
efectlle mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién con apelacion en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde |a
notificacién de la resolucién.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en
las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econdémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones vy
resoluciones que se suban al sistema.

Asimismo, toda imprecisién o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la
Municipalidad publique, en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la
notificacion.

Pagina 46 de 67



& BUIN

llustre Municipalidad

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

FUNDAMENTACION PARA PROYECTO DE INTALACION Y PROVISION DE GRIFOS Y
RED HUMEDA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO

En la actualidad en la entrada de la Direccién de Medio Ambiente Aseo y
Ornato, ubicada en calle Alberto Krumm n°024, comuna de Buin, se encuentra
emplazado grifo, en el cual, se abastecen de agua potable los camiones aljibes
municipales, los cuales realizan el servicio de entrega de agua potable domiciliaria en
distintos sectores de la comuna de Buin, que no cuentan con este vital elemento.

Asi mismo es dable sefialar que dicho grifo estd en el ingreso de acceso de
publico que asiste al Centro Veterinario con sus mascotas, por lo cual se hace
peligroso el ingreso para los usuarios.

Por lo cual es de suma urgencia “Proyecto de instalacién y provision de grifos y
red himeda para dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato”. En
dicho proyecto se contemplado la provisién e instalacién de Grifos al interior de la
Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato y red himeda en frontis de la Bodega
Municipal, esquina de Taller de estructuras Metdlicas y por dltimo en costado de
Centro Veterinario.

Dicho servicio debe incluir la confeccién de planos, sistema de seguridad,
excavacién dé terreno, preparacién de terreno, suministro y provision de cafierias y
piezas especiales y otros. .

Para lo cual se solicita EP presupué‘stoéstimado de $18.500.000.-1.V.A. incluido

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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08 de junio de 2023

|
PROYECTO DE INSTALACION Y PROVISION DE GRIFOS Y
RED HUMEDA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIMAAO

1.- Objetivo

Confeccién de informe indicando las ubicaciones y factibilidad del traslado del Grifo
de agua y la instalacién de 3 gabinetes de red himeda de ataque semi automatico,
distribuidas dentro de las instalaciones de la Direccién de DIMAAO.

2. Aplicacién

» Grifo de Agua ubicado en acceso a la direccién costado izquierdo
En la actualidad el grifo de agua de la
DIMAAO se encuentra ubicado en el

acceso principal de la direccién costado
izquierdo

Riesgos
e La |posicic‘>n que deben tomar los

camiones aljibes para su llenado, genera
una| alta congestlén vehicular debido a la
ocupacion casi completa del acceso
vehjcular a la direccién

e La pos:c1on de llenado de los camiones
mas la manguera de distribucién de agua,
obstacuhzan el transito peatonal en la
instalacién en especial a las personas
que|se dirigen a la veterinaria.

o Alta probabilidad de atropellos para los
funcionarios y personas que transitan por
el érea durante el proceso de llenado de
los cam|ones aljibes.

l
|
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» Grifo de Agua, nueva ubicacion sector interior estacionamiento

La nueva instalacion de los 2 grifos
corresponde al interior de la Direccién, sector
estamor]amxento de vehiculos municipales.

Ubicacién que permite

° Minirrlmizar la probabilidad de atropellos.
Aumentar la capacitad de llenado de los
camiones aljibes.

e Sector de acceso restringido.

® Descongestlonamlento el transito vehicular

° Permite poder delimitar los transitos
peatones al interior de la direccion en
espemal hacia las instalaciones de la
veterlparla

» Gabinetes de red humeda atague semi automatico

« Es un sistema de cafierias auto alimentadas con agua cuya funcion es
intervenir en caso de incendio, controlando en forma rapida y efectiva
el control y no propagacion del siTiestro.

¢ Lared humeda consta de una manguera con un pitdn de distintos tipos
en el extremo. Al abrir la llave de paso el agua llega hasta el piton. La
red humeda debe conectarse al sistema de distribucion de agua.

s Personal capacitado en el uso correcto del equipo de red humeda sera
el encargado de actuar sobre s emergencias.
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Este equipo porta manguera de incendio, se
caracteriza principalmente por su brazo articulado
que cumple la doble funcién de soportar el peso
de la manguera semirrigida de 1" y conducir en la
misma el flujo de agua. La manguera viene con
un pitén|de bronce cromado conectado.

Todo en 1". No se requiere desenrollar toda la
manguera para ser accionado; basta con los
metros necesarios, abrir la vélvula de bola y luego
el piton en chorro neblina.

Componentes: 1 Brazo abatible. 2 Discos. 1
Tambor, 1 Manguera semirrigida de 25 de 1" de
diémetrT. 1 pitén de bronce cromado.

1

|

» Ubicaciones de Gabinetes de red himeda ataque semi automatico

o Los 3 gabinetes de red humeda semi automaticos, son ubicados en
lugares estratégicos dentro de Dlreccnon de la DIMAAQ, lugares de
facil acceso que no puedan ser obstruidos y con alcance a los sectores
con mayor carga de combustible. ‘

llJbIcacién Gabinete N° 1

o‘ Parte exterior bodega municipal
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l%lbicacidn Gabinete N° 2

 Taller de mantencién operaciones
\

Ubicacién Gabinete N° 3

s | Parte exterior veterinaria

>
Ing. Ejec. Prevencion de Riesgos
CARLOS MATAMALA CHIANG

Rt 120007 ILUSTRE MUNICPALIDAD DE BUIN
Registra: AWP-1558 PREVENCION DE RIESGOS
CARLOS MATAMALA CH.
AMP/1558
2023
2023
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISION DE GRIFOS Y RED HUMEDA EN DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, COMUNA DE BUIN".

julio 2023
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INTRODUCCION

Los presentes requisitos técnicos tienen por finalidad la “Servicio de instalacion y
1

provisién de grifos y red himeda en dependencias de la Direccién de Medio Ambiente

Aseo y Ornato, comuna de Buin”, en donde se detallard la descripcion del servicio y la

sugerencia para las ponderaciones, segin criterio.

; ; > -

A continuacién, se desglosaran de forma descriptiva los SERVICIO DE INSTALACION Y
PROVISION DE GRIFOS Y RED HUMEDA EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE ASEQO Y ORNATO, COMUNA DE BUIN.

[canTipap]  um | DESCRIPCION
1 OBRAS PREVIAS
1,1 1/GL PLANOS DE CONSTRUCCION {CONFECCION)
) 1lGL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA |
9 75|MTS3 EXCAVACION EN ZANJA TERRENO TIPO IIl, 0-2m
2,2 6/MTS3 PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO
2,3 6/MTS3 RELLENO DE LATERAL E INICIAL (TIPO 2)
2,4 12|mTS3 RELLENO FINAL(TIPO 1) |
3 INTERCONEXIONES HIDRAULICA I
3,1 1|GL TRANSPORTE DE CANERIAS
3,2 1/GL SUMINISTRO DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES (CANERIA DE PVC C-10, D = 110 mm
3,3 1|GL VALVULAS DE CORTE, PN 10 DN= 110mm
4 OBRAS DE HORMIGON |
4,1 6|UNI MACHONES DE APOYO
4,2 1|GL CAMARAS PARA VALVULAS
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS Y RED HUMEDA
5,1 1|GL SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS
5,2 1|GL SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HUMEDA
6 PAVIMENTOS
6,1 1/GL EXCAVACION PAVIMENTO ACTUAL
6,2 1/GL REPOSICION DE PAVIMENTO
7 OTROS |
7,1 1j6L LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIAS
7,2 1/GL RETIRO DE ESCOMBROS
7,3 1/6L PRUEBA DE CONJUNTO
7,4 1|6L PERMISOS Y CERTIFICACIONES
]

~\
X
Pagina 3 | WXIP
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[ CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona

Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Pablica
Servicio de Instalacidon y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo
Rut ; representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463
y siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha
de presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,

Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa declaro lo

siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracién del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

Que no es coényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas
juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b)
sea duena de acciones (solo para personas juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y
delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N* 211,
de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota:

en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacion en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N* 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
Servicio de |Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la
contratacién, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la

propuesta.

c¢) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias
corridos a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado

Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en
PROYECTO : Dependencias de la Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato,

Comuna de Buin

Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 arios
anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse
en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado
deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a
la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Servicio de Instalacién y Provision de Grifos y Red Humeda en

Comuna de Buin

Dependencias de la Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato,

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP

3: Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION

1

2

3

4

5

4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT

Apoderado

Solidaridad

Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

Fecha,

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

NOTAS:
1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en
su totalidad.
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FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

Comuna de Buin

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O
SOCIEDAD:

Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,

NO

Institucién y/o
Empresa
Contratante

Nombre de
Obra

Fecha
de
Inicio

Fecha
de
Término

Monto
Total

ID Mercado
Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto
(Nombre y fono
yl/o correo
electrénico)

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras ejecutadas
por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan
con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

v

» Se podran describir un maximo de 30 contratos que validen experiencia.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Puablica
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_cinco (5) dias corridos y
solo los dias sabados y domingos, plazo que se contabilizara desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en
PROYECTO : Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT PERSONA NATURAL — EMPRESA O SOCIEDAD:

PRECIO

ITEM PARTIDAS - |UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1. |OBRAS PREVIAS
1.1 |Planos de Construccién (Confeccion) GL 1
1.2 | Sistema de Seguridad del Proyecto GL 1
2 |NOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavacién en Zanja Terreno Tipo lll, 0-2m | MTS® 75
29 Preparacion y Colocacién de Cama de MTS?
Apoyo
2.3 |Relleno de Lateral e Inicial (Tipo 2) MTS®
2.4 |Relleno Final (Tipo 1) MTS® 12
3 |INTERCONEXIONES HIDRAULICA
3.1 | Transporte de Canerias GL 1
Suministro de Canerias y Piezas
3.2 |Especiales (Careria de PVC C-10, D=110 GL 1
mm

3.3 |Valvulas de Corte,

PN 10 DN=110mm GL 1

4 |OBRAS DE HORMIGON

4.1 |Machones de Apoyo UNI 6
4.2 |Camaras para Valvulas GL 1
5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS Y RED HUMEDA
5.1 | Suministro e Instalacion de Grifos GL 1
5.2 | Suministro e Instalacion de Red Humeda GL 1
6 |PAVIMENTOS
6.1 | Excavacion Pavimento Actual GL 1
6.2 | Reposicién de Pavimento GL 1
7 |OTROS
7.1 |Limpieza y Desinfeccion de Tuberias GL 1
7.2 |Retiro de Escombros GL 1
7.3 | Prueba de Conjunto GL 1
7.4 |Permisos y Certificaciones GL 1

Subtotal Costo

Gastos Generales %

Utilidades %

Valor Total Neto

IVA 19 %

TOTAL OBRA

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 8
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO : Dependencias de la Direcciéon de Medio Ambiente Aseo y Ornato,
Comuna de Buin

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Iil: CRONOGRAMA il

ANEXO |I: CRONOGRAMA
Servicio de Instalacion y Provision de Grifos y Red Humeda en

PROYECTO
Comuna de Buin

Dependencias de la Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato,

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria. El lugar de
encuentro sera en la Direccion de Medio
Ambiente Aseo y Ornato (DIMAAO)
ubicada en calle Alberto Krumm N° 024,
comuna de Buin

Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de
la licitacion en el Portal y
www.mercadopublico.cl, a las 12:00 horas.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Cinco (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercién al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Dentro de los diez (10) dias habiles
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | administrativos siguientes a la fecha de
Cumplimiento del Contrato notificacion de adjudicacion en el portal

www.mercadopublico.cl.

Dentro de los quince (15) dias habiles

Firma del Contrato

siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il. LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contratacion de la “Servicio de Instalacion
y Provision de Grifos y Red Himeda en Dependencias de la Direccion de Medio
Ambiente Aseo y Ornato, Comuna de Buin”, de acuerdo a las Bases que se aprueban en
virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en
el sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario
que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

WAINE

MIGLEL ARAYA1LOBOS

ECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

Distribucion:

- Administracion Municipal.

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracién y Finanzas.

- Direccion de Obras Municipales.

- Direccién de Control.

- Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Secretaria Municipal.
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