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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC_NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO LUMINARIAS LOS
VINEDOS, COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: 594 1

2010 101

BUIN,
VISTOS:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefalado en los articulos 5°, 12, 21 letra e) y 63 letra i) y 65 letra j) de
la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el
Nuevo Manual de Compras y Contratacion Puablica de la Municipalidad de Buin, y el
Convenio de Colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, suscrito entre la |. Contraloria
Regional Metropolitana de Santiago y la |. Municipalidad de Buin, modificado con fecha
14 de junio de 2019 y aprobado por Decreto Alcaldicio N°1879 de 2019 de la
Municipalidad de Buin, que justifica la no remision a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica; Acta de
Proclamacion de Alcalde, de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal
Electoral de la Regién Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Secretaria Comunal de Planificacion
desarrolld el proyecto denominado “Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna
de Buin” Cdédigo BIP N° 40050917-0, que pretende mejorar las condiciones de
iluminacion en las areas verdes y los alrededores del parque, debido que actualmente
este lugar es altamente inseguro y utilizado para un uso inapropiado del espacio publico y
en definitiva mejorar la calidad de vida y de seguridad de los vecinos que transitan por
este sector.

2. Que, el Municipio postuld al Gobierno Regional
Metropolitano el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3. Que, la Resoluciéon Exenta N° 2062 de 29 de agosto
de 2023, aprueba el Convenio de Transferencia suscrito con fecha 14 de agosto de 2023
entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del
proyecto denominado “Mejoramiento Luminarias Los Viiedos, Comuna de Buin”
Cadigo BIP N° 40050917-0.

4. Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 2972 de 12
de septiembre de 2023, la Municipalidad de Buin, toma conocimiento de la Resolucién
Exenta N° 2062 de fecha 29 de agosto de 2023 del Gobierno Regional Metropolitano que
aprueba Convenio de Transferencia, suscrito con fecha 14 de agosto de 2023, entre el
Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del
proyecto antes mencionado.

5. Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6. Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacién en el Sistema de informacion de Mercado Publico o
las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compl;af(
publica.
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7. Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

. APRUEBESE, las Bases Administrativas vy
Tecnicas, Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada
“Mejoramiento Luminarias Los Vinedos, Comuna de Buin”, cuyo texto integro se
transcribe a continuacién:

| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste
en la contratacion para la ejecucién del proyecto de intervencion en el sector de los
Vifiedos de la Comuna de Buin y considera la instalacion de luminarias tipo proyector led
con telegestion como instrumento de monitoreo remoto de su funcionamiento para
optimizar recursos materiales, humanos y financieros con el propésito de logar la
eficiencia energética del mismo, todo de acuerdo a las caracteristicas descritas en las
Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal
de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacién y todas las materias relacionadas con la licitaciéon de
que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Tecnicas de la licitacion, se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c¢) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases. P T

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. 7

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Admlnlstracf BASES
del Estado.
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f) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

h) DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Transito
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias vy
ambientales basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de
la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

1) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

m) Las sefaladas en las Bases Teécnicas, segun corresponda.

n) Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en su
version actualizada a la fecha de ejecucion.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma_ Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional Metropolitano, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.055.008, “Mejoramiento Luminarias Los
Vinedos, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado
mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $98.167.000, Impuestos Incluidos.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién
del acto administrativo que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidaciéon definitiva
de este, de conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo, el plazo
de ejecucién no podra exceder los ciento veinte (120) dias corridos, desde el dia de
la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara en los términos
sefialados en el punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la
recepcion de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del
Reglamento de |la Ley N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las
correcciones por error de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso

que las presentes Bases sean modificadas debera considerarse un plazo prudencial y/,/,;._";.-.z-;-x:"j»::;a
que no podra ser superior a quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sid.q-g..‘

JASES
(< APROBADAS
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informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad

licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para
adjudicar, se publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente
establecida, una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra
exceder los sesenta (60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el
cronograma de la licitacién, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la
licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentaciéon de la oferta o
la formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion
de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4
de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran ofertar los proveedores que se encuentren en
la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos Econémicos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracién firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la
prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N° 19.886 y de
no encontrarse en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del articulo 4°
de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes
que se encuentren en la situacién sefalada en los articulos 8° y 10 de la Ley 20.393, que
establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo
26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion que
Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia. Asimismo, no podran contratar los
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595,
de Delitos Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaracion firmada,
segun Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y de no encontrarse en la situacion
prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos Econémicos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.

7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos gqn\él

articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.
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8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y
la posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal. -

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a traves del
Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los
procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas
que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma
de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente
proceso de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de
los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de
Buin, formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una
Visita a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se llevara a efecto el dia y hora indicada
en el cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera
desde la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N°
415, comuna de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por
los interesados o sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el
profesional designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacion. En esta visita se
mostrara el sector a intervenir. Las preguntas que surjan de esta visita deberan ser
incluidas en el proceso de Consultas, de acuerdo al punto 9.1 de las presentes Bases.
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Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma’, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario
sefalado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el punto 12.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada
por la comision evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante
se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha
de Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la
pestafia correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdémicos”. No
se admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se
deberan adjuntar los documentos que se sefialan en el punto 11 de las presentes Bases,
salvo que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N°62 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo
guarde relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra
que le corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la
finalidad de hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes
presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
» Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los
Anexos de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en
el Portal Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su
informacién, podra hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdmica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo VALOR TOTAL NETO (sin impuestos) que se indica en el Formato N°
1.

Si el plazo de cierre para |la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil
o un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en
conformidad a lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en fo;mato DS
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los sgq[entea...
documentos: (f“ BADA

A |
\_V
N

W
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11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a
la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 16.1 de las presentes Bases.

b) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaraciéon simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886
para ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptaciéon de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo
4 de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile.
Se deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con
una antigiiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefalado en el articulo 345 bis del mismo Cdédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
i) Copia de cedula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha
de apertura de la licitacion.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el
caso no deberan tener una antigledad superior a noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y-—— ==
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten sus t|tular|dades- o\
para dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra l) y m). ' Z)
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11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con
los antecedentes que se requieren en los literales sefalados en el punto 11.1 de las
presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su
unién, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que
la componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracién.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

LANARRR

En el caso de la participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segin sus respectivos
estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa
del proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra ¢) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
cobrara la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido
en el punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el
ano 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran
del mismo rubro los contratos referidos a la instalacion de luminarias LED.

Nota: El| oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.

Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato™ . -
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Nota: Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion
definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la
Unidad Técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con
el poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de instalacion de luminarias LED.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha
de apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, la cantidad de luminarias LED instalada,
fecha en que fueron efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF
(para los certificados o actas en UF se considerara la UF del dia de inicio de la
obra acreditada), y en lo posible con una breve descripcion del proyecto
realizado. Si dicho documento no contiene toda la informacién, se aceptara que
se anexen los antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que
respalden estas actas. No obstante, en caso que los documentos presentados
no describan la totalidad de la informacién, solo se considerara para la
evaluacién aquella informaciéon que se sefale (Ejemplo, si los documentos
presentados solo acreditan la cantidad de luminarias LED instaladas y no el
monto, solo se considerara en la etapa de evaluacion en el subcriterio
“Experiencia por suma total de Luminarias LED Instaladas”).

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez
adjudicada la presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una
Carta Gantt definitiva, la cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la
correspondiente junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 7, Declaracién simple respecto a la subcontratacion, la cual no podra
ser superior al 30% del valor total del contrato. Sin perjuicio, que si durante la
ejecucion del contrato, el Contratista requiere un aumento de este porcentaje, este
aumento se podra efectuar, para lo cual se debera atener a lo establecido en el
punto 15.3 de las presentes Bases.

Oferta Técnica Luminarias, correspondiente a la descripcién y caracteristicas
técnicas de las luminarias ofertadas y que debera respaldar con las fichas técnicas
y/o catalogos de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas
establecidas en el punto 4.2 de las Base Técnicas.

Nota: Las fichas técnicas y/o catalogos podran ser entregados en cualquier idioma.
En caso de que sea un idioma distinto al espariol, se debera adjuntar la traduccwn
legalizada correspondiente.
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h) Formato N° 8 Para evaluacion técnica de luminarias, se utilizara como insumo
para la evaluacion del subcriterio establecido en el punto 13.3 letra b.3) de las
presentes Bases Administrativas

i) Certificacion de las luminarias: se deben adjuntar certificados o informes de
ensayo de las luminarias, emitidos por laboratorios nacionales o internacionales que
estén acreditados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

i) Formato N° 9, Carta Compromiso Plazo Garantia Técnica de las Luminarias
ofertadas y compromiso de contrataciéon de Pdliza de Seguro por el cumplimiento
de esta garantia.

k) Formato N° 10, Plazo Garantia del Sistema Online de Telegestion y Descripcion de
Perfil de Regulacion.

1) Némina de profesionales, detalle de los profesionales que se desempenaran en la
obra y que deberan estar acorde a lo solicitado en la letra f) del acapite
“ANTECEDENTES GENERALES" de las Bases Técnicas.

Nota: De no presentar dicha némina de profesionales, la oferta sera declarada
inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

11.3. Antecedentes Econdomicos.

a) Formato N° 11, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. ElI Oferente debera
valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con
respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara
que la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1
letra c) de las presentes Bases.

Notas:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

» La propuesta econémica que se deberd ingresar al portal
www.mercadopublico.cl, debe ser el mismo VALOR TOTAL NETO que se indica
en el Formato N° 11. En caso de existir inconsistencia entre los valores del
presente formato con los valores ingresados al portal, se considerara para todos
los efectos los montos del presente Formato.

b) Formato N° 12, Declaracién simple sobre contratacion de podliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las

24 hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del snstema de s
informacion. . SN
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12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacién de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Sisu oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideologicamente.

b) Que no acomparnie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omision y/o adulteracion de los Formatos 4, 5, 8, 9, 10 u 11; o falta de informacion
segun sea el caso.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

e) Sila oferta econdmica excede el presupuesto disponible informado en el punto 4
letra b) de las presentes Bases.

f) Si no presenta la nomina de profesionales de acuerdo a la letra f) del acapite
‘ANTECEDENTES GENERALES” de las Bases Técnicas y segun lo establecido en
el punto 11.2 letra I) de las presentes Bases Administrativas.

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las presentes Bases
de licitacion y Especificaciones Técnicas.

h) Que no entregue la informacién o documentacion solicitada mediante Foro Inverso;
o lo haga fuera del plazo estipulado.

i) En caso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

)} Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el punto N° 9.3 de las
presentes Bases.

k) Si presenta mas de una oferta, en este caso, se preferira para todos los efectos
legales la primera que presente al sistema de informacién, razon por la cual, se
declararan inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad
a lo establecido en el punto 13.2 parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo
establecido en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las presentes Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso,
estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal
Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre
que dichas -certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la Comisién Evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan, ./ ;

con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello/én
conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas.
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La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, seguin se
fija en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitaciéon
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisiéon Evaluadora, la aclaracion a través
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por la Administracién Municipal, el/la segundo/a por el Director(a) de
Obras Municipales, y ellla tercero/a designado/a por el Secretario(a) Comunal de
Planificacion, con excepcion del/la Director/a Juridico/a y del Secretario(a) Municipal, o a
quien éste designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta
que sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886, los miembros de
la Comisién Evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el
periodo de evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y
expresamente en las Bases, como el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el
punto 13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacién de
acuerdo a los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en
virtud del proceso de evaluacién descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto
12.1 de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara solo sobre aguellas ofertas.que. \
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumpian N
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases. Sanhs 2\
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Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluacion.

oot Ponderacion oy Ponderacion
SHitarios Total Criterio SHDSeos Subcriterio
a.1) Oferta Economica 50%
a) Econodmicos 53% a.2) Poliza de Seguro de 39,
Responsabilidad Civil °
b.1) Experiencia por suma total 9%
de Luminarias LED Instaladas
b.2) Experiencia por suma de 9%
montos contratados
b.3) Evaluacién Técnica de 15%
b) Técnicos 42% luminarias ofertadas y
b.4) Garantia Servicio de
Telegestion y Perfil de 6%
Regulacion
b.4) Comportamiento 39,
o 0
contractual anterior
s ?r:‘:;“:cma;i’;f; de 3% ¢.1) Mano de Obra Local 3%
d) Administrativo 29, d.1) Cumplimiento de Requisitos 2%
Formales
TOTAL 100%

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o
superior a 5 se aproximara el segundo decimal al numero consecutivo.

a) Criterio Econémico (53%)

a.1) Evaluacion Oferta Economica (50%).

Para evaluar la oferta economica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo al “Valor Total Oferta Econdmica” sefialada en el Formato N° 11 para ello se

aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.50

Pagina 13 de 107



&'BUIN

llustre Municipalidad

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (3%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su
propuesta se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de
acuerdo a lo informado en el Formato N° 12, luego se aplicara la siguiente tabla de
puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 hasta 1.000 UF 75
Desde 501 hasta 750 UF 50
Desde 1 hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.03

b) Criterios Técnicos (42%).

b.1) Experiencia por soma total de Luminarias LED Instaladas (9%)

Para la evaluacion de este subcriterio se consideraran la cantidad de luminarias
instaladas y que fueron debidamente acreditadas segun lo establecido en las notas del

punto 11.2 letra b) de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente
tabla de puntuacion:

Numero de Luminarias :
LED Instaladas Euntaje

Desde 1.351 100
Desde 1.201 hasta 1.350 90
Desde 1.051 hasta 1.200 80
Desde 901 hasta 1.050 70
Desde 751 hasta 900 60
Desde 601 hasta 750 50
Desde 451 hasta 600 40
Desde 301 hasta 450 30
Desde 151 hasta 300 20
Desde 1 a hasta 150 10
No acredita o es cero 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.09

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (9%)

Suma de Montos Contratados Puntaje

Desde 400.000.001 100

Desde 300.000.001 hasta 400.000.000 80
Desde 200.000.001 hasta 300.000.000 60
Desde 100.000.001 hasta 200.000.000 40
Desde 1 hasta 100.000.000 20

No acredita o es cero 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.09
b.3) Evaluacion Técnica de luminarias ofertadas (15%)

Para la evaluacion de este subcriterio de dividira en 4 sub-evaluaciones y se con&derara
lo declarado en el Formato N° 8.
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b.3.1) Grado de hermeticidad

Luminaria Proyector LED

IP 67 o superior 100
IPE6 75

b.3.2) Eficiencia Im/w

Luminaria Proyector LED

Desde a 131 Im/W 100
Desde 111 Im/W a 130 Im/W 60
Desde 90 Im/W a 110 Im/W 30

b.3.3) Garantia de la luminaria

Luminaria Proyector LED

Desde 5 anos 100
Hasta 4 afos i
Hasta 3 afios 50
menor o igual a 2 afno 25

b.3.4) Grado de Impacto

Luminaria Proyector LED

IK10 100
IK09 75
Menor o igual a IKO8 50

Para el calculo del presente subcriterio se utilizara la siguiente férmula:
Luego;

Puntaje Subcriterio = ( b2 10 2 : 0is.8 e ) * 0.15

b.4) Garantia Servicio de Telegestion (6%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara lo declarado en el Formato N° 10.

Sistema Telegestion

Desde 5 afios 100

Hasta 4 anos 75
Hasta 3 arios 50
menor o igual a 2 afos 25
Luego;

Puntaje obtenido * 0.06
b.5) Comportamiento Contractual Anterior (3%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones “_,;i‘-"' ‘

negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién ™" &)
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ChileCompras (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la

siguiente tabla de puntaje:

registro vigente en Chileproveedores al momento de la revision.

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es

posible revisar las anotaciones porque este no cuenta con 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.03

c) Otras Materias de alto Impacto Social (3%)

c.1) Mano de Obra Local (3%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para
la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes

Bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra

Local Puntaje
Desde 26% 100
Desde 21% hasta 25% 80
Desde 16% hasta 20% 60
Desde 11% hasta 15% 40
Desde 6% hasta 10% 20
No declara o es menor a 5% 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.03

d) Criterio Administrativo (2%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100
a 10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya

debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Puntaje Obtenido x 0.02

NOTA: La aplicacion de descuentos afectara a todos los documentos que fueron
presentados fuera de plazo o que ha debido ser rectificado a través del proceso de Foro
Inverso, se entendera por rectificacién en las presentes Bases, todos aquellos
documentos que fueron entregados por los oferentes, que por alguna razén presentan .
errores de digitacion, textos no legibles, mal escaneados, inconsistencia eﬂh‘é los

antecedentes presentados por el oferente y que la Municipalidad deba requerir-a algin |

AlCY
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proponente que aclarare, rectifique o que adjunte algun antecedente administrativo
omitido o que nuevamente adjunte algun antecedente, por estar ilegible.

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado
primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el
“Comprobante de Ingreso de Oferta”. Se hace presente que las eventuales
modificaciones a la oferta no alteran el dia y hora del comprobante de ingreso.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases,
especificando los requisitos incumplidos, la proposicién de declaracién de la licitacién como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la Comisiéon Evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad
y/o la proposicién de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la Directiva N°14,
recomendaciones para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el
Sr. Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal,
por tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM, y de conformidad a lo sefialado
en el Art. 65 letra j) de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir
de la fecha de aprobacion del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto
de adjudicacién en un plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), en el Portal www.mercadopublico.cl,
inmediatamente después de recepcionado el Decreto de adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal,
adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolucion fundada, en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo,
de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N°19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucién fundada.

La Adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa
(90) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacién no
se realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo
para la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo INA
Asimismo, los oferentes podran, solo respecto de aquellas ofertas declaradas adm!mbles
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y si asi lo estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta antes de
la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha
postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el
precio de |la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta
son inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse
esa oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del decreto antedicho.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma
de Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcidn del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N°19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

14.4. De la Revocacion.
Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad

podra revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias
corridos siguientes desde la publicacién de la adjudicacién original al oferente que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo
acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha
segunda oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra
recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras
ofertas, en el orden del segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacién y se
dejara sin efecto la adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario se desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado en el proceso de licitacion o para la firma del contrato.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes
Bases por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Cualgquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al Municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y
notificado en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases
Administrativas, sin que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de
la adjudicaciéon o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7)
dias corridos contados a partir de la publicaciéon del respectivo acto administrativo en el
Sistema de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcién del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacion en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en
siete (7) dias habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada
uno de los integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectiva_la_.

Garantia de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el puntg” 16/ f.'._';_rﬂ-i_i
“Cobro de la Garantia" letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto \
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Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun
lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad
de Buin, y los costos asociados a este seran de cargo del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, anexos y oferta
presentada por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion, el cual se encuentra a cargo de la Direcciéon de Compras y
Contrataciéon Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario
debera proceder a incorporarse al Registro, como condicion para suscribir el
contrato respectivo en los términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250,
Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al
momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de
que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en
dicho registro.

v" Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la
fecha de la firma del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacién de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la union temporal de proveedores.

v Otros antecedentes que pueda solicitar la Municipalidad para la elaboracién y firma
del contrato.

v" Poliza Seguro de Responsabilidad Civil, sélo para aquel proponente que ofertd
en su propuesta la contratacidén de esta poliza.

» Persona Natural
v" Deberan acompafiar una copia de su cedula de identidad.

» Personas Juridicas

v" Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de
modificaciones, un certificado de vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelaciéon no superior a sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de ChileCompra).

v" Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v" En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, vy
Certificado de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro
de Empresas y Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del
representante legal, si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos, no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan senalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
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emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada
o puesta a disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato,
incluyendo los derechos municipales, costos de tramitacion, aprobaciones de la
Compariia General de Electricidad, SERVIU, VIALIDAD-MOP, segun corresponda y todos
aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resoluciéon de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira
todos los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886 y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Cédigo del
Trabajo, segun corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las
obras, limitandose al 30% de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente
justificadas, y previa solicitud en la forma que se establece a continuacién. Se podra
superar este porcentaje solo en situaciones de excepcién, debidamente justificadas y
siempre que obtenga la autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en
el respectivo libro de obras.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante
la ejecucién del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de
la Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados desde la fecha
del registro en el libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion
a través de correo electrénico. Lo cual debera quedar registrado en el Libro de Obras
posteriormente.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la
Oficina de Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucién de
las obras sin haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda
facultada para poner término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las
presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar
parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en

su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar siar =
persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecid"as

en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.
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El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con
la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad
el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista
respecto de sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las Garantias deberan ser instrumentos financieros de plazo definido, en pesos chilenos,
pagaderos a la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato’, “correcta ejecuciéon”, con el nombre del proyecto
“Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin” Coédigo BIP N°
40050917-0 y el ID de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo
que caucionan.

La Municipalidad de Buin, estara facultado para hacer efectivas las garantias, si
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna.

16.1. Garantia por Seriedad de |la Oferta.

Instrumento en garantia que podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de
la misma naturaleza, que en conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo
podra ser tomada por el proponente o por un tercero a nombre de este y otorgado en las
condiciones establecidas en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en
particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacidon de dicha firma.

No obstante, si_la garantia es otorgada de manera
fisica por la entidad financiera, debera presentarse
fisicamente en la Oficina de Partes de la |
Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:
Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcidon de ofertas sefalado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

T T T T

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con

hasta el dia sefialado en el cronograma de la |ICltaCIOH
(ver anexo N° 1)
Vigencia Minima A lo menos ciento cincuenta (150) dias corndos al
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contar de |la fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

$500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

“Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion
Mejoramiento Luminarias Los Vifnedos, Comuna de
Buin” Codigo BIP N° 40050917-0 y agregar el ID
Licitaciéon”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de
dicho documento. En caso de Pdliza de Seguros, ésta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera devuelta de |a siguiente forma:

> Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacion en el
portal.

e Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del contrato
por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta
dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la presentacion de la
garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

> En el caso que la licitaciéon sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la notificacion
del acto administrativo que declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara mediante correo
electrénico al oferente, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de la
Buin.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Sise comprobase falsedad de la oferta.

c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

¢ Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el

plazo respectivo. 7
eDe no encontrase inscrito en el Registro

Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, no

Pagina 23 e Yo70//ES &

- z\

==\

1|



& BUIN

llustre Municipalidad

se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacion de la adjudicacion.
* Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.
» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de
adjudicar |la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes, y solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya
vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en
el Portal, el hecho de que no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se
desiste bajo su responsabilidad de su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia
podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en
conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el
adjudicatario o por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por la
entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la Oficina
de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v"|ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a
la fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

Mejoramiento Luminarias Los Vifedos, Comuna de Buin”
Codigo BIP N° 40050917-0 y agregar el ID Licitacion”. En
caso de acompafiar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Pdliza de Seguros, ésta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con |-
prohibiciéon de ponerle término o modificarla sin el consentimiento ¢\
escrito de la Municipalidad de Buin. /G
Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionard| .el
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Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de
los trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la
Ley N°19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y |Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de |posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
su Restitucién Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el

pago de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo
mes en que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto en el Libro de Obras, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad de

Buin.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del
contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser prorrogada de
acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos del término del
mismo.

En caso de disminucién de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de
acuerdo a la disminucién de monto y/o plazo contractual, la vigencia sera de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos del termino del
mismo.

16.2.2.Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

a)

b)

c)

d)

Contrato.

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también
cubre todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo
aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia:

v

Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se
hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia,
en reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por
carta certificada o correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.
Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato.

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia

dentro de este Ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad. a io- AL,

establecido en el punto 14.5 letra d) de las presentes Bases.
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16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito
previo al pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para
caucionar la Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena
ejecucion de los trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, esta
garantia podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,
que en conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por
el adjudicatario o por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en
el articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera
fisica por la entidad financiera, debera presentarse
fisicamente en la Oficina de Partes de la |
Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:
Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

AN N

Vigencia Minima Hasta un (1) afio posterior a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de la obra

Mejoramiento Luminarias Los Vifnedos, Comuna de
Buin” Cédigo BIP N° 40050917-0 y agregar el |ID
Licitacién”. En caso de acompafiar vale vista, se pide
que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, ésta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara mediante correo electrénico al
Contratista, dejando constancia por escrito de este
acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica.

Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hard efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere
observaciones por parte del I.T.O., y estas no fueren subsanadas por el Contratista’en
el plazo fijado al efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso, esta se hara
efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través\{_de‘. :
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terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas
derechos que le corresponden a la Municipalidad.

» Se hara cobro de esta garantia en caso de que el Contratista no solicite dentro de los
plazos sefalados la Recepcién Definitiva de las Obras, sefialados en el punto 24.5 de
las presentes Bases.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma
del contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. ElI Contratista podra
incorporar a la I. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acompafie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope
de hasta cinco (5) dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de
las presentes Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de
los cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra
término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes
Bases.

Con esta Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, se pretende cubrir los perjuicios que
el Contratista pueda ocasionar a los Bienes o Instalaciones de Propiedad Municipal, a los
dependientes de ésta y/o a terceras personas y/o Bienes de terceras personas debiendo
dejarse claramente establecido el nombre de la Obra que esta garantizando. El monto
ofertado debera mantenerse, aunque se efectuen pagos con cargo a él.

El Seguro que contratara la empresa debera ser sin deducible. En la eventualidad que
no se pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el Contratista asumira el monto
del deducible que la Comparia de Seguros imponga ante toda y cada eventualidad que
se produzca, quedando asi establecido en la Pdliza. Es posible aceptar una garantia
por el total del deducible.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad Municipal, a los
dependientes de esta, a terceras personas y/o sobre los bienes de éstas.

Esta podliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de
la labor de Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal
por Decreto Alcaldicio. De no existir tal nombramiento, el Director de la Unidad Técnica
asumira dicha funcién.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra
copia de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |. T O
en cualquier momento y circunstancia:
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Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

LW W N A

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente
por la correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato,
debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto
anterior.

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien
tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y de toda la sefalética de
seguridad que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad
de las luminarias instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacién de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pago
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion del libro de obras, el que debera ser proporcionado por
el contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene
en ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y
observaciones a la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de
conformidad a lo establecido en el punto 17.4 de las presentes bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de
obra local ofertado.

k) Solicitar el reemplazo del profesional designado por el Contratista.

)] Solicitar el reemplazo del personal, cuando corresponda.

m) Las demas que le encomienden las propias Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a
ejecutar, al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones
pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Tecnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo
de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de
tal hecho.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la obra ¥
el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras, quien
definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello rmpllque

limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.
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17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de
las presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra sugerir la separacién de las labores asociadas a la obra de cualquier
subcontratista o trabajador del Contratista, por insubordinaciéon, desérdenes, incapacidad
u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre
responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccidon o abusos que haya
podido cometer la persona separada.

El Contratista tendra la obligaciéon de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

El Contratista podra hacer valer los recursos establecidos en el punto 20.2 de las
presentes Bases y en conformidad a lo sefalado en el Capitulo IV de la Ley 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, debera
presentarse por escrito al Inspector Técnico. Si fuere necesario, éste lo enviara con
informe a la Unidad Técnica para su resoluciéon o para que se someta a la consideracion
del Alcalde.

Si el Contratista no recurriere de acuerdo al punto 20.2 de las presentes Bases, o si los
recursos fueren rechazados, y se resistiese a acatar la orden impartida, la Municipalidad,
previa notificacion mediante carta certificada, podra suspender la tramitacién de los
estados de pago y/o hacer efectivo el cobro de la garantia, si fuere necesario, para su
cumplimiento.

Asimismo, si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién, reemplazo y/o separacion de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados, se podra poner término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra c.3) de las presentes
Bases.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el
Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de
Obra.

Se entendera como “libro de obra” al “documento con paginas numeradas que forma
parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo,
en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los
profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor
independiente cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de QObras
Municipales o de los Organismos que autorizan las instalaciones”, todo lo anterior segun
lo sefialado en el articulo 1.1.2 del Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza. -
general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de V|V|enda Wy
Urbanismo.
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Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que
las observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) La fecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) La fecha de término de la obra.

i) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

j) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

n) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la
obra.

o) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como, la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacién del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas
que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacién oficial.

17.5.De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones vy
Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos,
certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de
Buin u otros organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto
y cuya responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si
correspondiera.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de rotura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresién por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

En el caso de aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes a
empresas concesionarias de agua potable y electricidad, dichas solicitudes deben
realizarse y contar con la visacion previo, durante y/o término de la ejecucion de cada una
de las partidas relacionadas, segun corresponda, no obstante, no son requisitos para
generar el acta de entrega de terreno de la obra.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.
La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara el Acta de entrega de

antecedentes, lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
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se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para
que efectué los ingresos de los antecedentes del proyecto en la Municipalidad de Buin y
en todos los organismos o entidades que aplique y que fuesen necesarios para dar inicio
a la ejecucion del proyecto, solicitando las autorizaciones o permisos respectivos para su
correcta ejecucion, este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del
Acta de Entrega de Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo
establecido se aplicara la multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra q) de las
presentes Bases Administrativas. Queda fuera de este plazo mencionado, las
aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones asociadas a las instalaciones
dependientes de las concesionarias, debiendo limitar sus visaciones, al momento previo,
durante y/o al término de la ejecucion de las partidas relacionadas, segun corresponda.

El plazo para conseguir la autorizacién o permisos para la ejecucion del proyecto ante las
instituciones mencionadas no podra exceder un (1) mes desde el acta de entrega de
antecedentes.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente, el cual no podra exceder los
treinta (30) dias corridos, contados desde el dia siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el
Contratista incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en
la medida que se traten de exigencias atribuibles al Contratista o sus dependientes, sin
perjuicio de proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno,
la cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
la ultima autorizacion y/o permiso obtenido de la Municipalidad de Buin o del organismo o
entidad correspondiente. De la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada
por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras
Municipales.

Si el Contratista no concurriere dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno justificando plenamente ante la I.T.O., el motivo de su inasistencia,
dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato,
segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el parrafo
anterior, la demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos, o
cualquier interrupcién que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que
no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente
justificada plenamente ante el |.T.O. dara derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia la suscripcidon del “Acta de entrega del
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el punto anterior, la demora por.
mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion
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que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada
por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la
Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido
en el punto 21.2 letra ¢.12) de las presentes Bases.

El plazo podra ser prorrogado en los casos contemplados en el punto 19 y siguientes de
las presentes Bases, pero la prorroga no podra otorgarse ante una peticién formulada
después de transcurrido el plazo del contrato.

Asimismo, la ejecucion de obras nuevas o extraordinarias, o la modificacion de obras,
que puedan afectar el plazo del contrato, de acuerdo con la naturaleza de ellas, la Unidad
Técnica podra ampliar el plazo, segun el nuevo programa de trabajo.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la Obra:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que
permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder
respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones
impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado segun lo establecido en el punto 18.7 de las
presentes Bases y la letra f) “Equipos Profesional del Contratista” de las Bases
Técnicas, nombrando a un profesional que lo represente durante la ejecucion de las
faenas, segun lo establecido en el punto 18.8 de las presentes Bases.

c) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obllgado a:

» Acompanar a los funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano, de la
Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una
revision prolija de las obras.

» Proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o
formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo
para transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que
sean necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

f) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la .T.O.

g) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion.

h)  Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del
punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.
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18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de
Buin y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la
ejecucion del proyecto, todo ello, segun corresponda.

b) Sera su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales, y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico, los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la
mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le
sean aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Elaborar, mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes graficos de
avance.

f) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

g) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

h) Responder por las indemnizaciones que se originen con motivo de la incorrecta o
extemporanea ejecucion del proyecto.

i) Efectuar cualquier pago relacionado con la obra, cuya enunciaciéon en ningun caso
es taxativa, por ejemplo: garantia de rotura de pavimento, ocupaciéon de calles,
multas que pudieren tener como causa la trasgresién por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

i) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra,
siendo responsabilidad del Contratista la mantencion y cuidado, el cual debera retirar
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la recepcién definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.3 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi
también, elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las
referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de
financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y
las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y -
depositos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y_;-
en general, todos los gastos que originen las obras.

—
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La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector
Técnico, para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito
su aceptacion o rechazo a los mismos.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el
punto 20.1 letra e) de las presentes Bases.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
administrativos, desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en |la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista
sometera a la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un
método de programacion del tipo "ruta critica”, incluyendo todos los items, cantidades de
obras y toda la informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera
ser consistente con el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que
corresponda y que sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no
podra ser superior al establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él
deberan ser respetados, ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan
en el Proyecto. Este Programa sera invariable, salvo cambios respaldados por el Decreto
o Resolucién respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad
Técnica podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera).
Asi tambien podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos
debidamente fundados. Si la modificacién implica un aumento de plazo, debera ser
informada al Gobierno Regional Metropolitano.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de
las faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las. .
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de masde
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado progra'r.rffa,
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se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra
c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun
laboratorio certificado o inscrito en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).

El niumero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras de
urbanizacion correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de
cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo determinado en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacion, respecto a la calidad y numero de profesionales que debe
mantener en terreno durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debera informar a la Unidad Técnica, mensualmente y mientras dure la
obra adjudicada, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de
igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante
la respectiva liquidacién de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo,
dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) anos, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el
segundo mes de ejecucion del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara derecho a hacer efectiva
la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto
16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

Por lo anterior, el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el Ilstador‘f_,f .

actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.
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Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado, y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Dicho profesional tendra como funcién, dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el
avance de la obra este de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, y de modo que
las actividades se ejecuten cumpliendo con todo lo establecido en los documentos
contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del
ITO. En cuyo caso, debera dejar un profesional reemplazante con igual o superiores
caracteristicas al profesional titular, el que debera ser autorizado por el Inspector Técnico.
La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista
el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional, y su respectivo reemplazante, se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha indicada por el ITO, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acomparnar a los
funcionarios de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Buin y/o del Gobierno Regional
Metropolitano que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas
las facilidades que les permitan hacer una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los
controles y otros documentos que guarden relacién con el contrato.

Asimismo, el Contratista o el profesional residente de |la obra, debera proporcionar a la
Unidad Tecnica y/o Gobierno Regional Metropolitano, los datos que estos le soliciten, en
conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si
corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las
instrucciones del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de
las presentes Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que
se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion
personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en—

sus campamentos y en |la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a [as
normas legales que regulan estas materias. -
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Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento acarrea las sanciones contempladas en el
punto 20.1 letra g) de las presentes Bases, y debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcién de
las obras al momento de realizar la calificacién de gestion del Contratista, si
correspondiera.

Es obligaciéon del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas
siguientes de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, de la
forma exigida en las Bases Técnicas para que efectuen las inspecciones
correspondientes. Su incumplimiento acarrea la sancion contemplada en el punto 20.1
letra s) de las presentes Bases.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de
materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen, en algun defecto de construccién de la obra o de los
materiales empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de once
(11) meses, a contar de la fecha de la recepcién provisional. Si el Contratista no se
hiciera responsable, se podra hacer efectiva la Garantia de Correcta Ejecucion de la
Obra, en conformidad a lo establecido en el punto 16.3 de las presenta Bases.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafo de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras, se
cause a terceros, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Pdliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, ofertado en el punto 11.3 letra b) de las presentes
Bases, esto ultimo, si correspondiera.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de
cualquier dafo a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran
en o cerca del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavaciéon, demolicién o
faena de bombeo), para ello se apoyara, entibard o protegera de modo que dicha
edificacién o propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar
cualquier dafio que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de
las obras o a consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracién.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafo sera subsanado por el
Contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista,

quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin
observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la
infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes
de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de !
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emergencia ambiental o a las normas sobre protecciéon, preservacién o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias, y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la
reglamentacion vigente sobre emisién de contaminantes y presion sonora, ademas
debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas
las areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y
término. Dicha obligacién incluye también la instalacion de faenas; si este no cumple con
dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria de la Qbra,
hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo cual
debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos, su incumplimiento acarrea la sancion contemplada en el punto 20.1 letra e) de
las presentes Bases.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y
escombros debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas
intervenidas en la faena. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en
el punto 20.1 de letra j) las presentes Bases.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposicién y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccion con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos
trabajos.

18.17. Reparacion de Daios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecuda-
en la letra g) del punto 20.1 de las presentes Bases.
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El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y
encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la
multa establecida en la letra b) del punto 20.1 de las presentes Bases.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la [.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra, en conformidad a lo
establecido en el punto 20.1 letra f) de las presentes Bases y no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con
sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral,
ni con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El Contratista debe ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, Bases o Especificaciones Técnicas, planos y de detalles, perfiles y pliego
de condiciones del proyecto.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas técnicas.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir las
obras sin cargo para el Municipio de Buin y/o Gobierno Regional Metropolitano o
reemplazar por su cuenta los materiales que, a juicio de la Inspeccion Técnica, se
aparten de las condiciones del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del
Reglamento de la Ley N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, previo
informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también
podra modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizadas por el Sr. Alcalde o
quien le delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, no obstante, estas
modificaciones no deberan superar al 30% del valor total del contrato.
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En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos,
no se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras,
podra disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la
disminucién del contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia
correspondiente a la nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la
madificacion del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado,
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren
vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, si esta nueva garantia no se presenta dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes del plazo otorgado en primera instancia se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q)
de las presentes Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria que asi lo permita,
situacion que sera previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe
favorable de la Secretaria Comunal de Planificaciéon (SECPLA), y el informe previo y
favorable de la Direccion Juridica,_sin perjuicio que si estos aumentos de obras u obras
nuevas o extraordinarias son con recursos del Gobierno Regional Metropolitano, la
Municipalidad de Buin debera contar con la autorizacion de dicho organismo. Solicitud
que debe ser ingresada antes del vencimiento del contrato.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la
licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso
para determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto
correspondiente a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas
requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la necesidad
de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de
acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre
las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente,
la llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de
la obra contratada, a peticion fundada del Contratista y cuya solicitud debe ser
presentada con un minimo de cinco (5) habiles anteriores al vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de pfazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas

Pagina 40 de 107



& BUIN

llustre Municipalidad

y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un
material o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad
técnica de los originalmente ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera
comprobar documentadamente la falta de stock o del aumento del precio a fin de
modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para aceptar el
cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion
de ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la deteccién de la causa que motiva su requerimiento y antes del
vencimiento del plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras.
Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta
medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento
o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias 0 aumentos de plazo, y a su vez
el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos
los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el
respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente
modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acomparnadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados dese la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de
plazo y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con
el poder suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a
cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como, gastos generales,
indemnizaciones, lucro cesante o cualquier otro, cuando dicha solicitud de aumento sea
por causas atribuibles al Contratista. Si este documento no se acompafa, no se dara
lugar a la modificacién del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la
Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA), y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica, no obstante a ello, los
aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, la Municipalidad de Buin debera
contar con la autorizacion previa y favorable del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la_~
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.
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20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O.
en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefalizar los trabajos en ejecucion, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes,
esta multa se aplicara cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2
U.T.M. por dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del Profesional Responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion, de conformidad a lo indicado en las presentes Bases: Se aplicara
una multa equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso en el cumplimiento de la
instruccion dada por el .T.O.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una
multa equivalente a 5 U.T.M por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2) de las presentes
Bases, haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio
de las demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que
el Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores
los elementos de proteccién o estos no estan utilizando los equipos de seguridad, ya
sea por propia iniciativa de la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se
aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M por cada situacién detectada.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos,
es decir, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO,
funcionario y/o publico en general, la multa sera equivalente a 2 U.T.M por cada
situacion ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1.5 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el
respectivo mes en que se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificare que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de
excedentes y escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por
cada dia de incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro
del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una
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multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias
habiles. De superar dicho plazo se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato de conformidad a lo sefialado en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

1) Por el uso de componentes que no sean nuevos: si durante la ejecucién de la
obra, los materiales, equipamientos, luminarias u otros elementos no se esta dando
cumplimiento a lo establecido en las Bases Técnicas, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada componente detectado.

m) Por el atraso en la reposicion de productos defectuosos: si el ITO rechaza
algun producto defectuoso, otorgara un plazo para el cambio o reposiciéon de estos
y si el contratista se atrasa, se aplicara una multa de 1 U.T.M por dia de atraso
contados desde el dia siguiente al plazo otorgado para reponer la totalidad de los
productos rechazadas.

n) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

o) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte
dadivas al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por
cada vez que se compruebe el hecho.

p) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el 1.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el |.T.O en el libro de obras.

q) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes:
Si el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del
plazo sefalado dentro del punto 17.5.2 de las presentes Bases Administrativas, se
aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope
de 10 dias habiles administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado
del contrato, segun lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases
Administrativas.

r) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de
los funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada
situacion ocurrida.

s) Por ausencia del o los profesionales especialistas requerido en las Bases
Técnicas y segun lo establecido en el punto 18.9 de las presentes Bases: Se
aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el o los
profesionales especialistas no se encuentren en las faenas a efectuar inspecciones
correspondientes de la forma establecida en las presentes Bases, lo que sera
consignado en el Libro de Obras porla |.T.O

Se hace presente que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso en la ejecucién de las
obras encomendadas, el Municipio podra disponer el término anticipado del contrato, por
indicaciones de la Unidad Técnica, segun lo sefalado en el punto 21.2 letra c.2) de las
presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 100 UTM. En tal
caso, el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.
Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que de conformidad a las

Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
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Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién, para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad
Técnica podra también acoger total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en
la no aplicacion de la multa o la disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacion y aplicar la multa segun sea procedente.

La multa sera practicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, correo electrénico o mediante carta certificada
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién
en la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en
subsidio en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco
(5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion
sera resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total
o parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso, y se procedera a la aplicacion de la
multa mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se
rechace la reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los
antecedentes seran elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal. Todo lo
anterior, segun lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya senalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a
través de la Direccién de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes, contados desde la notificacién efectuada por correo electronico,
personalmente o carta certificada de la resolucion firme y ejecutoriada que aplica la
multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia electrénica o directamente en la
Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente
por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado de pago
correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato.

Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el
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monto total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) las presentes
Bases.

En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de
pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

Se hace presente que la Municipalidad debera poner a disposicion del Gobierno Regional
todos los montos cobrados por conceptos de multas, garantias u otros similares que
resulten del contrato.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de las presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de
Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se
entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles
administrativos, establecidos en el primer parrafo del punto 17.6 de las
presentes Bases a la entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras es superior a treinta (30) dias corridos,
segun lo establece el punto 20.1 letra f) de las presentes Bases.

¢.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remociéon y reemplazo de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacién de multas, segun lo establecido
en el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c¢.5) Si por error en la ejecucién de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u
obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como profesional residente de la obra
o si su reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al
profesional ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases.

c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 y 20.1
letra q) de las presentes Bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del dia diez (10) habil administrativo de atraso, segun
lo establecido en el punto 20.1 letra q) de las presentes Bases.

¢.10) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un
abandono de las mismas. Se entendera por abandono de la obra, cuando la
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ausencia y/o disminucion del ritmo de trabajo no se enmarquen dentro de los
plazos establecidos y ofertados por parte del Contratista en su propuesta,
siempre y cuando estas no se refieran a casos de fuerza mayor.

c.11) Si terminado el plazo legal del contrato para ejecutar las obras, estas no se
encuentran ejecutadas en su totalidad, incluyendo la tramitacion y pago de
empalmes, cuando corresponda.

c.12) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.6 de las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos
en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca por un
plazo igual o superior al ya sefalado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber

obtenido la autorizacién correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y

obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo

establecido en el contrato, segun lo establecido en el punto 23.3 de las presentes

Bases.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en

la Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados

dentro de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

sus acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores, esto

en virtud de la quiebra.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la

empresa a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o

de aquellas que impone la ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica, segun lo establecido en el punto 23.2 de las presentes Bases.

Si la péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del

plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las
ofertas, se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal p.1) de este mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes. ‘
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q) En caso que exista un aumento de contrato, por las razones expresadas en el punto
19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en los
plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificacién para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que considere el termino anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resoluciéon fundada del Alcalde y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada
dirigida al domicilio del Contratista. La notificaciéon que efectie mediante carta certificada,
se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina
de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde |la notificacion
de la resolucién.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone el
término anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
Contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45 del Cddigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situaciéon sefnalada, acompanando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,

mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.
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23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a
través de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo
informe favorable de la Unidad Técnica, siendo el primero hasta por el 10% del valor
contratado y los siguientes estados de pago seran de acuerdo al avance fisico de las
obras, hasta completar el 90% del valor total del contrato y finalmente el 10% restante se
pagara contra la ejecucion total del proyecto, lo que se acreditara con el “Acta de
Recepcién Provisoria de la Obra Sin Observaciones”, los estados de pago, seran
considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se
consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el
Contratista.

Con todo, el pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro por parte de la
Unidad Técnica, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos,
(como, por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y
copia) a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., deberan
indicar:

- ID de la licitacién.
- Nombre del proyecto ejecutado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desemperfien en la ejecucion de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo, respecto de los trabajadores del Contratista y los del
Subcontratista si los hubiera (emitido en el mes que se solicita la tramitacion del
Estado de Pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente
anterior). Si se han producido desfases en la presentacién de los Estados de Pago,
debera presentarse este Certificado para el periodo completo que no ha sido
informado.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta
cursando y del Letrero de Obra Instalado, estas deben ser en formato digital y
fisico.

1) En caso de suscripcién de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acomparniar copia del contrato de factoring.

m) En el caso del primer Estado de Pago, ademas, debera acompanar copia de Acta
de Entrega de Terreno, Contrato, Decreto o Resolucién que aprueba el Contrato y
Decreto o Resolucién de Adjudicacion.
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n) Para el ultimo Estado de Pago, sera requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que
comprendio el desarrollo de la obra. Del mismo modo, debera adjuntarse el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones y la garantia por correcta ejecucion de las
obras.

o) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio podra ejercer el derecho de informacién y
retencién que da cuenta el articulo 183 letra C) del Cdédigo del Trabajo cuando el
contratista y/o subcontratista, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma
sefalada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso
de las infracciones laborales y previsionales que la Direccién del Trabajo hubiere puesto
en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del articulo 183
letra C) e inciso segundo del articulo 183 letra D) del Cddigo del Trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes
requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificaciéon a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ninguin caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes
de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la
Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra
n) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
a lo dispuesto por el Articulo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato, de lo contrario se podra poner término al Contrato segun lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen
de estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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24, RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por
el Asesor a la Inspeccion Técnica (si correspondiera) y por el Secretario(a) Municipal,
quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen legalmente.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico, en terreno, recepcionara las obras,
para ello debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se
indique en el proyecto.

El Contratista para la recepcién de la obra debera acompafiar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas, en su caso.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacién), si
correspondiera.

c¢) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que,
a juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisién Receptora
que certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y que las luminarias quedaron operativas y en normal
funcionamiento y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso
término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el
Contratista.

El acto de recepcién debe realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes, contados desde la solicitud de recepcién que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto
de recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez
(10) dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las
obras.

Una vez verificada por la Comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se fijara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto
de las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la
comision.

Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de
las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando, el Contratista
acompafe todos los documentos solicitados en los literales mencionados
precedentemente. Asimismo, no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion y
aprobaciones de la Comision Receptora.
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las
funciones fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica
encargada de que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su
recepcion, que debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que
certifique la ejecucion conforme a las especificaciones del proyecto. Lo dicho es sin
perjuicio del periodo de garantia, correcta ejecucion y de la recepcion a que se refiere el
punto 24.4 de las presentes Bases.

La recepcion definitiva o final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en
este caso, la Comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados
por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2.0bra No Terminada.

Si de la verificacién de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos vy
especificaciones técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, esta no dara curso a la recepcién provisional y elaborara un
informe detallado, proponiendo un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que
el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine, no obstante,
si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las
multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por
cuenta del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate
de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las
garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
Comisiéon para que esta proceda a efectuar la recepcién provisional en un plazo no
superior a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha
de término de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el
plazo que el Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que
debera ser certificado por el propio Inspector Técnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre |la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejara constancia escrita en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y
otorgando un plazo no mayor a quince (15) dias corridos para subsanarlas. Este plazo en
caso alguno sera considerado como aumento de plazo, ni modificara el contrato suscrito por
las partes y no estara sujeto a sanciones.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de

Recepcién Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.
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Si al término del plazo establecido, el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.8) de las presentes bases.

Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones, soélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del
ITO, respecto de los materiales, o de la ejecucion de las obras que no cumplan con las
condiciones del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de
reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no
pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del
Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracién usara o
explotara la obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los
defectos que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion
inadecuada de ellas y debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se
hara mediante la suscripcién de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del
Contratista de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de
los organismos competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:;

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

En casos donde el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva dentro plazo estiﬁpiado
previamente o 30 dias antes del vencimiento de la Garantia de Correcta ejecucion de las
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obras, el ITO podra hacer efectivo el cobro de dicha garantia correspondiente al punto 16.3
de las presentes Bases.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitaciéon de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacion que
efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién con apelacion en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la
liquidaciéon del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados
en las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de ambas partes para realizar las reclamaciones
administrativas y judiciales que estimen pertinentes.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
significa alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total
del presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo
V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de
dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad de Buin publique,
en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.
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Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccién de los
Tribunales de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO Ii: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue

aprobado por la Resolucion Exenta N° 2062 del 29 de agosto del 2023 del Gobierno
Regional Metropolitano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Mayo 2023

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS LOS VINEDOS, COMUNA DE BUIN.
CODIGO BIP 40050917-0
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ANTECEDENTES GENERALES
a) Alcance de especificaciones técnicas

En el presente documento se describen las Especificaciones Técnicas (EETT) minimas que establecen los
requisitos, las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos eléctricos, los trabajos y las respectivas
normas de seguridad, minimas, que se deben cumplir en |a etapa de ejecucion del Proyecto de
Mejoramiento de Luminarias los Vifiedos, Comuna de Buin — Codigo BIP 40050917-0.

En los siquientes acépites se detallan las partidas que definen los materiales y equipos eléctricos que deben
ser utilizados de acuerdo con el tipo de trabajo que deba ser realizado. Estas especificaciones técnicas se
complementan con los planos y presupuesto del proyecto, las bases administrativas generales y
especiales, el contrato y con toda normativa que sea aplicable, tanto en el dmbito de la especialidad
eléctrica como en el de la seguridad en el trabajo y el uso del espacio publico.

b) Inspeccion Técnica de Obra (ITO)
La contraparte o unidad técnica representara al mandante ante el contratista que se adjudique la ejecucion
del proyecto y se constituiré en la Direccién de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Buin y,
que, mediante decreto alcaldicio, designara un funcionario de dicha direccidn para asumir el rol de Inspector
Técnico de Obra (ITO), quien velara por el correcto desarrollo de la obra y verificard que sea ejecutada en
conformidad a los planos, especificaciones técnicas, factibilidades eléctricas y todo antecedente que forme

parte del expediente del proyecto.

EI'ITO tendra libre acceso a los lugares donde se desarrollen los trabajos, por tanto, el contratista deberd
disponer de todos los elementos que sean necesarios para permitir su ingreso y poner a su disposicion
todo antecedente que forme parte del proyecto para la verificacion de su cumplimiento en la ejecucion de
los trabajos.

Se entenderdn como parte integrante de los antecedentes del proyecto toda instruccién que el ITO registre
en el libro de obra producto de observaciones sobre la ejecucién de los trabajos, interpretacion del diseno
y recomendaciones generales sobre seguridad y uso de materiales y equipos eléctricos, modificaciones
de proyecto, entre otros asuntos.

¢) Aviso de Inicio de Obras

El contratista, una vez efectuada |a entrega de terreno y previo a cualquier tipo de trabajo, debera informar
a las Direccién Municipales, atingentes a la iniciativa, el inicio de |a ejecucion del presente proyecto con el
propdsito de conocer y cumplir los requerimientos que se exigen en su ambito de accion. El contratista
deberd gestionar los permisos necesarios de ocupacion de Bien Nacional de Uso Publico (BNUP) y
Derechos Municipales (si fuese necesario), segun lo senalado en la Ordenanza Local de Derechos
Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, y sus eventuales modificaciones.

La Direccidn de Transito establece y fiscaliza los mecanismos y medidas de seguridad que deben aplicarse
cuando, debido a la ejecucién de la obra, es necesario utilizar parcial o totalmente vias de circulacién
vehicular y peatonal produciendo la disminucion de su capacidad, su cierre y/o el desvio por otras vias.

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTDS - SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN
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La Direccion de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAAD) se encarga de la operacién y mantencion del
alumbrado publico de la comuna, por tanto, el contratista deberd informar a dicha direccion, a lo menos 10
dias habiles antes del inicio de ejecucion de cada partida, indicando el sector a intervenir y las medidas de
mitigacién, en términos luminicas, que se adoptaran en caso de ser necesario; con la finalidad de no dejar
en penumbras este sector durante las noches y lograr una correcta coordinacion entre las partes.

Asimismo, en el caso que existiesen arboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, el
contratista deberd informar y coordinar con DIMAAQO, la correcta ejecucion de ésta, segun instructivo que
regula este tipo de actividad.

Por otra parte, la Direccion de Obras Municipales fiscaliza y establece las condiciones que deben tener los
acopios de materiales y residuos generados durante la ejecucion de la obra que ocupen espacio publico.
El nexo entre esta reparticion y el contratista sera el ITO, por tanto, el contratista deberd cumplir con las

disposiciones que éste instruya.

Asimismo, el contratista deberd comunicar a CGE, empresa concesionaria del servicio eléctrico de la zona
donde se emplaza el proyecto del inicio de la obra, incluyendo el programa de los trabajos a ejecutar, la
identificacion del instalador electricista autorizado responsable de la ejecucién de los trabajos, entre otros
antecedentes que requiera dicha empresa, con el proposito de evitar retrasos atribuibles a esta actividad.

El proceso de ejecucién de la iniciativa no podra considerar un plazo superior a lo descrito en las Bases

Administrativas.

d) Obligaciones del Contratista

El contratista debera cumplir las siguientes obligaciones de caracter general durante todo el desarrollo de

la obra:

|, Serdresponsabilidad y obligacion del contratista visitar el terreno para tomar conocimiento de
la naturaleza, caracteristicas, dimensiones y requerimientos que el proyecto conlleva, de tal
forma que le permita dimensionar su oferta los recursos materiales, humanos y financieros
para lograr una correcta ejecucion de servicio que se licita. El contratista no podra alegar
desconocimiento sobre dichas materias, por lo que cualquier duda al respecto, debera ser
planteada exclusivamente en el periodo de consultas establecido en el portal
mercadopublico.cl del correspondiente proceso licitatorio.

Il.  Proveer de los elementos de proteccion personal para cada uno de sus trabajadores.

[l Mantener el libro de obra en el lugar de los trabajos. Este libro debera siempre encontrarse en
buen estado y ser reemplazado por uno nuevo una vez terminado aquel que esté en uso.

IV.  Comunicar con antelacion a la ITO el término de una partida para su revision y recepcion.

V.  Toda contingencia derivada de la ejecucion de las obras y que implique una modificacion de
proyecto debe ser comunicada a la ITO por el libro de obra y por informe que detalle las causas
de ésta y la propuesta de solucion. Esta modificacion debera tener la expresa aprobacion de
la ITO.

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS - SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN
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VI.  Debera poner a disposicion de la ITO todo certificado que acredite la calidad de los materiales
y equipos eléctricos que utilizard en la instalacion eléctrica.

VI.  No podra reemplazar materiales ni equipos eléctricos detallados en las presentes
especificaciones técnicas sin la aprobacién de la TO. Para tal efecto, podra elaborar un
informe con una propuesta de reemplazo donde fundamente claramente las causas de éste y
las mejoras que implica para el prayecto.

VIIl.  Suministrar la sefialética de seguridad y mantenerla en los lugares donde se encuentre
realizando trabajos, tanto para trabajadores como para peatones y vehiculos que circulen en
las cercanias de dichos lugares.

IX.  Enlos horarios fuera de la jornada laboral (dias habiles e inhabiles), los lugares donde se estén
desarrollando los trabajos deberdn gquedar y mantenerse correctamente cerrados y
senalizados para evitar accidentes de los transeuntes y vehiculos que circulen por dichos
lugares.

X.  Enlos lugares donde se estén desarrollando los trabajos, el contratista deberd mantener todos
los antecedentes que formen parte del expediente del proyecto.

Xl.  Sera responsable de reparar o reponer a su costa todo elemento existente que no forme parte
de la intervencion del presente proyecto, que resulte danado a causa de la ejecucion de las
obras.

XIl.  Informar oportunamente a la Direccion de Transito de la Municipalidad de Buin del uso de vias
de transito peatonal y vehicular que requieran reduccion de la cantidad de vias disponibles o
su cierre y desvios de transito.

Xlll.  Corresponderd al contratista gestionar todos los permisos, aprobaciones y declaraciones
que requiere el proyecto, conforme las instrucciones de las respectivas instituciones
pertinentes a este tipo de obras.

XIV.  Todo el personal de la empresa contratista que se desempefie en el proyecto, debe ser
capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrard expuesto, siendo
responsabilidad del contratista que se cumpla, generando constancia por escrito de tal
instruccion (decreto supremo N° 50, derecho al saber).

El contratista debera acreditar mediante un certificado u otro documento de recepcién emitido por el relleno
sanitario y/o vertedero legalmente autorizado, la disposicién final de la totalidad de la basura, desechos,
escombros o residuos, afectadas por el proyecto solicitado en las presentes bases. Para tal efecto el
contratista deberd solicitar autorizacién a DIMAAO, previo a realizar el transporte, mediante el formulario
dispuesto para tal efecto. Para la obtencién de dicha autorizacion, el contratista debera entregar los datos
y antecedentes senalados en la Ordenanza Municipal de Transporte de Basuras, Desechos, Escombros o
Residuos de Cualquier tipo.

e) Calidad de Materiales y Equipos Eléctricos

El contratista debera suministrar todos los componentes y accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de Ia instalacion del alumbrado eléctrico. Asimismo, sera el responsable del cuidado de las
luminarias y su correcto funcionamiento hasta la recepcion final del proyecto.

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS - SEGPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN
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Todos los materiales y equipos eléctricos que el contratista instale en el desarrollo de la obra deberan ser
de primer uso, es decir, sin uso previo, y no se aceptardn cambios sin la expresa aprobacion del [TO.

Debera presentar los certificados del proveedor que acrediten la calidad de materiales y equipos eléctricos.

El contratista debera programar y coordinar la compra y entrega de estos elementos con la antelacion
necesaria para disponerlos oportunamente en los lugares de los trabajos v evitar retrasos en el plazo de
gjecucion ofertado, pues es de su responsabilidad responder por éstos cuando sean atribuibles a su gestion

de la obra.

El contratista sélo podra utilizar materiales y equipos eléctricos que posean la certificacion de seguridad y
calidad, cuyo procedimiento se encuentra regulado por el reglamento de certificacion de productos
eléctricos y combustibles, aprobado por el DS N°298/2005 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, considerando la dltima version al momento de iniciar la obra.

El contratista debera prestar especial atencion a los tipos de certificados y su vigencia, que acreditan la
seguridad y calidad de los materiales y equipos eléctricos que instalara, pues sélo se aceptan productos
con certificacion vigente. Ademds de esta certificacion, el contratista también debera proporcionar las

fichas técnicas de cada uno de ellos.
f) Equipos Profesional del Contratista

El contratista debera disponer de, a lo menos, el siguiente equipo profesional, cuya cantidad quedara

definida en su propuesta técnica:

a) Jefe de proyecto

Es de cardcter obligatorio que las obras estén a cargo de un instalador autorizado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Clase A o Clase B, el que debera tener

presencia permanente en la obra.

b) Prevencionista de riesgos

Es de caracter obligatorio que las obras estén supervisadas por un prevencionista de riesgos quien
debera velar por el uso de los elementos de proteccidn personal por parte de todos los trabajadores
del contratista y por colocacién y mantencidn de la sefalizacion de seguridad tanto en el lugar de
ejecucion de las obras como en los alrededores de éste para advertir a peatones y vehiculos que
transiten por dicho lugar. Ademas, debera mantener en obra toda la documentacion necesaria en
términos de prevencion y seguridad como la ODIS, AST, CHARLAS u otro documento destinado
para tal proposito. Estara presente todos los dias de faena durante el horario laboral de la misma, se
debera cumplir con lo establecido en cuanto a materia de seguridad indicado por la Mutual de
Seguridad y/o de la Asociacién Chilena de Seguridad. Todo el personal que se desempefie en el
proyecto debera ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrara
expuesto, es responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para
su seguridad, se debera generar constancia por escrito de tal instruccion referente al decreto
supremo N°40, articulo 21, sobre el derecho al saber.

c¢) Cuadrillas

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS — SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN
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Las cuadrillas de trabajo deberan estar conformadas por personal certificado y especialista en la
ejecucion de este tipo de obras, capacitadas tanto en materias técnicas de instalaciones eléctricas,
operacion de maquinarias y vehiculos utilizados para este tipo de obras, asi como en el manejo de

los riesgos inherentes a su ejecucion.
g) Seguridad en Areas de Trabajo

El contratista debera cumplir todas las leyes y normas aplicables a los lugares de trabajo que sean
atingentes a este tipo de proyecto, deberd suministrar a todos sus trabajadores los elementos de proteccion
personal necesarios para garantizar su seguridad en todo momento considerando, como minimo, casco,
ropa, zapatos, guantes, antiparras, entre otros, debidamente compuestos por materiales aislantes y
disenados para trabajos eléctricos en caliente, ya que en la mayoria de los casos, el personal quedara
expuestos a lineas de baja tensidn de la comparia de distribuidora de electricidad de la comuna.

Asimismo, deberd proveer y mantener sefales y dispositivos de seguridad para delimitar las reas de
trabajo y diferenciarlas de aquellas que permaneceran destinadas al transito peatonal y vehicular. Estos
elementos deberdn afianzarse en un sistema de soporte que asegure correctamente su posicién ante cargas
externas, como la del viento o impactos de vehiculos o peatones, y evitar que se transformen en un peligro
para ellos o los propios trabajadores.

La senalética de seguridad debera ser de advertencia de peligro e informativas sobre los trabajos que se
estaran realizando, debe ser visible en cualquier periodo del dia y bajo toda condicion climatica, por tanto,
deben ser de material retro reflectante para garantizar su visibilidad durante la noche.

El contratista deberd mantener Ia limpieza de los alrededores del drea de trabajo y libre de escombros o
residuos (materiales o vegetales) que puedan entorpecer el transito de peatones y vehiculos o causar
accidentes, por tanto, las zonas de acopio deberdn estar delimitadas y bien sefalizadas, con todo, deberd
considerar que el tiempo maximo de permanencia de los escombros permitido en los bienes nacionales de
uso publico de la comuna es de 1 dia.

Previo al inicio de cada una de las faenas de trabajo, el contratista deberd desenergizar las lineas de
alumbrado publico y aplicar sus propios protocolos de seguridad donde registre, como minimo, los
siguientes antecedentes:

h) Todas las operaciones que ejecute para asegurar la desenergizacion de 1a linea.

i) Las charlas de induccion de seguridad para sus trabajadores, incluyendo la ODIS, AST u otro
documento destinado para tal propdsito

j) La descripcion y condicion de los elementos de proteccion personal y su entrega a los
trabajadores.

k) Eldetalle de las condiciones en que se encuentran escaleras, camion hidro-elevador, vehiculos en
general para realizar un trabajo seguro

) La descripcion y condicion en que se encuentran las herramientas para realizar un trabajo seguro.

Los documentos generados deberan indicar fecha, lugar y hora de inicio y término de la respectiva faena
y cada uno deberd contener la firma de los trabajadores que participaron de su ejecucién, indicando
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claramente nombre, RUN y cargo. Estos documentos deberdn permanecer en el lugar donde se estén
desarrollando trabajos y podrén ser solicitados por el ITO en cualquier momento.

h) Recepcion de la Obra

La recepcién de la obra por parte del municipio se hard efectiva una vez que el ITO verifique que la
instalacién eléctrica en su conjunto cumple con las disposiciones de las presentes especificaciones
técnicas, planos, presupuesto, bases administrativas generales y especiales, contrato, la normativa
aplicable a este tipo de proyectos y leyes laborales.

Esta verificacion se realizara en base a los siguientes items:

|. Obras

Las obras seran revisadas por el ITO durante todo el periodo de ejecucion del proyecto, quien
aprobara cada una de las partidas como certificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los documentos ya mencionados.

Il.  Servicios provisorios

El pago del consumo de los servicios provisorios como electricidad y agua que el contratista utilizo
durante la ejecucion de la obra deberd ser acreditado por comprobantes de pago o boletas.

lll. Conexiones
La conexion de los nuevos empalmes deberé ser tramitada en CGE, empresa concesionaria que
suministra la energia eléctrica en la zona donde se emplaza el proyecto, cuyo pago debera ser
acreditado por comprobantes de pago o boletas.

IV. Declaracién TE-2 en la Superintendencia de Energia y Combustibles (SEC)
La inscripcion de puesta en servicio del alumbrado publico se realizara mediante el trdmite eléctrico
2 (TE-2), conforme se indica en detallado en la Res Ex N°29935 en lo concerniente a las vias sin

separacion entre usuarios.

V. Plano as built y manual de operacion del alumbrado publico
Los planos as built deberan elaborarse en concordancia con las disposiciones que establecen las
normas al respecto y reflejar de forma exacta la instalacion realizada, indicando la ubicacion de
empalmes, circuitos, luminarias, entre otros datos que sean relevantes. Ademds, el manual de
operacion debera contener las fichas técnicas y proveedores de los materiales y equipos eléctricos
instalados, sus vidas (tiles y las operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas para
mantener el 6ptimo funcionamiento del alumbrado pablico.

VI. Otros que el ITO considere pertinentes

EIITO podra solicitar al contratista otros antecedentes que estime necesarios para acreditar que la
obra cumple con los estdndares especificados y normativos, como certificados de calidad de
productos, resultados de pruebas y ensayos, entre otros documentos.
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El proyecto considerara la firma de un acta de recepcion final del proyecto, la cual ser4 firmada por el
contratista y 1a ITO.

Antes de Ia firma del acta, la ITO verificara el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el
proyecto, ademas del correcto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado pablico.

Al'momento de la firma del acta, el contratista debera entregar las garantias de vida Gtil de las luminarias y
sus componentes. Dichas garantias deben hacerse efectiva a cargo del contratista y tendran una vigencia
de al menos 5 anos, contados desde la fecha de recepcion final del proyecto.

NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO

El contratista que ejecute el proyecto, ademés de las presentes especificaciones técnicas, debe regirse por
el siguiente listado de normas, considerando ajustarse a la normativa que sea aplicable a este tipo de
proyectos que se encuentre vigente, incluyendo aquella que no se encuentre en este listado. Debera
tenerse en cuenta la version mas actualizada de la siguiente normativa, como minimo, al momento de
gjecutar las obras:

- Res Ex N°42 Aprueba instructivo para I tramitacion de solicitudes de evaluacion técnica de proyectos
de mejoramiento y/o recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus anexas, 27 de abril de

2021, Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°38 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion técnica de proyectos
de recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus anexos, 04 de febrero de 2022,
Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia, que actualiza Res Ex N°42.

- DS N°51/2015 Aprueba reglamento de alumbrado publico de bienes nacionales de uso publico
destinados al transito peatonal, 28 de mayo de 2015, Ministerio de Energia.

- DS N°2/2014 Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito vehicular, 14 de enero
de 2014, Ministerio de Energia.

- DS N°43/2013 Establece norma de emision para la regulacion de contaminacion luminica, elaborada
a partir de la revision del Decreto N°686 de 1998 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, 03 de mayo de 2013, Ministerio del Medio Ambiente. Si bien esta norma fue pensada
originalmente para su aplicacion en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de acuerdo
con Res Ex N°238 del viernes 23 de abril de 2021 se hace aplicable para todo el territorio nacional

mediante una publicacion. Esta actualizacion puede revisarse en los siguientes enlaces:

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158726

- DS N° 686 Establece norma de emision para la regulacion de contaminacion luminica, 07 de
diciembre de 1998, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- DS N°91/1984, y sus modificaciones, Modifica articulo 50° del reglamento de instalaciones eléctricas
y fija las normas técnicas NCh Elec. 2/84 Elaboracion y presentacion de proyectos, NCh Elec. 4/84
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Instalaciones interiores en baja tension y NCh Elec. 10/84 Tramite para la puesta en servicio de una
instalacion interior, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccidn, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- DS N°115/2004, y sus modificaciones, Aprueba la norma chilena NCh 4/2003 -Electricidad.
Instalaciones de consumo en baja tension y deroga, en lo pertinente, el Decreto N°91 de 1984,
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NCh 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, DS N°196 de 1987 y sus modificaciones, Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccion.

- DFL N°4/20018 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N° 1,
de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica, 05 de mayo
de 2007, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, modificada por la Ley N°21194 del
21 de diciembre de 2019.

- DS N°92/1983 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento de instaladores eléctricos y de
electricistas de recintos de espectdculos publicos, Ministerio de Economia, Fomento y

Reconstruccian.

- DS 298/2005 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento para la certificacion de productos
eléctricos y combustible y deroga DS N°399/1985, 10 de noviembre de 2005, Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- Res Ex N°33277, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RPTD N°1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.8,9 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 contenidos en el articulo 10 del reglamento de seguridad de /as
instalaciones eléctricas destinadas a fla produccion, transporte, prestacion de Servicios
complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucion de energia eléctrica, 10 de septiembre
de 2020, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°33877, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RIC N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11,12 13, 14, 16, 17, 18, 19 contenidos en el articulo 12 del reglamento de seguridad de
las instalaciones de consumo de energia eléctrica, 30 de diciembre de 2020, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°29935, Modifica Resolucién N°1128 Exenta del 11 de junio de 2006 respecto a la
declaracion de puesta en servicio de obras de alumbrado publico TE-2, 29 de agosto de 2019,
Superintendencia de Electricidad y Combustible, Ministerio de Energia.

- NSEG. 3. E.n 71. Normas técnicas sobre medidores, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia,

Fomento y Reconstruccidn.

- NSEG. 5 E.n. 71. Reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccion.
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- NSEG. 6 E.n. 71. Reglamento de cruces y paralelismo de lineas eléctricas, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccian.

- NSEG. 8. E.n. 75. Electricidad, tensiones normales para sistemas e instalaciones, Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 9. E.n. 71. Alumbrado publico en sectores urbanos, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,

Fomento y Reconstruccidn.

- NSEG. 13 E.n. 78. Electricidad: Recubrimientos a base de pinturas para cajas metélicas de empalmes
eléctricos y similares, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 15 E.n. 78. Electricicad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y
Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Recanstruccion.

- NSEG. 20. E.p. 78. Electricidad Subestaciones transformadoras interiores, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 21. E.n. 78. Alumbrado publico en sectores residenciales, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- NSEGTEL 14 E.n. 76. Electricidad. Empalmes aéreos trifisicos. 1° partes, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- IEC 60598-1: 2003 Normas de luminaria — parte 1: Requisitos generales y ensayos, 2014,
International Electrotechnical Commission.

- IEC 60598-2-3: 2002 Normas de luminaria — partes 2 y 3: Requisitos particulares luminarias para
alumbrado publico, 2011, International Electrotechnical Commission.

- NCH Elec 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y

Reconstruccion.

- PE N°5/07:2020 Protocolo de andlisis y/o ensayo de seguridad de producto eléctrico, Departamento
Técnico de Productos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- Res N°76/2006 Deja sin efecto Resolucién N°115 de 2005 y modifica plan regulador metropolitano
de Santiago (PRMS), 24 de octubre de 2006, Consejo Regional de Desarrollo Regin Metropolitana.
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- DFL N°458/75 y sus modificaciones, Ley general de urbanismo y construcciones, Ministerio de

Vivienda y Urbanismo.

- DS N°47/1992 y sus modificaciones, Ordenanza general de la ley general de urbanismo y
construcciones, 16 de abril de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- DS N°78/2012 Aprueba manual de sefalizacion de transito, 03 de abril de 2012, Subsecretaria de
Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- Ordenanzas municipales.
- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300).

- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo (DS. N° 745
salud 1992).

- Decreto Supremo N° 594/2000 (Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo) del Ministerio de Salud.

- NCH 170:2016 Especificacion por durabilidad del hormigon.
- NCH 204:2006 Acero. Requisitos Mecénicos (Traccion y Doblado).
- NCH 170:2016 Norma Chilena de Hormigon.

Normativas aplicables y aquellas que entren en vigor durante el desarrollo de la presente consultoria.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
411 Presentacion

La Municipalidad de Buin, a través de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), ha desarrollado el
disefio de ingenieria del Proyecto de Mejoramiento de Luminarias los Viiiedos, Comuna de Buin — Cadigo
BIP 40050917-0, que considera la instalacion de luminarias tipo proyector led con telegestion como
instrumento de monitoreo remoto de su funcionamiento para optimizar recursos materiales, humanos y

financieros con el propdsito lograr la eficiencia energética del mismo.

Con la materializacion de este proyecto se pretende mejorar las condiciones de iluminacion en las areas
verdes y los alrededores del parque que, actualmente, presentan niveles inferiores a los estandares
normativos generando que el lugar sea altamente inseguro y utilizado para un uso inapropiado del espacio

publico.
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41.2 Objetivo General

Otorgar a los habitantes del sector los Vinedos, Comuna de Buin, y sus alrededores una mayor seguridad
en su desplazamiento y uso del sector, mediante el mejoramiento de la calidad del servicio de alumbrado
publico existente, utilizando tecnologias que permita cumplir los estdndares normativos y garantice la
eficiencia energética de la instalacion eléctrica, tanto en consumo como en su mantenimiento.

41.3 Ubicacion Geografica

La Comuna de Buin se emplaza en la Provincia del Maipo en la Regién Metropolitana a, aproximadamente,

35 km al sur de Santiago, cuyos limites son:
- Norte: Rio Maipo y la Comuna de San Bernardo
- Oriente: Contrafuertes Cordilleranos de los Andes en la Comuna de Pirque
- Poniente: Rio Maipo y la Comuna de Isla de Maipo

- Sur: Rio Angostura y la Comuna de Paine

Region Metropolitana

Imagen N° 1: Ubicacion geografica de la Comuna de Buin en la Regi6n Metropolitana

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

41.4 Area de Intervencion

El proyecto abarca el sector conocido como Parque los Vifiedos, perteneciente a la localidad de Maipo,
Comuna de Buin; cubriendo un 4rea apréx. de 10905 m? y que se encuentra entre las calles Los Robles y
José Vega Contreras.
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Imagen N° 2; Area de intervencion del proyecto — Sector Los Vifiedos, Comuna de Buin

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Actualmente, el sector posee alumbrado publico insuficiente, siendo la mayoria de sodio u otra tecnologia,
los que no logran cubrir el drea antes mencionada y llevar los niveles de iluminacion a los indices de

iluminacion a los requerido en la normativa vigente.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalacion de Faena
El contratista deberd contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los
trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la correcta proteccion de equipos y
materiales, condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de
las faenas, debiendo presentar un plan de seguridad y proteccién de elementos aprobado por el ITO.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia volatil
que pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario deberd ser retirado o en su defecto tapado, como

alternativa se puede extender el cierro provisorio con malla raschel. El contratista debera proveer para el
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personal de los servicios estipulados en el Decreto N°594 del Ministerio de Salud 'y todo lo necesario para
cumplir con las condiciones de trabajo segun la normativa vigente. En el caso de que el terreno no cuente
con servicios higiénicos disponibles, el aseo de trabajadores, se deberd realizar en el lugar de la instalacion
de faenas, estos deberan ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios
quimicos, conteiner adaptados con unidn provisoria u otros. Los servicios se deberan mantener limpios y
en buenas condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios
por género. El aseo se mantendrd durante todo el transcurso de la obra.

El contratista serd responsable del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se deberé
cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o visitas en la
obra. En caso justificado, el ITO. estard facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de
seguridad. En ningan caso se podra traspasar |a responsabilidad del contratista al ITO, en esta materia. Se
prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccion, la instalacion de faenas debera

contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal.

En las zonas donde accedan camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas
las precauciones, para impedir el levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podrd
interferir con la circulacion de vehiculos en la via publica y si lo realiza se deberdn conseguir los permisos
necesarios. En general, se dard estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestion, especialmente

en lo relativo a minimizar los impactos de la construccion en el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, serdn de
exclusiva responsabilidad y cargo del contratista, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion,
ordenanzas y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se deberé entregar el recinto en perfectas
condiciones de limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las
obras serd de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que pudiere producirse a las obras 0
entorno, asi como el costo que demande su mantencion y pago de los servicios utilizados como agua, luz
u otros.

Con respecto a la seguridad, el Contratista serd responsable del terreno y sus elementos preexistentes,
desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion provisoria, sin observaciones de las obras. Sin
perjuicio de lo anterior el contratista se deberd hacer cargo de la mantencion y cuidado de los elementos
del proyecto desde el inicio de las obras hasta la recepcion provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y
gjecucion de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos técnicos; fisicos y
humanos necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de
accidentes que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su
exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se debera tener especial cuidado en la vigilancia de la
obra, proteccion y seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores.

1 DS N°594 de 1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en lugares de
trabajo. _
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Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas
de seguridad, areas de seguridad.

El uso de maquinarias o intervencion de equipos sélo serd efectuado o utilizado por personal competente
y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas, equipos, maquinarias y sus
accesorios, cables, conexiones o similares deberdn mantenerse en perfectas condiciones de uso. Para
efectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de seguridad y resguardo. En el caso de
intervenir postes o redes existentes se deberd contar con la autorizacion de la empresa distribuidora y
adicional a las normas mencionadas, la institucion podra dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en
relacion a niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, sera causal inmediata
de la paralizacion de las faenas. Si la subsanacién de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a
atrasos en la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del proyecto, este podra estar afectado por las multas

que correspondan.

Serd obligacion del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion provisorias
exigidos por los organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obra
y de faenas necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas.
Dentro de las obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en
mal estado. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable, datos u otros necesarios para el
funcionamiento de la obra, seran por parte de la constructora durante el periodo que dure la misma, de ser
necesario se debera considerar remarcadores.

1.2 Cierre Perimetral
Antes de efectuar cierre se debera presentar plan de cierre que incluya: alternativas de cruce peatonal,
acceso a locales comerciales y viviendas, consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si
corresponde), propuesta de ubicacion de faenas, impacto vial si corresponde. Esto sera presentado y
coordinado, con el ITO y las autoridades correspondientes. Se debera implementar un plan de cierre y Gantt
de proyecto que busque entorpecer lo minimo posible el libre transito peatonal.

Los cierros seran opacos, se consulta cierro en planchas de madera 0SB, terciado o similar de
8mm espesor o superior instalados de madera horizontal. Se consideraran placas atornilladas en pilares
3x3 cada 2.4m o segln tamafo placa. La altura minima del cierro serd de 2m. y por la cara exterior de este
cierre seran pintada con l4tex blanco y este tendra el logo de la municipal y el titulo del proyecto. Si se
propusiese otro tipo de cierro este debe ser igual o superior y deberd ser aprobado por el ITO.

1.3  Letrero de Obra
Se debera instalar un letrero de obra durante los primeros 5 dias habiles posteriores al inicio de las obras.
EI 1TO seré responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicién. No se aceptaré destacar el nombre

de la empresa con relacion al resto de la leyenda.
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El letrero se emplazard de tal modo que se destaque y llame la atencién, no aceptandose la colocacion de
otros letreros relativos al proyecto. Finalizada la ejecucién del proyecto, serd obligacién del contratista
retirar el letrero el cual serd devuelto al ITO.

Las especificaciones técnicas del letrero son las siguientes:

e Largo: 5 metros.

e Alto: 2.0 a 2.5 metros, aproximadamente.

e Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. Con ojales o pasadores metalicos de 14"
repartidos en el borde, para su fijacion al bastidor con cuerda de nylon, que se enrollara en forma
de espiral a través de los ojales por todo su perimetro, segun formato y colores indicados por el
Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno al proponente adjudicado se le entregara
Adobe lllustrator® para su confeccion o similar).

o Bastidor: Debera ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 mm de @, con refuerzos en
forma de “T" del mismo material.

» Pilares de Soporte: Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e irdn enterrados en
excavacion de 0.40 x 0.40 x 0.70 metros de profundidad relleno con bolén desplazador y tierra
compactada.

» [nstalacion: EL letrero se deberd instalar a una altura no inferior a 2.50 metros sobre la cota del
terreno.

e Tipografia Slogan: Formata Condensed.

o Cuerpo de Texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 ¢cm, bajas 7cm.

e Tipo descripcidn: Formata Condensed.

e (Cuerpo de Texto: 350 pts. Equivalentes en Altas a 5.2 cm, bajas 3.8 cm.

e Subtitulos: En Negrita.

e Logos: Alineados al centro.

El cartel se imprimird en base al disefio elaborado institucional que deberd ser solicitado al Gobierno
Regional, debido a las actualizaciones de la imagen institucional, el que contempla una fotografia a todo
color y a toda resolucion, ademas de la informacion del texto. En todo caso, y junto a las referencias a
datos de la comuna y del proyecto, serd obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la institucion
mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y Ia unidad técnica.

1.4 Replantec y Trazado
El proyecto se realizd en base a un levantamiento manual con odémetro, no se cuenta con topografia, por
este motivo se debera realizar una topografia que permita proyectar un trazado rectificado preciso. Por otro
lado, los pardmetros de alturas y distancias de las luminarias fueron proyectadas segun el estudio luminico
realizado y con la fotometria de |a luminaria alli descrita (ver ficha en Dialux). Ante cualquier diferencia con
las caracteristicas alli descritas, se debera realizar un nuevo estudio luminico, garantizando que se cumpla
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con lo disefado y con la normativa vigente. Cualquier discordancia que afecte el disefio debe ser notificada

a la brevedad y solucionada con el ITO.
Se solicita realizar una topografia, la cual debera indicar como minimo los siguientes puntos:

o Perimetro de las dreas verdes y senderos.

« Ubicacion elementos relevantes tales como: paraderos, postes, tableros, acequia,
basureros etc.

« Recorridos principales, interiores y veredas.

s Tapas inspeccion, sifones y cualguier otro elemento relevante para el proyecto.

Sobre la topografia a realizar, se deberd sobreponer el proyecto de arquitectura y eléctrico. Se deberan
realizar ajustes necesarios en caso de tener elementos que no coincidan. En caso de realizar
modificaciones, éstas deberan ser resueltas y aprobadas por el ITO. La topografia serd entregada al

mandante en formato PDF y DWG.

2. OBRA GRUESA

2.1 Retiro de Fundacion de Luminarias Existentes
Para esta partida se consideraran la demolicién y/o retiro de las fundaciones de luminarias existentes y
especificadas en planimetria del proyecto, asi como toda instalacion complementaria a ésta, como:

canalizaciones eléctricas, conductores soterrados o aéreos, pernos, etc.

Toda demolicion, desmonte o retiro, deberd tomar las medidas de seguridad necesarias para sus
trabajadores, transelintes, preexistencias del lugar y la obra.

Las demoliciones, desmontes y retiros deberan ser notificados al ITO. Si ocurriesen roturas, demoliciones,
retiros u otros injustificados, o en su defecto se entregard la obra con elementos danados, pavimentos con
fisuras, o roturas, estas deberan ser reparadas a costo del contratista.

Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacion de luminarias del proyecto desplazar
elementos tales como; basureros, escaios, cursos de agua, postes u otros elementos del se deberd

considerar lo siguiente:

» El retiro de elementos se hard con especial cuidado para reubicar en el mismo tramo. En el caso
de que un elemento este indicado como reubicado en plano, pero no fuera necesario en terreno,
no debera ser considerado para reubicacion.

e Se deberd tener especial cuidado al desmontar y volver a instalar los elementos para que estos no
resulten dafados, en el proceso o en el almacenaje del mismo. En caso de resultar con dafios se
deberé reponer de manera integra.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados para luego disponerios en su
destino final, previa aprobacion del ITO, considerando la adecuada eliminacion de los residuos, en
botaderos autorizados, segun se indica en Ordenanza Municipal que regula la disposicion final de elementos
retirados y ley 19.300 sobre Bases. El acopio de los elementos retirados debera ser realizado en

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS — SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Pagina 71 de 107




E¥BUIN

llustre Municipalidad

bodega/instalaciones del Contratista, dentro de un lugar cerrado que pueda asegurar su correcto

almacenaje.

2.2 Retiro de Luminarias Existentes e Instalaciones

Se deberd realizar el retiro las luminarias existentes y especificadas en planimetria del proyecto. El retiro
serd de los postes, luminarias e instalaciones tales como canalizacién, conductor soterrado y/o aéreo u
otro tipo de elemento complementario. El retiro de las luminarias debera ser coordinado entre el contratista,
ITO y Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato (DIMAAO), entregando a ésta (itima, todo elemento que
se encuentre en buen estado, ya sea luminarias, postes, brazos y/o accesorios. Se debe considerar que
todas las luminarias, ganchos, postes, accesorios, cableado, cajas, u otro elemento que se retire y que
estén en buen estado podra ser reutilizado. Estos elementos deberan quedar embalados y almacenados en
bodega municipal. El resto de los materiales retirados, que no puedan ser reutilizados, sera responsabilidad
del contratista su disposicion final, lo cual deberd ser incluido en su oferta con el fin de proteger el Medio
Ambiente y cumplir con la ordenanza municipal vigente. Estos elementos retirados deberan ir a botaderos
autorizados. En caso de no cumplir con esto Gltimo, se cursaran las multas correspondientes al contratista.

El contratista debera considerar el desmonte de la conexion eléctrica, coordinando con todas las
instituciones correspondientes la realizacion de éste trabajo. No se aceptara que queden cables colgando
0 sin uso, que puedan presentar un riesgo a la poblacién o ayuden a la contaminacién visual del entorno.

Las luminarias retiradas entregadas, deberan ser clasificadas y ordenadas segun el registro propuesto por
el contratista, que debera ser aprobado por el ITO y DIMAAO, con el fin de disponer de esos elementos ya

sea para almacenaje o deshecho segln corresponda.

El contratista realizara un informe en el que se indique el retiro cada elemento retirado y su estado, segtn
el tipo de registro propuesto, en donde se debera incluir un conteo general de la totalidad de cada uno de
ellos.

2.3  Retiro de Escombros

El material proveniente de la demolicién, desmonte, retiro, excavaciones u otros, debera ser retirado y
trasladado botaderos autorizados, ver item “Antecedentes Generales” letra e) y acépite 2. Esto serd
exclusiva responsabilidad del contratista.

3. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
Se procedera a excavar una vez se haya recibido los trazados v la rectificacion de los mismos por el ITO.
Las excavaciones podran ser con maquina segun estime conveniente la constructora, se solicita que los
ditimos tramos de excavacion sean terminados a pala para una correcta terminacion e instalacion de
canalizaciones y fundaciones. Se sugiere para las excavaciones de canalizacion eléctricas especial cuidado
con instalaciones existentes de los inmuebles, acequia y otros que pudieran existir en el sector.

DEPARTAMENTO OE GESTION OE PROYECTOS — SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Pégina"?;". de 107



& BUIN

llustre Municipalidad

3.1 Excavacion Torres

El contratista procedera a excavar una vez se haya recibido los trazados y la rectificacion de los mismos
por el ITO. Las excavaciones podran ser con maquina segtn estime conveniente la constructora, se solicita
que los Gltimos tramos de excavacion sean terminados a pala para una correcta terminacion e instalacion
de canalizaciones y fundaciones. Se sugiere para las excavaciones de canalizacion eléctricas especial
cuidado con instalaciones existentes de los inmuebles, acequia y otros que pudieran existir en el sector,

3.2  Fundaciones Torres

EL contratista considerara una fundacién para cada torre de 15m de altura, en donde se instalaran las
luminarias. Se debera evaluar en terreno por el profesional que dicha fundacion corresponde segun el tipo
de terreno con el que se encuentre, esto debido a que no contamos con una mecanica de suelo, por lo que
las especificaciones aqui declaradas son referenciales, en funcion de lo descrito en acépite 4.1, y deben

ser rectificadas por el profesional en obra.

Para las fundaciones, el contratista, considerara un tamafo de 70cm ancho, 70cm largo y 120cm de
profundidad, en hormigdn calidad G20, segln las disposiciones de la NCh 170:2016 y las barras de
refuerzo seran de acero calidad A630-420H, segin las disposiciones de la NCh 204:2006, debiendo
respetar todos los requisitos indicados en la norma. Se deberan armar con estribos longitudinales y
transversales EG12@10 y considerar recubrimiento de al menos 5 cm. El canastillo de anclaje deberd
quedar completamente embebido en la fundacion. Las dimensiones de placa de acero y el canastillo de
anclaje, serd segun lo indicado por proveedor del poste metalico. Se permitira el uso de grouting de
nivelacion de espesor maximo 5 cm.

Bajo la fundacion se deberan ejecutar emplantillados de espesor 5 cm y hormigén de calidad G-5 segun
las disposiciones de la NCh 170:2016.

Se deberdn ejecutar las excavaciones para cada fundacion, de acuerdo a las dimensiones senaladas. En
caso de sobre-excavacion se debera rellenar con hormigén de dosificacién 170 kg cem/m3.

El sello de la fundacion debera ser homogéneo y estar constituido por un solo tipo de material, a fin de
garantizar continuidad de rigideces y evitar asentamientos diferenciales que puedan traducirse en
agrietamiento o fractura de la estructura. El sello de fundaciones deberd estar perfectamente nivelado.

En suelos finos no se acepta sobre-excavacion por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno

y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se deberé extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material de relleno especificado por el ITO.

4. INSTALACION LUMINARIAS

Generalidades

Todas las luminarias contemplan iluminacion led tipo proyector y se deberé acreditar que cumplen con lo
establecido en las presentes EETT y las normativas que competen al proyecto. Para establecer la ubicacion
y cantidad de luminarias proyectadas, se realizd estudio luminico en el software DIALUX, en el cual se
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establecio una iluminancia minima de 5 Lux y una media 25 Lux, segun lo establecido en el Decreto
Supremo DS51 de 2015 ? sobre alumbrado publico. En las zonas intervenidas no se podré iluminar menos
de lo aqui establecido, la zona afecta a estos valores es la comprendida seguin estudio luminico realizado.

Las luminarias deberéan considerar a lo menos que todos los equipos, componentes, lamparas y materiales
utiizados deberan ser nuevos, de primera calidad y de disefio, a fin de satisfacer o sobrepasar los
requerimientos realizados en las presentes Bases Técnicas. Si durante la instalacién de luminarias se
detectan componentes que no son nuevos, serd causal de la aplicacién de las multas establecidas en BAE,
sin perjuicio de que el Municipio pueda dar termino anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de
garantias correspondientes.

Los oferentes deberdn considerar el costo de certificados de una muestra de 1 luminaria instalada, a
eleccion de la ITO durante el proceso de instalacion, las cual deberé ser enviada, por el contratista, a un
laboratorio autorizado por la SEC, para su certificacion. Cabe senalar que, si bien se considera una muestra
de 1 luminaria, dependera de cada laboratorio, la cantidad de unidades necesarias para otorgar la
certificacion de ésta misma. En el caso de que alguna luminaria de la muestra o la propia muestra no
cumplan con la certificacion, la ITO podra rechazar la entrega parcial del lote de luminarias, paralizando el
estado de pago de la etapa y fijando un plazo no superior a 30 dias para la reposici6n de |a totalidad de las
luminarias que no obtuvieron la certificacién. Este plazo serd imputable al contratista y estard afecto a

multas correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente.

El contratista deberd considerar que se efectuaran inspecciones nocturnas por parte del mandante para
verificar el correcto funcionamiento de las luminarias, a éstas debera concurrir un profesional responsable
de la obra. Las inspecciones se efectuaran de acuerdo a instrucciones entregadas por la contraparte
técnica, a través de la ITO, quien definira horario de inicio, término de la inspeccion, y el lugar de encuentro.

Cada luminaria sera instalada sobre un poste definido en acépite 4.1. Todas las luminarias deben ser
idénticas entre si en tamano, color, temperatura y otras caracteristicas aqui descritas. No se aceptaran
luminarias diferentes en un mismo proyecto. Asi también se pide especial cuidado en la eleccion de la
temperatura de Ia luz. Recordar que como concepto se quiere dar homogeneidad al paisaje urbano.

Todas las luminarias y postes deberan ser instalados correctamente segun las normativas, manuales de
proveedores e indicaciones del ITO, en particular, con lo dispuesto en el DS2 y DS51; DS8 de 2019, del
Ministerio de Energia, que aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energia
eléctrica; DS109 de 2018, del Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de seguridad de las
instalaciones eléctricas destinadas a la produccion, transporte, prestacion de servicio complementarios,
sistemas de almacenamiento y distribucion de energia eléctrica; y con la Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de Distribucién, aprobada mediante Resolucién Exenta N° 763, de 2019, de la
comisién Nacional de Energia.

2DS51 del 2015, Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales de uso publico destinados al transito
peatonal.
DEPARTAMENTO OE GESTION DE PROYECTOS — SEGPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Pagina 74 de 107



&BUIN

llustre Municipalidad

La materializacion del proyecto se llevara a cabo mediante la presentacion de las declaraciones de sus
instalaciones de alumbrado publico ante la SEC (TE2), dando cumplimiento a lo establecido en su
Resolucidn Exenta N°29935, de 2019, que modifica Resolucidn Exenta N° 1128, de 111 de Junio de 2006,
ambas de las Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El proyecto contempla la instalacion del sistema de telegestion, con el fin de regular los ciclos de
funcionamiento de las luminarias y restringir el consumo eléctrico sin desmedro de la capacidad luminica

de las mismas.

Las luminarias a ofertadas por el contratista deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas, como

minimo:

a) Requisitos Mecénicos

i.  Las luminarias deben contar con un grado de proteccion IP65 o superior, segun la definicion
descrita en el Articulo 3°, numeral 3.20 del DS2 y el Articulo 4°, numeral 18 del DS51. Este
requerimiento debe ser validado a través de un certificado de ensayo emitido por un organismo de
certificacion autorizado por la SEC, segun la Norma IEC 60529, IEC 60598-1, IEC 60598-2-5 0 lo
indicado en el PE 5/07.

i. Las luminarias deben contar con un grado de proteccién IKO8 o superior, de acuerdo con lo
dispuesto en la Norma |EC 62262 y su definicién de clasificacion de grados de proteccion IK. Este
requerimiento debe ser validado a través de un certificado de ensayo de resistencia de impacto
segln norma |EC 62262 o IEC/TR 62696.

ii.  Elacoplamiento de la luminaria no debe sin dejar tuberfas ni conductores a la vista.

D) Requisitos Eléctricos

i.  Cada luminaria a ofertar debe presentarse con su respectivo certificado de seguridad de
aprobacion, seguimiento, o tipo, emitido por un Organismo de certificacion autorizado por la SEC
de acuerdo a lo establecido en el PE N°5/07.

i.  El adjudicatario del proyecto deberd entregar el cerfificado de seguridad de aprobacion o
seguimiento de las luminarias, previo a la instalacién de las mismas.

ii.  Las luminarias deben tener un factor de potencia dentro de los limites establecidos en el Articulo
3-10de laNTCS-D, y debe ser validado a través de un informe de ensayo emitido por un laboratorio
de ensayos autorizado por la SEC. Sin perjuicio de que toda la instalacion eléctrica asociada al
proyecto deba cumplir con el factor de potencia que se indica en la referida norma técnica.

iv.  Elequipo eléctrico de las luminarias debe soportar variaciones de voltaje nominal de alimentacion
de 220[V], segun lo establecido en el Articulo 3-1 de la NTCS-D, y frecuencia nominal de 50[Hz],
sin que la luminaria deje de operar. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe
de ensayo emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

v.  Ladistorsién arménica de tension y corriente que genere la luminaria no debe superar los limites
establecidos en el Articulo 3-5 y 3-8, segun corresponda, de la NTCS-D. Este requerimiento debe
ser validado a través de un informe emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS — SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Pagina 75.de'107



&BUIN

llustre Municipalidad

c) Requisitos Luminicos

i.  Laeficacia luminosa de la luminaria debe ser de 90 [Im/W] o superior, considerando el flujo total
de la luminaria y |a potencia total absorbida de la red, de acuerdo con la definicion del Capitulo I,
Articulo 3°, numeral 3.7 del DS2. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe de
ensayo fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

ii. — Elrango de Temperatura de Color Correlacionada (TCC) para las luminarias no podra ser inferior
a 3500K ni superior a 4500K. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe de
ensayo fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

ii.  Elindice de Reproduccién Cromética (CRI), para vias vehiculares, sera de 60 o superior. Para vias
peatonales, dicho valor ser4 el indicado en el Articulo 17, letra k), numeral ii del DS51. Para ambos
tipos se considera la definicion de indice de Reproduccion Cromatica de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 4, numeral 17 del DS51. Este requerimiento debe ser validado a través de un ensayo
fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizados por la SEC o acreditado por ILAC.

iv.  Se deberdn entregar los ensayos fotométricos digitales “.IES” de las luminarias elaborados por la
Norma IES LM-63-02 o superior.

v.  Se deberdn entregar los ensayos fotométricos de las luminarias, elaborados bajo la Norma IES
LM-79-08, CIE 121, IEC 62722-1 0 IEC 62722-2-1.

d) Requisitos accesorios y conductores
i.  La garantia de los componentes asociados (cajas API, disyuntores, cajas de control, etc.) a la
instalacion de las luminarias (si existieran), sera de al menos 5 anos.

4.1  Poste Metalico gran altura 15m

Se considera la instalacion de postes de gran altura (torres) de 15m para el montaje de las luminarias y
para recepcion de tableros eléctricos conectados a empalmes. Los postes seran octogonales, cénicos
tubulares u otro que defina el contratista, galvanizados y deberdn poder montarse por secciones; el
galvanizado o tratamiento anticorrosivo debe venir de fabrica. El espesor minimo sera de 4mm, deberd
tener tapa de registro, corona poligonal para la instalacion de 8 luminarias tipo proyecto, canasto y
plataforma de mantencion para 8 proyectores junto con escalerilla proteccion hombre. La dimensidn de la
base del poste y su peso total deberd ser dimensionado de acuerdo a las caracteristicas descritas y
propuestas por el contratista. Los postes ofertados deberan traer todos los elementos necesarios para su
montaje e instalacion como tuercas, golillas planas y de presion, etc.

4.2  Luminaria Proyector 125W

Se considera la instalacion de 48 luminarias tipo proyector de 125W cada uno, distribuidas en 6 grupos de
8 unidades; montadas sobre una corona poligonal en la parte superior de los postes de gran altura (torres),
segun lo descrito en acapites 4 y 4.1 respectivamente.
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Al momento de licitar el Oferente debera presentar los siguientes documentos para poder comparar las
caracteristicas solicitadas en las presentes EETT. Se solicita que dentro de lo informado se considere el
recuadro con el resumen de caracteristicas fisicas y técnicas de la luminaria.

Documentos:

« Ficha Técnica de la luminaria del proveedor.

» Informe ensayo de laboratorio de fotometria emitido por un laboratorio autorizado por la SEC o
acreditado por ILAC.

» Informe ensayo Resistencia al impacto IK, emitido por un laboratorio autorizado por la SEC.

o |nforme ensayo Hermeticidad del sistema Gptico y porta equipo IP. Emitido por un laboratorio
autorizado por las SEC.

e Ficha o datos del proveedor con parametros eléctricos del Driver luminaria.

¢ Documentos que acrediten garantias técnicas de luminaria y driver.

» Estudio de eficiencia energética, donde se especifique el impacto econémico que produce la
instalacion y operacion de las luminarias.

» Certificado de Seguridad de Aprobacién, Seguimiento, o Tipo, emitido por un Organismo de
Certificacién autorizado por la SEC, de acuerdo a lo establecido en el PE 5/07 (D298, Ministerio de
Economia, “Aprueba Reglamento para la Certificacion de productos eléctricos y combustibles” y
RES. EX. N°2807 del 22 de octubre de 2010).

En caso de proponer una luminaria con caracteristicas diferentes, se deberd justificar debidamente el
cambio, anexando la documentacion técnica que lo justifique. EI cambio se debera realizar en todo el

proyecto en caso de ser aprobado.

Se solicita que los elementos galvanizados y tratados sean repintados en donde resulten danados por la
instalacién, para asegurar su correcto funcionamiento y perdurabilidad.

Todo material deberd tener todas las certificaciones pertinentes de los ensayos ya indicados que el

contratista le entregara a la ITO.

4.3  Sistema de Encendido Telegestion

Esta partida incluye la mano de obra necesaria y todos los trabajos que se deberdn ejecutar para la
instalacion del sistema de telegestion y garantizar su correcto funcionamiento.

El Oferente debe contemplar en su Oferta, un sistema de control y gestién punto a punto (Telegestion), para
|a totalidad de Luminarias a instalar, incluyendo las licencias de softwares necesarios para la correcta y
fluida gestion de dichos sistemas. El sistema de Telegestion debe considerar protocolos de comunicacion
abiertos y publicos, sobre canal TCP/IP, permitiendo agregar nuevas funcionalidades y equipos de distintos
fabricantes o proveedores al sistema, sin quedar sujeto o condicionado al hardware y/o software de un

fabricante en particular.
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El software por utilizar debe incluir licencias para su uso por parte de los funcionarios de la Municipalidad
asignados para tales efectos y permitir el acceso a través de internet por cualquier dispositivo que posea
conexion a internet. La plataforma debe permitir la creacion de usuarios con diferentes perfiles de acceso
a la operacion de ésta, de manera que el control de alumbrado, y de cualquier otra aplicacion, se pueda
realizar desde cualquier dispositivo con conexion a internet, mediante protocolos de seguridad (usuarios
registrados para tales efectos). Ademas, la informacion almacenada en la base de datos de la aplicacién
de Telegestion debe ser abierta para poder compartir dicha informacién con otras aplicaciones.

El Sistema Integrado de Telegestion (SIT) debe mejorar la eficacia del alumbrado publico y contribuir
directamente en la optimizacion de sus costos de operacién y mantenimiento y a la vez aumentar la
disponibilidad y confiabilidad del alumbrado publico.

Entre otras funciones, el Sistema Integrado de Telegestion (SIT) deberd, como minimo:

« Reportar en linea el estado de cada luminaria permitiendo eliminar el costo de las rondas de
verificacion manual de las averias.

o Proveer informacion para monitorear el nivel de servicio de los prestadores de servicio de
mantenimiento en forma cierta (tiempos medios para reparacion, tiempos medios de
respuesta, 6rdenes de servicio pendientes, etc.).

= Proveer informacién que permita realizar el mantenimiento en forma predictiva y proactiva,
organizando las rondas de servicio y las compras de repuestos en base a las estadisticas y
reportes del sistema.

» Proporcionar mediciones concretas y precisas de los consumos de energia y de los tiempos
de servicio de cada luminaria.

La arquitectura por implementar debe considerar:
a. Control central para la totalidad de Luminarias, incluyendo el equipamiento correspondiente.

b. Instalacién de equipos de control en los tableros de AP (CAP), los que controlan todas las
Luminarias asociadas al circuito; la comunicacion entre el control central y los tableros debe ser

inaldmbrica.

c. Instalacién de un dispositivo en cada Luminaria para el control individualizado de cada una, la
comunicacion de las Luminarias con el tablero de AP (CAP) puede ser inaldmbrica o aldmbrica a

través del hilo piloto.
d. Inclusién minima de las siguientes funcionalidades para cada punto:
i.  Control de encendido y apagado.

i.  Control de potencia del driver, desde un valor minimo a la maxima potencia de la Luminaria,

protocolos dimming de las Luminarias.
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iii. ~ Medicién de parametros eléctricos (corriente, voltaje, potencia, factor de potencia y energia
consumida, entre otros).

iv.  Alarmas de falla (Luminaria apagada, Luminaria encendida fuera de horario, factor de
potencia, parametros eléctricos fuera del rango, no reduccién de potencia y bajo nivel de
potencia, entre otros).

El Oferente, en la formulacion de su oferta, deberé presentar una descripcion de las capacidades operativas
y funcionales que se podran desarrollar en cada uno de los bienes a proveerse. Deberé debe incluir, en su
oferta técnica, los catalogos asociados al sistema de Telegestion que propone implementar en el proyecto.
Ademas, debera indicar el detalle de todos los costos de operacion del sistema de Telegestion (licencia de
softwares, servicio de telefonia, servicio de hosting, etc.), durante la vigencia de la garantia.

4.3.1 Controladar

EL controlador es el equipo que debe permitir controlar todos los aspectos de cada luminaria, controlar la
potencia, registrar el consumo, permitir encendido y apagado, mandando la informacién a un equipo
concentrador. Este debe ser instalado en cada luminaria y se entenderd provisionado una vez que este se

encuentre instalado y funcionando.

Este equipo debe ir montado en la luminaria, y debe permitir controlar todos los pardmetros eléctricos de
cada luminaria e informar on-line del estado de esta, permitiendo saber cudndo esta esté en falla o con
problemas de comunicacion. Ante cualquier eventualidad, ya sea en la comunicacién u otro aspecto
relacionado con el equipo, deberd entregar a la luminaria, la Gltima configuracion vélida, como programa

de encendido y comportamiento.

Requiere que la luminaria ofertada tenga en la parte superior un zocalo tipo ANSI C136.41-2013 (de 7
contactos o NEMA 7), para su instalacion.

Los Mddulos de Control de Luminaria (MCL) deben ser capaces de controlar los artefactos LED segun sea
el driver regulable utilizado en el mismo, deberan comunicarse con el mddulo controlador de segmento
(CSL) a través de una red Inaldmbrica. Se solicita IPV 4 para el direccionamiento, considerando frecuencia

de 2,4 Ghz.

Los Modulos de Control de Luminaria, deberan como minimo disponer de los siguientes grupos de

comandos:
. Encendido / apagado
. Atenuacion
. Transmision de alarmas y fallas
. Transmision de informacion de consumo
. Configuracion de parametros
. Reinicio
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Ademds, deberdn tener, como minimo, las siguientes caracteristicas:

i.  EIMCL debera poseer una carcasa compatible con la norma ANSI C136.41-2013 y conectarse al
cuerpo de la luminaria LED a través de un zdcalo de 7 contactos compatible con dicha norma.

ii.  EIMCL tendra las funciones de encender, apagar la Luminaria LED, ajustar el nivel de iluminacién,
detectar fallos y medir el consumo, entre otras funciones que debera describir el oferente en la
formulacion de su oferta técnica al describir |a totalidad de las funcionalidades y prestaciones del
Sistema Integral de Telegestion.

iii.  Afinde detectar fallos de funcionamiento, el MCL debera como minimo ser capaz de medir tension
RMS, corriente RMS, frecuencia de linea, potencia activa, factor de potencia con una tolerancia
menor al 1%.

iv.  EI'MCL deberd registrar las horas de funcionamiento y ofrecerd una lectura precisa del consumo
de energia acumulada con una tolerancia menor al 1%. Los reportes de medicién de consumo
deberan poder configurarse para ser consolidados por periodos de tiempo o por KWh acumulados.

v.  El firmware del MCL deberd poder actualizarse por via inalambrica (OTA - Over The Air), sin la
necesidad de ser intervenido fisicamente. Debera tener un rango de operacion de 220 VAC +/-
10% 50 Hz.

vi.  EI MCL debe ser capaz de admitir una tension de entrada de hasta 400VAC en forma continua,
operando normalmente hasta los 270VAC y desconectando la carga a partir de esta tension,
protegiendo de esta manera driver de la luminaria. Una vez reestablecida la tension normal de
operacién, el nodo de Telegestion deberd reconectar en forma automatica la carga y continuar
operando normalmente. La capacidad de la proteccion anteriormente descrita, debe funcionar
siempre de la misma forma, independientemente de la cantidad de accionamientos que realice, es
decir, no se debe degradar ante reiteradas actuaciones.

vii.  Debera tener un sensor de luz que le permita operar en forma auténoma ante ausencia de
comunicacion con el Controlador de Segmento de Luminarias (CSL).

vii.  Debera tener una entrada digital de contacto seco para conectarle sensores de movimiento,
sensores de disparos, botdn de panico o cualquier sensor con salida de contacto seco.

ix. ~ EI MCL debera contar con un reloj de tiempo real (RTC) y un reloj astronémico que le permitan
operar en forma auténoma ante ausencia de comunicacion con el CSL (en caso de utilizarlo).

x.  EIMCL deberd contar con memoria no volatil para almacenar eventos y fallas hasta la recuperacion
de la conexion por un minimo de 10 dias.

xi.  Deberd tener un GPS para la obtencion automatica del posicionamiento de la luminaria en tiempo
real.
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Xii. — EIMCL deberd detectar situaciones anémalas y enviar al menos las siguientes alarmas:

e Tension de alimentacion demasiado alta/ baja.

« Corriente demasiado alta / baja.

e Lampara encendida sin consumo.

e Consumo detectado con ldmpara apagada.

e Factor de potencia demasiado bajo.

e Temperatura demasiado alta.

¢ Mantenimiento inminente.

« Horas de funcionamiento por encima del umbral definido.

« Espacio en aimacenamiento critico.

e Sequridad con algoritmo de encriptado AES 128 para las comunicaciones inalambricas,

0 similar.
432 Concentrador o Gateway, Instalado (En caso de Utilizarlo).

El concentrador es el equipo que recibe la informacion desde el equipo de Telegestion de la luminaria de
forma inaldmbrica, es el equipo de comunicacion que esta entre las luminarias y la central de control,
permitiendo la comunicacion bidireccional entre la central y cada luminaria de manera de poder gestionar
sobre cada punto de luz.

El concentrador debe poder controlar 1.000 luminarias como minimo, como también comunicarse con
otros concentradores 0 equipos similares para armar una comunicacion en malla o equivalente. Este equipo
se entendera provisionado una vez que este se encuentre instalado y funcionando.

Los controladores de segmento de luminarias (CSL) interconectan las subredes de luminarias con el centro
de control.

Cada Controlador de Segmento de Lumninarias (CSL) se encargard de recopilar datos de los MCLs para:
a) Concentrar la informacidn recibida desde las luminarias y redirigiria al centro de control;
b) Recibir comandos desde el centro de control y redirigirlos a las luminarias;
¢) Comandar las luminarias en forma auténoma cuando no posea conexion con el centro de control.

Caracteristicas minimas del CSL:

i.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) deberd comunicarse con las luminarias
cumpliendo con los requerimientos relativos a la red Mesh 802.15.4 en la frecuencia 902-928
MHz.

ii.  Debe ser capaz de controlar un conjunto de como minimo de 1.000 MCLs en forma permanente
y concurrente.

ii.  Los controladores de segmento de luminarias (CSL) deben poder enviar la informacién de las
luminarias al centro de control utilizando una conexion TCP/IP segura (SSL) y aceptar conexiones
entrantes desde el centro de control por medio de una conexion TCP/IP segura (SSL) con el objeto
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de enviar comandos desde el centro de control hacia las luminarias y/o alterar la configuracion del

concentrador y/o sus luminarias asociadas.

iv.  Los controladores de segmento de luminarias (CSL) deberén, como minimo poseer las siguientes
funcionalidades:

« Almacenar la configuracion de las luminarias conectadas a ellos, para poder distribuirla
sin necesidad de acceder fisicamente a ellas;

«  Almacenar el Gltimo estado conocido de cada luminaria conectada a ellos, para poder
transmitirlo periédicamente al centro de control;

« Generar alarmas si detectan situaciones anémalas;

v.  El Firmware del controlador de segmento de luminarias (CSL) debera poder actualizarse por via
inalambrica (OTA - Over The Air), sin la necesidad de ser intervenido fisicamente.

vi.  El controlador de segmento de luminarias (GSL) debera tener un rango de operacién de 220 VAC
+/-10% 50 Hz.

vii.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) deberd poseer protecciones contra descargas
atmosféricas.

vii.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) debera poseer un gabinete estanco norma IP65 o
superior.

ix.  Elcontrolador de segmento de luminarias (CSL) deberd poseer un watchdog para reset del modem
3G/4G en caso de fallas o colgaduras del mismo.

x.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) debera poseer una UPS para funcionamiento
auténomo.

xi.  El CSL deber4 tener sensor de puerta abierta y enviar alarmas al centro de control cuando lo
detecte.

xii.  EICSL debera detectar situaciones andmalas y enviar al menos las siguientes alarmas:

« MCL fuera de linea.

«  Funcionamiento a bateria.

» Puerta abierta.

» Espacio en almacenamiento critico.

« Temperatura demasiado alta.

» Mantenimiento inminente.

» Horas de funcionamiento por encima del umbral definido.

433 Licencias y Documentacion
El oferente adjudicado debera otorgar en favor del cliente licencias del software y de todas las aplicaciones

que se relacionen con el funcionamiento de los sistemas utilizados, o que en el futuro se creen.

El oferente adjudicado deberd suministrar la informacion relacionada a los sistemas que intervienen en la
Telegestion, que seran, como minimo, la documentacion de disefio técnico, el protocolo de
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comunicaciones entre el CSL y los MCL, el protocolo entre los CSL y el centro de control junto con sus
respectivas claves de comunicacion y/o cualquier otro dato relacionado a las aplicaciones en cuestion
necesario para dar un adecuado soporte y mantenimiento del sistema. Esta documentacion se suministrara
sin ningun tipo de restriccion como parte de la provision del sistema, con expreso permiso para ser
utilizadas sin limitaciones por el cliente para desarrollar, por si 0 por encargo a terceros, soluciones
compatibles e interoperables con el sistema provisto.

434 Configuracion y Puesta en Marcha

La configuracion, puesta en marcha y ajustes necesarios del Sistema Integral de Telegestién estara a cargo
del oferente adjudicado, el cual debera presentar un Manual de Producto y Operaciones en idioma espariol
y dispondrd de una mesa de ayuda telefénica que pueda brinde informacién sobre el alcance, uso,
portabilidad y demés detalles del Sistema.

El oferente adjudicado debera presentar un manual de procedimientos explicativos de las acciones a tomar
en terreno ante cada falla o evento informado por el sistema.

El oferente adjudicado debera realizar la formacién, capacitacion y entrenamiento en el Sistema
implementado y sus procesos, a los usuarios que la Municipalidad designe, con el objetivo de que éstos
repliquen el conocimiento dentro de la estructura (formacién a formadores).

La conectividad de los GSL al Centro de Control del Sistema Integral de Telegestion sera provista por el

oferente adjudicado con una garantia de, al menos, 5 anos.

435 Garantia y Mantenimiento

El oferente adjudicado debera proveer garantia contra defectos para los componentes, mddulos, sub-

sistemas y software de, al menos, de 5 anos.

La garantia debera indicar, que dentro de los 5 anos posteriores a la provision del Sistema o de cualquier
componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, sera reemplazado o reparado; con excepcion
de aquellos equipos o componentes que hayan sido dafiados intencionalmente o por intervencion no

autorizada.

El oferente adjudicado deberd efectuar las siguientes tareas en la prestacion del servicio de mantenimiento
de los GSL y centro de control:

= Mantenimiento remoto y control proactivo de conectividad.

«  Mantenimiento remoto proactivo y reactivo ante alarmas o fallas.
= Informe mensual de comportamiento y tareas de mantenimiento.
» El servicio debe comprender todos los dias del afo las 24 horas.

El adjudicatario debera disponer de los siguientes recursos y equipamiento en forma local para la prestacion
del servicio de mantenimiento de los CSL (en caso de utilizarlo) y MLC:

» Linea telefonica local y mail de contacto.
« Recursos humanos para el mantenimiento preventivo y reparacion.
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» Herramientas necesarias para realizar el mantenimiento.
» Repuestos de los componentes de los CSL y MLC.

5. INSTALACION ELECTRICA

5.1 Empalmes Eléctricos

Se proyecta la instalacion de 3 empalmes eléctricos de tipo aéreo, en tarifa BT-1. cantidad segun planos,
con capacidad acorde a los consumos. El medidor se instalaré en una caja de empalme reducida para
medidor monofasico, en el poste de hormigén donde existe la factibilidad eléctrica, de acuerdo a lo sefalado
en planimetria. La instalacion a ejecutar, tendrd el caracter de alumbrado publico, por lo cual, deberd
contemplar las consideraciones técnicas necesarias, de tal forma, de obtener un empalme adecuado y en
concordancia a la normativa vigente.

5.2  Tablero Metalico para Exterior y Armado

Este gabinete sera metalico con grado de proteccion contra cuerpos extrarfios de IP54 y grado de proteccion
contra impacto de IK07, como minimo. En su interior se encontraran todos los elementos de proteccion y
control tales como; contactores eléctricos (si existieran), disyuntores termomagnéticos, protecciones
diferenciales, entre otros. El acoplamiento de canalizaciones o ingreso de conductores al tablero, se debera
realizar de forma que mantenga el grado de IP de la envolvente y el conjunto.

El tablero debera considerar, como minimo, los siguientes elementos de proteccion y/o control, de
acuerdo con diagrama unilineal en planimetria.

Detalle para tablero TDA

» (abinete TDA N°XX metalico para intemperie.

s Fusibles y luces piloto.

o Repartidor tetrapolar 63 A (por tablero).

» Interruptores Automatico 1x16A C10kA circuito tomacorriente.

e Interruptores Automatico 1x10A C10kA circuito alumbrado Torre 1.
e Interruptores Automatico 1x10A C10kA circuito alumbrado Torre 2.
¢ Interruptor diferencial 2x25A 30mA, por circuito.

La altura de montaje del gabinete serd de 10 metros medidos desde el NPT a la cara mas baja. El exterior
del tablero debe contener una senal de peligro de riesgo eléctrico. Asimismo, la seguridad en el cierre
deberd ser una cerradura con fijacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro, con candado
con llave maestra o cerradura con llave tuerca. Para cada poste metélico se deberdn de aterrizar
individualmente al conductor de cobre desnudo 1x16 mm2, con su correspondiente unidn de soldadura
termo fusion y luego unido a su respectiva barra Copperweld.

El tablero eléctrico deberd ser metalico, sobrepuesto, de dimensiones suficientes para contener todos los
elementos descritos en éste documento y planimetria del proyecto; dimensiones deberdn ser propuesto
por contratista.
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5.3  Caja de Empalme Reducida para Exterior

Para la instalacidn del medidor eléctrico correspondiente al empalme, el contratista debera instalar una caja
reducida para empalme monofasico Modelo 7010 o similar, con cierre mediante perno de seguridad, u otra
similar sequn defina el oferente. Esta deberd ser instalada en poste de acuerdo a lo establecido en acépite
5.1.

I

54  Excavacion Canalizacidn Subterranea y Relleno

Las instalaciones eléctricas, entre luminarias, serdn soterradas en su totalidad. Los empalmes a postes
existentes serdn aéreos cuando exista algun cruce calles (para evitar rotura de vias) y pegados al poste de
hormigdn existente cuando sea en la misma cuadra.

El ducto debe ser instalado en una zanja de 0,6 metros de profundidad (o lo que indique la norma SEC para
tales efectos) en cuya base se dispondra una cama de arena fina en la que descansara el ducto, para
recubrirlo con otra capa de arena, se puede separar en tres capas:

* Primera Capa: De arena, en la base para alojar y cubrir ducto de canalizacion. 18 cm aproximadamente.

» Segunda Capa: Ladrillos de proteccion, los que se deben alinear de forma horizontal y compacta,
siguiendo la misma direccion del ducto, quedando el tltimo en el centro del ancho de cada ladrillo. 8 cm

aproximadamente.

* Tercera Capa: Cubierta de tierra compactada cada 15 cm, hasta completar y dejar a nivel el terreno

utilizado, respuesta la terminacién que originalmente tenia antes de la canalizacion

L SioHETILALE Bf
B A T AREVE

Imagen N° 3: Disposicion de Ducto en zanja para circuitos — Sector Los Viedos, Comuna de Buin.

Por otra parte, se debera reponer pavimentos, si fuera necesario, exactamente a la condicién existente
antes de la intervencion. Ademds, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los drboles,

frente a lo cual, se exigira la aplicacion de pasta poda sobre Ias raices intervenidas.
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5.5 Canalizacion SCH40 32mm 6m

Las tuberias a utilizar deben ser del tipo Conduit Schedule 40 de 32 mm de @, resistente a altas presiones
y temperatura, asi como a la corrosion; las que irdn soterradas siguiendo la disposicion sefalada en
planimetria del proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. En caso de que el contratista necesite modificar
el trazado sefalado en planimetria, deberd justificar debidamente su decisién por escrito y ser aprobado
por el ITO.

5.6  Canalizacion Metalica Rigida ¢.80, a la vista

La canalizacion eléctrica que no sea subterranea ya sea, abrazaderas tipo Caddy, uniones, curvas, subidas,
bajadas, etc. deberan ser del tipo C.A.G (Cafneria de Acero Galvanizado), dado que se encontraran
expuestas a la intemperie y rayos UV, por lo mismo queda prohibido la utilizacién de tuberias de PVC. Para
mayor informacion consultar detalles en planos planimetria del proyecto.

5.7 Conductor RV-K 2.5 mm2

Los conductores eléctricos que conectan la luminaria con la red de alumbrado pablico seran nuevos y de
seccién minima de 2.5 mmz2, al igual que la conexion a tomacorriente ubicado en TDA, segun lo senalado
en planimetria del proyecto. Dichos conductores deben ser resistentes a los rayos ultravioletas, en caso de
que no se encuentren canalizados y aptos para el tipo de ambiente al cual serdn expuestos. Este
requerimiento debe ser validado a través del catalogo o ficha técnica del fabricante.

5.8  Conductor Multiflex 3.31 mmz2

En las canalizaciones subterrdneas se utilizardn conductores con aislamiento de polietileno reticulado tipo
XLPE de 3.31mm2 o su equivalente en AWG. No se aceptaran tipos de conductores mencionados en
acapite 7.9.6 del Pliego Técnico RIC N°4. Cualquier cambio en la seccion y tipo de conductor por parte del
contratista deberé estar debidamente justificada por escrito, de acuerdo a la normativa vigente y aprobado
por el ITO.

Se deberd identificar los conductores de cada fase de acuerdo o lo establecido en la normativa vigente. Asi
mismo, los circuitos respectivos deberan identificarse en varios puntos de su extension. Las uniones seran
soldadas al estano al 50 %, cubiertas por una cinta aislante de goma y una plastica, ambas 3M o equivalente
técnico (minimo 3 copas de cada una). Las derivaciones en cdmaras deberan efectuarse mediante
conectores de compresion y mangas termo contraibles 3M, Raychem o equivalente técnico.

Cada conductor llevara una identificacion que indique el numero de circuito con terminal al que
corresponda. Todas las pasadas de conductores, tableros y equipos, deben ser protegidas con burletes de
goma o plasticos.

5.9  Conductor Multiflex 5.26 mm2

Los conductores eléctricos que conectan los medidores, en el poste de empalme, con el TDA en poste
metélico de gran altura, seran nuevos del tipo multiflex de 5.26mm2 o su equivalente en AWG, con
aislamiento de polietileno reticulado tipo XLPE. No se aceptardn tipos de conductores mencionados en
acdpite 7.9.6 del Pliego Técnico RIC N°4. Cualquier cambio en la seccion y tipo de conductor por parte del
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contratista deberd estar debidamente justificada por escrito, de acuerdo a la normativa vigente y aprobado
por el ITO.

510 Camara Tipo C

Se realizard el suministro e instalacion de camaras tipo C, segln se define en planimetria del proyecto,
cuyas dimensiones y detalles constructivos minimos recomendados, se indican en la normativa vigente
Pliego Técnico RIC N°4, Anexo 4.5. Ademds, se instalaran con tubo de evacuacion de aguas lluvias. Este
tubo de drenaje, sera instalado desde la cdmara respectiva hasta la red evacuacion de aguas lluvias mas
cercana, con una pendiente del al menos un 3% de inclinacion de la cdmara.

Los conductores deberan quedar ordenados siguiendo, en lo posible, las paredes de las camaras; se tratara
de evitar los cruces entre ellos. Se recomienda la utilizacion de separadores y soportes de conductores
para permitir el ordenamiento y facil identificacion de los distintos circuitos y servicios.

5.11 Puesta a Tierra (Proteccion y Servicio)

Para |a proteccion contra fugas de corrientes y tensiones peligrosas a masas o0 carcazas metdlicas, en los
puntos donde se instalen los TDA, se considera la implementacion de un sistema de puesta a tierra de
proteccion respectivo, ya sea del tipo malla o barra, segin defina el contratista, el que debe ser
complementado con un estudio y memoria de calculo con las mediciones geo-eléctrico de la tierra del lugar

y un informe fotogréafico de las mediciones.

El sistema de puesta a tierra escogido, se construird segdn lo indicado en la memoria de célculo realizada
por el contratista y lo senalado en planimetria del proyecto. Las uniones del sistema de puesta a tierra
deberan considerar uniones Cadwell y el tratamiento en terreno, en caso de ser necesario incluird mejoras
naturales y/o dosificacion quimica, con objeto de obtener la resistencia indicada en la normativa vigente
Pliego Técnico RIC N°06, ftem 6y 7.

Serd responsabilidad del contratista la medicidn de Ia resistividad del suelo y del calculo final del sisterna
de puesta a tierra. Antes de cubrir el sistema de puesta a tierra, se debe solicitar la aprobacién del ITO,
quien tendrd que verificar cada una de las soldaduras ejecutadas, el material de retape y su correcta

compactacion.

Toda estructura metalica que forme parte del sistema, ya se sea que contenga un conductor eléctrico o
sirva de soporte, deber queda aterrizado y conectado al sistema de puesta a tierra, ya sea puntual o grupal,
seqgun defina el contratista.

5.12 Tierra de Proteccion Cable Desnudo 21.2 mm2

A lo largo de todo el recorrido de la canalizacion subterranea se utilizara conductor de cobre desnudo 4AWG
(21,2mm2), como seccién minima, o su equivalencia milimétrica inmediatamente superior si no coincide,
el cual se dispondra entre el material de relleno, paralelo a las tuberias de PVC.

La seccion del conductor para la puesta a tierra, debe ser confirmada de acuerdo al estudio geo-eléctrico
solicitada en el punto 5.11.
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Todas las estructuras metalicas de las instalaciones eléctricas, tales como los postes para alumbrado y
tableros, deben ser aterrizadas a través de una termo fusion, directamente al sistema de puesta a tierra, ya
sea puntual o grupal, de acuerdo a lo definido en punto 5.11.

5.13 Termofusion (Por Poste)

Para la union del sistema de puesta a tierra con los postes de cada luminaria, se conectara un cable de
cobre desnudo 16 mm2, como minimo, con el cable de cobre desnudo que recorre toda la canalizacion.
Esta union, se efectuara mediante uniones sélidas termo fusionadas, con las herramientas, cargas y
accesorios que correspondan. Cualquier cambio propuesto por el contratista debera estar debidamente
justificada por escrito, de acuerdo a la normativa vigente y aprobado por el ITO.

Durante la construccién de las obras y recepcion de esta, se realizardn pruebas de ensayos, ademas, se
deben considerar al menos cuatro (4) inspecciones en las etapas criticas del proyecto, que se coordinarén
previamente y en acuerdo con ITO y la Constructora:

1. Inspeccién visual, chequeo de TODOS los componentes del proyecto, bajo Protocolo
Control de Calidad propio de la empresa, este debe ser revisado, comentado y/o aprobado
por un Ingeniero Eléctrico SEC Clase A. Se revisaran, por ejemplo: postes, luminarias,
camaras, empalmes y tableros.

2. Inspeccién visual para verificar que las No Conformidades del punto 1 estén levantadas
en su totalidad.

3. Inspeccion de Puesta en Marcha. Se realizardn pruebas energizadas verificando el
funcionamiento de la instalacidn eléctrica, por ejemplo: encendido de luminarias, control
bombas etc.

4. Inspeccion Final, para verificar que las posibles No Conformidades del punto 3 estén
levantadas.

El contratista tiene la obligacién de generar sus propios planos para construccion en Revision 0 quedando
como responsable de la ejecucién cumpliendo con las exigencias y aclaracion dadas en etapa de licitacion.
Esto es transversal para todas las areas o disciplinas del proyecto.

El contratista también tiene la responsabilidad de imprimir sus planos para obras, segun proyecto final y
de generar sus propios planos para la inscripcién SEC, ademds estas, deben ser acorde a los planos de
entrega final (AS-Built).

5.14 Pruebas y Puesta en Servicio

El contratista deberd coordinar con la empresa eléctrica la puesta en servicio de las instalaciones de
alumbrado publico, realizando de forma oportuna todas Ias gestiones y pagos que sean necesarios para la
gjecucion de esta actividad y evitar eventuales retrasos.

El contratista debera coordinar con la ITO la verificacion de la puesta en servicio de |as nuevas instalaciones
de alumbrado plblico. Dicha verificacin se realizard, al menos, en un recorrido nocturno y otro diurno,
donde se comprobara el correcto encendido, apagado y configuracion de todas las luminarias. Los
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recorridos que sean necesarios para esta verificacion deberan quedar registrados en un acta, donde se
detallardn todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

Serd responsabilidad del contratista subsanar todas las observaciones registradas por la ITO dentro de los
plazos correspondientes, si éstas fueras subsanadas fuera del plazo correspondiente a la entrega de la
obra, se cursaran las multas establecidas en las bases administrativas.

6. ENTREGA DE PROYECTOQ

6.1 Aseoy Entrega
El contratista se deberd entregar las 4reas intervenidas del espacio pablico en 6ptimas condiciones, libres
de cualquier tipo de material. No se aceptaran suelos sucios, materiales o acopio usado en el lugar,
elementos rotos, etc. Las areas intervenidas deberdn quedar en 6ptimas condiciones para uso inmediato,
de lo contrario no se recibird la obra.

Ademas, debera desmantelar las instalaciones provisorias y efectuar la limpieza del lugar donde fueron
emplazadas, dar de baja los empalmes provisorios y acreditar que los costos asociados al consumo del
respectivo servicio han sido cancelados. En caso de existir montos adeudaos por concepto de uso de
servicios, no se recibird la obra hasta ser subsanados.

\
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CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin

cODIGOBIP : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona

Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40050917-0
Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo
463 y siguientes del Cddigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores
la fecha de presentacién de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

c) No encontrarme en la situacién prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Viiedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad andénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefa de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. No encontrarme en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdémicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

5. La informacién contenida en la presente declaraciéon se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaraciéon.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacion en forma permanente del Regdistro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40050917-0
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado Ila
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitaciéon en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la uniéon hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) SI NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 anos anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacién prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y
que debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT DETALLE
1

2
3
4
5

NOTA: En la columna “DETALLE”, se debe especificar que aporta el integrante de la
UTP como antecedentes para ser considerado en |la evaluacion, si correspondiera.

4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.

Pagina 95 de 107




&BUIN

llustre Municipalidad

PROYECTO

cODIGO BIP

FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Mejoramiento Luminarias Los Vifedos, Comuna de Buin

40050917-0

Licitacion Puablica

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Institucion ylo
Empresa Contratante

Nombre
de Obra

Fecha
de Inicio

Fecha de
Término

Monto
Total

N° de
Luminarias
Instaladas

ID Mercado

Publico
(si
correspondiera)

Datos de
contacto (Nombre
y fono ylo correo
electrénico)

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas por
el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan con
lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

v

Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° §
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Viiiedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucion
de la obra de ciento veinte (120) dias corridos, contados desde el dia de |a suscripcién del Acta
de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Viiedos, Comuna de Buin

CODIGO BIP : 40050917-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Viedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
PARA LA EVALUACION TECNICA

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifedos, Comuna de Buin

CODIGO BIP  : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Yo, , en representacion de la
Empresa RUT vengo en
Declarar que el servicio a entregar contempla afos de garantia de las

Luminarias a utilizar, ademas declaro ofertar lo siguiente (Marcar con una X):

CRITERIO Oferta
GRADO DE HERMETICIDAD
EFICIENCIA LM/W
GRADO DE IMPACTO

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

CARTA COMPROMISO PLAZO GARANTIA TECNICA LUMINARIAS

PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Por intermedio de la presente  yo

Rut , representante legal de la
empresa me comprometo a
garantizar gratuitamente por un periodo de , contados desde la recepcidn

provisoria de las obras, sin observaciones, todas las luminarias que fallen por causas
atribuibles a problemas de fabricacion. Para ello me comprometo a contratar una poliza
de seguro por el periodo garantizado y por un monto de UF 500, la que se presentara a

la Unidad Técnica al momento de la presentacion del tltimo Estado de Pago.

CONDICIONES DE LA GARANTIA TECNICA

1.  La garantia técnica formara parte integrante del contrato, estén expresadas o no en
el contrato que se suscriba, y comienzan a regir desde la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de la Obras, sin observaciones.

2.  El Proveedor contratado dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados
desde que el Municipio notifique del desperfecto, a través del medio que el mismo
oferente indique en el presente formulario, para efectuar el cambio de la luminaria.

3. En el evento que el Contratista no de cumplimiento al cambio de la o las luminarias
gue se encuentren con fallas, el Municipio queda facultado para hacer efectiva la
Pdliza de Seguro comprometida.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10

GARANTIA SERVICIO ONLINE TELEGES]’ION Y DESCRIPCION DE
PERFIL DE REGULACION

Licitacion Publica

. Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin” Cédigo BIP

PROYECTO  : \010050917-0

Yo representante legal de la empresa

RUT

detallo a continuacion la garantia de los productos:

Plazo garantia
desde la recepcion definitiva,
sin observaciones
[Afios]

Producto

Sistema Telegestion en Linea, Transmision de Datos y
Licencia Software

Nota 1: El oferente debera anexar, los términos y condiciones que se deben cumplir
para para hacer efectiva la garantia durante el periodo ofertado.

Nota 2: El oferente debera anexar, el perfil de regulacion propuesto para el
funcionamiento del sistema de iluminacion con telegestion, definiendo los periodos
de encendido y apagado.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 11

OFERTA ECONOMICA
PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

CODIGOBIP : 40050917-0

Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 |Instalacién de Faenas GL 1
1.2 | Cierre Perimetral ML 600
1.3 |Letrero de Obra GL 1
1.4 | Replanteo y Trazado GL 1
2. OBRA GRUESA

2.1 | Retiro de Fundacién de Luminarias Existentes M3 1,20
2.2 |Retiro de Luminarias Existentes e Instalaciones | UN 8,00
2,3 | Retiro de Escombro M3 71
3. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES

3.1 | Excavacion Torres UN | 6,00
3.2 | Fundacion Torres UN | 6,00
4. INSTALACION LUMINARIAS

4.1 | Poste Metalico Gran Altura (15 m.) UN 6,00
4.2 | Luminaria Proyector 125W UN | 48,00
4.3 |Sistema de Encendido (Telegestion) UN | 48,00
5. INSTALACION ELECTRICA

5.1 | Empalmes Eléctricos UN 3,00
5.2 | Tablero Metalico para Exterior y Armado UN 3,00
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53 Caja Empalme Monofasica Reducida para

Medidor UN | 3,00
Excavacion Canalizacion  Subterranea vy
54 Rallenio ML |300,00
5.5 | Canalizacion SCH40 32 mm. 6 m. UN | 50,00

56 |Canalizacion Metalica Rigida c. 80, a la Vista UN | 10,00

5.7 | Conductor RV-K 2.5 mm2 ML |100,00
5.8 | Conductor Multiflex 3.31 mm2 ML [470,00
5.9 |Conductor Multiflex 5.26 mm2 ML |300,00
5.10 | Camara Tipo C UN | 3,00
5.11 | Puesta a Tierra (Proteccién y Servicio) UN 3,00

5.12 | Tierra de Proteccién Cable Desnudo 21.2 mm2 | ML |300,00

5.13 | Termofusion (por Poste) UN 6,00
5,14 | Prueba y Puesta en Servicio UN 6
6. ENTREGA DE PROYECTO
6,1 |Aseoy Entrega GL 1
TOTAL
SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 13%

UTILIDADES 12 %

VALOR TOTAL NETO ()

IVA 19 %

| VALOR REFERENCIAL POR DERECHOS MUNICIPALES |[$

NOTA:

» (*) Valor Total Neto que se debe ingresar al portal www.mercadopublico.cl.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 12
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Luminarias Los Vifnedos, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40050917-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucién de la obra, objeto de |la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de LLF

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Péagina 105 de 107



&BUIN

lustre Municipalidad

CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO |I: CRONOGRAMA

PROYECTO

cODIGO BIP 40050917-0

Mejoramiento Luminarias Los Vifiedos, Comuna de Buin

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Cuatro (4) dias habiles administrativos después de
la fecha de publicacién de la licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl., a las 12:00 horas.

Fecha final de preguntas

Ocho (8) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la licitacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de
respuestas

Cuatro (6) dias habiles administrativos siguientes a
la fecha de término de las consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad
de la Oferta

"habiles administrativos siguientes a

De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora
de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los siete (7) dias
la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas y
hasta las 14:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Ocho (8) dias habiles administrativas desde la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas a las
10:45 horas. Si dicho plazo recayera un dia inhabil,
lunes o un dia siguiente a un dia inhabil, la hora de
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura
electrénica

Ocho (8) dias habiles administrativos desde la fecha
indicada para la publicaciéon de las respuestas a las
11:00 horas. Si dicho plazo recayera un dia sabado,
domingo o festivo, la fecha de apertura se dejara
pata el dia habil siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un plazo
de treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion para evacuar un informe con
la propuesta de adjudicacion o desercion al Sr.
Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion de adjudicaciéon
en el portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacién
del Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. APRUEBESE, a los funcionarios individualizados
en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20.730.

ll. LLAMESE, a propuesta publica, para presentar
ofertas en la licitacion publica para la contratacion “Mejoramiento Luminarias Los
Vifnedos, Comuna de Buin”, de acuerdo a las Bases que se aprueban en virtud del N° 1,
de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el sistema
de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que
este designe.

V. IMPUTESE, el gasto que implique la presente
licitacion al item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, P)jBLiQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Y

OBOS
ALCALDE

Distribucion:

- /Administracién Municipal.

- | Direccién Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccion de Administracion y Finanzas.

- Direccion de Obras Municipales.

- Direccién de Control.

- Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Secretaria Municipal.
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