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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “IMPLEMENTACION DE SEIS TORRES
DE ILUMINACION EN PUNTOS CRITICOS DE LA
COMUNA DE BUIN, CODIGO N°SNSM24-1L-0002”

DECRETO TC N°: 186

BUIN, 2 1 ENE 2025
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constituciéon Politica de
la Republica; en los articulos 5°, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N°18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°661, de 2024,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto N°1278
de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N°1983 de 24 de septiembre de
2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacién Publica de la llustre Municipalidad de
Buin y Acta de Proclamaciéon de Alcalde de fecha 03 de diciembre de 2024, dictada por el
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano, a fojas 1124, en causa ROL 9533/2024.

CONSIDERANDO:

1°  Que por Decreto Alcaldicio N° 244 de fecha 20 de
enero de 2025, se nombra como Alcalde Subrogante a donJuan Astudillo Araya,
Administrador Municipal, desde el 20 al 25 de enero de 2025; en atencidn de la participacion
del Sr. Alcalde don Miguel Araya Lobos, en Escuela de Verano 2025 de la Asociacién Chilena
de Municipalidades a realizarse en Puerto Varas.

2° Que por Decreto Alcaldicio N° 245 de fecha 20 de
enero de 2025, se autoriza feriado legal al Secretario Municipal don Gerénimo Martini
Gormaz, desde el 20 al 24 de enero de 2025. Némbrese como Secretaria Municipal
Subrogante a la funcionaria municipal dofia Holan Pinto Urzia, Profesional de la Direccion
Juridica, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales
funciones.

3° Que, la Direccion de Seguridad Publica de la
Municipalidad de Buin, desarrollé el proyecto denominado “Implementacién de Seis Torres
de lluminacion en Puntos Criticos de la Comuna de Buin”, Codigo N°SNSM24-1L-0002,
con el fin de mejorar las condiciones de iluminacién en &reas verdes y los alrededores, debido
que actualmente estos lugares son altamente inseguros y utilizado para un uso inapropiado del
espacio pubiico y en definitiva mejorar la calidad de vida y seguridad de los vecinos que
transitan por esos en puntos.

4°  Que, dicha Direccion Municipal postulé a Programa
Sistema Nacional de Seguridad Municipal, a través de la Subsecretaria de Prevencion del
Delito, para financiar el proyecto antes mencionado.

5° Que, a través de la Resolucién Exenta N°930, de 29
de abril del 2024, la Subsecretaria de Prevenciéon del Delito, aprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos, celebrado con fecha 15 de abril de 2024, entre dicha entidad
gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la ejecucién del proyecto mencionado.

6° Que, a través del Decreto Alcaldicio N°1817, de 17 de
mayo de 2024, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resoluciéon Exenta
N°930 de la Subsecretaria de Prevencién del Delito.

7° Que, mediante Ord. N°941 de fecha 22 de octubre de
2024, la Municipalidad de Buin, envia Ficha de Aprobacién del Proyecto y Minuta de Validacién
de Proyecto firmadas a la Subsecretaria de Prevencién del Delito.

8° Que, mediante Oficio N° 2276, de fecha 23 de octubre
de 2024, la Subsecretaria de Prevencion del Delito, aprueba el proyecto “Implementacion de
Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la Comuna de Buin”, Cédigo

N°SNSM24-1L-0002.
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que el proyecto “Implementacién de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la
Comuna de Buin”, Codigo N°SNSM24-1L-0002, comenzé su ejecucion el 23 de octubre de
2024.

10° Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

11° Que, el presente proyecto se encuentra en el Plan
Anual de Compras 2025.

12° Que, el referido requerimiento antes sefalado, no
existe 0 no se encuentra disponible en el Catalogo de Convenio Marco de la Direccién de
ChileCompra.

13° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacién en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases
Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

14° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Implementacién de
Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la Comuna de Buin”, Cédigo
N°SNSM24-IL-0002, y cuyo texto es el que a continuacién se detalla:

i ; - CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS = |

1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la I. Municipalidad de Buin, y consiste en la
instalacién de seis luminarias tipo proyector con Led con telegestion como instrumento de
monitoreo remoto de su funcionamiento para optimizar recursos materiales, humanos y
financieros con el propésito de lograr la eficiencia energética del mismo y la seguridad publica,
de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las cuales
se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador”, con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras, en adelante
"Oferentes", "Proveedores”, "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista” o "Vendedor",
durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura,
adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente licitacion y
del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Obras Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratard y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo

aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificacione
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.
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Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes
Bases.

Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda.

Ley N°18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia, Subsecretaria
de Justicia.

Ley N°16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

Decreto N°594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

Las sefialadas en el acapice “Normativa Aplicable”, de las Bases Técnicas.

Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en su version
actualizada a la fecha de ejecucién.

MODALIDAD DE LA LICITACION.
El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la

presente licitacién, sera a Suma_Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria de
Prevencion del Delito, a través del Programa Sistema Nacional de Seguridad
Municipal.

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 214.05.96.055.006, “Implementacion de Seis Torres de
lluminacién en puntos criticos de la Comuna de Buin”, del clasificador
presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004
del Ministerio de Hacienda.

> Presupuesto Total Disponible $75.847.625, IVA Incluido.

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecuciéon de las obras contratadas, contempladas dentro de la presente
propuesta.

Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

Plazo de ejecucidén: El plazo para la ejecuciéon de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecucién a
ofertar no podra superar los ciento ochenta (180) dias corridos, plazo que se
contabilizara desde el dia de la suscripcidn del Acta de Entrega de Terreno, la cual se
efectuara una vez que se cuente con la aprobamon del proyecto por parte del SERVIU o

Administrativas.
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Nota: Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,
domingo o festivo), deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil administrativo siguiente
a dicho vencimiento.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la recepcion de
las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las presentes Bases. Las
modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las presentes Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15)
dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante, no
se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se publicara,
con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. HABILIDADES E INHABILIDADES.
6.1. Habilidad para Ofertar.

Podran ofertar aquellos proveedores que se encuentran habiles para contratar con el Estado,
segun consta en el “Registro de Proveedores”, el cual se encuentra a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica (Chile Compra), lo que se corroborara con la pertinente ficha
del proveedor que otorga el Sistema de Informacion.

6.2. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de la oferta, lo
anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N°19.886.
Asimismo, no podran ofertar los proveedores que se encuentren en la situacion prevista en el
Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econémicos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

Asimismo, no podran participar en el proceso concursal aquellos proveedores a quienes les
afecte alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la Ley N°19.886,
incorporado por la Ley N°21.634.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracién firmada, segliin Formato N°2-A, que no estan afectos a las prohibiciones
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° y articulo 35 quater de la Ley N°19.886 y de
no encontrarse en la situacién prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos
Econémicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.3. Inhabilidades para Contratar.
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N°19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situaciéon sefalada en los articulos 8° y 10 de la Ley N°20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia. Asimismo, no podran contratar los oferentes que se
encuentren en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econémicos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, no podran contratar aquellos proveedores a quienes les afecte alguna de las
inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la Ley N°19.886, incorporado por la ley
N°21.634.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaracién firmada, segun
Formato N°2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 120 del Reglamento de la Ley N°19.886 y el articulo 35 quater de la Ley N°19.886, y de
no encontrarse en la situacién prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos
Econémicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacién se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico, en
donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente, se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 115
del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
presentes Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, s6lo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacién con el presente proceso de
licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.
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Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la I. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal,
de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales, como
tampoco aquellas que no se canalicen por los medios legales establecidos y sefialados en el
punto 9.1 de las presentes Bases Administrativas, y/o realizadas fuera del periodo considerado
para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una Visita a
Terreno de caracter Obligatoria, la cual se efectuara el dia y hora indicada en el cronograma
de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la Secretaria Comunal
de Planificacién (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N® 415, comuna de Buin. De esta visita
se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por los interesados o sus representantes o
quienes asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el Secretario Comunal de
Planificacion. En esta visita se mostrara el sector a intervenir. Las preguntas que surjan de esta
visita deberan ser incluidas en el proceso de Consultas, de acuerdo al punto 9.1 de las
presentes Bases Administrativas.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N° 1
“Cronograma’, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona asistente
acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario sefialado en el
Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el punto 12.1 letra I} de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada por
la comisién evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante se vio
privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que se
sefalan en el punto N°11 de las presentes Bases Administrativas, salvo que concurra alguna
de las circunstancias establecidas en el articulo N° 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revisién y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.
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Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo VALOR TOTAL NETO (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 9.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefalado en el inciso penultimo del articulo 46 del Reglamento de la Ley N°19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento ochenta (180) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacién de Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico o
digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificaciéon del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886 para
ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4 de
Ley N°19.986.

f) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Formato N° 4, Declaracion simple sobre Programa de Integridad.

h) Programa de Integridad, si correspondiera, como respaldo a lo declarado en el Formato
N°4. Se entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestién que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, coédigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento.

i) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, inicio y término de cada partida de instalacién, provisidn y/o construccién,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, segun lo
establecido en el punto 18.5 de las presentes Bases Administrativas, la cual formara
parte del contrato.

i) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompaniar lo siguiente:

j-1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se deberan
acompanfiar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de
la agencia y dé los poderes del agente, todas emitidas con una antigiiedad no mayor a 2
(dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cédigo.

j-2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal, con certificacién de vigencia con una antigledad no mayor a ;

debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismd
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Oferente Persona Natural.
k) Copia por ambos lados de la cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

1) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electrénica e-RUT.

m) Copia por ambos lados de la cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

n) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley N°20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una antigiiedad superior a
noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

o) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la Ley N°20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Este certificado, segln corresponda, no debera tener una
antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de
la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento a los antecedentes requeridos en la letra I) y m).

11.1.1. TRATANDOSE DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la misma UTP, deberan cumplir individualmente
con los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las
presentes Bases Administrativas, segun sea su naturaleza juridica.

Sin perjuicio de lo anterior, solo se aceptardn aquellas ofertas de Union Temporal de
Proveedores, que se encuentren integradas por empresas de menor tamafio, en conformidad a
lo establecido en el Articulo 180 del Decreto N° 661, que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886.

Ademas, las UTP deberan acompafiar, junto con los antecedentes mencionados anteriormente,
el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién. En ambos casos,
dicho instrumento debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la
que debera estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando
como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio.

Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

En el caso de la participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar firmada
por los integrantes con poder suficiente para ello, segin sus respectivos estatutos, en caso
contrario no podra ser adjudicado.

YVVVVVYY

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso que la UTP se disuelva en cualquier etapa del proceso de licitacion y previo a la
firma del contrato, segin lo establecido en el punto 15.1 de las presentes~fa
Administrativas, se entendera que este oferente se desiste de su propuesta de
sefialado en el punto 14.1 del presente pliego de condiciones. En tal caso el |
reserva el derecho de readjudicar la licitacién en conformidad a lo establecido en &
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letra f) de las presentes Bases Administrativas, o declarar desierta la licitacion segun lo
establece el punto 14.2 de este mismo pliego de condiciones.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se pondra
termino anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra 0.1) de las
presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases
Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento publico
de constitucién de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté relacionada
directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera solicitar previamente
la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 5, Declaracion simple, sobre enumeracion de contratos ejecutados desde el
afo 2020 hasta la fecha de apertura de Ia licitaciéon, como experiencia del oferente en
el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la instalacion de Luminarias Led.

Nota 1: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

Nota 3: Asimismo, el oferente que no acredite experiencia de la forma establecida en la
letra b) siguiente, obtendra puntaje cero, en conformidad a lo establecido en el punto 13.3
letra b.1.1) y b.1.2) de las presentes Bases Administrativas, segun corresponda.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del acta
de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°5, se
consideraran validos aquellas obras y antecedentes que cumplan con las siguientes
condiciones:

» Deben estar emitidos a nombre del proveedor cuya razén social se presenta a la
presente licitacion.

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva o
Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Final de Obras, deberan estar emitidos
por el jefe superior del servicio o el director, jefe 0o encargado de la Unidad Técnica
respectiva.

> En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello y para validar estos certificados, deben adjuntar los
Certificados de Recepciones de Obras Definitivas de Edificaciones o Resolucién de
Recepcion de Obras de Urbanizacion emitidos por la Direccion de Obras Municipales
respectiva.

> En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente,
identificando rol o el cargo de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

> Que la obra acreditada se refiera a la materia de Instalacién de Luminarias LED.

> Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2020 a la fecha de
apertura de la licitacion.

> Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, metros de canalizacién eléctrica subterranea para
alumbrado publico, puntos luminosos Led de proyectores instalados y con una breve
descripcién del proyecto realizado.

> Si dichos documentos no contienen toda la informacién, se aceptara que se anexen a
estos los certificados de obras, acta de recepcién definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan validez administrativa
del mandante que los respalden tales como, orden de compra, resoluciones y/o
decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados no desefRR; }2
totalidad de la informacién, solo se considerara para la evaluaciéon aquella jk
que se sefiale. i
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> Seran validos y contabilizados por separado; los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final emitidos por un
mismo mandante pero que corresponda a rangos de fechas distintos, es decir, a
diferentes contratos (igual mandante pero distintos contratos).

Formato N° 6, Plazo de ejecucién de las obras, el cual no podréa ser superior a ciento
ochenta (180) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega
de Terreno, segin lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases
Administrativas.

Formato N° 7, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal residente
de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la ejecucion de la
obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar que el personal contratado y de
acuerdo al porcentaje ofertado, pertenece a la comuna por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 8, Declaracion simple respecto a la subcontratacion, la cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato. Sin perjuicio, que si durante la ejecucién del
contrato, el Contratista requiere un aumento de este porcentaje, este aumento se podra
efectuar, para lo cual se debera atener a lo establecido en el punto 15.3 de las presentes
Bases.

Némina de profesionales, detalle de los profesionales que se desempenfaran en la obra
y que deberan estar acorde a lo solicitado en la letra ) del acapite “ANTECEDENTES
GENERALES” de las Bases Técnicas y especificando al profesional Administrador del
contrato, al Jefe de Proyecto o Terreno y al Instalador Eléctrico Autorizado por la SEC.

Nota 1: De no presentar dicha némina de profesionales o que los profesionales no
cumplan con los sefalado en la letra f) precedente, la oferta sera declarada inadmisible
segun lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

Nota 2: El Jefe de proyecto o terreno debera ser distinto al profesional administrador de
la obra, sino se cumple con este requisito se evaluara con 0 puntos, segun lo establecido
en el punto 13.3 letra b.1.4) de las presentes Bases Administrativas.

Nota 3: El profesional instalador eléctrico debera presentar los Anexo TE-2 de la SEC,
para efectos de la acreditacion y evaluacion de acuerdo a lo establecido en el punto 13.3
letra b.1.5) de las presentes Bases Administrativas.

Oferta Técnica Luminarias, correspondiente a la descripcion y caracteristicas técnicas
de las luminarias ofertadas y que debera respaldar con las fichas técnicas y/o catalogos
de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas establecidas en las
Bases Técnicas.

Nota: Las fichas técnicas y/o catalogos podran ser entregados en cualquier idioma. En
caso de que sea un idioma distinto al espafiol, se debera adjuntar la traduccién
correspondiente.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 9, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segin lo establecido en el punto 12.1 letra c) de las
presentes Bases Administrativas.

Nota: e O
v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, uti;fjd;éd,eéf’é I\/A
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v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

v' La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 9, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comisiéon Evaluadora.

v' La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo VALOR TOTAL NETO que se indica en el Formato N° 9. En caso
de existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se consideraran como validos para todos los efectos, los montos
del presente Formato.

b) Formato N° 10, declaracién simple sobre contrataciéon de poliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electréonicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases Administrativas.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
horas siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que éstos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes
€asos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente o si existe inconsistencia en la informacion entregada por el oferente en
sSu propuesta.

b)  Adulteracién de los Formatos 2-A, 2-B, 2-C y 2-D.

c) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, u 8; o falta de informacion segun sea el
caso. No se considerara como adulteracién de los Formatos, aquellos casos en que el
oferente debid agregar mas filas o columnas con el fin de especificar su oferta, siempre y
cuando no se altere el contenido de fondo del formato.

d) Sila oferta econémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado en
el punto 4 letra b) de las presentes Bases Administrativas.

e) Si el plazo de ejecucién ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las presentes Bases de
licitaciéon y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
habiendolos presentados estos no cumplen con la vigencia o condiciones establecidas en
las presentes Bases; o lo haga fuera del plazo estipulado.

h) En caso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si uno o més integrantes de la UTP no pertenecen a una empresa de menor tamafio, en
conformidad a lo establecido en el Articulo 180 del Reglamento de la Ley 19.886.

i) Se declarara inadmisible una o mas ofertas cuando se presente ofertas simultaneas de
empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre si,
segun dispone el articulo 9 de la Ley de Compras. En este caso, la Municipalidad
considerara para efectos de la evaluacién, solo la oferta mas conveniN i

Administrativas, y declarara inadmisibles las demas.
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k)  Sipresenta mas de una oferta, en este caso, se preferira para todos los efectos legales la
primera que presente al sistema de informacién, razén por la cual, se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido
en el punto 13.2 parrafo tercero de las presentes Bases Administrativas.

1) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el punto 9.3 de las presentes
Bases Administrativas.

m) Si no presenta la némina de profesionales de acuerdo a la letra f) del acapite
“ANTECEDENTES GENERALES” de las Bases Técnicas y segun lo establecido en el
punto 11.2 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

n) Sila pauta de evaluacién se aplica solo a un (1) proveedor, y este obtiene un puntaje
ponderado total menor al 60% del puntaje final.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido en
el articulo 56 del Reglamento de la Ley N°19.886, que los oferentes salven errores u omisiones
formales en que han incurridos y para ello se tendra en consideracion los siguientes aspectos:

> No se considerara error formal lo relacionado con el precio de la oferta.

> La presentacion de certificaciones o antecedentes que la Municipalidad requiera

mediante este mecanismo, se podran solicitar, siempre que dichas certificaciones o

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo

para presentar ofertas.

Que la presentaciéon de certificaciones o antecedentes se refieran a situaciones no

mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion

de éstas.

>  Que las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Municipalidad y que
se solicitan y permiten salvar o subsanarlas a los oferentes, no podran conferir una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, dado que se afectara el
principio de igualdad de los oferentes y los principios de estricta sujecion a las presentes
Bases, o el de igualdad de los oferentes.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles

administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado

Publico.

\7

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacién.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija en
el punto 13.3 letra d.2) de las presentes Bases Administrativas.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del Foro
Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las propuestas
que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion definidos en
las presentes Bases Administrativas.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por cinco (5) funcionarios/as municipales;-ella

primero/a designado/a por la Administracion Municipal, ella segundo/a por el Director/a‘de,
Seguridad Publica, el/la tercero/a por el Director/a de Medio Ambiente, Aseo yjﬁgrnatq;fielllé*

cuarto/a por Director de Obras Municipales y ellla quinto/a por el Secretarigi
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Planificacién, sin perjuicio de la participacion del/la Director/a Juridico/a y del Secretario Municipal,
o quien este designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerird la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comisién Evaluadora serd sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en conformidad a
lo establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante autoridades y funcionarios, y lo dispuesto por el articulo 35 nonies de la Ley
N°19.886.

Tal como lo dispone el articulo 54 del Reglamento de la Ley N°19.886, los miembros de la
Comision Evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes de la presente
licitacion. Asimismo, no podran mantener contacto con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
estas Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases Administrativas.

Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases Administrativas, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de
acuerdo a los criterios de evaluacién contenidos en las presentes Bases Administrativas de
licitacién y en virtud del proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las
presentes Bases Administrativas, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo _sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferird para todos los efectos legales la primera que
se presente en el sistema de informacién, lo que se corroborara a través del “comprobante de
ingreso de oferta”, por lo tanto, se entenderd que se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra k) de las
presentes Bases Administrativas. Este criterio se aplicara también para aquellos oferentes que
se presenten en forma individual y como integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior. En
el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos
0 mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a
distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de conformidad a lo
establecido en el articulo 180 del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese caso, se considerara
solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacidn.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a log
criterios de evaluacion.
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a) a.1) Oferta Econémica 15%
. 20% a.2) Pdliza de Seguro de °
Economicos Responsabilidad Civil 5%
- | b.1.1) Metros de
canalizacién
eléctrica 10%
subterranea para
alumbrado publico
b.1.2) Cantidad de
puntos luminosos 10%
Led de Proyectores ?
.. (Instalados
b.1) Experiencia b.1.3) Afios de ,
:ggs{:gas Experiencia del 5% 36%
b) Técnicos 70% J Administrador
b.1.4) Afos de
Experiencia del 5%
Jefe de Proyecto o ?
Terreno
b.1.5) Afios de
Experiencia del 59
Instalador Eléctrico ?
Autorizado SEC
b.2) Calidad de Luminaria 30%
b.3) Comportamiento contractual 5%
anterior
c) Otras
X;;e;::aﬁo 5% ¢.1) Mano de Obra Local 5%
Social
. 4%
d) . d.1) Programa de Integridad
Administrativo 5% d.2) Cumplimiento de Requisitos 1%
Formales ?
TOTAL | 100%

Nota 1: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o
superior a 5 se aproximara el segundo decimal al nimero consecutivo.

Nota 2: En casos en los cuales la evaluacion sea aplicable para solo un (1) oferente, este
debera obtener un puntaje minimo ponderado final de un 60% del total. En caso de no
cumplir con este requerimiento, no se podra adjudicar la presente licitacion, declarando
inadmisible la oferta segun lo establecido en el 12.1 letra n) de las presentes Bases
Administrativas.

a) Criterio Econémico (20%)
a.1) Evaluacién Oferta Economica (15%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizard el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 9 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor__ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada
Luego;
Puntaje obtenido * 0.15

a.2) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
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Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta,
segun Formato N° 10, se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

- Péliza de Seguro Ofertada en UF [ Puntaje |

Desde 1.001 UF 100

Desde 751 UF hasta 1.000 UF 75

Desde 501 UF hasta 750 UF 50

Desde 1 UF hasta 500 UF 25

No oferta, es cero o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (70%).

Para la evaluacién de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 5, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra b)
de las presentes Bases Administrativas, asi mismo, se considerara la Calidad de las Luminarias
ofertadas y el comportamiento contractual del Proveedor:

b.1) Experiencia en Obras Ejecutadas (35%)

Para la evaluacién de este subcriterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 5, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra
b) de las presentes Bases Administrativas, para lo cual se utilizaran las siguientes
metodologias:

b.1.1) Metros de canalizacion eléctrica subterranea para alumbrado publico (10%)
Se evaluaran los metros canalizacién eléctrica subterranea para alumbrado ptblico del oferente

participante, contabilizados desde el afio 2020 y acreditados de la forma sefialada en el punto
11.2 letra b), de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente tabla de

puntuacion:

Mayor a 15. 000 metros de canalizacion electnca 100
subterranea

Entre 10.001 y 15.000 metros de canalizacion 70
eléctrica subterranea

Entre 5.001 y 10.000 metros de canalizacion 50
eléctrica subterranea

Entre 2.000 y 5.000 metros de canalizacion 30
eléctrica subterranea

Menor a 2.000 metros de canalizaciéon eléctrica 10
subterranea

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

b.1.2) Cantidad de puntos luminosos Led de Proyectores Instalados (10%)

Se evaluard la cantidad de luminarias Led de alumbrado publico instaladas por el oferente
participante, contabilizados desde el ano 2020 y acreditados de la forma sefialada en el punto
11.2 letra b), de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente tabla de
puntuacion:

~Mayor a 1.000 Iumlnarlas led de proyectores 100

yi

acreditados A
Entre 751 y 1.000 luminarias led de 70 /m
royectores acreditados X BASES
proy APROEADAS )

-"!o

Entre 501 y 750 Iluminarias led de 50 E; LCTAGONES O
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proyectores acreditados

Entre 250 y 500 Iluminarias led de 30
proyectores acreditados
Menor a 250 luminarias led de proyectores 10

acreditados

Nota: Se entiende por luminarias aquellos puntos luminosos que iluminan las areas verdes,
plazas, parques y bandejones, adosados en postes y/o torres.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

b.1.3) Afios de Experiencia del Administrador (5%):
Se evaluaran los afios de experiencia del profesional de la empresa que actuara como

administrador del contrato segln el curriculum presentado, titulo y Certificado de Instalador
Eléctrico SEC vigente, luego se aplicara la siguiente tabla de puntuacion:

_Descripcion | Puntaje
Mayor a 9 afios 100
Entre 7 y 8 afos 80
Entre 5y 6 afios 60
Entre 3 y 4 afos 40
Menor a 2 afios 20
No acredita afos de experiencia 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b.1.4) Aios de Experiencia del Jefe de Proyecto o Terreno (5%):

Se evaluaran los afios de experiencia del profesional de la empresa que actuara como jefe de
terreno del contrato segun el curriculum presentado, titulo y Certificado de Instalador Electrico
SEC vigente, luego se aplicara la siguiente tabla de puntuacion:

Descripciéon I Puntaje
Mayor a 9 afios 100
Entre 7 y 8 afios 80
Entre 5y 6 afios 60
Entre 3 y 4 afios 40
Menor a 2 aios 20
No acredita afios de experiencia o
el Jefe de Terreno es el mismo 0
administrador de la obra

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b.1.5) Afos de Experiencia del Instalador Eléctrico Autorizado SEC (5%):

Se evaluaran la cantidad de potencia total declarada en luminarias con certificado de
declaracién tramitacién de puesta en servicio de obras de alumbrado publico del Profesional
que el oferente presenta para estar a cargo del proyecto eléctrico segtn la licencia o certificado
SEC vigente en Clase Ay B, luego se aplicara la siguiente tabla de puntuacion:

. Descripcién , ~Puntaje

Mayor a 2.001 kW Declarados en Anexo TE-2 100

Entre 1.501 y 2.000 kW Declarados en Anexo TE-2 80

Entre 1.001 y 1.500 kW Declarados en Anexo TE-2 60

Entre 501 y 1.000 kW Declarados en Anexo TE-2 40

Menor a 500 kW Declarados en Anexo TE-2 20

No acredita experiencia 0 .
\’u)
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Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b.2) Calidad de Luminarias (30%)

Para la evaluacion de este factor se tomara de acuerdo a un criterio cualitativo. Se analiza el
cumplimiento de los siguientes requerimientos de acuerdo con la siguiente tabla:

1 | Eficacia Luminosa > 90 Im/w 25 0

2 | Grado de Proteccion IP 2 65 25 0

3 | Factor de Potencia > 0,93 25 0

4 | Distorsién de Armoénica THDi <20 25 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.30

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones negativas
de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion Mercado Publico (articulo
141 del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

, .. | Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negatlvas en el portal. 100

El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Mercado Publico al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)

c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra, segin Formato N° 7 que fue solicitado en el punto 11.2 letra d) de las

presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Desde 26% 100
Desde 21% hasta 25% 80
Desde 16% hasta 20% 60
Desde 11% hasta 15% 40
Desde 6% hasta 10% 20
Hasta 5% 0 no declara 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

d) Criterio Administrativo (5%)

d.1) Pacto de Integridad (4%)
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Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara si el oferente posee un programa de ’
integridad, segun lo declarado en el Formato N°4, y que debera ser respaldo de acuerdo a lo
establecido en el punto 11.1 letra h) de las presentes Bases Administrativas.

La asignacion de puntajes para este sub-criterio sera de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripcion Puntaje
Posee un programa de integridad 100
No Posee un programa de integridad 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.04

d.2) Cumplimiento de Requisitos Formales (1%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
puntos.) segln la presentacién de los antecedentes conforme a estas Bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado 60
mediante Foro Inverso.
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados 40
mediante Foro Inverso.
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados mediante Foro Inverso.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.01

NOTA: La aplicacién de descuentos afectara a todos los documentos que fueron presentados
fuera de plazo o que ha debido ser rectificado a traves del proceso de Foro Inverso, se
entendera por rectificacion en las presentes Bases, todos aquellos documentos que fueron
entregados por los oferentes, que por alguna razén presentan errores de digitacion, textos no
legibles, mal escaneados, inconsistencia entre los antecedentes presentados por el oferente y
que la Municipalidad deba requerir a algun proponente que aclarare, rectifique o que adjunte
algtn antecedente administrativo omitido o que nuevamente adjunte algun antecedente, por
estar ilegible.

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

Finalmente, de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

LLa Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacién, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumerr-dsl,
proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertur ﬁ._lﬂﬁﬁéﬁé?é“ﬁf?
técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicand - griteriogide 4

evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de calcu éf‘;que hayan
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obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, especificando los requisitos
incumplidos, la proposicién de declaraciéon de la licitacion como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 57 del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar cumplimiento
a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones para el
funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, de
conformidad a lo sefialado en el articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades. A partir de la fecha de acuerdo, la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el
Decreto de Adjudicacién en un plazo de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la
fecha en que se haya adoptado el acuerdo de adjudicacion por el H. Concejo Municipal. La
notificacién en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA), inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases Administrativas, adjudicando la propuesta mediante
Decreto Alcaldicio en el que se especificaran los respectivos criterios aplicados.

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas
N°19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado
inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se realizare
dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el parrafo final del articulo
61 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea considerada riesgosa o temeraria, podra a través de una
resolucion fundada adjudicarse esa oferta, solicitandose un aumento de la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. EI monto de esta garantia debera
corresponder al 5% neto del Valor resultante entre la diferencia
del precio del oferente adjudicado y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion
econémica.

El acto de adjudicacion no generard vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto %
las presentes Bases Administrativas o se desistiera de firmar el contrato, segun s ME’%L &‘A
articulo 117 del Reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese con las demas ¢
requisitos establecidos en las presentes Bases para la suscripcion del respectiv
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Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta
segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases Administrativas.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N°19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas vy
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N°19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes, desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar siguiente
en la evaluacidn, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la
vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta, podra recurrirse
a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar,
siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al ultimo lugar se
hubiesen desistido de la adjudicacién y se dejara sin efecto la adjudicacion previa, en los
siguientes casos:

a) Siel adjudicatario se desiste de su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el Adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompafado en su oferta o al momento de la firma del contrato.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
Administrativas, por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, en los términos del articulo 4° y el
articulo 35 quater de la Ley N°19.886, incorporado por la Ley N°21.634, o no incorpora los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion y/o es inhabil segun el
articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econdmicos, o no proporciona los documentos
que le sean requeridos para verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada
integrante debera cumplir con este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracién de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que los
proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacién o declaracién de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos, contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.
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Cabe senalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, contados
desde el ingreso del reclamo en el Sistema de Informacién, el cual se podra extender hasta en
un (1) dia habil mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitaciéon en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcién del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto o Resolucion de adjudicacién
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito y habil en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno de
los integrantes de la UTP.

El contrato podra ser firmado electrénicamente, para lo cual, deberd ajustarse a la Ley
N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacién de
dicha firma.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
punto 14.5 de las presentes Bases Administrativas.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de
Buin, y los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos, Consultas, Respuestas,
Aclaraciones y Modificaciones de las Bases durante el proceso de licitaciéon y Oferta
presentada por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la administracion,
el cual se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica (Chile
Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario debera proceder a incorporarse al
Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos sefialados
en articulo 120 del Decreto 661, Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de la
adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la firma del
contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompariar la escritura pablica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v' Formato N° 2-B, Declaraciéon simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

v Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, segun lo sefalado en el punto 16.

propuesta la contratacion de esta péliza.
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v Otros antecedentes que pueda solicitar la Municipalidad para la elaboracion y firma del
contrato

» Persona Natural
v Deberan acompafar una copia por ambos lados de su cédula de identidad.
» Personas Juridicas

v' Deberan acompaniar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones, un
Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la
personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a sesenta
(60) dias corridos, a la fecha de firma del contrato, (sélo si estos antecedentes no estan
en los documentos acreditados de Chile proveedores).

v' Copia por ambos lados de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N°20.659, se deberd acompanar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro. Los documentos, deberan encontrarse
emitidos con una antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos, a la fecha de firma
del contrato.

v En el caso de las personas juridicas extranjeras deberdn presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas.

L os proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas
de la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos
documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefialar expresamente dicha
circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas, planos,
Formatos, Anexos, Consultas, Respuestas, Modificaciones de las Bases y toda la
documentacion adicional aclaratoria que haya emitido el Municipio en el periodo previo a la
apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo
antecedente o informacion entregada o puesta a disposicién de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del SERVIU o
Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir
en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5 de las presentes
Bases Administrativas.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 19.886
y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Cédigo del Trabajo, segun
corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las obras, limitandose al
30% de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente justificadas, y previa
solicitud en la forma que se establece a continuacién. Se podra superar este porcentaje sélo en
situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando: =

» La obra subcontratada.
» La individualizacion del subcontratista.
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> El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
registro en el Libro de Obras.

En casos excepcionales, debidamente justificados por la Unidad Técnica, se permitira solicitar
la subcontratacién a través de correo electronico dirigido al mail del Inspector Técnico de Obra,
lo cual debera quedar registrado en el Libro de Obras.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes
o correo electronico, segun corresponda. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en
la ejecucion de las obras sin haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad
queda facultada para poner término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de
las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

Notas:
Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la presentacion
de las ofertas, a través del Formato N° 8, que van a subcontratar parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcién vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segln los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 154
del Reglamento de la Ley N°19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus
trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente o
adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacién en esta licitacién y debido a que Ia presente
licitacion involucra un monto inferior a las 5.000 UTM. NO se requerira la presentacion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 52 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia ra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en .
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudic
un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el artic
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:
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Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por la
entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

v
v
v
v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitacion Implementacion de seis torres de iluminacion en
puntos criticos de la Comuna de Buin, Codigo N°SNSM24-IL-
0002 y agregar el ID Licitacién”. En caso de acompafar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de Poliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”
con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de
Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

Aprobacioén
Visacion
Garantia

y

de Ila

La Unidad Técnica, gestionara y coordinara con el Proveedor
Adjudicado la entrega de esta garantia, la cual sera previamente
visada por dicha Unidad Técnica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal de la
Municipalidad de Buin.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Ejecucién de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el tltimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto en el Libro de Obras, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin, de no
efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta sesenta (30) dias
corridos, contados desde la entrega de la garantia de cpef@fa
ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin se epcuentra

facultada para restituir dicha garantia a la Institucion Fjnancieray

7
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16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases Administrativas, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto
del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser prorrogada de
acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos del término del
mismo.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo, podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia se determinara de acuerdo al
nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

La Municipalidad de Buin, queda facultado para cobrar la garantia de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcién de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada, si correspondiera, no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto
16.4 de las presentes Bases Administrativas.

¢) En caso de no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de éste, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas, sobre todo aquellos que ha
sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) sefialados en el punto 16.2.2
precedente, se hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de
garantia, en reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, con el propésito
de mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo para
entregar este nuevo documento de garantia sera de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o correo electrdnico,
que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacién de Ila Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefialados
en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles administrativos, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia
dentro de este Ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo
establecido en el punto 14.5 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y por
la excelencia de los materiales empleado en ello, esta garantia podra tomarse en uno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto, representen el monto total a
caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o por un tercero a nombre de éste y
en las condiciones establecidas en el articulo 121 del Reglamento de la Ley N°19.886, en
particular las siguientes:

P v
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2. /{g\hﬁ'm z\‘
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.  /AF  asrs
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamentp Iﬁw
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Presentacion

debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por
la entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacién.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

De no entregar esta garantia dentro del plazo antes dicho, se
podra aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letrar) de
las presentes Bases Administrativas.

Vigencia Minima

Hasta treinta (30) dias corridos posteriores a la recepcion
definitiva establecida en el punto 24.6 de las presentes
Bases Administrativas.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras
Implementacién de seis torres de iluminacion en puntos
criticos de la Comuna de Buin, Cédigo N°SNSM24-IL-
0002 y agregar el 1D Licitacién. En caso de acompafar
vale vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de
Péliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrito de
la Municipalidad de Buin.

Aprobacion y Visacion
de la Garantia

La Unidad Técnica, gestionara y coordinard con el
Contratista la entrega de esta garantia, la cual sera
previamente visada por dicha Unidad Técnica.

Custodia

Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepciéon
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto en el Libro de Obras, para que efectie el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad de
Buin, de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la notificacién, la Municipalidad de
Buin se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucién Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

v Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones por
parte del 1.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para el
efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva, efectuandose
las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros contratados para
ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que le correspgnden.a
la Municipalidad. T
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v" Se hara cobro de esta garantia en caso de que el Contratista no solicite dentro de los plazos
sefialados la Recepcidén Definitiva de las Obras, sefialados en el punto 24.6 de las presentes
Bases Administrativas.

16.4. Péliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, deberd hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendrd un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento, si
asi correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |.
Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases Administrativas, con un tope
de hasta cinco (5) dias habiles administrativos, de superar este plazo, se podra hacer cobro de
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas. En el evento que esta no se acomparie por
segunda vez dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, posteriores al cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticién fundada de la
Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra n)
de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de
las presentes Bases Administrativas.

Con esta Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, se pretende cubrir los perjuicios que el
Contratista pueda ocasionar a los Bienes o Instalaciones de Propiedad Municipal, a los
dependientes de ésta y/o a terceras personas y/o Bienes de terceras personas debiendo
dejarse claramente establecido el nombre de la Obra que esta garantizando. EI monto ofertado
debera mantenerse, aunque se efectien pagos con cargo a él.

El Seguro que contratara la empresa debera ser sin deducible. En la eventualidad que no se
pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el Contratista asumird el monto del
deducible que la Compariia de Seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se
produzca, quedando asi establecido en la Péliza. Es posible aceptar una garantia por el total
del deducible.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar las
labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. De no existir tal nombramiento, el Director de la Unidad Técnica asumira dicha
funcién. '

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia de
los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en cualquier
momento y circunstancia:

v' Bases Administrativas y Técnicas y modificaciones de las mismas, si las hubie
4 Consultas, Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere.
v" Contrato de Ejecucion de la Obra.
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Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, en caso de corresponder.

AN NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de la obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto anterior.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien
tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la ejecucion
de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los demas documentos
que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda senalética de seguridad que
sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole observaciones
de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los trabajos
realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacién de multas y aplicarlas, cuando corresponda,
segun lo establecido en el punto 20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta
durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra
formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo establecido
en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Solicitar el reemplazo del profesional designado por el Contratista.

1) Solicitar el reemplazo del personal, cuando corresponda.

m) Dar visto bueno y tramitacién al pago de los servicios

n) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desemperno de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al
Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de
la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a
firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la obra y el
personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras, quien definira
el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la
responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

E] Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las gue._se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrat ,ﬁﬁeda}é‘i\
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipul )
constancia en el Libro de Obras. i
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El ITO podra exigir la separacién de las labores asociadas a la obra de cualquier subcontratista
o trabajador del Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista
por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer el subcontratista o la
persona separada.

El Contratista tiene la obligaciéon de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico. El
incumplimiento de lo anterior, sera sancionado de conformidad a lo establecido en el punto 20.1
letra e) de las presentes Bases Administrativas.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la
forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio
de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

Asimismo, si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos, después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién, reemplazo y/o separacion de materiales, equipos
o personal que hayan sido rechazados, se podra poner término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.3) de las presentes Bases Administrativas,
y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”, que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, documento con péginas numeradas que forma parte del
expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se
consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente cuando
corresponda, y los inspectores de la Direccién de Obras Municipales o de los Organismos que
autorizan las instalaciones”, todo lo anterior segun lo sefialado en el en el articulo 1.1.2 Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacién del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.
Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.
De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De la aplicacion de las muitas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccién de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de |
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.
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Este Libro contendra toda orden o comunicaciéon que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como, la resolucion de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la
obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de
obra, prevencionista de riesgos, etc. y debera ser recibida por el profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista
se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.2.7 del Decreto 47 que fija el nuevo
texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del
Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del Contratista, si correspondiera.

Para lo anterior, el Contratista o un profesional contratado por él, debera contar con el
“Certificado de inscripcién vigente SERVIU o MOP, segun corresponda”, para obtener todas las
aprobaciones y/o autorizaciones necesarias en las entidades correspondientes para la correcta
ejecucion de las obras en el momento previo a la ejecucion, ya que es un requisito esencial
para efectuar dichas gestiones, de igual forma, el Contratista debera cumplir con cada requisito
asociado, ya sea ingresos de garantias, inspecciones u otros que sean requeridos y
establecidos tanto en Bases Administrativas y Técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra,
por ejemplo, garantia de ruptura de pavimento, multas que pudieren tener como causa de
trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

En el caso de aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes a empresas
concesionarias de agua potable y electricidad, dichas solicitudes deben realizarse y contar con
la visacion previo, durante y/o término de la ejecucion de cada una de las partidas
relacionadas, segun corresponda, no obstante, no son requisitos para generar el acta de
entrega de terreno de la obra.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de antecedentes,
lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la
total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara constancia en
un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico
de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) y en todos los organismos o entidades que
aplique, solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo sera contabilizado desde el dia
siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro
del plazo establecido se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 letra o) de las presentes
Bases Administrativas, que corresponde a 2 UTM por cada dia de atraso, con un tope de 10
(diez) dias habiles administrativos, de superar dicho plazo, se procedera al término gnt mpaap
del contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra c.12) de | &‘ﬁ sentes:
Bases Administrativas, y conforme a ello, se hara cobro de la garantia de fiel:y eportung -
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cumplimiento del contrato, en conformidad a lo sefalado en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

En el caso de que la Municipalidad de Buin o el organismo competente no se pronuncie
oportunamente, el Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas
circunstancias al ITO de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por
una vez de este plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el
dia siguiente al del vencimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza de Derechos Municipales
por Concesiones, Permisos y Servicios de la |. Municipalidad de Buin en su articulo 25 Bis:

“Quedaran _exentos del cobro de los derechos establecidos en la Ordenanza Local sobre
derechos municipales, aquellos proyectos de iniciativa municipal, previo informe de la unidad
técnica requirente y cuyo pago no se encuentra fijado por ley”.

Lo anterior, no exime al Contratista de realizar las tramitaciones correspondientes ante las
direcciones municipales para obtener las aprobaciones relacionadas a las intervenciones.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que
se traten de exigencias atribuibles al Contratista o sus dependientes, sin perjuicio de proceder
al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el
punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la
obtencién de las aprobaciones sefialadas en el punto 17.5 de las presentes Bases. De la
entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector
Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el I.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el punto
21.2 letra c.1) de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2
letra a) de las presentes Bases Administrativas.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el parrafo anterior,
la demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos, o cualquier
interrupcion que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que no haya sido
causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente justificada plenamente
ante el I.T.O. dara derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato, segun
lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.13) de las presentes Bases Administrativas y en conforme
a ello, se efectuara el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segtn
lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de este mismo pliego de condiciones.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccién por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega de Terreno’,
plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases
Administrativas.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

18.1. Correspondera al Contratista.

—

. . o . . ZZONAL {)
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la co cién,
Contratista tendra las siguientes obligaciones: ,//\‘f BASES
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18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases Administrativas,
cifiéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que
permita la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder
respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en
vitud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones
impartidas por el ITO.
b) Designar al personal idéneo y calificado segun lo establecido en el punto 18.7 de las
presentes Bases Administrativas, nombrando a un profesional que lo represente durante
la ejecucién de las faenas, segun lo establecido en el punto 18.8 de las presentes Bases
Administrativas.
c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.
d) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:
>  Acompanar a los funcionarios de la Subsecretaria de Prevencion del Delito, de la
Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras.

> Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una
revision prolija de las obras.

» Proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o
formularios que para ese objeto se le entreguen

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el Contratista
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transetintes, utilizando todas las sefializaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir, debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion
y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la |.T.O, de conformidad a las
presentes Bases.

g) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 7 del punto
11.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

h) Las sefialadas en la letra d) de las Bases Técnicas.

i) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin y
en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion del
proyecto, de conformidad a lo establecido en el punto 17.5 de las presentes Bases
Administrativas.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la ejecuciéon
de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportunay con la documentacién completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano de
obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables._.a..|a
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion Aﬂé@bé}‘g\
laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sea@fﬁﬁiicgglgs.’?f
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efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo en las
instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Responder por las indemnizaciones que se originen con motivo de la incorrecta o
extemporanea ejecucion del proyecto.

g) Efectuar cualquier pago relacionado con la obra, cuya enunciacién en ningin caso es
taxativa, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

h) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la obra,
cuyo disefio y caracteristicas sera proporcionado por la Unidad Técnica y debera contar con la
aprobacion del Inspector Técnico de Obra. Este letrero deberd ser emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, que debera estar instalado dentro de quince (15) dias
habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su mantencién y cuidado sera de
responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo después de obtenida la recepcion
provisoria sin observaciones, de conformidad a lo establecido en el 24.2.1 de las presentes
Bases Administrativas.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.2 de las Bases
Técnicas, previa aprobacién del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

En caso de incumplimiento en la instalacion del letrero de obra se aplicara multa segun lo
sefialado en el numeral 20.1 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depodsitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras. En virtud de ello, cada vez que
el Contratista no cumpla con dicha exigencia, sera el ITO quien deba instruir al Contratista para
que subsane esta situacion, el no acatar las instrucciones del ITS acarreara la muita
establecida en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases Administrativas.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptaciéon o
rechazo, en un periodo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde el aviso
efectuado por el Contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construccién, o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el .T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligaciéon de reemplazario y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado, bajo apercibiendo de aplicar la multa establecida en el punto 20. 1
letra e) de las presentes Bases Administrativas. ]
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Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizaciéon debera quedar establecida en
un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la solicitud del
Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los
materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto o Resolucién que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacion
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacion
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa de
trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto. Este Programa sera invariable,
salvo cambios respaldados por el Decreto o Resolucién respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos segun
el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También podra
modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados certificado por la
Unidad Técnica. Si la modificacion implica un aumento de plazo, debera ser informada a la
Subsecretaria de Prevencion del Delito.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las presentes
Bases Administrativas, segin corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos, contados desde
que se le notifiquen, sin perjuicio, que se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 letra f)
de las presentes Bases Administrativas. No obstante, si se produjera un atraso injustificado de
mas de treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado
programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2
letra ¢.2) de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

18.6. Control de Calidad.

Este tendra como finalidad el verificar que los materiales y demas elementos, asi como su
procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones
técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y, al mismo tiempo,
para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la calidad de la obra, a-fin-de
corregirlas a tiempo. TS 0%
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En razén de lo anterior, para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en
conformidad con las especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de
calidad cubiertos por el Contratista, los que seran solicitados directamente por la Inspeccién
Técnica y realizados por algun laboratorio certificado, tales como: Centro de Estudios de
Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de
Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros. El Contratista que no cumpla con
este requerimiento, segun las instrucciones del ITO, incurrird en una multa segun lo establece
el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases Administrativas.

El nimero y tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacién
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

Sin perjuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones vy
certificaciones se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la
realizacion a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el cumplimiento
de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales que use y los
procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estas certificaciones seran de
cuenta y cargo del contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo determinado en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacion, respecto a la calidad y nimero de profesionales que debe mantener
en terreno durante la ejecucién de la obra.

El Contratista debera informar a la Unidad Técnica, mensualmente y mientras dure la obra
adjudicada, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta obligacién por
parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer efectiva la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes de la ejecucién del
contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa
contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren
el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obligacion por parte del
Contratista dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra I) de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segin lo establecido en el punto 16.2.2
letra a) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el ¢
Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el p
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Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo
y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es
a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucién de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la némina
de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N°16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los
sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los
gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con todo
lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las actividades
propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias habiles de trabajo.
Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO. En cuyo caso, debera
dejar un profesional reemplazante, con igual o superiores caracteristicas al profesional titular, el
que debera ser autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que
a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada por el Contratista
mediante documento escrito enviado a la Unidad Técnica, a través de Oficina de Partes,
dejandose constancia en el Libro de Obras, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin y/o Subsecretaria de
Prevencion del Delito que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas
las facilidades que les permitan hacer una revisién prolija de ella y, asimismo, verificar los
controles y otros documentos que guarden relacién con el contrato.

Asimismo, el Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica de la Municipalidad de Buin y/o Subsecretaria de Prevencion del Delito que, tengan
encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las
instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el
plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucci

ITO, incurrird en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presegfgg‘f@a%é&i}c\i
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18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y
de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales
que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de protecciéon personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento acarrea las sanciones contempladas en el punto
20.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas, y debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcién de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con un profesional especialista del area, el cual debera estar
presente todos los dias de faena durante el horario laboral de la misma. Su incumplimiento
acarrea la sancion contemplada en el punto 20.1 letra q) de las presentes Bases
Administrativas.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las presentes
Bases Administrativas.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de seis (6) meses, a contar
de la fecha de la recepcién provisional, con la sola excepcion de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido impuesto.
Si el Contratista no se hiciera responsable, se podra hacer efectiva la Garantia de Correcta
Ejecucion de la Obra, en conformidad a lo establecido en el punto 16.3 de las presenta Bases
Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera proveer una Garantia contra defectos para los
componentes, Médulos, Subsistemas y Software de a lo menos 5 afios, de conformidad a lo
exigido en el punto 4.3 letra E) de las Bases Técnicas.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafo o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o
caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, ofertado en el punto 11.3 letra b) de las presentes Bases
Administrativas, esto ultimo, si correspondiera.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
para ello se apoyara, entibara o protegerda de modo que dicha edificacién o pr
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que
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del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a consecuencia de ellas,
incluidos asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion de
la obra o en la infraccién a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los
planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacién o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante
y con ocasién de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion
vigente sobre emisién de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emision
de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de excavacién, transporte de materiales y
excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

En virtud de lo anterior, cada vez que el Contratista no cumpla con dicha exigencia, sera el ITO
quien deba instruir al Contratista para que subsane esta situacion, el no acatar las instrucciones
del ITS acarreara la multa establecida en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases
Administrativas.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
dreas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y al
término de estas. Dicha obligacién incluye también la instalacién de faenas. Si, el Contratista no
cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la
Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccién de la Unidad Técnica, para lo cual
debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

E| material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos, su
incumplimiento acarrea la sanciéon contemplada en el punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases Administrativas.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios debidamente
autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse
diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena. Si el
Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 de letra j) las
presentes Bases Administrativas.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas especies
arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la I.T.O., con la
Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a la inspeccion
con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.
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Todo dafic a las instalaciones existentes, derivado de la ejecuciéon de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata

reparacion.
18.18. Proteccién de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar
todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y
otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las normas
de seguridad aplicables, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccidén necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.
Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra g) del punto 20.1 de las
presentes Bases Administrativas.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados que
procedan, para la proteccién de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las obras
en ejecucion, en conformidad a lo exigido en la letra g) de las Bases Técnicas. Si el Contratista
incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra b) del punto 20.1 de las presentes
Bases Administrativas.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentaciéon uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo cual podra
incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra, en conformidad a lo establecido en el
punto 20.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas y no tendra derecho a indemnizacién
alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El Contratista debe ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en las presentes
Bases Administrativas, Bases o Especificaciones Técnicas, planos y de detalles, perfiles y
pliego de condiciones del proyecto.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas técnicas.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir las obras sin
cargo para el Municipio de Buin y/o la Subsecretaria de Prevencién del Delito o reemplazar por
su cuenta los materiales que, a juicio de la Inspeccién Técnica, se aparten de las con
del contrato.
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Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, articulo 129 del Reglamento de la Ley
N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso
es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la Unidad Técnica.
En todo caso, la modificacién sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada. No obstante, si las modificaciones involucran recursos de la Subsecretaria
de Prevencion del Delito, se debe contar con la aprobacién previa de dicha entidad
gubernamental.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no se
requerira la presentaciéon de una nueva garantia, en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucién del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos siguientes contados desde la notificaciéon del decreto que autoriza la
modificacién del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara
derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren vigentes. Sin
perjuicio, que si esta nueva garantia, no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias
habiles administrativos siguiente del plazo otorgado en primera instancia se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra p) de las
presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras nuevas o extraordinarias, estos
se podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria que asi lo permita,
situacion que sera previamente evaluada por la Municipalidad, contar con el informe favorable
de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccion Juridica, sin perjuicio que si estos aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias son con recursos de la Subsecretaria de Prevencion de Delito, la Municipalidad
de Buin debera contar con la autorizacion de dicho organismo. Solicitud que debe ser
ingresada en oficinas de la Subsecretaria de Prevencion del Delito a lo menos con cinco (5)
dias habiles administrativos antes del vencimiento del contrato.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias. ,
realiz&e.\,
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En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amy
modificaciones por causas que deriven de un cambio del proyecto o de unaj/st
prevista por el Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los an
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la licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para
determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios
de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios
podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista,
llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticién fundada del Contratista y cuya solicitud debe ser presentada con a lo
menos diez (10) dias habiles administrativos anteriores al vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ninguin caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta de
stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o bien ofertado no se
encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para tales
efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del aumento
del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para
aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumento de plazo, aumento y/o disminucién de obra, obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud del ITO dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la deteccién de la causa que motiva su requerimiento y
antes del vencimiento del plazo contratado, lo que debera ser registrado en el “Libro de Obras”.
Dicha solicitud debera estar dirigida al Director de la Unidad Técnica y detallar las razones y
motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe
al Director de la Unidad Técnica justificando o no el aumento o disminucién de obras u nuevas
0 extraordinarias o aumento de plazo, u a su vez el Director, en caso de ser procedente,
solicitara al Alcalde dicha modificacién, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y estar
acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

> La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha registrada en el ki
Obras. o
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Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o
de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder suficiente
para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro asociado al
aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro cesante o cualquier
otro, cuando dicha solicitud de aumento sea por causas atribuibles al Contratista. Si este
documento no se acompafia, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad,
contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), y el
informe previo y favorable de la Direccion Juridica, no obstante a ello, los aumentos de obras u
obras nuevas o extraordinarias o de plazo, la Municipalidad de Buin debera contar con la
autorizacion previa y favorable de la Subsecretaria de Prevencién del Delito.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la modificacion
contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Contratista no firma la
modificacidn del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Mulitas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M,
por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las
presentes Bases Administrativas, situacién que sera consignada por el .T.0. en el Libro de
Obras.

b) Por no sefalizacién: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no sefalizar los
trabajos en ejecucion, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes, esta multa se
aplicara cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia
de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion en la obra por la .T.O., lo que sera consignado
en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion, entregadas por el ITO, de conformidad a lo indicado en las presentes
Bases: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el 1.T.O.

f) Por atrasos en la ejecuciéon de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias corridos,
por sobre este tope, el Municipio debera disponer el término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases
Administrativas, haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin
perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajaderss-los

. . - . . NN e
elementos de proteccién o estos no estan utilizando los equipos de seguridad ﬁa‘véb‘a
propia iniciativa de la persona y/o por no proporcionarios el Contratista, se/ licaré
multa equivalente a 2 U.T.M. por cada situacion detectada. = A
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Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos, es
decir, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO, funcionario
y/o Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada situacién
ocurrida.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente a
1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicarda una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos. De superar dicho plazo, se pondra término anticipado al contrato de
acuerdo a lo establecido en el punto 21.2 letra n) de las presentes Bases y conforme a
ello, se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, de
conformidad a lo sefialado en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes Bases
Administrativas.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa equivalente
a 4 U.T.M. por cada situacién detectada.

Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas al
publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez que se
compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el L.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el plazo
de dicha correccion sera fijado por el .T.O en el libro de obras.

Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si el
Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo sefialado
dentro del punto 17.5.2 de las presentes Bases Administrativas, se aplicara una muilta
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil administrativos de atraso, con un tope de diez
(10) dias habiles administrativos. De superar dicho plazo, se pondra el término anticipado
del contrato, segun lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.12) de las presentes Bases
Administrativas, y conforme a ello, se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato de conformidad a lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las
presente Bases Administrativas.

Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacidén
ocurrida.

Por ausencia del o los profesionales especialistas requerido en el punto 18.8 de las
presentes Bases: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en
que el o los profesionales especialistas no se encuentren en las faenas a efectuar
inspecciones correspondientes de la forma establecida en las presentes Bases, lo que
sera consignado en el Libro de Obras por la I.T.O

Por no entregar la Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra dentro del plazo
seialado en el punto 16.3 de las presentes Bases Administrativas, se aplicara una
muita equivalente a 1 UTM por cada dia de atraso, con un tope de diez (10) dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.14) de las presentes Bases Administrati
conforme a ello, se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento d A0

de conformidad a lo sefalado en el punto 16.2.2 letra a) de las pre \gﬁﬁe aﬁe&gj\\
Administrativas. € ?a
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Se hace presente que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso en la ejecucion de las obras
encomendadas, el Municipio podréa disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones
de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases
Administrativas, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, de
acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

Asimismo, se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 100 UTM. En
tal caso, el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, segun lo dispuesto en el
punto 21.2 letra c.4) de estas Bases Administrativas, por indicaciones de la Unidad Técnica,
haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de
las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que de conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electronico, en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados
desde dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la
aplicacién de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra
también acoger total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en la no aplicacion de la
multa o la disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y
aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera notificada
al Contratista en forma personal, mediante carta certificada o correo electronico dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectile mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucién, podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio en contra de la
resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion que impone la multa. El recurso de reposicion sera resuelto por
la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente y
también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa mediante Resolucion
fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la reposicion y siempre que se
haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento de la
maxima autoridad municipal. Todo lo anterior, segun lo dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley
N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Organos de la Administracion del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucion fundada que dispone la aplicacion
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo
ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que aplica la multa se encuentre totalmente tramitada, y
en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a traves de la Direccién
de Administracién y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumphsmi
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra c) de las presentes Bases Adminj
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El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacién de
la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion, por correo electronico, personalmente o carta
certificada de la resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa, las multas deberan ser
pagadas via trasferencia electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de
Buin, debiendo otorgarse el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debera adjuntarse al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c¢) las presentes Bases
Administrativas.

Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) las presentes Bases Administrativas.

En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago,
ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo estado de pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Compras
Publicas, articulo 130 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningln caso es taxativa, por las siguientes
causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el contratista no se encuentra
en mora de cumplir sus obligaciones.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

¢) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefalado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucidén de las obras es superior a treinta (30) dias corridos,
segun lo establece el punto 20.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

¢.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido en el
parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases Administrativas.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos, la obra quedara con defectos graves que
no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obli
modificaciones sustanciales del proyecto. ; Q%‘?‘UNAL 06
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c.7) Si el Contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo,
segun lo establecido en el punto 18.5 de las presentes Bases Administrativas.

c.8) Si no cumple con el profesional ofertado como profesional residente de la obra o si
su reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.9) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién dentro del
plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las presentes
Bases Administrativas.

c.10) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de
las mismas. Se entendera por abandono de la obra, cuando la ausencia y/o
disminucion del ritmo de trabajo no se enmarquen dentro de los plazos establecidos
y ofertados por parte del Contratista en su propuesta, siempre y cuando estas no se
refieran a casos de fuerza mayor.

c.11) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en los puntos 17.5.2 y 20.1 letra
o) de las presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las
entidades correspondientes dentro del dia diez (10) habil administrativo de atraso,
segUn lo establecido en el punto 20.1 letra o) de las presentes Bases Administrativas.

c.12) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6
de las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos en la
iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcion que se produzca por un plazo igual
o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO.

c.13) Si el atraso en la entrega de la garantia de correcta ejecucion de la obra supera los
diez (10) dias habiles administrativos.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido

la autorizacion correspondiente, segun lo establecido en el punto 15.3 de las presentes

Bases Administrativas.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que

nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato,

segun lo establecido en el punto 23.3 de las presentes Bases Administrativas.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucion y

embargo de todo o parte de sus los bienes del Contratista.

Si al Contratista figura en el Registro de Quiebras que lleva la Superintendencia de

Insolvencia y Reemprendimiento, o le fueren protestados documentos comerciales que

mantuviese impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente

aclarados dentro de ese plazo.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores, esto en

virtud de la quiebra.

Cuando respecto del Contratista o algun miembro de la persona juridica contratada se

produzca alguna causal que genere su inhabilidad sobreviniente para contratar con el

estado y sus organismos.

La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion e la

personalidad juridica de la Sociedad Contratista.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,

cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que
impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes

a la fecha de recepcién de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica, segun lo

establecido en el punto 23.2 de las presentes Bases Administrativas.

Si la péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda vez

dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas y en

conformidad a lo sefialado en el punto 20.1 letra k) de este mismo pliego de condiciones.

Respecto del contratante UTP:

0.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP es
una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de 2, la
UTP se entendera inmediatamente disuelta.
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integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluaciéon de las ofertas, se pondra término al
contrato.

0.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal 0.1) de este mismo
punto.

0.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

0.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informaciéon relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

p) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el punto

19.1 de las presentes Bases Administrativas, el Contratista no entregase una nueva

garantia, en los plazos sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad
Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato,
en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucién fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucién sera notificada
al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el
contrato. La notificaciébn que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a
contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucidén que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucién. El
referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone el término anticipado del
contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo ya
sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Contratista, la
Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo
anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes Bases Administrativas.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

22, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
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articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha situacion no
constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por escrito
a través de ingreso en Oficina de Partes, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) dias
corridos siguientes al acaecimiento del hecho, solicitando que se deje sin efecto la medida
aplicada, es decir, una multa o el término anticipado del contrato, dicha solicitud debera
contener los fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que
constituyen la situacion sefalada, acompafiando los documentos necesarios para mejor
resolver.

Correspondera resolver al Alcalde, la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, mediante
resolucién fundada, en base de los antecedentes que le proporcione el Contratista y/o aquellos
que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través de
estados de pagos, previo informe favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran
considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se
consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emision de la factura electrénica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica por
escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro de
los diez (10) dias habiles administrativos siguientes, a contar de la fecha de presentacién del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la
fecha de presentacién del pago reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion
del ITO.

El estado de pago debera acompafar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como,
por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia) a nombre
de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:
v 1D de la licitacién.
v" Nombre del proyecto ejecutado.
v N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Orden de Compra, si correspondiera.

d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacion de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, si correspondiera, multas y demas aspectos contractuales
pertinentes.

f) Comprobante de pago de las multas, si procede.

g) Estado de pago detallado segln avance concordante con carta Gantt.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el pago
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los servicios
contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo, respecto de los trabajadores del Contratista y los del
Subcontratista si los hubiera (emitido en el mes que se solicita la tramitacién del Estado
de Pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior §4§e
han producido desfases en la presentacion de los Estados de Pago, debera pggi
este Certificado para el periodo completo que no ha sido informado. =
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k) Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y del Letrero
de Obra Instalado, ademas de una breve descripcion de lo proporcionado.

m) Certificado de botadero que valide el retiro de escombros.

n) En caso de suscripciéon de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

o) Oftros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

p) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:
p.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo aprueba.
p.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
cronograma de las obras y programacion financiera, en caso de modificaciones a esta
programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la informacioén de la misma en el
siguiente Estado de Pago.

q) Para el caso del Ultimo estado de pago se debera adjuntar, ademas:
g.1. Acta de Recepcion Provisoria, Sin Observaciones.
q.2. Fotografia(s) que acrediten que el letrero de obra fue retirado, segun se establece

en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencién que
da cuenta el Art. 183 letra C) del Cdédigo del Trabajo cuando el Contratista y/o subcontratistas,
no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007,
del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de las obligaciones
laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y previsionales, o
en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la Direccién del Trabajo
hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art.
183 letra C) e inciso segundo del Art. 183 letra D) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones previsionales
y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a nombre
del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes requeridos,
segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, deberd notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion, a
fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga al
pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ninguin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin, en
fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida.
Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias
corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se
podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra m) del punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicién de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente lo ge ES
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establ d(f iﬁ;"'_ \,}?‘
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contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra
e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse, de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comisién Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello debera
verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con
la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El Contratista junto
a la solicitud de recepcion de la obra debera acompaniar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisién Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones
del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a
esta y se cursara la Recepcidn provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcién, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcién que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisidn. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucién de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o0 su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluird como anexo el presupuesto de las
obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comisién.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcién de las de
las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompane todos
los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo, no se
aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comisidn Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertin
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a
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fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de que
la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién conforme a
las especificaciones del proyecto.

La Recepcién Definitiva o Final establecida en el punto 24.6 de las presentes Bases
Administrativas, se hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion Provisional.
En los casos de liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre,
debiendo en este caso, la comisién, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos
ejecutados por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacién de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos no
estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, o se
ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara curso
a la recepcién provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no superior a
veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones
que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha
Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo
que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por cuenta del
Contratista, incluso por trato directo o administracién directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento o solicitar el Termino Anticipado del Contrato, segun corresponda.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificard su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de la
obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el Contratista
empleo en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerard como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista deberad ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcién Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad Técnica
o el L.T.O podra ordenar su ejecucién con otro contratista o trabajadores, deduciendo Ios
cargos en que se incurra por este concepto.
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Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comision, podré ponerse término anticipado al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases Administrativas, y conforme a ello, se
hara cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en conformidad a lo
sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes bases Administrativas.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las presentes
Bases Administrativas.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantard cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcién Definitiva, de acuerdo
al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Utilizacion de las Obras.

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente, después
de la recepcidn provisional sin observaciones, segun lo establecido en el punto 24.2.1 de las
presentes Bases Administrativas.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el uso
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcién final,
siempre que no sean imputables a su mala construccién o al empleo de materiales deficientes
0 a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada, o bien a errores de disefio
no imputables al Contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor.

24.6. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses posteriores
a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la Recepcion
Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante la suscripcién
de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.
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Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista de
los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcidn definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
v Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estarda obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

En casos donde el Contratista no solicite la Recepcién Definitiva dentro plazo estipulado
previamente o treinta (30) dias corridos antes del vencimiento de la Garantia de Correcta
ejecucion de las obras, el ITO podra hacer efectivo el cobro de dicha garantia correspondiente al
punto 16.3 de las presentes Bases Administrativas.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las resoluciones
adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidaciéon del contrato para proceder con la devoluciéon de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos,
contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos fundados por la
Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias corridos, por una solo
vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un plazo de
treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién pertinente.
Transcurrido ese plazo, la liquidaciéon se entendera aceptada por el contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad Técnica
personalmente, mediante correo electréonico o carta certificada, al domicilio que tenga indicado
en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su tramitacién, remitiéndole
copia de la resolucién que la apruebe. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicién
con apelacién en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacién del contrato,
ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificaciéon de
la resolucién.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacién y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de las
facultades de ambas partes para realizar las reclamaciones administrativas y judiciales que
estimen pertinentes.

26.2. Consideraciones de Orden General.
Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados por
el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion de la

oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valm
presupuesto.
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Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y de su
Reglamento, se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la
Municipalidad publique, en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contratacién Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucién objeto de la
notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases Administrativas.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se someten
a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue aprobado
por la Resolucion Exenta N°930 del 29 de abril de 2024 de la Subsecretaria de Prevencion del

Delito y el Decreto TC N° 1817 de fecha 17 de mayo de 2024, donde se toma conocimiento de
la aprobacién de proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
septiembre 2024

PROYECTO
IMPLEMENTACION DE SEIS TORRES DE ILUMINACION EN PUNTOS CRITICOS DE LA

COMUNA DE BUIN.

SNSM24-1L-0002
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ANTECEDENTES GENERALES
) Alcance de especifi;zsiones técnicas

En el presente documento s¢ descnben las Especificaciones Técnicas (EETT) minimas que establecen
los requisitos, las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos eléctricos, los Yrabajos y las
respectvas normas de sequridad, minimas, que se deben cumplir en fa etapa de ejecucién del Proyecto
Implementacion de seis torres de iluminacién en puntos critico de la comuna de Buin.

En Ios siguientes acéphes se detallan las partidas que definen los materiales y equipos eléctricos que
deben ser utilizados de acuerdo con el tipo de trabajo que deba ser realizado. Estas especificaciones
tdcnicas se complementan con los planos y presupuesto del proyecto, las bases administrativas
generales y especiales, el contratn y con toda normativa que sea aplicable, tanto en ¢l ambito de la
especialidad eléctrica como en el de 1a seguridad en e trabajo y el uso del espacio pablico.

bt nspeccién Técnica de Obra (.TC;
La conlraparte 0 unidad cnica representarg al mandante ante el contratista que se adjudique la
ejecucion del proyecto y se constituird en la Direccién de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad
de Buin v, que, mediante decreto alcaldicio, designara un funcionario de dicha direccion para asumir el
rol de inspector Técnica de Obra {ITD), quien velara por el comecto desamollo de la obra y verificara que
sea ejecutada en conformidad a los planos, especificaciones técnicas, factbilidades eléctricas y todo
amecedente que forme parte del expediente dal proyecto.

£l 170 tendré libre acceso 2 los lugares donde se desamollen los trabajos, por tanto, el contrafista debera
disponer de tocdos los elementos que sean necesarios para permitir su ingreso y poner a Su disposicion
1do antecedente que forme parte del proyecto para 1a verificacién de su cumplimiento en la ejecueidn de
los trabajos.
Se entenderan como parte integrante de los antecedentes det proyecto toda instruccidn que &l ITO registre
en 8l lipro de obra producto de observaciones sobre fa ejecucién de los trabajos, interpretacitn del disefio
y recomendacionss generales sobre seguridad y uso de matenales y equipos eléctricos, modificaciones
de proysclo, entre otros asuntos.

¢} Avisc de Inicic de Chras

El contratista, una vez efectuada la entrega de terreno y previa 2 cualquier tipo de trabajo, deberd informar
a las Direccion Municipales, atingentas a 13 iniciativa, el inicio de la ejecucion del presente proyecto con
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el propasito de conocer y cumplir bos requerimientos que e exigen en su ambito de accion. El confratista
deberd gestionar los permisos necesarios de ocupaclén de Bien Nacional de Uso Publico (BNUP) y
Derschos Municipales (sl fuese necesario), segun 0 sefalado en la Ordenanza Local de Derechos
Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, y sus eventuales modificaclones.

La Direccfon de Transito establece y fiscaliza los mecanismos y medidas de seguridad que deben
aplicarse cuando, debido a la ejecuclon de la obra, es necesario utilhzar parciel o totaimente vias de
circulaclon vehicutar v peatonal produciendo la disminucion de su capacidad, su cierre y/o el desvio por
otras vias.

La Direccin de Medio Ambiente, Aseo y Ornalo (DIMAAQ} se encarga de Ja aperacién y mantencion del
alumbrado pdblico de la comuna, por tanto, el contratista deberd informar a dicha direccion, a lo menos
10 dias habiles antes del inicio de ejecucion de cada parlida, indicando el sector a inlervenir y las
madidas de mitigacién, en témminos furninicos, que se adoplardn en caso de ser necesano; con I3
finalidad de no dejar an penumbras este sector durante las noches y lograr una comecta coordinackn
£ntre |as partes.

Asimismo, en el caso que existiesen drbolss que requieran poda para la realizacidn de los trabajos, el
contratista deberd informar y coordinar con DIMAAD, la correcta ejecucion de ésta, seglin instructivo que
regula ests tipo de actividad.

Por ofra parie, Ja Direccién de Obras Municipales fiscaliza y establece las condiciones que deben tener
los acopios de materiales y residuos gensrados Gurante la ejecucion de la obra que ocupen espacio
pdblico. El nexo entre esta reparticion y el contratista serd el {TO, por tanto, el conlratista debera cumplir
con las disposiclones que éste instruya.

Asimismo, el conlratista debera comunicar a CGE, empresa concesionaria dal servicio eléctica de la
zona donde se emplaza el proyeclo del inicio de la obra, incluyendo el programa de los trabajos a
gjecutar, la Identiicacion del instalador elecbicista autorizado respansable de la gjecucion de los rabajos,
entre otros antecedentes que requiera dicha empresa. con el propdsito de evilar retrasos atribulbles a
esta actividad.

€l proceso de ejecucion de la iniciativa no podra cansiderar un plazo superior a lo desctilo en ias Bases
Atiminisirativas.

d) Obligacic es del Contratista

El ¢ontratista deberd cumplir las siguientes obligaciones de caracter general durante todo ef desarrollo de
la abra:
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Sera responsabifidad y obligacidn del contratista visitar el ferreno para tomar conocimiento
de la naturaleza, caracteristicas, dimensiones y requerimientas que el proyectoe conlleva, de
tal forma gue le permita dimensionar su oferta los recursos materiales, humanos y
financieros para lograr una comecta ejecucion de servicio que se lictta. EI contratists no
podrd alegar desconocimiertn sobre dichas materias, por lo qus cualquier duda al respeclo,
deberd ser plamteada exclusivaments en et periodo de consultas establecido en el portal
mercadopublico.cl del correspondiente procesa licitatorfo.

Proveer de los elementos de proteccion personal para ¢ada uno de sus Irabajadores.
Mantener el libro de obra en el lugar de los tabajos. Este libro deberd siempre encontrarse
en buen estado y ser reemplazado por uno nuevo una ver terminado agquel gue esté en usn.
Comunicar con antelacién aia ITO el término de una partida para su revision y recepcion.
Toda contingencla derivada e la ejecucion de las obras y que implique una modificacion de
proyecto debe ser comunicada a Ia ITQ por el fibro de obra y por infarme que detafle las
causas de ésta vy 1a propuests de solucién. Esta madificacion deberd tener la expresa
aprobacién de a ITO.

Deberd poner a disposicidn de la [TO todo centificado que acredite la calidad de los
materfales y equipas eléctricos que utilizara en la instalacion eléctrica.

No podrd reemplazar matetiales ni equipos eldctricos detallados en [as presentes
especificaciones ticnicas sin a aprobacion de la [TQ. Para taf efectn, podrd elaborar un
informe con una propuesta de reemplazo donde fundamente claramente fas causas de éste y
las mejoras que implica para &l proyecto,

Suministrar la sefalética de seguridad y manteneria en los {ugares donde se encuentre
realizando trabajos, tanto para trabajadores como para peatonas y vehiculos que circulen en
las cercanias de dichos lugares.

En los horarios fuera de Ia jornada labaral {dias habiles e inhablles), los lugares donde se
estén desamrollanda los trabaios deberan quedar y manienerse comectamante cemados y
sefializados para evitar accidentes de los transedntes y vehiculgs que circulen por dichos

lugrares.
En los lugares donde se estén desarrollando los trabajos, el contratista debera mantener

todos los antecedentes que formen parte del expediente del prayecto.
Serd responsable de reparar 0 reponer a su costa todo elemento existente que no forme
parte de la intervencicn del presente proyecto, que resulte danado a causa de la ejecucion de
ias obras.

Informar cportunamente a la Direccion de Transito de la Municipahidad de Buin del uso de
vias de transito peatonal y vehicular que requleran reduccion de fa canlidad de vias
disponibles o su cierre y desvios de transito.

Correspondera al contratista gestionar todos los pemmisos, aprobaciones y declaraciones
que requiere el proyecto, conforme las instrucciones de Ias respectivas instituciones
pertinentes a este tipo de obras.
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V. Todo el personal de la empresa conbratista que se desempene en ef proyeclo, debe ser

capacitado e instruido en el tipo de trabajo ¥ riesgos a los que se enconlrard expuesto,

siendo responsahilidad del contatista que s¢ cumpla, generando constancia por escrito de

tal instruccion {decreta supremo N° 50, derecho al saber).

XV.  Si se considera rotura de pavimento, ademas dg contemplar su reparacion, ef coniralisla
deber realizar la tramitacion comespondieate (MOP o SERVIU).

Bl contratista deberd acredilar mediante un certificado u otro documenio de recepcion emitide por el
rellenc sanitario y/o vertedero legalmente autarizada, la disposicion final de ia totalidad de |a basura,
desechos, sscombros o residuos, afectadas por el proyecto solicitade en las presentes bases. Para tal
sfecto e contralista debers solicitar autorizacion a DIMAAD, previo 2 realizar el fransporte, mediante &l
formulario dispuesto para tal afecto. Para la oblencién de dicha autorizacion, el conyratista deberd
entregar los datos y antecedentes seialados en la Ordenanza Municipal de Transporte de Basuras,
Desechas. Escombras o Residuos de Cualquier tipo.

g) Calidad de Materiales y Equipos Eléctricos

B contratista debera suministrar lodos los componentes y accesorios necesarios para el comrecto
funcionamiento de la instatacion del alumbrado eléctrico. Asimismo, serd el responsable del cuidado de
lag luminarias v su cormrecto funcionamiento hasta la recapcion final del proyecto,

Todos os maleriales y equipos eléctricos que €t contratista instale en el desarrallo de |a obra deberan ser
de pHmer uso. es decir. sin uso previo, v no se aceptardn cambios sin fa expresa aprobacion del (T0.

Deberd presentar los certificados del proveedor que acrediten la calidad de maleriales y equipos
eléctricos.

El conltratista deberd programar y coordinar |a compra y andrepa de €stos elementos con 1a antelacsdn
necesaria para disponerios oportunamente en los igares de fos Urabajos y evitar retrasos en ¢l plazo de
ejecucidn ofertado, puss es de su responsablidad responder por éstos cuande seam atribuibles a su
gestién de |a obra.

Bl contratista solo podra utilizar mateniales y equipas eiéctricos que posean la certficacién de seguridad y
calidad, cuyo procedimiento se encugntra regulado por el reglamento de cerfificacion de productes
eléctricos y combustibles, aprobado por el DS N°298/2005 del Ministerio de Economia, Fomeato y
Reconstruccion, conskderando 1a Olima versién al momento de iniciar la obra.

B confratista debera prestar especial atencion a los tipos de certificados y su vigencia, que acreditan 1a
sequridad y calidad de los materiales y equipos eléctricos que instalard, pues soio se aceptan productos
con certificacion vigente, Ademas de esta cerfificacidn, i contratista también deberd proporcionar las
fichas técnicas de ¢ada uno de elios.

f} Zquipos Profesional del Contratista

El contratista debera disponer de, a lo menos, el siguiente equipo protesional, cuya cantidad quedara
definida en su propuesta técnica:
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a} Jefe de proyecto
Es de caracter cbkgatorio que ias obras estén a carge de un instalador autorizado por 2
Superintendencia de Electricidad y Combustibles {S€C) de Clase A o Clase B, el que deberd tener
presencia permanente en la obra,

b) Prevencionista de fiesgos
Es de cardcier obligatorio que las obras estén supervisadas por un prevencionista de riesgos quien
deberd velar por el usu de los elementos de proteccién personal por parte de todos los
trabajaclores del contratista y por colocacidn y mantencion de la sedalizacion de seguridad tanto
en €l lugar de efecucion de fas chras como en los alrededores de éste para advestir 2 pealones y
vehiculos que transiten por dicha lugar. Ademas, deberd mantener en obra toda la documentacion
necesaria en términos de prevencion y seguridad come la ODIS, AST, CHARLAS u ofro documantn
destinado para tal propdsito. Estard presemte todos l0s dias de faena durante al horario |aboral de
la misma, se deberid cumplir con ko estableckdo en cuanto a8 materia de sequridad indicado por la

Mumal de Seguridad yio de la Ascciacidn Chilena de Sequridad. Todo el personal gue se
desempene en el proyecto deberd ser capacitado e instruida en el tipo de rabajo y rigsgos a los
que se encontrard expuesto. es responsabilidad del conlratista que sus irabajadores cumplan con
1o establecido para 5u seguridad, se deberd generar constancia por escrito de tal instruceion
referere al decrefo supremo N40, articulo 21, sobre el derecho al saber.

¢) Cuadriltas

Las cuadrillas de trabajo deberdn estar conformadas por personal certificado y especialista en la
gjecucion de este tipo de obras, capacitadas tanto en materias fecnicas de instalaciones eléctricas,
operacién de maguinarias y vehiculos utilizados para este tipo de obras, asl como en &l manejo de
los riesgos inherenles a su ejecucion.

o] Seguridad en Areas de Trabaj

£l contratista debera cumpliv todas las leyes y normas aplicables a los lugaras de trabajo que sean
atingentes a este tipo de provecto, deberd suministrar 2 todos sus trabajadores los elementos de
proleccion personal necesarios para garantizar su soguridad en todo momento consideranda, como
minimo, casco. ropa, zapatos, guantes, anliparras, entre ofros, debidamente compuestos por materiales
aislantes v disenados para trabajos eléctricos en caliente, ya que en [a mayoria de los cases. el personal
quedaré expuestos a lineas de baja tensién de la compafiia de distribuidora de electricidad ¢e la comuna.

Asimismo, deberd proveer y mantener sefiales y dispositivos de seguridad para delimitar las areas de
rabajo y diferenciarias de aquellas que permaneceran destinadas al transito peatonal y vehicular. Eslos
elgmentos deberdn afianzarse en un sistema de sopofte que asegure correctamente su posicidn ante
cargas extemas, como fa del vientn o impactos de vehiculos o peatones, y evifar que se transformen en
an peligro para ellos o los prapios trabajadores.

La sefialética de sequridad deberd ser de advertencia de peligro e informatvas sobre los wabajos que se

sstardn realizando, debe ser visible £n cualquier periodo del dia y bajo toda condicién climética, por tanto,

deben ser de material retro reflectante para garantizar su visibilidad durante la noche,
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Ei contratista deberd mantener la limpieza de los alrededores del area de trabajo y libre de escombras o
residuos {materiales o vegetales) que puedan entorpecer el transito de peatones y vehiculos o causar
accidentes, por tanto, las zonas de acopio deberdn estar delimitadas y bien senalizadas, con tado, debara
considerar que el iempo méximo de permanencia de los escombras permitido en los bienes nacionales

de uso piblico de la camuna es de 1 dia.
Previo al inicio de cada una de Ias faenas de wabajo, el contratista debera desenergizar [as lineas de

alumbrado piblico y aplicar sus propios proiocolos de seguridad dondae registre, como mimme, los
siguientes antecedentes:

h) Todas las operaciones que ejecute para assgurar la desenergizacion de fa linga.

i) Las charlas de induccion de seguridad para sus trabajadores, incluyendo 1a ODIS, AST u otro
documento destinado para tal propdsito

i) La description y condicion de los elementos de protsccion personal y su enfrega a los
trabajadores.

k} El detalle de las condiciones en que se encuentran escaleras, camidn hidro-elevador, vehiculos
en general para realizar un trabajo seguro

I} La descripcidn v condicidn en que se encuentran las herramientas para realizar un trabajo
seguro.

Los documentos generados deberin indicar fecha, lugar y hora de inicio y término de la respectiva faena
y cada uno deberd contener la firma de los trabajadores que participaron de su ejecucion, indicando
claramente nombre, RUN y cargo. Estos documentos debsran permanecer en el lugar donde se estén
desarrallandao rabalos y podedn ser solicilacos por &l ITQ en cualquier momento.

n) Recepcion de 1a Obra

La recepcion oo la obra por parte del municipio se hard efectiva una vez que ¢l ITO verifique que la
Instalacldn eléclrica en su conjunlo cumple con las disposiciones de las presentes especificaciones
Kcricas. planos. presupuesto. bases administrativas generales v espeolales, conbate, (a normativa
aplicable a este tipo de proyectos y leyes laborales.

Esta verificacion se realizara en base alos siguientes lems;

|. Obras
Las obras seran revisadas por el [TQ durante todo et periodo de ejecucion de! proyecto, qulen
aprobard cada una de las partidas como certificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los documentos ya mencionados.

I, Servicios provisorios
El pago del consumo da los servicios provisorios como electricidad y agua que el contratista

utlizé durante 1a ejecucidn de la obwa deberd ser acreditado por comprobantes de pago o
boletas.

lil. Conexiones
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La conexion de los nuevos empaimes debera sar tramitada en CGE. empresa concesionana que
suminisira la eneegia eléctrica en la zona donde se emplaza el proyeclo, cuya pago debera ser
acreditado por comprobantes de pago o boletas.

. Declaracin TE-2 en |2 Superintendencia de Energia y Combustibles (SEC}

La inscripcion de puestz en serviclo del alumbrado pibico se realizara mediante el tramite
eléctrice 2 {TE-2), conforme se indica en detallado en la Res Ex W*293335 en lo concemiente a

1as vias sin separacitn entre LSuanos.

V. Plano as built y manual de operacion de alumbrado pdblico
Los planos as built deberdn elaborarse en concordancia con las disposiciones que establecen
fas normas al respecto y reflejar de forma exacta I3 instalacion realizada. ingicando la ubicacion
de empalmes, circuitos, luminarias, entre otros datos que sean relevantes. Ademas, el manual de
operacion deberd contener fas fichas técnicas y proveedores de los materiales y squipos
aléctiicos instalados, sus vidas (tiles y las operaciones de mantenimiento que deben ser
realizadas para mantener el 6ptimo luncionamients del alumbrado publico.

Vi. Otros que el ITO considere pertinentes
El ITQ podra solicitar al contratista ovrps anfecedentes que estime necesarios para acreditar que
la obra cumple con los esténdares especlficados y normatives, como cerfficados de calidad de

productos, resultados de pruebas y ensayos, entre otros documentos.

£l proyecto considerard la frma de un acta de recepcion final del proyecto, la cual serd firmada por el
conirabsta y 1a 170,

antes de Ia firma det acta, 1a [TO verificara el cumplimiento de todas 1as actividades contempladas en el
arayecto, ademas del comecto funcionamlento de |as instalacianes del alumbrado pobiico.

Al momento de 1a firma del acta, el contratista deberd entregar las garantias de vida tlil de las luminanas
y sus componentes. Dichas garantas deben hacerse efectiva a cargo ded conlratista y tendran una
vigencia de al menos 5 afios, conlados desde Ia fecha de recepcion final def prayecto.

NORMATTYA APLICABLE AL PROYEGTC

El contratista que ejecute &l proyecio, ademas de las presentes especiticaciones técnicas, debe regirse
por ¢l siguients listado de normas, considerando ajustarse a la normaliva que sea aplicable a este tipo de
proyectos que se encuentre vigente, incluyendo aquella que no se encuentre en este listado. Debera
tenerse en cuenta la version mas actualizada de la siguients normativa, coma minimo. al momento de
ejacutar las obras:

- Res Ex N°42 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion léenica de
proyeclos de mejoranyento yjo recambio masivo de alumbrado pdblico que indica y sus anexos, 27
de april de 2021, Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°38 Aprueba instructive para la tramitacion de soliciudes de evaiuacion técnica de
proyecios de recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus anexas, 04 de lebrero
2022, Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia, que actualiza Res Ex N°42.
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- DS N°51/2015 Aprweba regiamento de alumbrado publico de bienes nacionales de uso pubiico
destinados al trdnsito peatonal, 28 de mayo de 2015, Ministeno de Energla.

DS N°2/2014 Aprueba regiamenio de alumbrado publico de vias de transito vehicuiar, 14 de enero
de 2014, Ministerio de Energia.

- 08 N™M3/2013 Estabiece norma de emision para la requiscion de comtaminacion luminica,
elaborada & partir de la revision def Decrelo N*686 de 1998 gef Ministerio tle Econonvg, Fomento y
AReconstruceidn, 03 de mayo de 2013, Ministerio del Medio Ambiente. Si bien esta norma fue
pensada osiginaimente para su aplicacion en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de
acuerdo con Res Ex N°238 del viemes 23 de abril de 2021 se hace aplicable para todo & teritorio
nacional mediante una publicacion. Esta aciualizacion puede revisarse en los siguisntes enlaces.

- D8 N 68b Esiablece nonma de emision para fa reguwlacion de confaminacion fuminica, 07 de
diciembre de 1993, Ministerio de Ecoromia, Fomento y Reconstruccion.

- B8 N°91/1984, y sus modificaciones, Modifica arficulo 50° def reglamento de instalaciones
eldeinbas y Hifa las normas fécnicas NCh Elec. 2/84 Haboracidn y presentaciin de proyectos, NCh
Elec. 4/84 Instalaciones interiores en baja tensidn y NCh Elec. 10/84 Trémilg para i3 puesia en
serviclo de una fnstalacion interior, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstnuccion,
Ministeric de Econarnia. Fomenta v Reconstniceidn

- DS N°115/2004, y sus modificaclones, Aprueba la nomna chilena NCh 4/2003 Eiectricidad.
Instalaciones de consumao en baja lension y deroga, en lo pertinente, ef Decreto N*87 de 1984,
Ministerip de Economla, Fomenlo y Reconstruccion.

- NCh 12/87 Empalrmes aéreos monofésicos, DS N°196 de 1987 y sus moditicaciones, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion,

- DFL N°4720018 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado def Dacreto dé Fuerza de Ley W° 1,
de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléclricos, en materia de energla eléctrica, 05 de
mayo de 2007, del Minislerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, modificada por la Ley
N°21194 del 21 de diclembre de 2019.

.- DS N°92/1983 y sus modificaciones, Aprieba ef reglamenio de instaladores gléclricos y de
eleclricistas de recinlos de especldculos publicos, Ministerio de Ecomomia, Fomento y
Recaonsiruccion.

- DS 298/2005 y sus modificaciones, Aprueba ef reglamento para 12 certificacion de produclos
eléetricos y cambustible y deroga DS N°399/1985, 10 de noviembra de 2005, Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstrucclon, Ministerio de Economia, Fomento y Reconslruccion.

- Res Ex N°33277, ¥ sus modificaciones, Dicla plegos técnicos nommatives RPTD N1, 2, 3,4, 5, 6,
7,8 8 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 contenidos en el artictlo 10 def reglamento de seguridfad de fas
instalaciones eléclricas desbnadas a Ja produccion, transporte, prestacion de SErvicios
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complementarios, sistemas de alkmacenamienle y distribucidn de energia eféctrica, 10 de
sepliembre de 2020, Ministerio de Energla.

. Res Ex N°33877. y sus madificaciones, Dicta pliegos L6Cicos normativos AICN°1, 2 3,4,5, 6,7,
8 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 contenidos en e articulo 12 def reglamento de segundad de
las Wnstalaciones e CONSLITIO de energia eféctrica, 30 de diciembre de 2020, Ministerio de Energia,

- Res Ex N°20935, Modifica Resolucion N°1128 Exenta del 11 de junio de 2006 respecto a fa
declaracion de puesta en servicio de obras de alumbrado pibfico TE-2. 28 de agosto de 2019,
Supesintendencia de Electricidad y Combustible, Ministerlo de Energia.

_NSEG. 3. E.n 71. Normas !cnicas sobre medidores, Superintendencia de Electricidad v
Cambustibles, Subsecretaria de Economfa, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 5 E.n. 7. Reglamento de instalaciones eléciricas de corrientes fuertas, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministeric de
Econamia, Fomento y Reconstruecion.

- NSEG. 6 E.n. T. Reglamenio de cruces y pardleismo de fineas eféotricas, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecratarfa de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 8. E.n. 75. Liectricidad, tensiones normales para sistemas e instalaciones, Supenniendencia
de Flectricidad y Combustibles, Subsecretarfa de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministeno
de Economia, Fomento y Reconstruccitn.

- NSEG. 9. E.n. 71, Alumbrade pubiice en sectores urbanos, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccian.

- NSEG. 13 E.n. 78. Electricidad: Recubrimientos & base deé pinluras para cajas meldlicas de
empalmes eléctrieas y similares, Superinendencia de Electricidad y Combustiblas, Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidon,

- NSEG. 18 E.n. 78. Eleclnicicad: Especificaciones para luminarias de cafles y carreferas,
Superntendencia de Electricidad v Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y
Recanstruccidn, Ministerlo de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 20. E.p. 78. Electricidad Subestaciones transformadoras interfores, Superintendencia de
Flactricidad y Combustibles, Subzecretaria de Feconamia, Fomentn y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomente y Reconstruccion.

- NSEG. 21_E.n. T8. Alumbrado pibfico en sectores residenciaies, Superintendencia de Blectricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccidn, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion .
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- NSEGTEL 14 E.n. 7€. Eleciricidad, Empaimes adreos infasicos. 1° parfes, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Recanstruccidn, Minislerio ds
Economig, Fomento y Reconstruccién.

- IEG 60596-1: 2003 Mormas de lurminariz — parte 1: Requisitos generales y ensayos, 2014,
International Electrotechnical Commission,

- IEC 60598-2-3; 2002 Nonmas de iuminaria — partes 2 ¥ 3: Requisitos particulares jurminarias para
alumbrado pobiico, 2011, International Electrotechnical Commussion,

. NCH Elec 12/87 Empaimes aéreas monofsicos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstniccion, Ministerio de Economia, Fomenta y
Recgnstuccion.

- PE N°5/07:2020 Prolocolo de analisis yle ensayo de seguridad de prodiclo elécinico.
Departamento Técnico de Productos, Superintendencla de Electricidad y Combustibles.

- Res N°T6/2006 Oeja sin efecto Resolucion K°1 15 de 2005 y moditica plan reguiador metropaifano
de Santiago {PAMS}), 24 de octubre de 2006, Consejo Regional de Desarrollc Region Matropolitana,

- OFL N°458/75 y sus modificaciongs, Ley general de urbanisro y construcciones, Ministerio de
Vivienda y Urbanisme.

- DS N°47/1982 y sus modiicaciones, Ordenanza general de la fey general de wbanismo y
construcciones, 16 de abril de 1992, Ministerio de Vivienda y Lirbanismo.

- DS N°78/2012 Aprweba manual de senalizacidn de fransito, 03 de abril de 2012, Subsecretaria de
Transportes, Ministerio de Transpories y Telecomunicaclones.

- DS N™1/2022 incorporacidn de la biodiversidad y la salud humana como un objeto de proteccitn
ambiental adicional a la caildad astronomica de los cielos noctumos.

- Ordenanzas municipales.
- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (iey 19.300).

- Reglamenta sobre candiciongs sandtarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo (DS, N°
745 salud 1992).

- Decreto Supremo N° 594/2000 {Aprueba reglamento sobre condiclones sanitarias y ambientales
bésicas en los lugares de trabajo) del Ministerio de Salud.

- NCH 170:2016 Especificacion por durabilidad del harmigén.
- NCH 204:2008 Acera. Requisitos Mecénicos (Traccion y Doblado}.
- NCH 170:2016 Norma Chilena de Hormigon,

Normalivas aplicables y aquellas que entren en vigor durante el desarrollo de 12 presente consultoria.

DESGRIPCION DEL PROYECTO
Presentacion m
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La Municipalidad de Buin, a través de la Secrelaria Comunal de Planificacitn (SECPLA), ha desamallado
el diseio de ingenieria del Proyecto Implementacién de seis torres de fuminacion en puntos crilicos
de la comuna de Buin, que considera |a instalacién de seis luminarias tipo proyector led con lelegestion
como instumento de monitoreo remoto de su funcionamiento para optimizar recursos materiales,
humanos y financieros con el propdsito lograr {a eficiencia energética del mismo,

Con la materializacion de este proyecto se pretende melorar las condicfones de iluminacion en las dreas
verdes v los alrededores ce Ios puntos seleccionados, actyaimente, presentan niveles inferiores a los
estandares normativos generando que el lugar sea aitamente insegurc y utilizado para un uso inapropiado
del espacio piblico.

Obijetivo General

Otargar a los habilantes de los sectores seleccfonados, con Ja instalacion de seis tomres de fluminacion,
una mayor seguridad en su desplazamiento y uso del sector, mediante el mejoramients de fa calidad del
servicio de alumbrado publico exstente, utiizando tecnclogias que permita cumplir los estandares
normativos y garantice |2 eficiencia energética de la mstalacion eléctrica, tanto en consumo como en su
mantenimiento,

Unicacion Geografica

ia Comuna de Buin se emplaza en la Provincia del Maipo en la Regidn Metropolitana 2,
aproximadamente, 35 km al sur de Santiago, cuyos fimites son:

- Norte: Ric Maipo y la Comuna de San Bemardo
- Driemte: Contrafuertes Cordilleranos de los Andes en la Comuna de Pirgue
- Poniente: Rio Maipo y {a Comuna de Isla de Maipo

- Sur: Rie Angostura y |a Comuna de Paine

Imagen N 1: Ubicacion geogratica de la Comuna de Buin 2n la Region Metropelitana

Area de Intervencion
£l proyecto abarca seis puntos deniro de la comuna de Buin,

Interseccion cale Manuel Rodriguez esquing salle Lus Tulipanes, Zuin ceiru
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Sactor ascogide por su falta de iluminacitn, por sobre todo en aspacio conocido como “La placita del
amor™ donde se instalara Torre de llurninacidn,

Imagen N° 2: Area de intervencion del proyecty — Intevsoccidn calle Manuel Rodriguez calle Los Tulipanes, Comuna
de Buin

Actualmante, el sector posee alumbrado pablico insuficiente, siende la mayoria de sadio u oka
tecnologia, los que no logran cubrir of drea antes menclonada y llevar los riveles de Auminacion a los
indices de ifuminacidn a los requeridos en la normativa vigente.

Interseccién calle Garcia calle Los Ceibos, Maipo.

Lugar mportarite de fluminar, debido principaimente por ser un foco comercial v social donde confluyen
supemmercadas, recinto deportivo y CESFAM. Actuaimente el sector posee un alumbrado que no logra
abarcar toda of drea 8 Intarvenlr, ademas de presenlarse continuamente incivilidades en el lugar en
gueston,

Imagen M° 3: Area de intervencion del proyecto —interseccion calle Garcla calle Los Ceibos, Comuna do Buln

FUCKTE: SECPLA, MUNICEPALIDAD DE BUIN

- Interseccln calle Limde Urbano con calle La Coordinacora, Nuevo Buin,
Sector importante de iluminar por su deficiente alumbrado publico, en la practica el ugar es osm
CON presencla de traico de drogas que se ampara en 1a oscuridad para comster este tipo de delito T
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imagen N° 4: Area de intenvencin del proyecto —mtarseceifn calle Limde Urhano con calle La Coordinadora,
Comuna da Suin

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Calejon San .wis, Alte Jahue!
Lugar importante de alumbrar por su casl nula iluminacion, asunto que perjudica la sensacion de

seguridad de los vecinasfas del sector, debide principalmerte pargue 8s un drea pealonal, gue en

innumerables ocasiones los habitames nos solicitan mayor iluminacion para e sector.

s

Imagen N° 5: Area de intervencion del proyecto —Calejon San Luis, Comuna de Buin
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD TF BUIN

Calle San Martin con calle Arturo Prat
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Interseccion céndrica de 12 comuna de Buin que por tas noches £S5 muy 0SGUra y que ampara COmMErcio
saxual, microtrafico y otros delitos que cometen las mismas personas que cometen el delito de comercio
saxual, Interseccion importants de alumbrar va gue se uliliza como paradero de microbuses, es el
principal acceso de |a comuna y ademds esta la enfrada a fa plaza José Alberto Brave Vizcaya.

Imagen N° B: Area de intervencidn del proyecto ~calle San Martin con calle Artura Prat, Comuna de Buin

FUENTE: SECPLA, NUKICIPALIDAD DE BEIMN

- Caiic Genera! dachelet esquina calle Bl Recurso, &l Becurso,

Sector oscuro y peligroso para peatones que clrculan por el sector, debldo principalmente porque
vehiculos pasan a gran velocidad y porqueé la calle no cusnla con aceras, por lo mismo para minimizar
asta problematica es que se quiere instalar una torre de iluminaciGn en el kigar para proporcionar mas luz
durarte 1a$ mananas y durants 1as noches.

imagon N° 6: Araa de intervencion del proyecto -calle Ff Recurso esquina calie General Bachelet, Comuna de Buin

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUM
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. CBRAS PREL K KARES

10 nslalacion de Faena
El contratista debera contar con tedas las instalaciones necesanas que aseguren |a buena ejecucidn de
los trabajos, ¢l cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la corracla proleccidn de
Bquipos y materiales, condiciones de Jos Wahajadores y otros puatos necesanios para ¢l correcto
tuncionamiento de las faenas, debiendo presemtar un plan de seguridad y proteccion de elementos
aprobado por ¢l ITO,

£ contratista deberd contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el comacto
funcionamiento de los espacios poblicos y sus emtomos, Dicho acopio no puede generar materia volatll
que pueda afactar la habitabilidad, de ser necesano debera ser retirado O en SU defecto tapado, ¢omo
altemnativa se puede extender el cierro provisorio con malia raschel. | contratista debera proveer para el
pessonal de los servicios estipulados en el Dacreto N°594 del Ministerio de Salud 'y todo o necesario
nara cumplir con las condiciones de trabajo segin la normativa vigente. En el caso de que el terreno ng

cuente con servicios higignicos disponibles, el aseo de trabajadores, se deberd realizar en el lugar de la
inslalacién de faenas. estos deberdn ser proporcionados por el contratista. Para este cdaso se pueden

pcupar bafos quimicos, conteiner adaptados con wnion provisoria u ofros. Los servicios se deberdn
mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se debera
congiderar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendrd durante todo el transcurso de la obra.

£l comtratista serd responsable del traslado de los resicduos de (a obra a botaderos autorizados. Se debera
cumplir rigurosaments todas las normas refativas 4 (a seguridad de! parsonal que labora o visitas en l2
ghra. En casa Justificado, el ITO. estard facuitado para exigir medidas especisles o extraordinarias de
segutidad. En ningln caso sé podra traspasar la responsabilidad del contratista al ITO, en esta materia.
Se prohibe terminantements hacer tuego en las faenas de construccion, la instalacion de faenas deberd
contemplar faciidades para el calantamiento de los allmentos del personal.

tn las 2onas donde accedan camiones, se reslicen maniobras, carga y descarga se deberdn tomar todas
las precauciones, para impedir ef levamtamiento de polvo ¥ resguando de los peatones. Este no podrd
interferir con la circutacion de vehiculos en la via gUblica y si (o realiza se deberan consaguir [0S permisos
necesarics. En general, se dard estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestidn, especialmente
en lo relativo a minimizar los impactos de la construecion en ¢l vecindario,

La construgeidn y desmontaje de las obras provisorias que reguiere el desanollo de la obra, seran de
exclusiva responsabliicdad y cargo del contratista, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacién,
ordenanzas y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se deberd entregar €l recinto en perfectas
condiciones de limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren
las obras serd de cargo del contratista cualquier merma o deteriore que pudiere producirse & 1as obras o
£ntomo, as| coma & costo que demande SuU mamenclan y pago de los serviclos utilizados como agua,
Uz u oYros.

Con respecto a la seguridad, el Contratista sera responsabla del tereno y sus elementos praexistemtes,

desde fa fecha de entrega del termeno hasta la recepeldn provisora, sin observaciones de las obras. 5; .
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perjuicio de lo anterior el contratista se deberd hacer cargo de la mantencidn v cuidado de los elementos
del proyecto desde el iniclo de las obras hasta la recepcln provisora sin observaciones.

Se astablece como obligacion el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y
elecucidn de las obras, para lo cual & Contratista deberd contar ¢on los elementos técnicos; fisicos y
humanos necesarios, asi como, tomar Wodas las precauciones procedentes para evitar cualguier tipo de

accidentes que puedan afectar a irabajadares v terceros durante la ejiecucién de las obras. siendo de su
exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se debera tener especial cuidado en la vigilancia 02 13

obra, proteccidn y sequridad de trabajadores y peatones, ¥ los alrededores.

Se establece como ohiigacion el cumplimiento de todas las normas refendas a; Tendidos eléctrica,
franjas de seguridad, areas de segundad.

El uso de maquinarias o intervencion de equipos sdlo sera efectuado o utlizado por personal competenle
y capacitado autorizado por el encargada de obra. Todas las herramientas, equipos, maquinarias y sus
accesorios. cables, conexiones o similares deberin mantenerse en perfectas condicicnes de usg. Par
sfectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de seguridad y resguardo. En &l case
de intervenir postes o redes existentes se deberd cortar con la autorizacion de la empresa distnbuldora y
adicional a las normas mencionadas, 13 institucidn podrd dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones v responsabilidades por parte del confratista y/o empresa, en
relacion a nivelas de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, sera causal inmediata
de la paralizacién de |as faenas, Si la subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o al IT0 conlleva a
atrasas en la Carta Gantt o en la fotalidad de plazo del proyecto, este podra estar alectado por las muftas
que comespondan.

Sera obligacion de! contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos v sefializacion provisonas
exigidos por los organismos pertinentes para el desarrolio de la fagna.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar lodas |as instalaciones de
obra y de faenas necesarias para el normal funcionamierno, desarrollo de las obras y actividades
relacionadas. Dentro de Ias abras provisorias, se inciuye ¢l refiro de conductores y elementas antiguos y
que astén en mal estado. E) pago de los cansumos: eléctrico, agua potable, datos u Otro§ necesanos
para ¢l funcionzmiento de la obra, serdn par parte de la constructora durante &l periodo que duse la
misma, de ser necesario se deberd considerar remarcadores.

1.2 Cierre Perimeiral

Antes de afectuar cierre s& deberd presentar plan de cierre que incluya: altemativas de cruce peatonal,
acceso a locales comerciales y viviendas, consideraciones de segundad, permisos a solicitar (sl
sorresponde), propuesta de ubicacion de faenas, impacto vial si comesponde. Estwo serd presenlado y
coordinadu, con ¢l ITO y las autoridades cotrespondientes. Se deberd implementar un plan de cierre y
Gantt de provecto que busaue amtorpecer lo minimo posible el libre ransite peatonal.

Los cieros serdn opacos, se consulta ciema en planchas de madera 0SB, terciado o similar de
8mm espesor o superior instalados de madera horizontal. Se consideraran placas atomilladas en pi m\
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3%3 cada 2.4m o segdn tamario placa. La aftura minima del cierra serd de 2m. y por la cara exterior de

este cigrre sersn pintada con latex blanco y ests tendra e logo de [a municipal y el titulo del proyecto. Si
se propusiese otra tipo de ciemo este debe ser igual o superior y debera ser aprobado por el ITD.

*3  Letrero de Obea
Se considerard la compra e instalacidn de un letrero, correspondiente al fetrero PMU, el cual marcara el
inicio v fin el &rea de influencia del proyecto.

De acuerdo con las siguieniss caracteristicas definidas en Manual de Normas Grdficas, Vallas de Obras
de la SUBDERE (vigente a la fecha).

La plantllla se encuentra disponible en hitp:/Awww. subders.gov.cl/, en formalo lustrator v PDF y no
flabera ser alterado. Sdlo se deben reemplazar los textos segin la obra (sin hacer cambios en tamafio ni
tipografia), v et comtenedor B por una totogratia o render del proyecto. Cada archiva incluye una imagen
referencial {en caso de que no se pusdan visualizar los archivos editables).

Tipagrafia: Gob CGL
Codores Gorporativas:
Medidas: 3,6 x 1.5 mts.

Fatografia: 72dpi a tamafio

Imprasidn: Vinilo PVG o autoadhesivo, con tintas soivertadas con filtro UV {garantia 3 anos). La plantifia
se encuentra disponibie* en formato Adobe Hustrator y PDF y no debe ser alterado. Solo reemplazar Ins
textos segdn la abra (sin hacer cambios en tamafios ni ipografia), y ef contenedor “B" por una fotogratia
o render del proyecto. Cada archivo, incluye una imagen referencial {para quiengs no pueden visualizar
los archivos editables), £1 uso del logotipo del ministerio o del Gobienno segln la dependencia a la cual
perlenezca el proyecto, es de caracter OBLIGATORIQ.

Los rangos de tamafio del lerero a uliizar se relacionan con &l monlo del contrato, segan tabla adjunta y
se debe realizar segln manual de vallas SUBDERE vigante a las fechas de construccion,

Toptrgratin:
G CL
Patuts da Colorer: . )
An e Kok LETRES LELNT X =] l-h:‘:&‘ Moty g? MO0 G- K0 . Imagernc o
C1C5 W32 Y78 K13 3 T80 ME7 24 WE Cw M55 YO KO G CaMANYIS K0 Jrasatamarn oo T
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Ejemplo de valla con isclogos de Gobierno y otras entidades

NOMERE DE LA OBRA
NOMERE DE LA OBRA
inversidn $35.292.208.507 -
A reanammmn,

Srmntain e Olran Pl Sl ogpnrnl »
syl ld

N —
Lm-u-qnmb i_nmm

@ Py . #

agen rederencla? sepin Famaal de identdad do vis publica

TIRO MEDIDAS (M) DESDE {UTM]) HASTA (UTM)
Iy 56X 13 D 5000
B S0X2S 5402 5080
c agx 20 13400 20000
u] ROXSS 20000
17 s,

£ mts.
MRS B

4nagen refsrencial segin Manual de ikdentidad de viz publica
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Imagenes y/o render; Los renders 0 imdgenes son un componente clave para la comunicacldn, por lo que

es importante establecer criterios y normatvas para su comecto uso, a fin de lograr una buena
somunicacion. Los ejemplos qus aqui se presentan han sido incluidos para guiar a los respansables de

su produccion ¢ seleccian.
Pueden utilizarse imagenes renderizadas para maostrar los proyectos que se construiran.

B encuadre elegido (o que queda por dentro y por fuera del plano) ayuda a puntualizar el mensaje y a
dirigir al ojo del espectador.

Si se usan fotografias se recomienda que tengan fuz natural. Es preferible trabajar en contexios creibles
que demuestren que estan en temeno, esto también ayuda a producir cercania.

La presencia de personas en la fotpgratia ayudard a evidenciar el Interés del Gobierno en la ciudadania,

La estructura debera tener tratamiento anticorrosiva. EI soports del letrero debe ser de perfiles acordes a

st tamanc segun manual de identidad via publica,

Como referencia el letrerp de 3.6m X 1.5 en sus columnas serén:
BOx40x3mm, & reslo de estuctura perfiles metalicos de 40x40x2mm en estructura ya sefialada, cuya

aprobacion de la eecuclon de este, serd por parte del ITO municipal.
Las fundaciones deberan ser de hotmigon de GOxSM40 G20.

La mantencion serd obligacién del contratista hasta |a recepcidn definitiva de la obra completa. Ef
contratista serd el encargado de la desinstalacitin def istrero ¥ lo enlregard a la TG del Municipio en el

momento de haber concluido las obras.

Su estructura metdlica debe ser pintada con anbcorrosive, 2 manos de distinto color y terminacidn
esmalte negro.

1.4 Replanten y Trazado
El proyecto se realizé en base a un levantamiento manbal con ogometro, no se cuenta con topografia, por
este mativo se debera realizar una topogratia que permita proyectar un tfrazado rectificado preciso. Por
otro lado. los parameatros de alturas v distancias de las luminarias fueron proyectadas segin el estudio
luminico realizado y con la fotometrda de la luminaria alli descrita (ver ficha en Dialux). Ante cualquier
c¢iferencia con las caracterfsticas alll descritas, se debera realizar un nuevo estudio luminico, garantizando
gue se cumpla con lo disenado y con la normativa vigente. Cualquier discordancia que afecte o disefio

debe ser notificada a fa brevedad y solucionada can el [T0.
Se sallelta realizar una topografia, 1a cual debers indicar como minkmo los siguienes puntos:

» Perimetro de las dreas verdes y senderos.
« Lihigacidn eiemantas relevantes tales como: paraderag, postes, tablerns, acequia,
basureros efc.

Recorndos principales, interiores y veredas.
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Sobre la topografia a realizar, se deberd sobreponer &l proyecto de arquitectura y eléctrice. Se deberan
realizar ajustes necesarios en caso de tener elementos que no coincidan. En caso de realizar
modificaciones, éstas deberdn Ser resueltas y aprobadas por el IT0. La topografia serd entregada al
mandante en formato POF y DWG.

2. CBRA GRIIESA

2.3 Retro o Poda de Arbol
Para esta partida se conskera un estudio filosanitaric para determinar la pertinencla de la poda o
gxtraccion del arbol en cuestion (caso particular de esquina San Martn con Arturo Prat).

En caso de poda se deberd consultar con Y0 ubicacitén de poste en razén de las instalaciones existentes
en el higar.

En caso de extraccion evaluar salud y viabllidad para su reubicacion. Si &l arbol esta enlermo o dariado, ¥
U pasibilidad de ser reubicado.

Toda Poda o retiro, deberd tomar las medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores,
ransedndes, preexistencias del lugar y Ia obra.

Las demoliciones, desmontes y retiros deberdn Ser notficados al ITO. Si ocumiesen roturas,
demaliciones, retiros u olros Injustificados, o en su defecto sa snlregara |a obra con elementos danados,
pavimentos con fisuras, o roluras, estas deberan ser reparadas 2 casto del contratista,

Si fuese necesario por motivos de canalizacion o instalacion de tummarias del proyecto desplazar
glementos tales como; basureros, escanas, cursos de agua, postes u atros elementos del se deberd
considerar 1o sigulente:

» Elrefiro de elementos se hard con especial cuidado para reubicar en el mismo tramo. En ¢l caso
de que un elemento este indicada como reubicado en planc, pero no fuera necesaria en tereng,
no debera ser conslderado para reubicacion.

« Se dabard tener especial cuidado af desmonlar y volver a instalar les elementos para que eslos
no resulten danados, en et proceso ¢ en ¢l gimacenaje del mismo. En caso de resultar con dafios
se fleberd reponer de manera integra.

El Conlratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados para luego disponerios en su
destino final, previa aprobacion del ITO, consideranda la adecuada eliminacion de los residuos, en
botaderos autorizados, segin se indica en Ondenanza Municipal que regula la disposicion final de
elementos retirados v lay 19.300 sobre Bases. El acoplo de los elementos retirados deberd ser realizado
en bodegafinstalaciones del Contratista, dentro de un lugar cerrado que pueda asegurar su correcto
aimacenaje,

3. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES

Se procedera a excavar una vez se haya recibido los razados y la rectiticacin de los mismos por & ITO.
Las excavaciones podran $er con maquina segin estime conveniente |a constructora. se solicita que los
uitimos tramos de excavaclén sean terminados a pala para una correcta terminacion ¢ instatacion
canalizaciones y Rundaciones. Se sugiere para las excavaciones de canalizacion eléctricas

\w HES §
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cuidado con instalaciones existentes de los inmuebles, acequia y otros que pudieran existir en el sactor,

3.1 Excavacion Torres

El contratista procederd a excavar una vez e haya recibldo los trazados y la rectificacion de los mismos
por el {TO. Las excavaciones podran sér con maguina seg(n estime conveniente la constructora, se
solicita que los (itimos tramos de excavacion sean terminados a pala para una comecta terminacion e
instalacién de canalizaciones y fundacionss. Se sugiere para las excavaciones de canalizacién eléctricas
especial cuidado con instalaciones existentes de los inmuebles, acequia y otros que pudieran existr en el
sector.

3.2 Fundiciones Tomes

FL contratista considerard una fundacion para cada totre de 15m de altura, en donde se instalaran las
luminarias. Se deberd evaluar &n tereno por el profasional que dicha fundacion coresponde sequn el tipo
de terrena con el que se encuentre. esto debldo a que no contamos con una mecanica de suelo, por lo
que las especificaciones aqui declaradas son referenciales, en funcién de lo descnto en acdpite 4.1,y
deben ser rectiticadas por el profesional en obra.

Para las fundaciones, el contratista, considerara un tamano de 80c¢m ancho, 80cm largo y 150cm de
profundidad, en hormigén de planta de calidad G25, segin las disposiciones de 1a NCh 170:2016 y las
barras de refuerzo serdn de acerp calidad A630-420H, segin las disposiciones de la NCh 204:2006.
debiendo respetar todos los requisites indicados en la norma. Se deberdn armar con estribos
longitudinales y transversales EG12@10 y considerar recubrimiento de al menos 5 cm. El canastillo de
anciaje debera quedar completamente embebido en la fundacion. Las dimensiones de placa de acero y &l
canastillo de anclaje, sera segun lo indicado por proveedor del poste metalico. Se permitira ¢l uso de
grouting de nivelacion de espesor maximo S ¢m.

Rajo |a tundacidn se deberdn ejecutar emplantillados de espesor 5 cmy hormig6n de calidad G-5 segin

lzs disposiciones de la NCh 170:2016.
Se deberén sjecutar las excavaciones para cada fundacidn, de acuerdo a las dimensiones sefialadas. En

caso de sobre-excavacién se debera relienar con hormigdn de dosilicacian 170 kg cem/m3.

£l selio de la fundacion deberd ser hamogéneo y estar constituido por un sola tipo de material, a fin de
garantizar confinuidad de rigideces y evitar asentamientos diferenciales que puedan fraducirse en
anrietamiento o fractura de la estructura. € sello de fundaciones debera estar perfectamente nivelada.

£n suelos fings no se acepta sobre-excavacion por debajo de la ceta proyectada, a fin de evitar el relieno
y deficients compactacion.

£n caso de encontrar material inadecuado bajo el harizonte de fundacion, se deberd exraer en su
totalidad, reemplazéndole con ef material de retleno especificado por el 1TQ.

4 INSTALAC.ON LUMINARIAS

Generafidasos

e
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establecido en las presentes EETT y las normatvas que comnpeten al proyeclo. Para establecer |2
ubicacidn y cantidad de luminarias proyectadas, se realizo estudio luminico en el software DIALUX, en el
cual se establecié una @uminancia minima de 5 Lux y una media 25 Lux, segin lo establecida en el
Decreto Supremo DS51 de 2015 ¥ sobre alumbrado publico. En las zonas intervenidas no se podrd
iluminar mengs de lo aqui establecido, la zona afecta a estos valores es la comprendida segdn estudio
luminico realizado.

Las luminarias deberén considerar a lo menos que fodos los equipos, componentes, lamparas Y
materiales utilizadas deberan ser nuevos. de primera calidad v de diseno, a fin de satisiacer o sobrepasar
los requenimientos realizados en las presentes Bases Técricas, S| durante la instalacion de luminarias se
detectan componenies que no son nuevos, Serd causal de 12 eplicacion de fas mullas esfablecidas en
BAE, sin pefjuicio de que el Municiplo pueda dar termina anticipade al conbrato haclenda efectivas las
boletas de garantias correspondientes.

Los oterentes deberdn conslderar el costo de cerfificados de una muesta de 1 luminaria instalada, a
eleccion de Ja |TO durante ¢l procesa de instalacion. las cual deberd ser enviada, por el contralista, a un
laboratorio autorizado por la SEC, para su cariificacion, Cabe serfialar que. si bien se considera una
muesira de 1 luminaria, dependerd de cada laboratorio, la cantidad de unidades necesarias para otorgar

2D551 del 2015, Reglamento de Alumbiado Piiblico de Bisnes Nacionales de uso piblico destinados al transita
ceatonal,
1a cerfificacion de ésta misma. En ¢ caso de que alguna luminaria de la muestra ¢ la propia muestra no

cumplan con la certificacidn, la ITO podra rechazar la entrega parcial del lote dé luminarias, paralizandy et
estado de pago de la stapa y fijando un plaze no superior a 30 @as para |a reposicion de Ia totalidad de
Ias luminarias que no obluvieron la certificacion. Este plazo serd Imputable al contratista y estard afecto a
multas commespondientss si no diera cumplimiento aportunamente,

Bl contratista deberd considerar que se efectuardn inspecciones noctumas por parte del mandante para
verificar el corecto (uncionamiento de las luminarias, a éstas deberd concurrir un profesional
responsable de la obra. Las inspecciones se efectuardn de acuerdo a instrucciones oniregadas por la
conlraparte técnica, a través de la ITO, quien definird horario de infcio, término de [a inspsccion, y €l lugar
de encuentro,

Cada luminaria serd instalada sobre un poste definido en acépite 4.1, Todas las luminarias deben ser
idénficas enre si en tamano, color. kemperatura y oWas caracteristicas aqui descritas. No se aceptaran
luminarias diferemtes en m mismo proyeecto. Asi también se pide especial cuidado en la eleccitn de |a
temperatura de fa Wz, Recordar que como concepto s& quiere dar homogeneidad al paisaje urbano.

Todas las luminarias y postes deberan ser instalades comectamente seguin las normativas, manuales de
proveedores e indicaciones del 1T, en particular, con lo dispuesto en el DS2 y DS51; DS8 de 2019, del
Miristerio de Energfa, gue aprueba el reglamento de seguridad de 1as instalaciones de consumo de
eneroia eléctrica; DS109 de 2018, del Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de seguridad de las
instalaciones eléctricas deslinadas a |a produccldn, iransporte, prestacion de servicio complementarios,

sisternas de almacenamiento v distrbucidn de energia eléctrica; y con la Norma Téchica de Caildag geo=
' b ! pa "3"""3?‘“&\2
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Servicio para Sietemas de Lismbuclon, aprobada mediants Resolucion Exenta N° 763, d¢ 2019, de ia
comisidn Wacional de Energia.

La matervalizacion del proyectoe se ilevard a cabo mediante 1a presemtacion de las declaraciones de sus
instalaciones de alumbrado publico ante la SEC (TE2), danda cumplimienta a lo eslablecido en su
Resolucién Fxentz N°29935. de 2019, que modifica Resolucidn Exenta N° 1128, de 111 de Junio de
2006, ambas de las Superiniendencia de Electricidad y Combustibles.

Fl peoyeclo contempta la insfalacion del sistema de telegestion, con el fin de regular los ciclos ds
funclonamiento de las luminarias y restringir ¢! consumo eléctrico sin desmedro de la capacidad luminlca

de las mismas,
Las luminarias a ofertadas por el cantratista deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas, como

minimo:

a} Requisitos Mecanicos
i, Las luminarias deben contar con un grado de proteccién IP65 0 superios, segun la definicion
descrita en el Articulo 3°. numeral 3.20 del DS2 y el Arficulo 4°, numeral 18 del DS31. Este
requerimiento debe ser validado a través de un certificado de ensayo emitido por un organismo
de certificacitn autorizada por la SEC, segun 12 Norma [EC 60529, IEC 60598-1, IEC 50598-2-5
o lo indicada en el PE 5/07.
i.  Las luminarias deben contar con un grado de proteccion IKOB o supenor, de acuerdo con fo
dispuesto en ta Norma IEC 62262 y su definiclén de clasificacion de grados de protaccion IK.
Este requerimients debe ser validado a través de un centificado de ensayc de resistencia de
impacto segin norma [EC 62262 o IEC/TR 62696.
i,  Elacoplamienio de la luminarla no debe sin dejar uberas ni conductores a la vista,

b} Requisitos Eléctricos

i. ©ada luminaria a ofertar debe presentarse con su respectivo certificado de sequridad de
aprabacion, seguimiento, ¢ tipo, emitido por un Organismo de certificacion autorizado por la SEG
de acuerdo a lo establecido en el PE N°5/07,

i, €l adjudicatario del proyecto deberd entregar el certificado de seguridad de aprobacién o
sequimiento de las luminarias, pravio a la instalacidn de ias mismas.

. Las luminarias deben tener un factor de potencia dentro de los Ifmites establecidos en el Articulo
3-10 de la NTCS-D. y debe ser validado a través de un informe de ensay¢ emilide por un
laboratorio de ensayos autorizada por la SEC. Sin perjwcio de que toda fa instalacion electnca
asociada al proyecto deba cumplir con el factor de patencia que se indica en Ia refenda nofma
técnica.

iv. El equipo eléckico de las luminarias debe saportar vanaciones de vollaje nominal de
alimentacién de 220[V}, segin lo estabiecido en el Articulo 3-1 de la NTCS-D, ¥ frecuencia
nominal de SO[Hzl, sin que la luminana deje de operar. Este requerimiento debe ser validado a

través de un informe de ensayo emitido por un laboratorlo de ensayas autarizado por la SEC,
v. Ladistorsion armonica de tension y corriente que genere la luminaria no debe superar los bmi

establecidos en el Articulo 3-5 y 3-8, segin corresponda, de la NTCS-D. Este requerimie
ser validada a través da un informe emitido por un laboratorio de ensayos autosizado por |

Pag“)‘ha%8 de 108 t\ /
\\ N L‘ ‘\e //




& BUIN

llustre Municipalidad

e

¢) Requisitos Luminicos

. La eficacia luminosa de la luminaria debe ser de 90 {Im/W] o superior, considerando el flujo total
de la luminaria y Ja potencia total absorbida de la red, de acuerdo con la definicion del Gapitulo I,
Articulo 3°, numeral 3.7 del DS2. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe de
ensayo fotomeétrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

i,  Elrange de Temperatura de Golor Comrelacionada (TCC) para las luminarias no podra ser inferior
8 500K ni superior a 4500K. Este requerimiento debe ser validado a través de un informa de
ensaya fotometrico emitido por un laboratario de énsayos aulorizado por fa SEC o acreditado por
ILAC.

ii.  El indice de Reproduccién Cromética (CRI), para vias vehiculares, sera de 60 o superior, Para
vias peatonales, dicha valor serd el indicade en el Arliculo 17, lelra k), numeral ii del DS51. Para
ambos tipos se considera la definictin da Indice de Reproduccion Cromética de acuerdo con lo
dispuesto an el arficulo 4, numeral 17 del DS51. Este requerimiento debe ser validado a raves
de un ensayo fotomélrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizados por 18 SEC o
acreditada por ILAC.

iv.  Sedeberdn entregar los ensayos fotométricos digitales “IES" de las lummarias elaborades porla
Norma IES LM-63-02 ¢ superior.

v.  Se daberdn enfregar los ensayos lotométricas de las luminanias, elaborados bajo la Norma IES
LM-79-08, CIE 121, IEC 62722-1 0 |EC §2722-2-1.

vi.  La radiancia espectral de |a luminaria no podra exceder los rangos de valores exigidos en la
Tabla N°3 del DS1 del Ministeric del Medio Ambiente, 18 octubre 2023. Este requerimisnto
deberd ser validado a través de un ensayo de labaratorio, autonzado por 1a SEC, que certilique el
cumplimiento de bos limites de emisitn estipulados en la Nomma.

d} Requisitos accesanos y conduciores
i Lagarantia de los componentes asociados (cajas AP, disyuntores, cajas de control, elc) a la
instalacion de las luminarias (si existleran), sera de al menos 5 afios.

41  Paste Metalico gran altura 15m

Sé considera la instalacion de postes de gran altura {forres) de 15m para el montaje de las luminarias y
para recepcion de tableros eléctricos coneclados a empalmes. Los postes serdn octogonales, conicos
tubulares u otro que defina el contratista, galvanizados y deberdn poder montarse por secciones; el
galvanizado 0 tratamiento anticomosivo debe venir de tatrica. El espesor minimo serd de 4mm, debera
tener Lapa de registro, corona poligonal para la instalacién de 8 uminarias tipo proyecto, canasto y
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platatorma de mantencion para 8 proyectores junto can escalerilia pratecclén hombre. La dimensién de
la base del poste y su peso total debera ser dimensionado de acuerdo a las caractenistcas descritas y
propuestas por el contrafista. Los postes ofertados deberan traer todos los elementos necasanos para su

montaje e instalacién como tuercas, goliflas planas y de presian, etc.
4.2 luminaria Proyecter 125W

Se considera la instataclén de 48 luminarias tipo provector de 125W cada uno, distribuidas en 6 grupes
de 8 unidades: montadas sobre una corona poligonal en [a parte superior de los postes de gran aitura
{torres), segun lo descrito en acépites 4 y 4.1 respectivamente.

Al momento de licitar el Oferente debera presentar 10§ Sigulentes documentos para poder comparar las
caracteristicas soficiladas en las presemtes EETT. Se solicita que denlro de lo informado se considere el
recuadro con el resumen de caracteristicas fisicas y técnicas de la luminaria.

Documentos:

« Ficha Técnica de Ia luminaria del proveedor.
« Informe ensayo de Iaboratorio de fotometria emitido por un faboratario autorizade por la SEC o

acreditago por ILAG.

» Informe ensayo Resistencia al impacto K, emitido por un laboratorio autorizado por la SEC.

« Informe ensayo Hermeticidad del sistema 6ptico y porta squipo IP. Emitido por un laboratono
autorizada por las SEC.

« Ficha o datos del proveedor con parametros eléctricos del Driver luminaria.

« Documentos que acrediten garantias técnicas de luminaria y driver.

«» Estudio de eficiencia energética, donde se especilique el impacto economico que produce la

instalacién y operacién de 1as luminarias.
. Certificado da Seguridad de Aprobacitn, Seguimiento, o Tipo, emitdo por un Organismo de

Certificacidn auborizada por 1a SEC, de acuerdo a 1o establecido en ¢ PE 5/07 (D298, Ministerio de
Economia, “Aprueba Reglamento para la Certificacion de productos eléctricos y combustitles” v

RES. EX. N*2807 del 22 de actubre da 2010).

n caso de proponer una luminaria can caracteristicas diferentes, se deberd justificar debidamente e
cambio, anexande la documentacion técnica que lo lustifique. E! cambio se debera realizar en todo el

proyeclo en caso de Ser aprobada.

Se solicita que los elementos galvanizados y tratades sean repintados en donds resulten daiados por la
mstalacion, para asegurar su correcto funcionamisnio y perdurabilidad.

Todo material deberd tener todas las certificacionss pertinentes de ioS ensayos ya indicados que el

contratista e enfregard a la ITC.
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43  Sistema de Encendido Telegestidn

Esta partida incluye la mano de ocbea necesaria y fodos los trabajos que se deberdn ejecutar para la
instalacion del sisterna de telegestion y garantizar su correcto funclonamiento.

Bl Oferente debe contemplar #n su Oferta, un sistema de control y gestidn punto a punto (Telegestidn),
para la totalidad de Luminarias a instalar, incluyendo las licencias de softwares necesarios para 12
correcta y fluida gestion de dichos sistemas. €l sistema de Telegestion debe considerar protocolos de
comunicacion abiertos v piblicos, sobre ¢anal TOPAP, permitiendo agregar nuevas luncionalidades y
equipos de distintos fabricantes o proveedores al sistema, sin quedar sujeto o condicionado al hardware
yfo software de un fabricanle en particular.

El software por uiilizar debe incluir licencias para su uso por parte de los funcionarios de la Mumcipalidad
asignados para tales efectos y permitir el accesc a través de imtemnst por cualquler dispositivo que posea
conexion a intemet. La plataforma debe permitir la creacion dé usuarios con diferentes petfiles de acceso
a |a operacién de ésta, de manera que el control de alumbrado, y de cualquier ofra aplicacion, se pueda
realizar desde cualquier disposdivo con conexidn a internet, mediante protocolos de segundad (usuarios
registrados para tales efectos). Ademas, la informacion almacenada en ia base de datos de la aplicacion

de Telegestion debe ser abierta para poder compartir dicha informacion ¢con ofras aplicaciones.
El Sistema Inlegrado de Telegestion (SIT) debe mejorar (2 eficacia del alumbrado puiblico y contribuir

directamente en la optimizacién de sus costos de operacion y mantenimiento y a fa vez aumsntar la
disponibllidad y confiabilidad del alumbrade piblico.

Entre olras funciones, el Sistema Integrado de Telegestion (SIT) debera, como minimo:

= Reportar en linea el estada de cada fuminaria permitiendo eliminar el costo de las rondas de
verificacion manual de las averias.

= Proveer informacidn para monitorear el nivel de servicio de los prestadorss de servicio de
mantznimiento en forma ciera (iempos medics para reparacién, empos medios de
respuesta, drdenes de servicio pendierttes, etc.).

+ Proveer informacion que permita realizar el mantenimiento en forma predictiva y groactiva,
organizando 1as rondas de servicio y las compras de repuestos en base a las estadislicas y
reportes del sistemna.

« Proporcionar mediciones cancretas y précisas de los consumos de energia y de los tiempos
de servicio de cada luminaria.

La anquitectura por implementar debe considerar:
a. Control central para la totalidad de Luminarias, incluyendo & equipamiento comespondiente.

b. Instalacion de equipos de control en los tableros de AP (CAP), los que cortrolan todas las
Luminanas asociadas al clrouito; Ia comunicacion entre e comtrel central y los tableros debe ser
Inaldmbrica.
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c. Instlacion de un dispositive en cada Luminarta para el control individualizado de cada una, |a

comunicaclén de las Luminarias con el tablerc de AP {CAP) puede ser inalambrica o alambrica a
través del hilo plloto.

d. Inclusion minima de las siguientes funcionalidades para cada punto:
i.  Conlrol de sencendido y apagado.

i.  Conirol de potencia del driver, desde un valor minimo a la méxima potencia de [ Luminaria,
protocolos dimming de las Luminarias.

ifi.  Medicién de paramelros eléctricos (comiente, voltale, potencia, factor (e potencia y energia
consumida, entre otros).

iv. Alarmas de fala (Luminania apagada, Luminana encendida fuera de horario, factor de
polencla, parametros elécticos uera del rango, no reduccion de potencia v bajo nivel de
potencia, entre otros).

£l Oferente, en la formulacion de su oferta, debera presentar una descripcion de lag capacidades
operativas y funcionales que se podran desanollar en cada uno de los bienes a proveerse. Deberd debe
incluir. Bn sU ofenta técnica, los catalogos asociados al sistema de Telepestion que progone implementar
en el proyecto. Ademas. deberd indicar el dedalie de todas Ios Costos de operacidn del sistema de
Telegestion (icencia de softwares. senicio de telefanla, servicio de hosting, etc.}, durante ta vigancia de

ia garantia.
A. Confrolador

EL controlador es el equipo que debe permitir controlar todos ios aspectos ge cada luminarnia, controfar ia
potencia, registrar el cansume, permitr encendido vy apagado, mandando la informacién a un equipa
cancentrador. Este debe ser instalado en cada luminaria y se entendera pravisionado una vez que este s
encuentre instalado y funcicnando.

Fste equips debe ir montado en la luminariz, y debs permiti controlar todos los pardmetros ekciricos de
cada luminania e informar on-line del estado de esta, permiliendo saber cuando esta esté en falla o con
orobiemas de comunicacion, Ante cualquier eventualidad, ya sea en la comunicasion u olro aspecto
refacionado can el equipo, deberd entregar a la luminaria, la dtima canfiguracién valida, como programa

de encendide y compartamiento.

Requiere gue fa luminaria ofertada lenga en Ia parie superior un zbcala lipo ANSI C136.41-2013 (de
7 conlactos o NEMA 7), para su instalacion,

Los Médulos de Control de Luminaria (MCL) deben ser capaces de controlar los artefactas LED segun
sea @l driver regulable wtilizade en el misma, deberan comunicarsa con el modulo controlador de

segmento (CSL) a través de una red Inalambrica. Se solicita [PV 4 para el dirgccionamiento,
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Los Médulos de Control de Luminaria, deberdn como minimo disponer de los siguientes grupos de
comandos:

. Encendido / apagado

. Atenuacidn

. Transmision de alarmas y lallas

. Transmision de informacién de consumo
. Gontiguracion de parametros

. Reinicio

Ademas, deberén lener, como minimo, las siguientes caracteristicas;

i,

Vi

EI MCL deberd posesr una ¢arcasa compatible con la norma ANSI C136.41-2013 y coneclarse
al cuerpe de Ja luminana LED a través de un z6calo de 7 contactos compatible con dicha norma.

El MCL lendrd las funciones de encender, apagst ka Luminaria LED, ajustar el nwel de
fluminacion, detactar lallos y medir el consumo. entre otras funciones gue debesa describir ef
plerente en la formulacion de su oferta técnica al describir la totalidad de las funcionalidades y
prestaciones ded Sistema intagral de Telegestion.

A fin de detectar fallos de funcionamiento, el MCL deberd como minimo ser capaz de medir
lension RMS, cofrente RMS, frecuencia de linea, potencia activa, faclor de potencia con una
Ioterancia menor al 1%.

El MCL debera registrar las horas de funcionamiento y ofrecerd una leclura precisa del consumo
de energia acumulada con una tolerancia menar al 1%. Los reportes de medicidn de consumo
deberan poder configurarse para ser consolidados por periodos de fiempo o por KWh

acumulados.

El firmware de! MCL deberd poder actualizarse por via Inalambrica {OTA - Qver The Air}. sin la
necesidad de ser intervenido fisicaments. Deberd tener un rango de operacion de 220 VAC +/-
10% 50 Hz.

El MCL debe ser capaz de admitir una tension de entrada de hasta 400VAC en forma conlinua,
operando narmalmente hasta los 270VAC y descongelando 1a carga a parlir de esta tension.

protegiendo de asta manera driver de 12 luminaria. Una vez reestablecida la tension normal de
operacién, el nodo de Telegestion deberd reconectar en lorma automatica la carga y continuar

oparando normalmente. La capacidad de la proteccion anteriormente descrila, debe tuncionar
siempra de la misma forma, independientemente de la cantidad de accionamientos que realice,
es decir, no se debe degradar anta reiteradas actuaciones,

Deberd tener un sensor de luz que le permita operar en forma autonoma ante ausencia de
comunicacion con el Controlador de Segmento de Luminarias (CSL).
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viil.  Debera tener una entrada digital de confaclo seco para conectarie sensores de maovimiento,
sensores de disparos, botén de panico o cualquier sensor con safida de comacto seco.

i EI MCL debera contar con un reloj de tiempo real (RTC} y un reloj astrandmico que le permitan
operar en forma autdnerma ante ausencia de comunicacion con & CSL (en caso de utilizario).

¥ El MCL debera comtar com memoria no voldtil para almacenar eventos y fallas hasta la
recuperacion de la conexién por un minimo de 10 dias.

xi.  Deberd tener un GPS para fa oblencitn automatica del posicionamiento ce fa luminaria en iempo

real.
wil. €I MCL debera detectar situaciones anbmalas y enviar al menos las siguientes alarmas:

« Tenslén de alimentacién demasiado alta / baja.

« Carriente demasiado afta / baja.

+ Limpara encendida sin CONSUmMo.

+ Consumo detectado con ldmpara apagada.

+ Faclor de potencia gemasiado bajo.

« Temperatura demasiado alta.

» Mantenimiento inminents.

« Haras de funclonamiento por encima del umbral definido.

« Eapacio en almacenamiento critico.

« Seguridad con algoritmo de encriptado AES 128 para las comunicaciones inalambricas,

o similar.
B. Concentrador o Gateway, Instalado (En caso de Utilizarp).

El concentrador es ¢l equipo que recibe la Informacidn desde el equipo de Telsgastion de la luminaria de
forma inalambrica, es el equipo de comunicacion quée estd entre [as luminarias y 12 central de control,
permitendo I2 comunicacion bidireccional entre 12 central y cada luminaria de manera de poder gestionar
sobre cada punto de luz.

El concentrador debe poder controlar 1.000 luminarias coma minimo, camo también comupicarse con
ofros concentradores © equipes similares para armar UNa COMURIC3Cion &n malla o equivalente, Este
equipo se entenderd provisionado una vez que este se encuentre instalado ¥ funcronando.

Los convoladores de segments de luminarias (GSL) interconectan las subredes de fuminarias con el
centro de control.

Cada Controlador de Segmento de Luminanias (CSL) se encargard de recopilar datos de los MCLs para.
a) Concentrar Ia informacign recibida desde las luminarias y redirigirla al centro de contral;
By Recibir comandos desde el centro de control y redinginos 2 las fuminarias;

¢} Comandar las luminarias en forma auténoma cuando na posea comexien con &l centrg €
coatrol. A
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i.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) deberd comunicarse con las uminarias
cumpliendo con los requerimientos relativos a a red Mesh 802.15.4 en [a frecuencia 902-928
MHz.

ii. Debe ser capaz de conrolar un ¢onjunte de como minimo de 1.000 MCLs en forma permanente
¥y concurrente.

ii. Los controladores de segmento de iuminarias {CSL) deben poder enviar 13 Intosmacion de las
luminaras al cenbro de control utiizando una conexion TOP/AP segura (SSL} y aceptar
conexiones entranles desde ei centro de control por medic de una conexion TCP/P segura (SS5L)
con el objeto de enviar comandos desde el cenlro de control hacia las luminarias yfo altesar la
configuracién del concentrador y/0 $Us luminarias asociadas.

. Los controladores de segmento de luminarias (CSL) deberan, como minmo paseer [as
siguientas funcignalidades:

+  Almacenar la configuracion de las luminanas conecladas a ellos, para poder distribuiria
sin necesidad de acceder fisicamente a ellas;

«  Almacenar ¢l (himo estado conocide de cada luminaria consctada a ellos, para poder
fransmitido periddicamente al centro de control,

+  (enerar alarmas si defectan sifuaciones andmalas;

v.  El Firmware ded controlador de segmeno de luminarias {CSL} debera poder actualizarse por via
inaldmbwica (OTA - Over The Alr), sin 12 necesidad de ser intervenido fisicamente.

vi.  El controlador de segmento de luminarias (CSL) deberd tener un rango de operacion de 220 VAG
+/- 10% 50 Hz.

vii,  Fl controlador de segmento de luminarlas (CSL) deberd poseer protecciones contra descargas
atmostéricas.

vil.  E controlador de segmente de luminarias (CSL) deberd poseer un gabingte estanco narma P85
0 suparior.

. El conlrolador de segmento de luminarias {CSL) deberd poseer un walchdog para reset del
modem 3G/4G en caso de fallas o colgaduras del misma.

% El controlador de segmento de luminarias (CSL) deberd poseer una UPS para funcionamiento
autdnomao.

xi.  Ei CSL debera tener sensor de puerta abierta y enviar alarmas al centro de control cuando o
detecte.

wi.  EICSL debers detectar situaciones andmatas y anviar al menos las siguientes alarmas:

< MCL fuera de linea.

+  Funcionamiento a bateria.

= Puerta abierta.

- Espacio en almacenamiento critico.
»  Temperatura demasiado alta,
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Mantenimiento inminente.
» Horas de luncionamiento por encima del umbral definido.
. Licencias y Documentacion
£l ofsrente adjudicado deberd otorgar en favor del chiente licenclas del software y de todas las
aplicaciones que sé relacionen con el funcionamiento de los sistemas utlizados, o que an el tuturo se

creen.

El oferente adjudicado debera suministrar la informacion relacionada a los sistemas que Intsrvienen en la
Telegestion, que Seran, como minime, |a documentacion de disefio técnico, el pratocolo ds
comunicacionss enre el CSL y ins MCL, el protocolo entre los CSL y el centra de control junto con sus
raspectivas claves de comunicacion y/o cualquier otro dato relacionado 3 las aplicaciones en cuesion
necesario para dar un adecuado soporte y mantenimiento del sistema. Esta documentacion se
surninistrara sin ningdn lipo de cestriceion como parte de la provisién del sistema, con expreso permiso
para ser utlizadas sin fimitaciones por el cliente para desarroliar, por si o por encarge a terceros,
soluciones compatibles e interoperables con el sistema proviste.

D. Configuracion y Puesta en Marcha

La configuracion, puesta en marcha y ajustes necesarios del Sistema Integral de Telegestion estard a
carge del aterente adjudicado, el cual debera presentar un Manual de Producto y Gperaciones en idioma
espafiol y dispondrd de una mesa de ayuda teleténica que pueda brinde informacidn sohre el alcance,
uso, portabilidad y demas detalles del Sistema,

£l oferende adjudicado deberd presentar un manual de procadimiantos explicativos de las acciones
tamar en terreno anle cada falla o evento infarmado por el sistema.

£l oferente adjudicado deberd realizar la formacion, capaciacién y enbrenamiento en el Sistema
implementado y sus procesos, a Ins usuarios que la Munigipalidad desione. con el abjetivo da que éstos
repliquen el conocimiento dentro de la estructura {formaclan a fonmadores).

L2 conectividad de los CSL al Centra de Contral del Sistema Inlegral de Telegestin serd provista por el
oferente adjudicado con una garantfa de, al menos, 5 afos.

E. Garantia y Mantenimientg

El oferente adjudicado deberd peoveer garantia contra defectos para los componentes, médulos, sub-

sistemas y software dg, al menos, de 5 anos.
La garantia deberd indicar, que dentro de los 5 affios posteriores a la provision del Sistema o de cualquier

camponentz o equipo del mismo que resultase delectucso, serd reemplazade o reparado; con excepeion
de aquellos equipos o componentes que hayan side daftados Intencionalmente o por intervencion no

autonzada.

€l oferente adjudicado deberd efectuar las siguientes tareas en la prestacion del servicio de
mamenimiento de ks CSL y centro de control;

8
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+  Mantenimiento remoto y control proactivo de conectividad.

»  Mantenimiento remolo proactiva y reactivo ante alarmas o fallas.
+ |nforme mensyal de comportamiento y tareas de mantenimiento.
» Bl servicio debe comprender todos los dias del ano |as 24 horas.

El adjudicatarfo deberd disponer de los siguientes recursos y equipamiento en forma local para la
prestacion del servicio de mantenimiento de los CSL (en caso de utilizaro} y MLC:

» Linea telefonica local y mail de contacto.

»  Recursos humanos para ¢l mantenimisnto preventivo y reparacion.
«  Herramientas necesarias para realizar el manienimiento.

* Repueslos de los componentes de los CSLy MLC,

INSTALACICN SLEGTRICA

5.1 Empaimes £'8clricos

Se proyecta la instalacién de & empalmes eléctricos de tipo aéreo, en tarita BT-1. Con capacidad acorde
a los consumos. El medidor se instalard en una caja de empaime reducida para medidor monafasico. en
el poste de hormigdn donde existe Ia factibilidad eléctrica. de acuerdo a lo sefalado en planimetria. La
instalacion a ejecutar, tendré el cardcter de alumbwado pibiico, por lo cual, debera contemplar las
consideraciones técnicas necesarias, de tal forma, de obtener un empaime adecuado y en concordancia
a la normativa vigemte.

5.2  Tablero Metalico para Exterior y Armado

Este gabinete serd metdlica con grado de proteccion contra cuerpos extranos de IP54 y grade de
proteccidn contra impacte de IKG7, como minimo. En su interior se encontrardn todas los elementos de
proteccidn y confrol tales como. contactoras eléctricos (sl existieran), disyunlores tenmomagnéticos,
protecciones dilerenciales, enlbre otros. Ei acoplamiento de canalizaciones o ingreso de conductores al

tabiero, 5¢ deberd realizar de forma qus mantenga ef gredo de il de la envoivente y el sconjunta,
E! tablero deberd considerar, como minimo, los siguignies elementos de proteccidn y/o contral, de

acuerde con diagrama unilineal en planimetria,

Detalle para tablere TDA

» Gabinete TDA N°XX metélico para intemperie.,

+ Fusibles y luces piloto.

« Repartidor tetrapolar 63 A {por tablero).

« Interruptores Automatico 1x16A C10KA circuito tomacorriente,

« Inlereuptores Aulomatico 1x10A C10kA circuito aiumbradc Tome 1.
« Inlerruptores Automatico 1x10A G10KA circuiio alsmbrado Torve 2.
« Intevruptor diferencial 25254 30mA, por circuito.

La altura de montaje del gabinete serd de 10 metros medidos desde el NPT a la cara més baja. El exterior

del tablero debe contener una sefial de peligro de riesgo eléctrico. Asimismo, la seguridad en el /(ae@ AL o}\\
N

/
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debera ser una cerradura con fjacion en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro, con
candado con llave maestra o cerradura con llave tuerca. Para cada poste metdlica se deberan de aterrizar
indwiduzimente af conductar de cobre desnudo 1x16 mm2, con su comespondiente unidn de soldadura
termo fusion y luego unido a su respectiva barra Gopperweld.

El tablero eléclrico deberd ser metilico, scbrepuesto, de dimensiones suficientes para contener todos los
elementos descrilos en éste documento y planimetria del proyecto; dimensiones deberan ser propuesta
por contratista.

53 Caju de Empalme Seo el para Exterior

Para la instalacion del medidor eléctrico cormespondiente al empaime, el contratista debera instalar una
caja reducida para empalme mancfasico Madelo 701 o similar, con cierne mediante perno de sequridad,
u otra similar segin defina el oferente, Esta debera ser instalada en poste de acuerdo a lo establecido en

acépite 5.1.

5.4 cavacion Canalizecicr Subweraecy y Rel'eno

Las instalaciones eléctricas, entre luminarias, serén soterradas en su totalidad. Los gmpalmes a postes
existentes serdn aéreos tuande exista algin cruce calles {para evitar rolura de vias) y pegados al poste
de hormigén existente cuando sea en ia migma cuadra.

Fl ducto debe ser instalado en una zanja de 0.6 metos de profundidad (o lo que Indique ia norma SEC
para fales efectos) en Cuya base se dispondré una cama de arena fina en la que descansara el ducto,
para recubrido con otfa capa de arena, s¢ puede separar en Cince Capas sequn detaile mostrado 2

coninuacién,

DETALLE DISPOSICION MINIMA DE DUCTO
EN ZANJA PARA CIRCUITO
S/IESCALA
TIERRA APTA |
PARAAV e=0,16m
RELLEND ~ S
COMFP. 4]
e=016m N

MORTERO 43

AANADO O LADRILLON, 25
E=0,1m'n A ,.

M 030 | T =
ARENA ) e —. a——
e=006m £ 00 ‘».'-E;‘ TR A
Y/ ) M
SO AR AT R IR IR 777275
TUBQ PVC SHEDULE 40

tmagen N° 3: Disposicion de Duclo en zanja para circuitos fipo
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Por otra parte, se deberd reponer pavimentos, si fuera necesario, exactamente a la condicién existente
antes de la intervencidn. Ademas, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los
arboles, frente a (0 cual, se exigird la aplicacion de pasta poda sobre las rafces intervenidas.

55 CuanalizaciGe SCHAD 32mm Gm

Las tuberias a utilizar deben ser del tipo Condult Schedule 40 de 32 mm de @, resisiente a altas presiones
y lemperatura, asi coma a la corrosidn; las que irdn solerradas siguiendo la disposicion sedalada en
planimetria del proyecto, de acusrdo a la normativa vigente. En caso de que el contralisia necesite
modilicar el frazado sefialado en planimetria, deber justificar debidamente su decision por escrito y ser

aprobado por el ITO.

9.6 Canalizacion Matdlica igida ¢.80, ala vista

La canalizacién eléctrica que no sea subterrdnea ya sea, abrazaderas tipo Caddy, uniones, curvas,
subidas. bajadas, elc. deberdn ser del tipp C.AG (Cafieria de Acero Galvanizado), dado que se
enconliaran expuestas a ia inlemperie y rayos UV, por lo mismo queda prahibido la utilizacion de tuberias
de PVC. Para mayor informacion consuliar detalies en planos planimetria del proyecto.

87 Gonductor Mullifiex 3.31 mm2

En las canalizaciones subterrdneas y conexiones dreas se utilizaran conductores con aislamiento de
polietiieno reticulado tipo XLPE de 3.31mm2 o su equivalente en AWG. No se acaptaran tipos de
conductores mencionados en acapite 7.9.6 del Pliego Técnico RIC N°4. Cualquier cambio en la seocion y
tipo de conductor por parte del contratista deberd estar debidamente justificada par escrito, de acusrdo a
I3 normativa vigente y aprobado por el [TO.

Se deberd identificar los conductores de cada fase de acuerdo o lo establecldo en la normativa vigenie.
Asi mismo, los circuitos respectivos deberdn identificarse en varias puntos de su extensidn. Las uniones
serdn soldadas al estafio al 50 %, cubiertas por una cinta aislante de goma y una plastica, ambas 3M o
equivalente técnico (minimo 3 copas de cada una). Las derivaciones en camaras deberan efectuarse
mediante conectores de compresion y mangas tenmo contraibles 36, Raychem o squivalente tunico.

Cada conductor Nevard uma identificacién que indique el nimerc de circuite con terminal al que
comesponda. Todas las pasadas de conductores, tableros y equipos. deben ser protegidas con burletes
de gama o plasticos.

58 Camarz Tipo 3
Se realizara ¢ surninistro 8 instalacion de camaras tipo B, segin s¢ define en planimetria del proyecto,
ctuyas dimensiones y detalies constructivos minimos recomendados, se indican en la normativa vigente

Plieao Técnico RIC N°d. Anaxo 4.5. Ademds. se instalaran con tubo de evacuacion de aguas liuvias. Este
fubo de drenaje, serd instalado desde |a camara respectiva hasta 12 red evacuacion de aguas Nuvias mas

carcand, con una pendiente del al menos un 3% de inclinacidn de la camars,

Los conductores deberan quedar ordenados sigulendo, en lo posible, Ias parades de las cdmaras; se
tratara de evitar los cruces enbre ellos. Se recomienda la ufilizacion de separadores y sopores de
conduclores para permitir el ordenamiento y facil identificacion de los distntos circuilos v servicios.
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5.9 Puesia a Tierra (Pruteceion y Servicio)

Para la prateccién contra fugas de cormientes y tenshongs pefigrosas a masas o carcazas melalicas, en
jos puntos donde se instalen los TDA, sa considera la implementacién de un sistema de puesta a tiena de
profeccion respectivo, ya sea del tpo malia o barra, segin defina el contratista, el que debe ser
complementado con un estudio y memoia de cdlcudo con las mediciones gec-eléctrico de |a temra del
lugar y un informe fotogratico de las mediciones.

El sistema de puesla a Biema escogido, se construird segin lo indicado en la memoria de cdculo realizada
por &l contratista y 1o sefalado en planimatria del proyecto. Las umiones det sistema de puesta a tierra
deberan considerar unicnes Cadwell y el fratamiento en tereno, en caso de ser necesaro incluird
mejoras naturales yfo dosificacion quimica, con abjeto de obtener 1a resistencia indicada en la normativa
vigente Pliego Técnico RIC N06, tem &y 7.

Serd responsabilidad del contratista la medicion de la resistividad del suslo y del calculo tinal del sistema
de puesta a tierra, Antes de cubrir el sistema de pussta a Yerra, se debe solicitar a aprobacién del [TO,
qulen tendra que verificar cada una de las soldaduras gjecutadas, el material de retape y su comecta
compactacion.

Tada estructura metdlica que forme parte del sistema, ya se sea que contanga un canductor eléctrico o
sirva de soporte, deber queda aterrizado y conectado al sistema de puesta a Uerra, ya sea puntual o
grupal, segin defina el contratista,

.10 Tiera de Proteccior Gable Desnude 21.2 mm?

A lo largo de todo el recorrido de la canalizacion aublerrinea se ulilizara conductor de cobre desnudo
AAWG (21,2mm?), comao seccion minima, o su equivalencla milmétrica inmediatamente superior si no
caincide, el cual se dispondra entre el material de reflenc, paralelo 2 las uberias de PVC.

L.a seccin del conductor para la puesta a tiera, debe ser confirmada de acuerdo al estudio gea-eléctrico

soficitada en el punto 5.11,
Todas las estructuras metilicas de las instalaciones eiéctricas, tales como los postes para alumbrado y

tableros, deben ser aterrizadas a través de una termo fusidn, directamente 2l sistema de puesta a tierra,
va sea puntual o grupal, de acuerdo a lo definido en punto 5.11.

5 *+  Termofusior {For Poste)

Para la unién del sistema de puesa a tierra con los postes de cada luminaria, se coneclard un cable de
cobre desnudo 18 mm2, como minimo, con el cable de cobre desnudo que recore toda la canalizacion.
Fsta unitn, se sfectuard mediante uniones solidas termo fusionadas, con las heramiemas, cafgas y
accesorios gue correspondan. Gualquier cambio propuesty por ¢l contratista debera estar debidamente
justficada por es¢rita, de acuerdo a ia normativa vigente y aprobado por el ITO.

Durantz |2 construccion de las obras y recepcidn de esta, se realizarn pruebas de ensayos, ademas, se
deben considarar al menos cuatro (4) inspecciones en las etapas criticas del proyecto, gua S8
coordinaran previamente y en acuerda con [TO y la Constructora:
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1. Inspeccidn visual. chequeo de TODOS los componsentes del proyecto, bajo Prolucolo
Contral de Calidad propio de la empresa, este debe ser revisado, comentade y/o
aprobado por un Ingeniero Eléctrico SEC Clase A. Se revisaran, por ejemplo; postes,
luminarias, camaras, empalmes y tableros.

2. Inspeccion visual para verilicar que fas No Conformidades def pumto 1 estén ievantadas
en su totalidad.

3. Inspeccion de Puesta en Marcha. Se realizardn pruebas energizadas vaeriticando el
funcionamilento de la instalacién péclrica, por ejemplo: encendido de luminarias, control
bombas etc.

4. Inspeccion Final, para verificar que las posibles No Confermidades del punto 3 estén
levantadas.

El contrafista tiene la obligacion de generar sus propios planos para conslrucelén en Revisidn 0
quedando como responsable de fa ejecucion cumpliendo con las exgenclas v aclaracién dadas en etapa
de licitacion, Esto es transversal para todas las areas o disciplinas del proyecto.

El contratista también tiene la responsabilidad de Imprimir sus planos para obras. segin proyacto final y
de generar sus prapios planos para (a inscripcidn SEG, ademds estas, deben ser acorde a los planas de
emireaa final (AS-Built).

512 Pruebas y Puesta en Servicio

El contratista debera coordinar con Ja empresa eléctrica la puesla en servicio de las Instalaciones de
alumbrade publice, realizando de forma oporiuna todas las gestiones y pagos que Sean hecesarios para
la ejecucion de asta actividad y evitar eventuales retrasos.

El contratista deberd coordinar con la 1TO la verificacién de 1a puesta en servicio de las nuevas
instalaciones de alumbrado piblico. Dicha verificacion se reallzard, al menos, en un recomrido nocturne y
oo diurno, donde se comprobard # comeclp encendido. apagado y comliguracion de todas las
luminarias. Los recomidos que sean necesarios para esta verificacion deberan quadar registrados en un
acla, donde se detallaran todas las observaciones y/0 anomalias enconfradas.

Sera responsabllidad del contratista subsanar todas las observaciones registradas por la ITO dentro de
los plazos correspondiemes, si dstas fueras subsanadas fuera del plazo correspondiente a la entrega de
la obra, s¢ cursardn las multas estabdecidas en las bases administrativas.

6. ENTREGA DE PROYECTO

6.1  Aseoy Entrega
El contratisia se deberd entregar las dreas Intarvenidas dei espacio publico en Gptimas condiciones, libres
de cualquier tipo de material. No se aceptaran suelos sucios, materiales ¢ acopio usado en & lugar,
elementos rotos, etc. Las dreas Intervenidas deberdn quedar en Gptimas condiciones para uso inmediato,
de lo contraric no se recibird 1a obra.
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Ademds, deberd desmantetar las Instalaciones provisorias y efectuar 1a fimpieza del fugar donde fugron

emplazadas, dar de baja los empalmes provisorios y acreditar que los costos asoclados al consumo del
respectivo servicia han sido cancelados. En caso de existir montos adeudaos por concepto de uso de

servicios, no se recibira la obra hasta ser subsanados.

' Dhgo Requena‘¥orales
Diracton(s)
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CAPITULO lll: FORMATOS

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Licitacion Publica

PROYECTO
cODIGO : SNSM24-IL-0002

FORMATO N° 1

Implementacion de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de
la Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Juridica)

Nombre del representante legal (Persona

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

i i iits I% }l
Payia 93 de 108(3
4
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

Implementacién de Seis Torres de lluminacion en puntos criticos de la

PROYECTO .
Comuna de Buin
cODIGO : SNSM24-1L-0002
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

d) No encontrarme bajo alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la Ley
N°19.886, incorporado por la ley N°21.634.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

Implementaciéon de Seis Torres de lluminaciéon en puntos criticos de

PROYECTO la Comuna de Buin
cODIGO : SNSM24-1L.-0002
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar contratos
con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 6 del
articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es cényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

¢) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (s6lo para personas
juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el 10%
o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos 8
y 10 de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas
en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. No encontrarme en la situaciéon prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdémicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

5. No encontrarme bajo alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la
Ley N°19.886, incorporado por la Ley N°21.634.

6. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluaciéon del proveedor, se remitirdn los
antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la suspensién o eliminacién en forma permanente del Rigl/slm.dq
Proveedores (art. 160 y 162, del reglamento de la ley N° 19.886, segln corresponda). mU‘ AL Dp\\
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

Implementacién de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la

PROYECTO .
Comuna de Buin
cODIGO : SNSM24-IL-0002
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) Me comprometo a realizar todas las gestiones para los permisos que se requieren y
mencionan tanto en Bases Administrativas como en Bases Técnicas.

f) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

PO
Ll anueE S
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Publica

Implementacién de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la

PROYECTO Comuna de Buin
cODIGO :  SNSM24-1L-0002
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afios
anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Esta en conocimiento que, en caso de ser adjudicado en la licitacién, y encontrarse en la
situacién prevista en el N°1, precedente, los pagos producto del contrato licitado deberan ser
destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a la
Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de 6 meses

Nota: esta declaracién debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Implementacion de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos
PROYECTO de la Comuna de Buin

cODIGO : SNSM24-I1L-0002

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2, Declaracién integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
o Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a
continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los requisitos
técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad N/A
Vigencia de la UTP N/A
NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP
Fecha,
NOTAS:

1. Se debera presentar un Gnico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible gp===

A
& p‘\\v (S
su totalidad. A ) \2‘\
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FORMATO N° 4
DECLARACION SIMPLE SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Licitacion Publica

Implementacion de Seis Torres de Hluminacion en puntos criticos

PROYECTO de la Comuna de Buin
CODIGO : SNSM24-1L-0002
Por intermedio de la presente yo Rut
representante legal de la empresa declaro
lo siguiente:
Mi representada posee un programa de integridad Oferta ,
que es conocido por su personal (Marcar con una X)
Si
No

NOTA 1: Se entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestion que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes,
regulaciones, codigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organizacion,
promoviendo una cultura de cumplimiento.

NOTA 2: Si el Proveedor declara contar con un programa de integridad, debera adjuntar el
referido programa de integridad como respaldo a lo declarado en este anexo, de conformidad a
lo establecido en el punto 11.1 letra i) de las Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

N i GaES S
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FORMATO N° 5 :
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

Implementacion de Seis Torres de lluminacion en puntos criticos de la

PR"OYECTO Comuna de Buin
CODIGO SNSM24-I1L-0002
Nombre o razdn social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad
I Datos de
o | Mimen | oo | 5| PG oo Cpipies” | e
Contratante Inicio | Término correspondiera) eslv:; 322?23)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA:

» Para respaldar la informacion contenida en este Formato, se debera presentar certificados de
las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de
obras y en conformidad a lo establecido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras ejecutadas por el

-
oferente desde el afio 2020 a la fecha de apertura de la licitacion.

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

Implementacion de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la
PROYECTO Comuna de Buin

cODIGO : SNSM24-1L-0002

Nombre o razdn social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento ochenta (180) dias corridos,
plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la
cual se efectuara una vez que se cuente con la aprobacion del proyecto por parte del SERVIU
y/o VIALIDAD-MOP y/o en todos los organismos o entidades, segin corresponda y de
conformidad a lo sefialado en los puntos 17.5.1, 17.5.2 y 17.6 de las presentes Bases
Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N°7

MANO DE OBRA LOCAL
PROYECTO Implementaciép de Seis Torres de lluminacion en puntos criticos de la
Comuna de Buin
cODIGO : SNSM24-IL-0002

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

Implementacion de Seis Torres de lluminacion en puntos criticos de la
PROYECTO Comuna de Buin

cODIGO : SNSM24-1L-0002

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , €n representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

it
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FORMATO N° 9 *
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Puablica

PROYECTO Implementacién de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de la

cODIGO

Comuna de Buin
SNSM24-IL-0002

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

ITE
1. OBRAS PRELIMINARES :
1.1, instalacion de Faenas Gl 1
1.2. Cierre Perimetral M 72
1.3. Letrero de Obra Gl 1
1.4. Replanteo y trazado Gl 1
2. OBRA GRUESA
2.1. Retiro o Poda de Arbol Un 1
3. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
3.1 Excavacion Torres M3 6
3.2. Fundacion Torres M3 6
4. INSTALACION LUMINARIAS
41, Poste Metalico Gran Altura (15m.) Un 6
4.2 Luminaria Proyector 125W Un 48
43 Sistema de Encendido (Telegestion) Un 6
5. INSTALACION ELECTRICA
5.1 Empalmes Eléctricos Un 6
52 X?g:crj% Metalico para Exterior y Un 6
53 g:g: “Enr:é)izlgse Monofasica Reducida Un 6
54 E);(lzlz\r/]imén Canalizacién Subterranea y MI 80
55 Canalizacién SCH40 32 mm. 6 m. Un 17
56 Sizrt\aalizacién Metalica Rigida c. 80, a la Un 15
5.7 Conductor Multiflex 3.31 mm2 M 200
5.8 Camara Tipo B Un 6
5.9 Puesta a Tierra (Proteccion y Servicio) Un 6
510 ;’;e.;ra;\n criT?ZProteccnén Cable Desnudo Mi 80
5.1 Termofusion (por Poste) Un 6
5.12 Pruebas y Puesta en Servicio Un 6
6. ENTREGA DE PROYECTO
6.1 Aseo y Entrega Gl 1
SUBTOTAL COSTO
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDADES 15 %
VALOR TOTAL NETO *)
IVA19 % ==
TOTAL OBRA gc“‘ 0@ N

Nota:
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(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 10
"POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

PROYECTO Implementacion de S_eis Torres de lluminacion en puntos criticos
de la Comuna de Buin

cODIGO : SNSM24-IL-0002

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que, para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitaciéon publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pag?@&l%:de 103—//
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___CAPITULOTE:CRONOGRAMA ]

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO
cODIGO

la Comuna de Buin
SNSM24-I1L-0002

Implementacion de Seis Torres de lluminacién en puntos criticos de

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria.

El lugar de inicio de la visita sera desde la
Secretaria Comunal de Planificacién
(SECPLA) ubicada en Carlos Condell
N°415, comuna de Buin.

Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacién de
la licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl alas 12:00 horas.

Fecha final de preguntas

Ocho (8) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacién de
la licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consuitas.

Fecha de cierre de recepciéon de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacién

La Comisiéon de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacidn o desercién al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacién

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de Ia
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificaciéon de adjudicaciéon en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion del Decreto o Resolucién de
adjudicacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.




' BUIN ‘.

tlustre Municipalidad

I REGISTRESE, a los funcionarios individualizados en el
punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4 de fa Ley N° 20.730.

il LLAMESE, a propuesta publica, para presentar ofertas
en la licitacion publica para la contratacion de la “Implementaciéon de Seis Torres de
lluminacién en puntos criticos de la Comuna de Buin” CODIGO N°SNSM24-IL-002, de
acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto
administrativo.

liL. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el sistema de
informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

Iv. IMPUTESE, el gasto que implique la presente licitacion al
item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\ L
CHOLAN PINT® URZUA
SECRETARIA MUNICIPAL

SUBROGANTE

74\%

Dlstrlbuclén
"~ Administracién Municipal.

- Direccibn Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Seguridad Publica.

- Direccién de Obras Municipales

- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal.
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