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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “SPD AMPLIACION SISTEMA DE
TELEPROTECCION”

DECRETO TC N°: _2&) |
BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica de la
Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de |la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de septiembre de
2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacién Publica de la llustre Municipalidad
de Buin y el Convenio de Colaboraciéon de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14
de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de
Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases
Administrativas a la Contraloria General de la Republica; Acta de Proclamacién de Alcalde de
fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano,
a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccion de Seguridad Publica de la I
Municipalidad de Buin, desarrollé6 el proyecto denominado “SPD Ampliacién Sistema de
Teleproteccion”, con el fin aumentar la vigilancia en zonas con alta afluencia de personas y
otros sectores que presentan factores de riesgo en ambito de seguridad publica.

2° Que, la misma Direccion de Seguridad Publica postulo a
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo el proyecto antes mencionado, para
su financiamiento.

3° Que, mediante Resolucién Exenta N° 10.995 de 14 de
noviembre de 2022, la referida Subsecretaria dispuso la transferencia de recursos a la
Municipalidad de Buin, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, para el financiamiento de la iniciativa denominada “SPD Ampliacion Sistema de
Teleproteccion”, Cédigo 1-SPD-2022-136.

4° Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 3543, de 07 de
diciembre de 2022, al Municipalidad de Buin toma conocimiento de la Resolucion Exenta N°
10.995 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que dispone la
transferencia de recursos.

5° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria N°
5/1576 de fecha 20 de diciembre de 2022 de la Secretaria Comuna de Planificacién acredita
el aporte municipal de recursos para la ejecucion de la presente licitacion.

6° Que, en virtud de lo sefialado, es posible afirmar que se
cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos derivados de
la presente licitacion.

7° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el portal Mercado Publico las Bases Administrativas y
Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

8° Que, conforme a los argumentos de hecho y derecho
expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;
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RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “SPD Ampliaciéon
Sistema de Teleproteccion”, codigo “1-SPD-2022-136” cuyo texto se transcribe a
continuacién:

| CAPITULO |I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
adquisicion e instalacion de cinco (5) camaras de televigilancia, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases Administrativas e ingresen su propuesta a través
del Portal de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras,
en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista"
o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitaciéon, presentacion de las ofertas, su
apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de los trabajos, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

La adquisicion se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.
e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 3 AGES

los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
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g) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

h) Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

j) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

1) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

m) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por el Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

v item 215.31.02.004.013.010, “SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion”;
del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de
2004 del Ministerio de Hacienda.

v Presupuesto Total Disponible $74.916.850, Impuestos Incluidos

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion del servicio contratado.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir desde la total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (Programa de Trabajo). Con todo el plazo de ejecucién a
ofertar no podra superar los noventa (90) dias corridos, plazo que se contabilizara
desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una
vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo sefialado en el punto 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
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para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de la
oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segin Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicién
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que
se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley
N°® 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes al momento de ofertar, deben presentar la pertinente
declaracion firmada, segun Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley N°19.886.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).
El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificacionesy la

posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma _
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.
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9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema de
Informacion de Mercado Publico, de |la forma y de conformidad a los procedimientos dispuestos
por Chile Compra, esto es, soélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el
referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion, establecido en las
presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacién con el presente proceso de
licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. \Visita a Terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacion de
Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias por lo demas, los interesados podran
concurrir al sector a intervenir, toda vez que se trata de lugares de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefnalado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefalan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.
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El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informaciéon, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos), que se indica en el Formato N° 9.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886 para
ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4 de
Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiedad no mayor
a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacién de vigencia con una antigliedad no mayor a
dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan
ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cadigo
de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el articulo 345 bis del mismo
Codigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

h) Copia de cédula de identidad vigente.
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Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones
que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una
antigliedad superior a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de apertura
de la licitacion.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
gue se constituyeron bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener
una antigledad superior a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de
apertura de la licitaciéon.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para dar
cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y ).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la misma UTP, deberan cumplir individualmente
con los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las
presentes Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, el
que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen,
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que
debera estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

ENENENE NN NEY

En el caso de la participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1) de las
presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico o privado de constitucion de la UTP que afecte el proceso de licitacién o que esté
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relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacién a la Unidad Técnica.

11.2.

a)

Nota:

b)

d)

e)

Antecedentes Técnicos.

Formato N° 4, Declaracion simple, sobre enumeracion de contratos ejecutados desde
el afio 2016 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente
en el rubro de la presente licitacién. Para estos efectos, se consideraran del mismo
rubro los contratos de provision, instalacion y habilitacion de camaras de televigilancia
en espacios publicos, se aceptaran contratos de televigilancia que sean de a lo menos 3
camaras de televigilancia publica cada uno.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.
» Se considerara como espacios publicos calles, parques, plazas, recintos con
administracién privada pero abiertos al publico, entre otros.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N° 4. Se
consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva o
Provisoria sin Observaciones y/o Recepcién Final de Obras deberan estar emitidos
por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica
respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la provision, instalacion y habilitaciéon de camaras
de televigilancia en espacios publicos.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2016 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que los contratos sean de a lo menos 3 camaras de televigilancia en espacios
publicos.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, cantidad de camaras
instaladas, y en lo posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho
documento no contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen a estos
certificados de obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final, los antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que
los respalden, tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante,
en caso que los documentos presentados no describan la totalidad de la informacion
requerida, solo se considerara para la evaluaciéon aquella informacién que se senale.

Formato N° 5, “Plazo de ejecucion de las obras”.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién, provisién y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la
presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva,
la cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, relativo al servicio de post venta, carta compromiso de Garantia Técnica
por un plazo que establezca el oferente (no inferior a 12 meses) y que garantice
tecnicamente el bien ofertado, sus componentes y su instalacion. Esta garantia debera
ser estrictamente fundada, considerando la calidad y duracién de los materiales o
elementos del o los equipos, equipamiento y accesorios.

Pagina 8 de 89



EBUN

f)

g)

h)

11.3.

b)

Notas:

> La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su
calidad. Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado
operativo cuando sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de
operacion el contratista debera cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo
anterior a la entrega de las obras.

> La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencion del acta de recepcion
provisoria sin observaciones.

e La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operacion del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el contratista.

> De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido
(no inferior a 12 meses) la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido
en el punto 12.1 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 7, declaracién simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

Formato N° 8, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucioén de la obra.

Nota:

Solo el contratista adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de residencia
emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la Municipalidad de
Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente junta de vecinos o
mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Oferta Técnica de camaras de televigilancia, correspondiente a la descripcion y
caracteristicas técnicas de las camaras ofertadas y que debera respaldar con las fichas
técnicas de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas establecidas
en las Bases Técnicas.

Antecedentes Econdmicos.

Formato N° 9, “Oferta Econémica”, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente
a los Precios Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus
respectivos precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera
valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 9, ltemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 9. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del
presente Formato.

Formato N° 10, declaracion simple sobre contratacién de poliza de seguro de
responsabilidad civil.
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12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacién.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, 6 y/o 9.

c) No presenta “Oferta Técnica” exigida en el literal h) del punto 11.2 de las presentes
Bases.

d) Si el plazo de garantia ofertado en el Formato N° 6 es inferior al plazo minimo
establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases Administrativas.

e) Encaso de que sea una UTP, esta no presenta el Formato N° 3.

f) Si la oferta econémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado en
el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

g) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

h)  Que no cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos detallados en las Bases
Técnicas.

i) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacién de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser
informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones;
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entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra i) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, ellla
primero/a designado/a por el Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director de
Seguridad Publica, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion del/la Director/a Juridico/a y del Secretario Municipal, o quien este designe o
subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisiéon pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos.

De los acuerdos tomados por la Comisiéon Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacidon de compras y
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de |la Ley N° 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a los
criterios de evaluacién contenidos en las presentes Bases de licitaciéon y en virtud del proceso
de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacién de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.
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En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera que
se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles dese la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos 0 mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando
designen a distintos apoderados, se entenderd que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacién de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Econdmica 20%
a) Economico 30% a.2) Pdliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil .
b.1) Experiencia por suma de 20%
montos contratados
b.2) Garantia técnica relativa al 20%
b)Técnicos 60% servicio post venta
b.3) Mejoras Tecnologicas por 15%
sobre lo minimo exigido
b.4) Comportamiento 59
contractual anterior
c) g:{:?mp“::::réa: ciald € 5% c¢.1) Mano de Obra Local 5%
d)Administrativo 5% g; c)1 ﬁ;gglglfgg?eie 5%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (30%)
a.1) Evaluacién Oferta Econémica (20%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 9 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;

Puntaje obtenido * 0.20
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a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)

Para la evaluacién de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
obliga a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
Menor a 250 UF o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b) Criterios Técnicos (60%).
b.1) Experiencia por suma de montos contratados (20%)
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y

que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra b)
de las presentes Bases Administrativas:

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 120.000.001 100
Hasta 120.000.000 80

Hasta 80.000.000 60
Hasta 40.000.000 40
Hasta 20.000.000 20

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20
b.2) Garantia técnica relativa al servicio post venta (20%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara lo ofertado en el Formato N° 6 por parte
del oferente. Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Garantia técnica relativa al servicio post venta | Puntaje
Desde 24 meses 100
Hasta 23 meses 75
Hasta 20 meses 50
Hasta 17 meses 25
Menor a 14 meses o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20
b.3) Mejoras Tecnolégicas por sobre lo minimo exigido (15%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la oferta técnica de los equipos
ofertados, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:
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Descripcion Puntaje
Presenta sobre 3 mejoras tecnolégicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 100
para el Municipio.
Presenta 1 o 2 mejoras tecnolégicas por sobre lo minimo exigido, sin costo 50
para el Municipio
No presenta mejoras tecnoldgicas por sobre lo minimo exigido o esta tiene 0
costo para el Municipio.

Luego;

Puntaje obtenido * 0.15
b.4) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revisién.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)

c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra g) de las
presentes bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje
Desde 26% 100
Hasta 25% 80
Hasta 20% 60
Hasta 15% 40
Hasta 10% 20
Menor a 5% o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo

por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.
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Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de 100
presentacion de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Otras Materias de Alto Impacto
Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren ofertas o
bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan
convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion de adjudicacién.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el articulo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerird la aprobacién de la adjudicacién por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM, y de conformidad a lo sefialado en el Art.
65 letra j) de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha de
aprobacién del acuerdo, la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de adjudicacion en
un plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion sera realizada por la Secretaria Comunal de
Planificacién (SECPLA), en el Portal www.mercadopublico.cl, inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucién fundada,
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios N°19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes
Bases sera declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.
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La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley 19.886, cuando el precio
de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente
que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una Garantia por el Cumplimiento del contrato, hasta por la diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segln se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicaciéon original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
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al dltimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacién
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el Adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condiciéon. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos, contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dia habil mas, para responder dicho reclamo.

15. CONTRATO
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcién del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a |la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligaciéon aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:

» Requisitos Comunes a las Personas Naturales y Juridicas.
v" Instrumento en Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.
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v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a
incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los
términos sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley N° 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendrd un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados
desde la notificacién de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser
presentado por cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

» Persona Natural.
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas.

v Deberan acompafiar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de
Modificaciones, un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacion no superior a sesenta (60) dias corridos (solo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompariar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato, las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el Contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluird todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5 de
las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion

Si se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886. Sin perjuicio de ello, el contratista solo podra subcontratar de forma parcial los
servicios y hasta un 30% del valor del contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente *
justificada y previa solicitud realizada por el.
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Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a traves del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra o servicio subcontratado.

» Laindividualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras o servicios subcontratados (No puede superar el plazo
de ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
traves de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la presentacion
de las ofertas, a través del Formato N° 8, que van a subcontratar parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las
actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

El Contratista en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecuciéon”, con el nombre del proyecto y el ID de la
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacién en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
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tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o por
un tercero a nombre de éste y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento
de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra entregarse fisicamente en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en un
sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.

v" RUT del Adjudicatario.

v" Nombre del Representante Legal

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos,

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de la
licitacion SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion y agregar el
ID Licitacion”. En caso de acompaniar vale vista, se pide que dicha
glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE”, con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores
a la fecha de entrega de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y
siempre que el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se prestaron los
servicios.

Para ello se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro de
los siguientes treinta dias (30) corridos, contados desde la entrega de
la garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato. En
caso de ampliacién de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo aI nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos.
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16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a)

b)

c)

d)

En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos que ha
sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v

Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) del punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo
de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente, en todo
momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
o correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefialados
en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles administrativos, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electronicos, Firma Electrénica vy
Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v" RUT del Contratista.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de la recepcidén provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta treinta (30) dias corridos posteriores al término

de la garantia técnica establecida en el punto 11.2 letra
e) de las presentes Bases.
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Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion del contrato

SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion y
agregar el |D Licitacion”. En caso de acompafiar vale
vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso
de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE”, con cobro a la vista y
con prohibicién de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara dentro de los diez (10) dias

restitucion corridos posteriores al término de la garantia técnica
establecida en el punto 11.2 letra e) de las presentes
Bases.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde la
notificacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Notas:
» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si se detectan fallas en los
equipos y el contratista no se hiciera cargo de ellas o no respondiera por lo estipulado en
su compromiso de garantia Técnica y/o si hubiere observaciones por parte del |.T.O.
respecto a las obras ejecutadas y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el
plazo fijado para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara
efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de
terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas
derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos antes de su vencimiento, si asi
correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |. Municipalidad
de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparfie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5 dias
habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes Bases. En el evento
que esta no se acompare por segunda vez dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticién fundada
de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2
letra 0) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.
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Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad Técnica
debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion Técnica de la Obra
(ITO), el que debera ser designado como tal, por Decreto Alcaldicio, en caso que no se
nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el Director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN AT

17.2. Inspector Técnico de Servicio (I.T.S).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra
a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la ejecucion
de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los demas
documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda la sefalética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole observaciones
de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad de
las camaras instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
esta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefo de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
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trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia
de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare
a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicaciéon en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra hacer presente al contratista de los incumplimientos del subcontratista, o toda
accion de insubordinacion, desorden, malos tratos hacia el ITO, u otra accion de caracter
grave que cometan sus dependientes, debidamente justificado, a fin que tome las medidas
pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letra e) de las
presentes Bases, de lo que se debe dejar constancia en el libro de novedades. .

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA" que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccién de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacion del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de |la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) La fecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) La fecha de término de la obra.

i)  De las 6rdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al Contratista.
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j) De las observaciones, instrucciones u érdenes que se hagan por parte del ITO acerca
de la forma en que se ejecuten los trabajos y de aquellas relacionadas con el punto
17.3 de las presentes Bases.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (SEC), la Compafia General de Electricidad (CGE), Aguas Andinas u
otros servicios, si correspondiera.

n) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

o) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacién del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones vy
Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas el Contratista debera efectuar el tramite para la factibilidad eléctrica en la Compaiiia
General de Electricidad Distribucion (CGE) y los pagos relacionados con la obra, por
ejemplo, garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico,
multas que pudieren tener como causa de trasgresiéon por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde
la fecha de |a total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara
constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el Contratista, el
Inspector Tecnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectle los ingresos de los antecedentes al Municipio, CGE, SERVIU o VIALIDAD-MOP u
otras entidades, solicitando las autorizaciones respectivas, todo ello, si correspondiera. Este
plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra r) de las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que los organismos competentes no se pronuncien oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO de
la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos, contados desde el dia siguiente
al del vencimiento original.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que
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se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Acta de Entrega de Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual no excedera de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacion del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP y de todos los organismos competentes,
segun corresponda. De la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor
o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de Terreno”,
plazo de ejecucidon que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas de
quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente
durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacién, lo anterior cumpliendo con todas las
instrucciones impartidas por el ITO.
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e) Acompafiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica que
tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

f) En las zonas de instalaciéon de los equipos, componentes, postes, etc., el contratista
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

g) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 8 del punto
11.2 letra g) de las presentes Bases.

h) Todo equipo y equipamiento debera indicar, empresa proveedora y fabricante, fecha de
elaboracion y tipo 0 modelo de éste.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) El contratista debera gestionar ante la SUBTEL la autorizacién o certificacion que la
Banda que utilizaran los equipos de la Red de Antenas de enlaces inalambricos
implementados por el proyecto CCTV municipal, con la finalidad de que el
funcionamiento de los equipos (antenas) instalados no interfieran con el normal
funcionamiento de los servicios de los vecinos del sector, si correspondiera.

b) Debera gestionar ante los organismos pertinentes los permisos que correspondan en
virtud de |a instalacién de cableados (SEC, entre otras).

c) Tramitar la factibilidad eléctrica en la CGE.

d) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en |a via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

c) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacioén con el contrato.

d) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

e) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contrataciéon, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

f) Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

g) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién por parte del Contratista de un letrero de identificacién de la obra,
emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar instalado
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo después de
obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, de conformidad a lo establecido en el
punto 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.1 de las Bases
Técnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
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comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto de
la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisién de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depdsitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa de Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las presentes
Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones
dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le
notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de treinta (30) dias
corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se podra poner
término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.2) de las
presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacién de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes.
Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre el
momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes de la
ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista
o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal

que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones
de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.
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Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N°16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los
sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también
los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con
el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con
todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Tecnico. La Unidad Tecnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Tecnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar
o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacidn con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones

del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra €) de las presentes
Bases.
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18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccién a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor,

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en |la obra, |a higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcién de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestién del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de
ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar |la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construcciéon de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que
el dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el Municipio y cuyo
uso le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafo
que en la opinion del Inspector Tecnico sea atribuible a la realizaciéon de las obras o a
consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion

temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
Contratista sin cargo para la Municipalidad.
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18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccién a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasion de la ejecucion de la obra. Por lo tanto, deberd respetar la
reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas debera
controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de excavacion,
transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y
término de éstas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacioén de Dafios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.
Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan

considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.
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18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccién de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo cual
podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resoluciéon fundada, en conformidad a lo establecido en
el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de
Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeraciéon en
ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacion de la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminuciéon de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o disminucion
de obras o por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran superar al 25%
del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras o por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acomparnadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en estas Bases, incluyendo los aumentos, no se
requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias en forma proporcional al valor de la disminucién del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.
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En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la modificacién del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si esta
garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner término
anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes
Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada por la
Municipalidad y autorizada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacién, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista |la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a
un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta de
stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado no se
encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en la
medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para tales
efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente |a falta de stock o del aumento del
precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para
aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
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desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del plazo
contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicho solicitud, debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente el
ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o disminucién de obras u obras
nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el Director, en caso de ser
procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes del caso. Luego
esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad y
autorizada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y contar con el informe
favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA), ademas del informe previo y
favorable de la Direccién Juridica.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y estar
acompafadas de:

La carta o requerimiento del Contratista.

La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

YV VYV

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a traves de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o
de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro cesante
o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este documento no se
acompafa, no se dara lugar a la modificacién del contrato.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad y el
informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la modificacion
contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Contratista no firma la
modificacién del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 0.5
U.T.M, por cada dia de atraso en el incumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en el
Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no

sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el Contratista sea sorprendido por el ITS incurriendo en esta falta.

Péagina 35 de 89




¥BUIN

c)

d)

f)

g)

h)

))

k)

I

0)

Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil después
del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por dia de
atraso.

Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por el I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M., por cada dia de atraso, con tope de treinta (30) dias corridos,
por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieren constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maqguinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccién personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o Publico
en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion ocurrida.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite dicho incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia de
incumplimiento, con un tope de diez (10) dias corridos, por sobre este tope el Municipio
debera disponer el término anticipado del contrato, en conformidad a lo establecido en
el punto 21.2 letra c.10) de las presentes Bases.

Por no presentacion de la Poliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M. por cada situacién detectada.

Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas al
publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada vez que se
compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision Receptora y/o I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M., el plazo
de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

Por atrasos en los tiempos de respuestas ante incidentes: si el contratista no
subsana los incidentes dentro de las 72 horas establecidas en el punto Generalidades

Pagina 36 de 89



“Garantias del Servicio” de las Bases Técnicas se aplicara una multa equivalente a 0.5
U.T.M por cada hora de atraso.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacién de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

q) Unavez terminada la obra y solicitada la recepcion provisoria, el contratista entregara
los certificados SEC, por cada empalme implementado en el presente proyecto. El no
cumplimiento sera causal de multa equivalente a 1 U.T.M. por dia de atraso, sin
perjuicio de la multa por concepto de atraso de la obra en los plazos ofertados.

r) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si el
Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado dentro del punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 100 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y
sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Tecnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacién verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificaciéon para evacuar sus descargos ante la Unidad Tecnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la
aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra
también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la
multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacién y
aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera resuelto por la
Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente, o
rechazarlos, en cuyo caso, y se procedera a la aplicacion de la multa mediante Resolucion
fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la reposicion y siempre que
se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento
de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone la aplicacién
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro.del
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plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar oportunamente en el Sistema de Informaciéon de Mercado
Publico el incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucién que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias habiles,
contados desde la notificacion personal, o carta certificada de la resolucion firme y
ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia electronica
o directamente en |la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo
correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de
pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara o si el saldo pendiente por
concepto de estado de pago no cubre el monto total de las multas, se podra recurrir a la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En ningin caso el Contratista podra
descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese
concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucién en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Téermino Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las siguientes
causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c¢) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefalado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucidn de las obras es superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados

c.4) Si el monto de las multas supera las100 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucién de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieren su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisiéon dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las
presentes Bases Administrativas.

c.8) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6
de las presentes Bases Administrativas, la demora por mas de quince (15) dias
corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca
por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.
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d)

o)

P)

q)

c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

c.10) Si el atraso en los traslados diarios de excedentes y escombros es superior a diez
(10) dias corridos.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber

obtenido |la autorizacién correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente un proceso en su contra.

Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,

fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a

cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,

cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
gue impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la podliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases

Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o0 mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas, se pondra término al
contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el

punto 19.1 de las presentes Bases, el Contratista no entregase una nueva garantia, en

los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
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Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato,
en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion.

Ahora bien, el referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone el término anticipado del
contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo
ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha
situacion no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde, mediante
resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el Contratista y/o
aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos, contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de pago
correspondiente, previo informe favorable del ITO.
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Previo a la emision de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica por
escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, a contar de la fecha de presentacion del mismo. En
caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de
presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanfar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:
- Nombre de la Licitacion
- ID licitacién.
- N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Comprobante de pago de las multas, si procede.

d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Listado actualizado de trabajadores que se desemperien en la ejecucion de la obra.

f) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

g) Fotografias de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y del Letrero
de Obra Instalado, ademas de una breve descripcion de lo proporcionado.

h) Certificado de botadero que valide el retiro de escombros.

i) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompafar
copia del contrato de factoring.

i) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la
Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el
inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retenciéon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electronica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion, a
fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga al
pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura; de lo
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contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
articulo 3°, numeral 2 de la Ley N° 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la
letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse, de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el Director
de Seguridad Publica, por el (los) Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario
Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos
designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin Observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello debera
verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con
la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El Contratista
junto a la solicitud de recepcién de |la obra debera acomparniar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisién Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones
del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término
a esta y se cursara la Recepcidn provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisiéon. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcién no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucién de la obra, esta dara curso a la

recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la

Pagina 42 de 89



EBUIN

obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie todos
los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo no se
aplicaran sanciones por atrasos en la conformacién de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién conforme a
las especificaciones del proyecto.

La Recepcién Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra no Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisiéon Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara
curso a la recepcién provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comisién le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificard su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcién provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.
En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un

plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.
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El Contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el .T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.7) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidaciéon del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucién de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucién de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses posteriores
a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la Recepcion
Definitiva, cuya ejecucién fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante la suscripcion
de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.
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Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las resoluciones
adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos fundados por la
Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias corridos, por una solo
vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un plazo
de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el Contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el Contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que tenga
indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que efectue
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resoluciéon que aprueba la liquidacion del contrato,
ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley N° 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
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del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia
de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
“SpD AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION”

EL PRESENTE DOCUMENTQ CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE
UN PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE TELEPROTECC!ION PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LAS
OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS
QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE DEBERAN RESPETARSE.

VERSION 03 - AGOSTO 2022
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A. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la ampliacién del nimere de camaras de Televigilancia
para tener una mayor cobertura en el sistema de teleproteccidn en la comuna de Buin.

El objetivo principal de este documento es proporcionar los antecedentes técnicos para la entrega de una
solucién integral para el servicio solicitado, a través de una infraestructura que cuente con alcance suficiente,
con seguridad y garantias, ademds de un servicio post venta, capaz de soportar las exigencias de un trabajo
como este.

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto a los planos y Normas de control y gestién de calidad
que se adjuntan, rigen la ejecucién de la obra sefialada.

Como norma general las obras deberén ejecutarse en conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas,
medidas de control y gestién de calidad, normas para el cdlculo y construccion y a todas aquellas leyes,
normas nacionales, ordenanzas y reglamentos, incluidas las de instalaciones y obras de urbanismo que rigen
la construccion en Chile tanto para la calidad de los materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las
normas relacionadas con el personal y medidas de seguridad.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerara para los efectos de construccién y
estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si o en relacion con los restantes
antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al profesional encargado. (ITO)

Actualmente la Municipalidad de Buin cuenta con 24 cdmaras de Televigilancia en distintos puntos de la
comuna conectadas mediante enlaces inalambricos a la Sala de Servidores ubicada en el Edificio Consistorial,
donde se procesa y almacena la informacion y desde la cual se transmiten los datos mediante enlace de fibra
éptica hacia la Sala de Monitoreo, ubicada en el Centro Histérico de Buin.

Destacar que 12 de esas cdmaras fueron instaladas recientemente y ain no estan en funcionamiento.

La Municipalidad cuenta con Sala de Monitoreo, tiene 45 mt2, en la cual hay 3 estaciones de trabajo de
monitoreo v 3 de administracién, la sala cuenta también con 9 pantallas de las cuales ;6 sonde 45"y3
pantallas de 32" todas ellas sirven para monitoreo.

Previo a la ejecucién de la obra, el contratista debe contemplar la obtencién del Permiso de edificacion si
corresponde en la llustre Municipalidad de Buin y los permisos de uso de BNUP ademas de todos los permisos
asociados a la correcta ejecucién de la obra. El valor asignado al item, debe considerar todos los costos
profesionales asociados a la tramitacién (empresa eléctrica y otras instituciones) y obtencion de los
certificados, considerando las tramitaciones de los derechos municipales.

En la conectividad de las cdmaras, se prefiere el uso de enlaces inaldmbricos, para tal motivo se cuenta con 2
torres de comunicaciones disponibles para el emplazamiento de los equipos de comunicaciones, una en el
Edificio Consistorial (Avenida Carlos Condell 415) y otra en la Direccién de Medioambiente Aseo y Ornato
(Alcalde Alberto Krumm N°04), estas son de 30 y 18 metros de altura respectivamente.
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La infraestructura de red propuesta debe contemplar todo lo necesario para que los datos lleguen a la sala de
servidores, lugar donde se almacenan las imdgenes y se distribuyen a la sala de monitoreo, ubicada en el
Centro Historico (José Manuel Balmaceda 301-399 Exliceo A-131)

A. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

A.1. DOCUMENTACION PROYECTO E INTERPRETACION DE ANTECEDENTES

El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucién propiamente tal.
No se podran realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacidn de la
inspeccion Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y la entidad financiadora.

Debera presentar toda la informacién y documentacién necesaria y pertinente, para que la ITO y a las
entidades correspondientes, para su estudio, evaluacion y aprobacion de las modificaciones propuestas por
el contratista, todas éstas antes de su ejecucion.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir a la perfecta gjecucion de los trabajos, toda
imprecisién, discordancia o falta de aclaracion de algun detalle en los planos en los antecedentes entregados,
deberd solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro usuario, conforme al arte del buen

construir.

Ante discrepancias entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el contratista podra
consultar al ITO.

No se debe modificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacion del proyecto, esta debe ser
presentada por escrito al ITO. En consideracidn a la normativa vigente de obra publica y los dictimenes de
contraloria sobre la materia.

Sélo se podran realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacién del ITO, la unidad disefadoray la
entidad patrocinate autoricen las modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultardn por escrito y se responderan mediante libro de obra
y/o requerimiento de informacion (RDI).

Para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de obra, bajo aprobacién del ITO o
mandante, al finalizar la obra todos los cambios realizados deberan ser incluido en planos AS-BUILT. Serd
responsabilidad de |a constructora notificar a la direccién de obras correspondiente si fuera necesario, se
incluye en este item todos los tramites necesarios para la correcta realizacién del proyecto a partir de las

modificaciones.

El contratista debera entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en DWG y PDF,
indicando cémo se ejecuto el proyecto, esto serd entregado al mandante y al ITO.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e informar
cualguier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso
constructivo sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la éptima ejecucion
de sus trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo
en la obra y ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucién de lo solicitado en las presentes
especificaciones técnicas, como en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.
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El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme
a lo sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

A.2. CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucidn de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regira por el siguiente marco normativo
y los respectivos cuerpos reglamentarios:

e leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e Ordenanzasy Leyes Locales de la |. Municipalidad de Buin.

e Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e
impuestos fiscales y Municipales. Cuando Corresponda.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

e Normas Chilenas (NCH)

e D.5. N°594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los
Lugares de Trabajo

e D.SN°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencidn de riesgos profesionales”, incluye

art 21 sobre “derecho al saber”

D.5 N°50/2015 sobre “accesibilidad universal” y manual de accesibilidad universal

Ley N220.422 lgualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad.

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. Ne 411/48 Reglamento sobre Conservacidn, Reposicién de Pavimentos y trabajos por cuenta

de particulares.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e Normativas relacionadas a proyectos de seguridad y cdmaras, vigentes.

Adicional se deberd respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad,
contratacion y subcontratacién, prevencién y salud de los trabajadores vigente del pafs.

A.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR

El contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucion y terminacién de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcion, detalle o especificacién,
de la documentacién y/o en los planos entregados. Se deben considerar también todos los tramites permisos
o aprobaciones necesarias para la correcta ejecucion y funcionamiento del proyecto. En cada una de las
partidas se tendra presente la obligacion adquirida por el contratista de entregar en la obra una éptima
calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra, como en las caracteristicas de los materiales, sus
condiciones de almacenamiento, etc, debiendo siempre cumplir con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos, accesorios y otros; solo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados
estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta debera ser autorizada por el
Municipio, y deberé demostrar que cumple con todo lo estipulado en las presentes EETT y lo definido en las
Bases Administrativas (BA).

Las especiales caracteristicas de una construccién de esta indole, requieren un cuidadoso estudio de la

licitacién para su correcta ejecucion. Es por esto que toda consulta o comentario debera resolverse por escrito
durante la etapa de consultas del llamado a licitacion.
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Sera responsabilidad y obligacion del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimiento de la naturaleza,
caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que le permita dimensionar en
su oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una correcta ejecucion del servicio que
se licita. (La visita quedara sujeta a la regulacién del ministerio de salud segtin el estado del paso a paso por
la contingencia del covid 19)

Si por alguna omisidn se dejara un vacio en |as partidas descritas se entendera que deben ser consultadas a la
ITO y cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se debera entender el proyecto como una
totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algln profesional, material o proceso, no esta especificado,
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo este debera incluirse.
Esto debera ser indicado en el proceso de licitacion en etapa de consultas.

Si por alglin motivo la empresa estimara que los plazos no corresponden se avisard oportunamente en la etapa
de consultas de licitacion, sera responsabilidad del contratista cualquier autorizacién o requerimiento para el
correcto desarrollo de las obras. La empresa contratada que ejecutara el proyecto debera canocer y aplicar
las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualquier costo o cobro
adicional, debera ser cancelado por la empresa que se adjudique la propuesta, por ende, debe ser considerado
en la propuesta de licitacion inicial.

Durante la obra el ITO, puede revisar los elementos presentados por el contratista, de tal manera de asegurar
el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podrd revisar la bodega de la empresa contratada
destinada a almacenar los materiales que pasaran a instalacién, cuando lo estime necesario. En dichas visitas
se verificard los materiales y sus componentes, lo que debera coincidir con lo ofertado, el ITO podra rechazar
la partida parcial o completa, dependiendo del nivel de gravedad en caso de incumplimiento. En caso de
evidenciar incoherencia, se fijara un plazo no superior a 10 dias habiles para la reposicion de la totalidad de
los equipos y/o materiales. Este plazo serd imputable al contratista y estard afecto a las multas
correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio pueda dar
término anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacidn vigente y las ultimas enmiendas de los
codigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relacién con el proyecto y que se
consideran parte integrante de estas especificaciones, Estas son:

Normas del Instituto Nacional de Noermalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.2016 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.2012 Hormigon - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigon - Determinacion de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148.0f.2021 Cemento - terminologia. Clasificacidn y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163.0f.2013 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.0f.2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacidn de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of.2010 Aridos — Determinacion del desgaste de los pétreos.

Suelos:
NCh1515.0f.1979 Mecanica de suelos — Determinacion de la humedad.
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NCh1516.0f.2010 Mecanica de suelos — determinacion de la densidad del terreno.
NCh1534/2.0f.2008 Mecanica de suelos — Compactacién con pison de 4.5 kg y 457 mm de caida.
Otros aplicables al proyecto.

A.A. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Para intervenciones gue afecten pavimentos se considerara lo siguiente.
Las aguas lluvias escurriran gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con |a regularizacion
de la pendiente transversal de |a acera del 2%.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra.

No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por Vialidad, conforme a
lo sefialado en el documento Manual de Carreteras, Volumen 5 o segun la institucién que corresponda.

A.5. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no dafar las
obras existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el
desarrollo de la obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que
se encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

Se debera entregar los accesos vehiculares y peatonales existentes operativos para el ingreso de los vehiculos,
realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo que entregue
el nuevo ancho de la vereda proyectada.

El contratista se hara cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes en las aceras
donde interviene el proyecto de vereda.

A.6. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Qbras, cuya funcién sera la de
velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para
el adecuado desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, |as obras de pavimentacion consideradas en
el proyecto seran inspeccionadas por un inspector externo de Vialidad conforme a la Ley y al conjunto de
normas y especificaciones que establece dicho organismo.

A.7. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se consideraran equipos, herramientas e insumos segun las presentes especificaciones técnicas y todas las
necesarias para |a correcta ejecucion de las obras.

Todos los materiales que se empleen en la obra serdn de primera calidad, nuevos y de marca reconocida. El
contratista est4 obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido
por; el ITO. Antes de recibir los materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas, necesarias para el
desarrollo de la obra, deberan ser aprobadas por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado
en |a obra puede ser solicitado para inspeccién y /o aprobacion del ITO.

El contratista debera estudiar |a propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales
o importados, estén o no representados estos tltimos en Chile, ya que no se aceptaran sustitutos ni elementos
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hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que provoquen en una pérdida de la calidad
de las obras.

Al momento de |a instalacidn los materiales deberan estar en éptimas condiciones, sin maltratos y guardado
segln indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material disponibles
en las presentes EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.

El ITO podré solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier material o
elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos,
exigiendo el cumplimiento de |as normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que
se adjudico la obra. Esto es independiente de que los materiales hayan sido previamente aprobados en
licitacion por ello se debe mantener la informacién al dia y disponible en faena.

Para las partidas se deben seguir instrucciones del fabricante, manual o similar, serd responsabilidad del
Contratista disponer de dichos documentos en su versidn vigente en obra previo a la ejecucién de las partidas
y debera demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones o recomendaciones ahi sefialadas.
Estos documentos se consideran parte integrante de las presentes EETT.

Se deberdn utilizar en obra los elementos con los que se adjudicé la licitacién. Por este motivo, antes de iniciar
obra, se debe considerar disponibilidad del material y prever para que no afecte a los procesos o tiempo de
construccion con los que se adjudicé. Sélo se aceptaran cambios de materiales por motivos de fuerza mayor
debidamente justificados. En caso de cambio en modelo, colores especificados, texturas, pavimentos u otros
similares, se debera presentar ficha para aprobacién, comparacién y justificacion de la solicitud de cambio. El
nuevo material o modelo debe ser de igual o superior calidad. Todos los cambios de material o elemento
deberan ser aprobados por el ITO.

El transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general serd responsabilidad del oferente que se
adjudique la propuesta.

El no cumplimiento de las calidades de los materiales y |a falta de verificacion de |as caracteristicas licitadas,
certificados, disponibilidad u otros, dara motivo a que la contraparte técnica aplique las multas y sanciones
sefialadas en las BA sin perjuicio que el municipio pueda solicitar el cobro de las garantias correspondientes.

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado y listo para uso inmediato, por lo cual el
Contratista deberd tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes
Especificaciones.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar Ia
resistencia y permanencia de la obra en el tiempo, los cuzles serdn determinados por la ITO y/u otras
entidades enmarcadas en el ambito legal de la obra como son las exigencias de la Direccion de Vialidad.

B. MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también
presentar a la ITO, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacidn de la
Obra, que considere e indique |la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del
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desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros
elementos de seguridad, ademas de un plan de desvios si fuese necesario.

Al intervenir un acceso vehicular, peatonal, comercial u otro, se informara al afectado, debiendo coordinar el
momento de hacerlo para no afectar el avance de obra, al residente y/o locatario. El ingreso a las propiedades
debe ser asegurado de manera permanente, tomando todas |as precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de |as faenas con servicios eléctricos, telefdnicos, de riego, sanitarios y otros
similares, el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto,
de modo de disminuir el impacto de las obras en la poblacion.

Con respecto a las faenas de construccién, el encargado debe cumplir con lo establecido en el Art. 5.8.3 de la
OGUC, con el fin de no causar molestia en el entorno por movimiento de tierra y/o ruidos molestos, el cual
menciona que:

“En todo proyecto de construccién, reparacion, modificacion, alteracion, reconstruccién o demolicién, el
responsable de la ejecucion de dichas obras deberd implementar las siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polva y material:

Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de demolicion,
relleno y excavaciones.

Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las
alternativas contempladas en el articulo 3.2.6.

Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

Lavado del lodo de las ruedas de los vehiculos gue abandonen la faena.

Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocacion de recipientes recolectores,
convenientemente identificados y ubicados.

Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias
para evitar las emanacienes de polvo y los ruidos molestos.

La instalacidn de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar lo
dispersion del polvo e impedir la caida de material hacia el exterior.

Hacer uso de procesos humedos en caso de requerir faenas de molienda y mezclo.

El Director de Obras Municipales podrd excepcionaimente eximir del cumplimiento de las medidas
contempladas en las letras a), d) y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona en que se
emplace la obra.

No obstante, estas medidas serdn siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas
latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente.

Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio publico, excepto en
oquellos espacios publicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo anterior.

Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio
existan drboles y jardines, deberd mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.
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Por constituir las faenas de construccién fuentes transitorias de emision de ruidos y con el objeto de controlar
su impacto, el constructor deberd entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecucion de
los obras que contenga los siguientes antecedentes:

Horarios de funcionamiento de la obra.

Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su horario de uso y los
medidas consideradas.

Nombre del constructor responsable y numero telefonico de la obra, si los hubiere.

En los casos que la faena contemple la utilizacion de explosivos, debe obtenerse la autorizacion
correspondiente segtin lo dispuesto en el D.S. N2 400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado
por D.S. N2 77 de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus
modificaciones.

En los casos que lo faena contemple adosomientos en subterrdneos, con anterioridod al inicio de la
construccion de lo parte adosada, el constructor deberd informar al vecino, sefalando las medidas de
seguridad y de estabilidad estructural adoptadas y, los profesionales responsables de la obra.

Estas exigencias serdn registradas en el informe de las medidas de gestion y de control de calidad que debe
presentar el constructor a cargo de la obra ante la Direccion de Obras Municipales correspondiente.”

C. LIBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS

La constructora tendré un Libro de Obra, consistird en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en el que
estaran anotadas oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones de obra,
recepciones y otras de importancia.

En portada debera indicar nombre del proyecto, cddigo del proyecto, nimero del libro, y constructora
adjudicada. En la contratapa deberd estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen
en la obra indicando direccidn, teléfono, e-mail, fax y celular.

El Libro de Obra debera permanecer siempre en la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo
que tome la ejecucion. Se recomienda, llevar una copia digital del libro mediante fotos.

Se deberd informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con
la Carta Gantt, y en cada informe que se anote en el libro de obra se debera indicar como minimo:

Fecha

Quien solicita o indica
A quien va dirigido
Firma de las partes

En la instalacion de faenas, donde estén los encargados deberan tener a disposicion durante toda la obra,
planos de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos referentes al
proyecto. Disponibles para consulta en terreno.

Durante la ejecucion de las obras se debera registrar fotograficamente el proceso.

Dicha informacion debera ser entregada al I.T.O. en la recepcidn provisoria sin observaciones de la obra, junto
con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberdn tomarse durante el
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transcurso de la obra, en la ejecucion de cada una de las partidas, con una cantidad de 2 fotos por partida en
ejecucion. Ademas de un set fotografico que cuente con 12 fotos como minimo con la obra terminada y
totalidad del proyecto. Minimo 12 fotos grandes, las cuales consideraran una fotografia minima por punto
mostrando el antes y después.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacion de la ITO, del Mandante y de la fuente
financiadora.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros documentos
del proyecto, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

D. CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la
ITO. Esta podra rechazar todo trabajo gue no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias
establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigird al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquellos
certificados que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn ser

efectuados por laboratorios oficiales.

E. REPOSICION DE ELEMENTQS

El contratista debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes gue sufran deterioro,
pérdida u otro desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante la obra, se solicita tener especial
cuidado con instalaciones existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacion de relevancia (arboles,
palmeras, arbustos).

En el caso de que existiese esta situacion, se realizara una evaluacion por parte del ITO quien determinara el

modo de proceder, la responsabilidad seré exclusiva de la constructora quien tendra que ser responsable por
los costos. Los elementos repuestos serdn idénticos a los existentes o de mejor calidad.

F. RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQO

Durante la ejecucién el drea de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucién y desarrollo de los trabajos, asi como para una dptima inspeccién de las obras. No podra quedar
ninglin elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los
trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o |as obras civiles, seran retirados a costos del
contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencidn, siendo responsabilidad
del contratista mantener libre de escombros el sector.

G. EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracién de “El Arte del Buen Construir”, se solicitard que la obra se entregue construida en su
totalidad segin lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma
vigente. Sus sistemas deben estar operativos y se debe haber capacitado al personal en su uso.
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Si por alguna omisién del proyecto, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procedera seguin
indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacién y posible aprobacién del ITO segin
corresponda. Si por omisién o desconocimiento del contratista falta algin procedimiento, el arquitecto y/o
.T.O. viendo la falta de algin procedimiento fundamental, podré exigir en cualquier momento, incluso para
la recepcidn provisoria de la obra, que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del
proyecto adjudicado.

Elarquitecto y/ola |.T.0. podrén solicitar al contratista, en cualquier momento la calificacion de especialidades
del personal en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacién u otros.

H. RESPONSABILIDAD MUNICIPALIDAD DE BUIN

Sera de responsabilidad de la Municipzlidad de Buin, asignar un Inspector Técnico (ITO) que garantice la
resolucién y/o toma de decisiones sobre incidentes o temas relacionados con el calendario, recoleccidn de
informacion asegurando el cumplimiento de expectativas y requerimientos originales. Como también que
autorice las recepciones provisorias y/o definitivas de las obras.

La Municipalidad de Buin debe disponer del personal técnico que servird de contraparte y de los recursos
necesarios para realizar las actividades de la implementacién del proyecto, que entre otros se puede destacar,
actividades de apoyo en el enrolamiento de los usuarios finales, aseguramiento de la conectividad de red local
y conexion eléctrica.

Al momento de ser aceptado el proyecto, La Municipalidad de Buin debera nombrar un coordinador oficial
del proyecto, asi como se debera acordar un plan de instalacion en conjunto con todos los involucrados.

I RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

® Asignar un encargado de proyecto para administrar la ejecucién y alcance del proyecto llevando este
a buen término.

e Realizar el proyecto final de ingenieria a partir de las presentes especificaciones técnicas, itemizado
y planimetria complementaria considerando las directrices de lo que se requiere, este material debe
ser desarrollado por la constructora o adjudicatario y aprobado por las instituciones pertinentes.
Como minimo presentacion a la Unidad Técnica (ITO), CGE y SEC. El proyecto debe considerar tanto
el proyecto eléctrico como de cdmaras como minimo. Se debe considerar la elaboracién de los planos
para la presentacidn del proyecto As-Built los cuales seran entregados en formato digital editable y
PDF, y deberdn contar con firma digital o escaneada del profesional responsable.

® Para el caso de la cdmara ubicada en Santa Maria la cual cuenta con demolicidn de pavimento esta
debe ser presentada a Serviu y contar con la autorizacion respectiva para realizar los trabajos.

e Proveer el personal técnico calificado para realizar la instalacion y configuracion de las camaras,
soporte técnico, puesta en marcha y mantenimiento de acuerdo a los productos y servicios
solicitados en la propuesta.

e Asegurar el cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos por La Municipalidad de
Buin.

®  Asistir a cualquier reunion de estado programada con el equipo de trabajo de La Municipalidad de
Buin.

e (Crear un cronograma del proyecto de las actividades involucradas en la instalacidn y transferencia
de conocimiento.

e Validar la configuracion de acuerdo a la informacién proporcionada por La Municipalidad de Buin.

| 1 SERVICIO DE POST VENTA
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El adjudicado debe considerar una plataforma para la gestion de incidentes y solicitud de requerimientos
desde la Municipalidad de Buin, tanto de enlaces como de equipos de comunicacién u otro si fuese el caso, a
través de una solucién en linea u otro tipo de soporte, seglin corresponda (soporte en terrenc o terceros).

Para esto se debe considerar una mesa de ayuda, |a cual atendera las solicitudes y gestién de estas, ademas
de llevar un registro de cada anomalia, siendo responsabilidad de esta mantener informado al usuario en
cuanto a la evolucién de los incidentes o requerimientos, coordinando actividades para solucionarlo

El tiempo para dar respuesta a estas solicitudes serd de méximo 24 horas y 72 horas para la solucidn desde el
ingreso de |a solicitud, considerando visita en terreno y correccion de la problematica.

El adjudicado debe llevar a cabo los procesos de instalacion de camaras de televigilancia, capacitacion a los
funcionarios encargados de monitorear las respectivas camaras y, ademas, la mantencion de estas.

K. CAPACITACIONES

La etapa de Capacitacién comenzara una vez que se hayan realizado todas las pruebas de funcionalidad del
sistema CCTV y el contratista demuestre que esta funcionando de acuerdo a lo ofertado en la licitacion.

Las pruebas de funcionalidad requeridas seran:

e Camaras

e Monitores

e Equipos de visualizacion.

e Equipos de grabacidn.

e Equipos de enlace inalambricos.

e Sistema eléctrico (conexiones, Ups, etc.)

El programa de capacitacion propuesto debe contemplar cursos para los operadores del sistema. Debera ser
apoyada por presentaciones audiovisuales, material escrito y en medios digitales. El lugar de |a capacitacion
sera en las dependencias de la Sala de Control y Monitoreo o alguna sala facilitada por el municipio.

Las temdaticas minimas que se deben tratar en las capacitaciones son:

- Conocimiento general del CCTV

- Tecnologias de CCTV

- Seccion tedrica de uso de equipos y software.

- Seccién practica de uso de equipos y software.

- Examenes de conocimientos adquiridos.

- Certificacidn del curso que lo habilita para operar y administrar el sistema,

£l oferente debera hacer extensible el servicio de Capacitacién por todo el periodo del contrato. Para cada
tépico propuesto deber4 indicar su duracién en horas cronoldgicas.

Una vez concluidas las capacitaciones el oferente deberd entregar el resultado de las pruebas al personal
municipal.
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1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o
en algun lugar préximo a |a faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y letrinas del
tipo bafo quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la
obra. Lo anterior debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccién del
Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las
ejecuciones de las obras, seran de cuenta del Contratista hasta la recepcidn provisoria sin observaciones.
La obra debera contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos,
el cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la correcta proteccidn de equipos y materiales,
condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacidn, se encargara de informar a su debido tiempo
la ubicacion del terreno, serd propuesta de la constructora la ubicacidn de las instalaciones de faenas la cual
debera ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccidn de elementos.

El contratista deberéd contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios plblicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia voldtil que
pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario debera ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa
se puede extender el cierro provisorio con malla raschel segtin el item, “cierros provisorios” de las presentes
EETT.

El contratista debera proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para
cumplir con las condiciones de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos
disponibles, el aseo de trabajadores, se deberd realizar en el lugar de la instalacion de faenas, estos deberén
ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios quimicos, container adaptados
con unidn provisoria u otros. Los servicios se deberdn mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en
todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendra
durante todo el transcurso de la obra. La instalacidn de obra puede ser en obra o cercana a ella (ej: arriendo
de propiedad) siempre y cuando cumpla con lo estipulado en la Ley.

El contratista serd responsable del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera
cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o visitas en la obra.
En caso justificado, el 1.T.O. estara facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En
ningun caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la I.T.0. en esta materia.

Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccidn, la instalacion de faenas debera
contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas donde accedan
camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas las precauciones, para impedir el
levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podra interferir con la circulacién de vehiculos
en la via piblica y si lo realiza se deberdn conseguir los permisos necesarios. En general, se dard estricto
cumplimiento a las Medidas de Control y Gestidn, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la
construccién en el vecindario.
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La construccién y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de |a obra, seran de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion, ordenanzas
y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se debera entregar el recinto en perfectas condiciones de
limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las obras sera de
cargo del contratista cualquier merma o deterioro que pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el
costo que demande su mantencion y pago de los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a
la seguridad el Contratista serd responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde la fecha de
entrega del terreno hasta la recepcién provisoria, sin observaciones de las obras. Sin perjuicio de lo anterior
el contratista se debera hacer cargo de la mantencién y cuidado de los elementos del proyecto desde el inicio
de las obras hasta la recepcidn provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y
ejecucion de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos
necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que
puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva
responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se deberd tener especial cuidado en la vigilancia de la obra, proteccion
y seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizara en una
calle existente, la cual tiene caracteristicas patrimoniales, de movilidad urbana, actividades economicas y de
servicios, nexo con instituciones de culto y educacién entre otros, se solicita al contratista proteger los
elementos existentes tales como; vegetacion, mobiliario, pavimentos, construcciones aledafias, instalaciones
existentes, acequias, entre otros. Este ftem incluye el entorno cercano a la abra, asi como también, el medio
ambiente en la zona de las obras y sus alrededores. Se establece como obligacion el cumplimiento de todas
las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de seguridad, areas de seguridad.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, la proteccién y seguridad del publico y
de las personas que trabajan en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o
afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estara presente todos
los dias de faena durante el horario laboral de la misma, se debera cumplir con lo establecido en cuanto a
materia de seguridad indicado por la Mutual de Seguridad y/o de la Asociacién Chilena de Seguridad. Todo el
personal que se desempefie en el proyecto debera ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a
los que se encontrard expuesto, es responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo
establecido para su seguridad, se deberé generar constancia por escrito de tal instruccion referente al decreto
supremo N°40, articulo 21, sobre el derecho al saber. El uso de maquinarias o intervencidn de equipos sélo
sera efectuado o utilizado por personal competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas
las herramientas, equipos, maquinarias y sus accesorios, cables, conexiones o similares deberan mantenerse
en perfectas condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de
seguridad y resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se debera contar con la autorizacion
de la empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la institucion podra dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacién
a niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, sera causal inmediata de la
paralizacion de las faenas. Si la subsanacién de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en
la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del proyecto, este podrd estar afectado por las multas que
correspondan.

Serd obligacién del contratista, considerar en su propuesta el usc de elementos y sefializacidn provisorias
exigidos por los organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.
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Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obray
de faenas necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas.
Dentro de las obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal
estado. Respecto a los postes eléctricos existentes, se deberd coordinar con la compafiia distribuidora de
electricidad el retiro del tendido eléctrico y la instalacion provisoria para el funcionamiento de la obra. El retiro
de postes se debera coordinar con la unidad de demolicién del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico,
agua potable, datos u otros necesarios para el funcionamiento de la obra, seran por parte de la constructora
durante el periodo que dure la misma, de ser necesario se debera considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o tablero
eléctrico de faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este segun el uso estimado de la obra e
instalacidn de faena.

Instalacién Agua Potable: Se deberd considerar suministro de agua potable, esta debe considerar |a capacidad
suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacién de agua potable puede ser mediante
conexion a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2 LETRERO DE OBRAS

Se considerara la compra e instalacién de un letrero, correspondiente al letrero PMU, el cual marcara el inicio
y fin el drea de influencia del proyecto.

De acuerdo con las siguientes caracteristicas definidas en Manual de Normas Gréficas, Vallas de Obras de la
SUBDERE (vigente a la fecha).

La plantilla se encuentra disponible en http://www.subdere.gov.cl/, en formato llustrator y PDF y no debera
ser alterado. Sélo se deben reemplazar los textos segln la obra (sin hacer cambios en tamafio ni tipografia), y
el contenedor B por una fotografia o render del proyecto. Cada archivo incluye una imagen referencial (en
caso de que no se puedan visualizar los archivos editables).

Tipografia: Gob CL

Colores Corporativos:

Medidas: 3,6 x 1,5 mts.

Fotografia: 72dpi a tamafio

Impresién: Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3 afios)

B COMS0 Y75 KD
W C100 M55 Y0 KO
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Los rangos de tamafio del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, segun tabla adjunta y se
debe realizar segin manual de vallas SUBDERE vigente a |a fecha de construccidn.

CONTENEDOR B
Fotografia o render
del proyecto

CONTENEDOR C
3 Area para dispesiciin de logatipns
22 H Chl le adiclonales al de Goblerna
en marcha
i L I I I I . 11 1 1 1

5 a

Imagen referencial segun Manual de vallas 2019

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de
proyecto u obra

Fotografia o render

en construccion dal proyecto

Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal

1sum dolos si
jmdolos Sit —
1]

v § i 00 Adrimistracin =
Focha Infcla: 2 Chl le ﬁ
Plara Efecuctbn: 245 dias en marcha -~
Contratista: L Munitt.i;:leld

Munkipaitd;

Imagen referencial segun Manual de vallas 2019
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MONTO CONTRATO (UTM)
TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA
A 36X15 0 5.000
B 6.0 X25 5.000 13.000
i 9.0X4.0 13.000 20.000
D 120X 5.0 20.000

—_— - e — —— 12mts —_———

Imagen referencial segun Manual de vallas 2019

La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacion del contratista
hasta la recepcion definitiva de la obra completa. El contratista serd el encargado de la desinstalacion del
letrero y lo entregard a la ITO del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

Su estructura metélica debe ser pintada con anticorrosivo, 2 manos de distinto color y terminacion esmalte
negro brillante.

1.3 SENALETICA Y SEGURIDAD
El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo méaximo de 5 dias corridos después de firmado el
contrato, un plan de mitigacién de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios
peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y

subsuelo que se implementaran durante el transcurso de la obra.

Este Plan de Mitigacion deberd asegurar siempre la integridad fisica del peatdn y minimizar los impactos que
pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista deber3 disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética,
rampas, barreras de proteccion, mallas, previa autorizacidn de la ITO.

1.4 CIERRE PROVISORIO
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Antes de efectuar cierre se deberd presentar plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a locales
comerciales, viviendas y predios, consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si corresponde),
propuesta de ubicacién de faenas, impacto vial (si corresponde). Esto sera presentade y coordinado, con el
ITO y las autoridades correspondientes. Se debera implementar un plan de cierre y Gantt de proyecto que
busque disminuir el entorpecimiento posible, el libre transito peatonal y vial de las calles correspondientes (si
corresponde).

Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Seglin lo mencionado, se debera aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros
perimetrales con altura de 1,5 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla raschel u otra malla que
estime conveniente previo V°B° de la ITO para su ejecucion. Tanto las construcciones como los cierros
provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas. La ubicacién del cierro sera la que proponga la
empresa constructora, previo V°B® ITO sin transgredir las normas municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere
instalacién de malla Rachel color naranjo.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo
responsabilidad del contratista la correcta coordinacion de esto (si corresponde).

1.5 REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la
verificacién de los ejes, trazado y niveles. Esta informacién serd entregada a la ITO en el menor plazo posible,
can el objetivo de evaluar |a situacion existente, y este tomard las determinaciones que correspondan si se
encontrase algun inconveniente.

2 . COMPONENTES SISTEMA Y TELEVIGILANCIA

2.1 CAMARAS E INSTALACION
Se requieren camaras (cantidad segtin y/o presupuesto) IP PTZ minimo 2 MEGAPIXELES zoom 6ptico minimo
30x, luminacién Infrarroja minima de 150 metros, Streaming compatible H265 / H264, resolucién minima
1920x1080P 60 FPS, resistencia humedad norma IP66, anti vandalica minimo factor IK-10, compatible con
sistema Digifort.

Las respectivas cdmaras deben contar con certificado SEC o la(s) que correspondan.

Las Caracteristicas deben ser:
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Resolucion maxima: 1920 x 1080 (Minimo 2 Megapixel).

lluminacidn minima: color 0.02 Lux a 0.2 LX@ (F2.0, AGC ON)

lluminacién minima: B/N 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

Dia / Noche Real (filtro ICR)

Distancia focal: 4.8 a 120 mm (30X zoom dptico / 16X zoom digital).

Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR

Funciones normales: HLC / ROl / WDR / BLC.

Compresion: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

Compatible con Software Digifort (Ver listado de compatibilidad en sitio web del software)
Paneo: 360°.

Tilde: -15° a 90°

Mainstream: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x
720) / 30 fps (1920 x 1080,1280 x 960, 1280 x 720).

® Sub Stream: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

2.2 SUMINISTRO DE ENERGIA CON RESPALDO (UPS)

La instalacion debe considerar respaldo eléctrico UPS de 750 VA, ubicado en gabinete de cada poste.

3 COMPONENTES SISTEMA Y TRANSMISION

3.1 ANTENA REPETIDORA POR POSTE (Similar Ubiquiti Power Nanostation 5AC)

En el extremo superior de cada poste cuya sefial no logre alcanzar la antena base, se deberd instalar una
antena repetidora de enlace de datos IP dirigida al poste conectado mas cercano. Estas deben ser en la Banda
ISM de 5 GHz y permitir conexiones punto a punto o Multipunto con una tasa de transferencia minima DE 20
Mbps por cada enlace IP.

3.2 ANTENA PRINCIPAL POR POSTE (Similar Ubiquiti Nanostation 5AC & Powerbeam 5AC gen2)

En el extremo superior de cada poste se debera instalar una antena de enlace de datos IP dirigida al punto de
datos mas cercano indicado por el Departamento de Informatica Municipal. Estas deben ser en la Base ISM
de 5 GHz y permitir conexiones Punto a Punto o Multipunto con tasa de transferencia minima de 20 Mbps por
cada enlace IP.

4 OBRAS CIVILES

El proyecto se realizé en base a un levantamiento manual con odémetro, este fue parcial, no se cuenta con
topografia, por estos motivos se debe realizar un trazado rectificado preciso. En los planos alturas y distancias
son aproximadas, por lo cual una vez rectificado el terreno se debe evaluar si el estudio de los puntos a ser
grabados cambia con nuevos datos. En el trazado se debe cumplir con los conceptos de disefio del proyecto
en cuestion, respetando distancias minimas para cumplimiento de normas de Transito y de normas que
tengan importancia en la puesta de las cdmaras. Se tomé en consideracion para la ubicacién de los puntos las
redes aéreas de baja, media y alta tension existentes, tomando los resguardos necesarios de distancia, estos
deben ser verificados en terreno.
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Para esta partida se consideraran todas las demoliciones debido a intervenciones del proyecto como;
canalizaciones eléctricas, fundaciones.

Toda demolicién, desmonte o retiro, debera tomar las medidas de seguridad necesarias para sus trabajadores,
transelintes, preexistencias y la obra. En caso de que corresponda, estas medidas deberan permitir el transito
seguro de los peatones.

En todos los casos en los que se realice retiro de un elemento, se debe considerar la demolicién de elementos
que sobresalgan sobre el nivel de piso terminado existente, de modo que el paso gquede libre, sin elemento
peligroso y parejo a la vista. Para los casos que sean necesarios, se debe considerar la demolicion parcial o
total de cimiento y pernos u otros elementos existentes que sobresalgan del nivel de piso.

Las demoliciones y retiros deberan ser notificados al ITO, y en el caso de no aparecer en planos, el ITO
verificara que se estd realizando de la manera mas eficiente y econoémica. Si ocurriesen roturas, demoliciones,
retiros u otros injustificados, o en su defecto se entregara la obra con elementos dafiados, pavimentos con
fisuras, o roturas, estas deberan ser reparadas a costo de la constructora.

El material proveniente de la demolicin y retiro, debera ser trasladado a botaderos autorizados. Para todos
los casos las reposiciones o reparaciones seran con terminacion idéntica a lo existente.

Para fundaciones se considerara uno en cada poste de la cdmara de Televigilancia y una en poste de tablero
si corresponde, serd un poyo de hormigén segun detalle de arquitectura y las presentes EETT. Se debera
evaluar en terreno por el profesional que dicha fundacién corresponde segun el tipo de terreno con el que se
encuentre, esto debido a que no contamos con una mecanica de suelo, por lo gue las especificaciones aqui
declaradas son referenciales y deben ser rectificadas por profesional en obra.

El proyecto no contempla las siguientes especialidades; Agua potable caliente y fria, sanitario, aguas lluvias,
gas, corrientes débiles, o cualquier otro no mencionado en el proyecto. Si para efectos de instalacién de faenas
se realizare alguna de las instalaciones aqui mencionadas o no indicadas en el proyecto se considerara como
parte de la instalacién de faenas por ende no parte del proyecto y sera total cargo y responsabilidad del
contratista.

4.1 EXCAVACION Y RETIRO DE ESCOMBRO

Se excavara el material necesario para dar espacio a las fundaciones correspondientes. En suelos finos no se
acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacién. Todo
material excavado debe ser retirado y llevado a botaderos autorizados, como ya se menciond en las
generalidades de estas especificaciones.

En el caso de excavaciones para zanjas en piso se debera considerar lo siguiente:

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacion, se deberd extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material especificado en “Rellenos” y compactandolo a una densidad no inferior al
95%, de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534/2 - D, o al 80%
de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soparte
California (C.B.R.), segtin NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.B.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % del C.B.R. de disefio,
el material de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al C.B.R. de disefio,
o bien, se estabiliza la fundacién por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles cuando sea necesario y es el
proyectista quien evalta en cada caso la mejor solucion en costo, rendimiento y facilidades constructivas en
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funcion del clima, menor tiempo de ejecucién y mejor estandar de funcionamiento; esto es fundamental para
no paralizar la obra por indefiniciones que se pueden prever en la etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R. de
disefio, se deberd informar a la I.T.O. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 356202019 “Gestidn
de residuos — Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacion y directrices para el plan de
gestion”, y enviarse a botaderos legales, que se deberén certificar con el 1.T.0, adjuntando ademas certificados
de declaraciones de retiro, transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de la construccion
(escombros) segin Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA gue APRUEBA REGLAMENTQ DEL REGISTRO DE EMISIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se
dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones
asociadas definidas por la autoridad ambiental.

Rellenos:
Se formarén con el mejor material proveniente de la excavacién o empréstito si se requiere. El CBR minimo

exigible del material serd el CBR de disefo.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo orgédnico, escombros, suelo
vegetal, etc.) se procederd de la siguiente manera:

Todos los materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias orgdnicas, pasto, hojas, raices u
otro material objetable. El material de relleno debera contar con el visto bueno de la I.T.O. pudiendo
considerarse arido reciclado de hormigon.

El material de relleno serd colocado en capas, ademads debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacidn a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera de 0,15 m para suelo
fino (arcilla limo); de 0,20 m para finos con granulares y de 0,30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos con tecnologia que
asegure el propdsito y que presente la debida justificacidn, la que debe indicar la potencia del equipo a
emplear y demostrar que su efecto no causa dafio a las instalaciones de servicios existentes y 0 a las
instalaciones vecinas, lo que se debe verificar en terreno por profesionales responsables. En esas condiciones
se puede aumentar de espesor. La densidad se asegura en todo el espesor de la capa y no solo en |a parte
superior de esta.

En la formacidn de las diferentes capas de rellenos se podran aceptar bolones de tamafo maximo igual a los
2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporcion tal que quede uniformemente distribuida, sin
formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberdn ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del
Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

4.2 DEMOLICION PAVIMENTO, RETIRO DE ESCOMBRO

Se deberan demoler todos los elementos y los pavimentos existentes que se encuentren dentro de la zona de
intervencidén, indicados en plano de demolicién y las necesarias para la correcta ejecucidn de las obras.
Ademas, se considera el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando el
terreno limpio previo al trazado y nivelacidn, debiendo retirar todo elemento extrafio a la obra. Se debe tener
en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.
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Terminadas las obras de demolicién cada tramo a intervenir debera estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24
horas de la faena.

Se entregara comprobante o certificado al ITO.

4.3 REPOSICION ACERAS, JARDIN, OTROS

Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacion de los postes de las camaras del proyecto
desplazar elementos tales como; Arbol, basureros, cursos de agua, postes u otros elementos del se debera
considerar, que el retiro de elementos se hard con especial cuidado. Estos retiros se consideran en el caso de
interferencia con el proyecto de cdmaras y deberdn ser repuestos y mantener su funcionalidad original.

Si fuese necesario por motivos de canalizacién o instalacién del proyecto realizar roturas de pavimento se
deber considerar, retiro y reposicidn segun los siguientes criterios:

se debe tomar en cuenta que en el espacio publico se encuentran los siguientes pavimentos;
hormigdn platachado, cerdmicos, terreno natural. En los casos que sea necesario demoler pavimento
para las canalizaciones eléctricas o fundaciones de los postes, se consulta reposicion de pavimento,
en todos los sectores que resulten afectados.

Todos los pavimentos hormigén, baldosa y repuestos deberdn considerar un minimo de pendiente
de 1% minimo, para la evacuacion de aguas, asi mismo la conexion entre pavimentos debera ser
pareja y sin resaltes, o segin indique el especialista de la obra.

En los casos en los que se recorte el pavimento. Este se hara por franjasy terminacion de corte con
galleta o similar para asegurar una terminacion pulcra.

Donde corresponda se deberd considerar compactar terreno antes de realizar la nueva
pavimentacion.

A continuacién, una breve descripcion de los pavimentos que podrian ser intervenidos:

Platachado Harmigén: Para los casos en los que sea necesario demoler un tramo para instalar el
poste. El pavimento se deberd tomar pafios completos con cortes definidos, a modo de franja o pafio.
No se aceptaran pavimentos reparados como manchones, fisuras o roturas en el mismo. En el caso
de tratar pafios grandes se sugiere una modulacién de 120x120cm cortados con galleta. Se considera
idem existente platachado con llana, cortes minimos cada 2m o idem existente, no se aceptaran
cortes menores a 1m, estos se haran con galleta y tendran un espesor no mayor a Smm. Debe ser
curado por el tiempo necesario para evitar fisuras.

Cerdmicos/ Baldosas: Para los tramos donde sea necesario reponer pavimento, se considerara el
mismo pavimento existente, respetando los colores, composicion, alineamiento.

Las uniones de pavimentos repuestos con existentes deben ser sin resaltes, trizaduras, u otros garantizando
el paso libre sin problemas. Asi mismo se realizara siempre reposicién por pafios o tramos, de modo que la
terminacién de unién de pavimentos quede homogeneizada y pareja.

En la entrega de obra, si estos elementos fueron intervenidos, no se aceptaran para la recepcion, pavimentos
partidos, abolladuras, trizaduras, hoyos u otros elementos sin reponer.
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4.4 FUNDACIONES

El disefio especifico de las fundaciones de los postes debera ser definido por el contratista mediante un
profesional competente y aprobado por el ITO de |la obra, tomando como referencia las recomendaciones del
fabricante.

La fundacidon no debera sobresalir del nivel de piso terminado. Debera quedar como minimo a 5 cm bajo del
nivel de piso terminado para poder ser cubierto por pavimento, terreno natural u otro material, quedando
oculto (no se deberdn ver en ningun caso). Con excepcién del poste ubicado en Alto Jahuel el cual tendré una
fundacidn extra de refuerzo descrito en las presentes EETT.

Si alglin elemento existente resultase dafiado durante la ejecucién de las fundaciones o excavaciones de las
mismas este debera ser reparado y repuesto a |la brevedad. Se solicita tener especial cuidado con instalaciones
existentes (redes de agua potable, aguas lluvias, fibra dptica, redes eléctricas, etc.) que pudieran existir en el
sector a intervenir, si en obra ocurriese intervencion de alguna de ellas, serd la constructora y a su costo quien
se hara cargo de las reparaciones reposiciones y contrata de los especialistas, si fuera el caso.

Si por motivos de fuerza mayor el proyecto interfiere con alguna especialidad existente en terreno y sea
inevitable una modificacién, se debera buscar alternativas con ITO, arquitecto y /o mandante para realizar el
proyecto sin aumento de costos evitando en toda medida de lo posible interferir con esos elementos
existentes.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 3562 of. 2019 “Gestién de
Residuos —Residuos de construccion y demolicidn (RCD) — Clasificacién y directrices para el plan de gestion”,
y enviarse a botaderos legales, que se deberan certificar con el L.T.0, adjuntando ademas certificados de
declaraciones de retiro, transporte y disposicidn final de residuos no peligrosos de la construccidn (escombros)
seglin art. 11, 18, 19y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas
en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a
lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos decretos de metas y otras obligaciones asociadas definidas por
la autoridad ambiental.

Para toda excavacidn se debera considerar las especificaciones y recomendaciones indicadas en la NCh 3206.
Por lo cual sera responsabilidad del contratista tomar todas las medidas de seguridad necesarias, como
entibaciones si fuera necesario.

Se entrega la siguiente informacién, a modo de referencia:

4.4.1 FUNDACIONES POSTE 10-12m

Fundaciones de hormigdn Armado G-20 de seccidén 1.20x70x70cm, segtin plano y rectificacion. Emplantillado
de 5 cm, hormigén 175 kg cem./m3. Dentro de ésta quedaran embebidos los pernos de anclaje para la

posterior instalacién de la placa base de acero de los postes, |2 cual debera ser nivelada con Grouting de
espesor maximo de 5 cm.

En cada punto de ubicacién sefialado en planos de ubicacidn, emplazamiento y kmz, el proveedor debera
instalar un poste de acero galvanizado con placa o canastillo.

Se deberd realizar las excavaciones asociadas a cada fundacidn de los postes metalicos carrespondiente, de
acuerdo a la dimensién de la fundacidn indicada en planimetria, hasta una profundidad minima de 130 cm
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aprox bajo el nivel del terreno natural, retirando todo el material y guedando una superficie horizantal, para
posteriormente hacer un emplantillado, de acuerdo a lo sefialado anteriormente, se debe verificar en terreno.

El sello de |z fundacién debera ser homogéneo y estar constituido por un solo tipo de material, a fin de
garantizar continuidad de rigideces y evitar asentamientos diferenciales que puedan traducirse en
agrietamiento o fractura de estructuras. El sello de fundaciones debera ser plano y horizontal.

En suelos finos no se acepta sobre excavacién por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y
deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se debera extraer en su totalidad,
reemplazdndolo con el material especificado por el ITO.

Previo al hormigonado debera instalarse un canastillo de fundacion o dejar las placas segun corresponda al
modelo de poste, el cual debera quedar fijo en su posicién. Si corresponde se deberd tener en consideracién
gue las varillas de acero de anclaje deberan sobresalir o suficiente a fin de permitir que se puedan instalar y
asegurar correctamente las placas de apoyo de los postes en las fundaciones mediante tuercas hexagonales
a 4 pernos de anclaje SAE1045. El flange debe efectuarse en placa de acero galvanizado de 235 mm x 25mm
o seglin proveedor. E| ITO debera aprobar esta partida previa al hormigonado de fundacion.

4.4.2 FUNDACIONES POSTE15 M

Fundaciones de hormigén Armado G-25 de seccién 1.50x90x90cm, seguin plano y rectificacién. Emplantillado
de 5 cm, hormigén 175 kg cem./m3. Dentro de ésta quedaran embebidos los pernos de anclaje para la
posterior instalacion de la placa base de acero de los postes, la cual deberd ser nivelada con Grouting de
espesor maximo de 5 cm.

En cada punto de ubicacidn sefialado en planos de ubicacién, emplazamiento y kmz, el proveedor debera
instalar un poste de acero galvanizado con placa o canastillo.

Se debera realizar las excavaciones asociadas a cada fundacidn de los postes metdlicos correspondiente, de
acuerdo a la dimensidn de la fundacién indicada en planimetria, hasta una profundidad minima de 130 cm
aprox bajo el nivel del terreno natural, retirando todo el material y quedando una superficie horizontal, para
posteriormente hacer un emplantillado, de acuerdo a lo sefialado anteriormente, se debe verificar en terreno.

El sello de la fundacién debera ser homogéneo y estar constituido por un solo tipo de material, a fin de
garantizar continuidad de rigideces y evitar asentamientos diferenciales que puedan traducirse en
agrietamiento o fractura de estructuras. El sello de fundaciones debera ser plano y horizontal.

En suelos finos no se acepta sobre excavacion por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y
deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacidn, se debera extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material especificado por el ITO.

Previo al hormigonado deberé instalarse un canastillo de fundacién o dejar las placas segun corresponda al
modelo de poste, el cual deberd quedar fijo en su posicidn. Si corresponde se deberd tener en consideracion
que las varillas de acero de anclaje deberan sobresalir lo suficiente a fin de permitir que se puedan instalar y
asegurar correctamente las placas de apoyo de los postes en las fundaciones mediante tuercas hexagonales
a 4 pernos de anclaje SAE1045. El flange debe efectuarse en placa de acero galvanizado de 235 mm x 25mm
o seglin proveedor. El ITO debera aprobar esta partida previa al hormigonado de fundacidn.

Péagina 70 de 89



S BUIN

llustre Municipalidad

4.5 POSTES

Los postes deben ser metdlicos de acero Galvanizado con placa o canastillo, segtin modelo, y su altura serd
segln la siguiente tabla:

N |  Ubicacién _ metros |
1 Camino Padre Hurtado con El Arpa / esquinas .

| 2 Hermanos Carrera con Francisco Javier Krugger / esquinas 12
- Serrano con Ribera sur rio Maipo == 7 15
4 | Camino esﬁtaciﬁénppﬁnﬁ!—:lfpgo‘rl_e;ro jiesquinas _ 15

5 Santa Maria con Arturo Prat 12

El disefio especifico del sistema de anclaje del poste a la fundacidn, asi como de los mismos postes metalicos
y sus accesorios, deberan ser definidos por el contratista mediante un profesional competente y aprobado
por el ITO de la obra, tomando como referencia las recomendaciones del fabricante. No obstante, se entrega
la siguiente informacién, a modo de referencia:

Para los postes metdlicos de 12 y 15 m de altura con cdmara, de 220mm didmetro en su base, se debe
considerar lo siguiente; Placa base: 400x400x14mm, Anclaje: 4 pernos @ 7/8" reforzada con 5 pletinas de 12
mm. Calidad A42 27ES. A confirmar con proveedor.

4.5.1 POSTE METALICO GALVANIZADO INSTALACION Y PLACA H=10-12M

Se consulta poste metdlico galvanizado de 10 o 12 m de altura segin necesidad de alcance con
antena. El espesor debe ser de 3 a 5 mm, o segun proveedor. Se rectificard con el ITO la altura del poste antes
de iniciar la obra, asi como la ubicacién y direccidn de la camara.

El poste se instalara segun instrucciones del proveedor y se debera rectificar su fundacién antes de
excavar y hormigonar.

4.5.2 POSTE METALICO GALVANIZADO INSTALACION Y PLACA H=15M

Se consulta poste metdlico galvanizado de 15m de altura seguin necesidad de alcance con antena. El espesor
debe ser de 3 a 5 mm, o segln proveedor. Se rectificara con el ITO la altura del poste antes de iniciar |a obra,
asi como la ubicacion y direccidn de la camara.

El poste se instalara segun instrucciones del proveedor y se debera rectificar su fundacién antes de excavar y
hormigonar.

4.6 BRAZO METALICO PARA CAMARA E INSTALACION
En cada poste debera instalarse un brazo de soporte de 2.0 mt. De acero galvanizado tubular, el cual debe ser
adosado al poste mediante placa metdlica atornillada. Instalacidn segun proveedor. La altura varia desde los

6 a 8 metros seglin el contexto donde se instale.

El brazo en que ancla la cdmara debe ser metélico de acero inoxidable con ductos internos de conexién de
videos, datos y energias eléctricas, platinas en acero HR de 3 pulgadas por 5/16 galvanizado por inmersién en
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caliente, proteccién contra la corrosién y entrada de cables de alimentacién y transmision mediante acople
para coraza americana de desarrollo del tubo: 2,00 M. El espesor del tubo debe ser 2,5 MM. El tubo debe ser
de 1,1/2 pulgadas, los collarines de 6 a 8 9 pulgadas para ajustar el soporte a la altura deseada, la longitud
real debe ser 0,9 m de porte a camara.

Seran de cuenta y cargo del proveedor [a gestion de empalmes eléctricos en cada poste, debiendo tramitar
ante la empresa de generacién eléctrica los respectivos permisos y ejecutar las obras de empalme y conexion
a la red plblica.

4.7 GABINETE DE ACERO GALVANIZADO

Se deberd instalar en cada poste, a una altura de 4.5 mt. 0 segdn acuerdo con ITQ, Un gabinete para empalme
y unidad de respaldo UPS por cada poste. 600+450+220 W.

Para realizar el montaje de cada camara y trabajos en altura se utilizara equipo alza hombre, con operador
calificado, para estos efectos se considera camién pluma con capacho.

Es obligatorio en trabajos de altura con escalas telescopicas, el uso de arnés de seguridad, con su
correspondiente cabo de vida, ademas de los implementos de seguridad que determine el cliente en sus
distintas areas y condiciones de trabajo.

4.8 PUESTA A TIERRA PROTECCION

Se entiende por puesta a Tierra de proteccidn a, la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma
parte del circuito activo, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. Su finalidad es proteger
a las personas contra tensiones de contacto peligrosas.

Se consideran barras a tierra de 5/8 y al menos de 3 metros como minimo o segun indigue el proyecto eléctrico
desarrollado por el contratista, Ia cual debe tener una cdmara de registro. Esta exigencia también puede ser
consultada al ITO. Si fuere necesario se debera considerar malla a tierra.

Las caracteristicas de estas, sin perjuicio que se debe respetar la Norma NCh 4/2003 o la que esté vigente al
momento de la instalacion.

4,9 EMPALMES Y CAJA DE EMPALMES DE ACERO INOXIDABLE

Cada instalacién debe tener la fundacién de un empalme de acuerdo a las normas vigentes, ademds de las
respectivas cajas de acero inoxidable por cada instalacion. Cada Camara debe tener un empalme,

La instalacién debe considerar respaldo eléctrico UPS, 750 VA, ubicado en cada poste. También se debe
considerar, las Caja de empalme, Caja cubre empalmé, Protecciones termo magnéticas de 10 Ay un protector
diferencial de 25 A con una sensibilidad de 30 MA, Unidn Tablero, el Medidor. La Instalacién de acometida
aérea con concéntrico 2x6mm2 desde poste de camara hasta poste de distribucion y Cualquier otro elemento
necesario para el empalme.

La instalacién debe proporcionar suministro eléctrico con empalme y conexién eléctrica de 220 VAC, 3x10 A,
con un voltaje no superior a 0,7 VAC entre neutro y tierra en el tablero principal de instalaciones.

Se considerara también el cableado con canalizacion CA.G %" .

4.10 BARRERA HORMIGON CAMINERA ) ‘ _
Fuente: hitps:/Aungichile.com/producto barrera-tipo-new-yersey-{2/
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En el plano donde indica se consulta una barrera de proteccién o
defensa caminera de hormigdn tipo new jersey o similar, incluye
anclajes seglin normativa de transito. La instalacién de la misma
se realizard segin la normativa vigente e indicaciones del
proveedor.

Esta se colocard segiin planos, y sera pintada en franjas
diagonales negro y amarillo transito.

4.11 FUNDACION DE REFUERZO

En poste indicado en planimetria se indica una fundacién que sobresaldra del nivel de piso terminado con
una altura de 1m, con un ancho de 60x60cm, esto debido a que en dicha esquina ocurren accidentes y se
corre el riesgo de afectar al poste, es por ello que se considera una proteccidn extra. Esta fundacion tendré
la misma resistencia que la fundacién, pero con menor dimensidn, siendo una extension de este.

5 OPERACIONES

Esta partida contempla toda accidn y operacion necesaria para este proyecto. El adjudicatario debera
gestionar y obtener todos los permisos municipales correspondientes (por ejemplo, Certificados de Bien
Nacional de Uso Plblico), ademas de los diferentes certificados (SEC, Factibilidad Eléctrica, otros) para la
correcta ejecucidn de la obra, intervencién de espacios publicos y uso de estos. El incumplimiento por no
contar con permisos y certificados, sera responsabilidad del contratista, debiendo asumir las multas.

5.1 LICENCIAS DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA DIGIFORT

Se debe tener en forma digital el respectivo certificado que acredite el dominio de las respectivas licencias,
se considerd un pack para 16 cdmaras por licencia.

5.2 MONITOR LED 70” soporte e instalacién

Se considera un monitor led e instalacion del mismo, este debe tener un minimo de 70”, considerar soporte y
conexién mediante cable HDMI 2.0V 4K aprox. 20 mts. Se considera un soporte de monitor metalico negro
para tamafo pantalla especificada.

5.3 MESA OPERACIONAL DIGIFORT

Se considera una mesa operacional Digifort necesaria para operacion del sistema de cdmaras y compatible
con el mismo, mas su instalacién en la sala de camaras con todas sus conexiones necesarias.
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6 ENTREGA DEL PROYECTO

6.1 ASEO Y ENTREGA

En esta partida el contratista deberd considerar al hacer |la entrega de todas las obras del presente cantrato,
éstas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de escombros.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los trabajos
realizados, el contratista tendra un tiempo estipulado por mandante para retirar los escombros de la obra y
entregar la certificacidn del lugar donde depositaré dichos escombros, de modo contrario el I.T.O. cursard la
multa correspondiente.

Se deben dejar instaladas y en perfecto funcionamiento las instalaciones de las cimaras de televigilancia y su
respecti_yaféonectividad entre e}dlspositivn y la sala de operaciones.

/
/

Teniéndo presente que desde I3 sala se debe tener el control de la operatividad de las cdmaras de acuerdo a

las caracteristicas que estas tignen. Deben tener sefial, movilidad en los giros correspondientes y el uso total
de Iakcaracteristic.gs de los dispositivos (cdmaras). Este punto es crucial para dar par tecibida |a obra.
\ 1\ _ |

\

OSCAR CONTRERAS
DIR CkTOR

SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIONES, BUIN

MAG ' RES PALOMO |AN SERRANO O
ARGADA DE PROYECTOS ENCARQADO DEPTO. GESTION DE

SEGURIDAD CIUDADANA v PROYECTOS

bndiel
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacién Publica
PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
cODIGO 1 1-SPD-2022-136

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A

DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica
PROYECTO : SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
CcODIGO : 1-SPD-2022-136
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta.

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO : SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
CcODIGO :  1-SPD-2022-136
Por intermedio de la presente yo Rut ;

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar contratos
con los organos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 6 del
articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

Que no es cényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas
juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad andénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duena de acciones (solo para personas juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad andénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el 10%
o mas del capital (solo para personas juridicas).

No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar actos
y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos 8 y 10
de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en
los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informaciéon contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota:

en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de Proveedores
(art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
CcODIGO :  1-SPD-2022-136
Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitaciéon, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacién, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econdmica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de |la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la uniéon hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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cODIGO

Por intermedio de la presente yo
representante

declaro lo siguiente:

a) Sl NO

FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE

SOBRE SALDOS INSOLUTOS

ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion

1-SPD-2022-136

Rut

la empresa

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afios
anteriores a la prestacién de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse en
la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado deberan
ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a la
Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de
dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo

de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién

Temporal de Proveedores (UTP)

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Pagina 79 de 89



TBUIN

) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Licitacion Publica
PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion

cODIGO : 1-SPD-2022-136

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
S Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluaciéon respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a
continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los requisitos
técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
' Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
CcODIGO : 1-SPD-2022-136

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Datos de

- ID Mercado contacto

| Institucion | . irede | FoCha | Fecha | . o Cantidad Publico (Nombre y

N° | ylo Empresa Obra Je | B eS| Thns (i fono ylo

Contratante Inicio | Término Instaladas| . ocpondieraj  correo

electrénico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA:

»  Para respaldar la informacién contenida en este Formato, se debera presentar
certificados de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final de obras y en conformidad a lo establecido en el punto 11.2 letra b) de
las Bases Administrativas.

Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

Para efectos de |la evaluacién solo se consideran las obras ejecutadas desde el afio
2016 hasta la fecha de apertura de la licitacién.

Se aceptaran contratos de televigilancia que sean de a lo menos 3 camaras de
televigilancia publica cada uno.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

v Vv

Y

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Puablica

PROYECTO : SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
CcODIGO : 1-SPD-2022-136

Nombre o razoén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde el dia de |la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DE LA GARANTIA TECNICA

Licitacion Publica

PROYECTO : SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
cODIGO : 1-SPD-2022-136
Nombre o razon social del oferente

RUT

persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, estara

garantizado técnicamente en relacion al servicio de post venta por un tiempo de
meses.

Nota:

» La garantia técnica de equipamiento nuevo es por el buen funcionamiento y su calidad.
Al respecto este debera ser nuevo y solo se podra evaluar su estado operativo cuando
sea instalado e inicie operaciones. Si presenta fallas de operacion el contratista debera
cambiarlo por uno nuevo dentro del periodo anterior a la entrega de las obras.

» La presente garantia tendra vigencia a partir de la obtencién del acta de recepcién
provisoria sin observaciones.

> La garantia debera considerar el buen funcionamiento ante fallas de operaciéon del
equipamiento y durante al menos 12 meses. Las fallas en los equipos o sistemas
deberan ser reparadas por el contratista.

»  De no entregar el presente formato o de no cumplirse el periodo minimo exigido, la
oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A LA SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
cODIGO 1 1-SPD-2022-136

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
MANO DE OBRA LOCAL
Licitacion Publica
PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
CcODIGO . 1-SPD-2022-136

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitaciéon Publica

PROYECTO :  SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
CODIGO : 1-SPD-2022-136

Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad
1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Instalacién de Faenas gl
1.2 Letrero de obra un
1.3 | Sefalética y seguridad gl
1.4 | Cierro Provisorio ml 60
1.5 |Replanteo, trazados y niveles m? 45
2. COMPONENTES SISTEMA Y TELEVIGILANCIA
21 Camaras e Instalacién uni 5
2.2 Suministro de energia con respaldo (UPS) 750 VA uni 5
3. COMPONENTES SISTEMA Y TRANSMISION
Antena Conectividad Extendida(Ubiquiti Power Beam 5AC
34 un 3
Gen2)
3.1 Antena Conectividad Local (Ubiquiti nanostation 5AC) un 7
4. OBRAS CIVILES
4.1 Excavacion y retiro de escombro m3 16
4.2 Demolicidn pavimento, retiro de escombro m3 0,6
4.3 | Reposicion aceras, jardin, otros m2 10
4.4 Fundaciones
4.4.1 | Fundacion poste 10-12m m3 1,2
4.4.2 | Fundacion poste 15m m3 2,5
4.5 Postes
4.5.1 | Postes metalicos galvanizado, instalacion y placa H=10-12m un 2
4.5.2 | Postes metalicos galvanizado, instalacion y placa H=15m un 3
4.6 brazo metalico para camara e instalacion un 5
4.7 Gabinete de acero galvanizado un 5
4.8 | Puesta a tierra proteccion un 5
4.9 Empalmes y cajas de empalmes acero inoxidable un 5
4.10 | Barrera hormigén caminera ml 8
4.11 | Fundacion de refuerzo m3 0,4
5 OPERACIONES
5l Licencias de camara DIGIFORT un
5.2 Monitor led 70", soporte e instalacion un
53 Mesa operacional (Joystick) DIGIFORT un 2
6. ENTREGA DE PROYECTO
6,1 |Aseoy entrega final gl I 1
. : _ : SUBTOTALCOSTO | §
GASTOS GENERALES 12 % S
UTILIDADES 13 % $
NETO S
IVA 19 % S
TOTALOBRA | $
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 10

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PROYECTO :  SPD Ampliacion Sistema de Teleproteccion
cODIGO :  1-SPD-2022-136

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de
la
Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucién de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Illl: CRONOGRAMA
ANEXO I: CRONOGRAMA
PROYECTO SPD Ampliacién Sistema de Teleproteccion
cODIGO 1-SPD-2022-136

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacién de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Dentro de los siete (7) dias habiles
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | administrativos siguientes a la fecha de
Cumplimiento del Contrato notificacion de adjudicacion en el portal

www.mercadopublico.cl.

Dentro de los quince (15) dias habiles

Firma del Contrato

siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucién de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del
Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

II.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contrataciéon de la “SPD Ampliacion Sistema de
Teleprotecciéon”, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1, de la parte
dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el
sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario que
este designe.

V. IMPUTESE, el gasto que implique la presente
licitacion al item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE.

1 ! &
~eaial <\
W, Z
. ¢ it e * -

RONTVO MARTINI GORNA: ) MIGUEL ARAYA LOBOS
RETA , )7 ALCALD

MUNICIPALIDAD DE BUIN
Vs
/ v?é /A
Distribucién:

Administracién Municipal.

Direccion Juridica.

Secretaria Comunal de Planificacion.
Direccién de Administracién y Finanzas.
Direccion de Transito y Transporte Publico.
Direccién de Obras Municipales.

Direccion de Seguridad Publica.

Direccién de Control.

Secretaria Municipal.
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