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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION VEREDAS CALLE
SAN MARTIN ENTRE MANUEL RODRIGUEZ Y
SARGENTO ALDEA, COMUNA DE BUIN, SEGUNDO
LLAMADO”

DECRETOTCN: 504

BUIN, {2[|C 200}
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra ) de
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo
Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboraciéon de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica
la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la
Contraloria General de la Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio
de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regiéon Metropolitano, a fojas 1289,
en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Buin, desarrollé el proyecto denominado “Construcciéon veredas calle
San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin”, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los vecinos que transitan por este sector.

2° Que, dicha Direccion Municipal postuld al Gobierno
Regional de la Region Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 408 de 24
de marzo de 2020 del Gobierno Regional Metropolitano, se aprueba el Convenio de
Transferencia celebrado con fecha 04 de marzo de 2020, entre dicha entidad gubernamental
y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto mencionado.

4° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 954 de 06 de
abril de 2020, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucién Exenta
N° 408 del Gobierno Regional Metropolitano.

5° Que, en virtud de lo sefialado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria
para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
N°140 de fecha 29 de marzo del 2023, aprob6 las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos para la Licitacion denominada “Construccion veredas calle San
Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin”, y dispuso el
llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado el dia 30 de marzo del 2023, en la
plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID 2723-29-LP23.

7° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
N°386 de fecha 11 de septiembre del 2023, declara desierta la licitacion denominada
“Construcciéon veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento Aldea,
comuna de Buin”, |D 2723-29-LP23.
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8° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacién en el Sistema de informacion de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

9° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Construccion
veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin,
Segundo Llamado”, Cédigo BIP N° 40012324-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

[ CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de Construccion veredas calle San Martin entre
Manuel Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin, a fin de mejorar la calidad urbana y el
espacio publico, todo de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas,
planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepciéon de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.
b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.
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c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administraciéon del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

j) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

1) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

m) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.053.013, “Construccion veredas calle San
Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin”; del
clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de
diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $89.260.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucién de las obras contratadas, contempladas dentro de la
presente propuesta.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de ejecucién: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecucion a
ofertar no podra superar ciento veinte (120) dias corridos, plazo que se contabilizara
desde el dia habil siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la cual
se efectuara una vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades.
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correspondientes, de conformidad a lo sefialado en el Punto 17.6 de las presentes
Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion
del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por
error de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a |la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion,
de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion
de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal, dentro de los dos (2) afos anteriores a la presentacion de la oferta (observacion
general), lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, gue no estan afectos a |la prohibicién
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Se encuentran inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacién prevista en el literal d), del
articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién
-que Fija Normas para la Defensa de |a Libre Competencia.

Por lo anterior, los participes deben presentar la declaracién firmada, segun Formato N° 2-B
adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
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7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a traves del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relaciéon con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, seré necesario realizar una Visita
a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se efectuara el dia y hora indicada en el
cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la
Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N° 415, comu
de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada
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interesados o sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el
profesional asignado por el Secretario Comunal de Planificacion. En esta visita se mostrara
el sector a intervenir. Las preguntas que surjan de esta visita deberan ser incluidas en el
proceso de Consultas, de acuerdo al Punto N° 9.1 de las presentes Bases Administrativas.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario
sefnalado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
seglin lo establecido en el punto 12.1 letra |) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada
por la comision evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante
se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestana
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
r Anexo Antecedentes Téecnicos.
r Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que se encontraran disponibles, en el Portal Mercado Publico.
En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra hacerlo en archivos
adicionales.

El valor de la oferta economica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes document
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11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Certificado de inscripcion vigente SERVIU o MOP, de acuerdo a especialidades:

MINVU (Especialidad Ingenieria)
Pavimentacién (céd. 1605)
0,
MOP (Area de ingenieria Civil)
Obras viales (urbanas y rurales) (cod. 4.9)

b) Formato N°1, Identificacion del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad para ofertar del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaraciéon simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

g) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigiiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Cddigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el
articulo 345 bis del mismo Caédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
i) Copia de la cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

k) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Se hace presente que para
aquellos oferentes constituidos bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado, cualquiera sea el caso, no debera
tener una antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. (/ng
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Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

1) y m).
11.1.1. Tratandose de UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio.

Entregar informes.

> Renovar o modificar garantias.

En el caso de la participacidn de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

Y Y Y Y YW

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, enumeracion de Contratos ejecutados desde el afio 2015 hasta la
fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el rubro de la
presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los contratos
referidos a la construccion, mejoramiento, reposicion y/o conservacion de proyectos
viales.

Nota 1: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

Nota 2: El oferente que declare obras publicas debera indicar ID de Mercado Publico
(Licitacion u Orden de Compra, segun corresponda) en este formato, quedando
descalificados todos los certificados que no lo especifiquen y sean de instituciones _

ublicas. AL BN
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b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4, se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» Los certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra, o por el representante legal de la
institucion publica, indicando lo siguiente:

« Referencia del oferente.

* Breve descripcién de la obra.

* Fecha de aprobacion y/o recepcién conforme.
e Monto.

~» Tratandose de instituciones privadas, los certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por tercero con el
poder suficiente para ello.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de veredas.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente,
identificando rol o el cargo de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

~ Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion. Y se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones
de las obras efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcion del proyecto realizado.

» Si dichos documentos no contienen toda la informacién, se aceptara que se anexen
a estos los certificados de obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan valides
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados
no describan la totalidad de la informacion, solo se considerara para la evaluacion
aquella informacion que se sefiale.

c) Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

d) Carta Gantt provisoria, (programa de trabajo) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

e) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar que pertenece a la comuna por
medio de un certificado de residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion
Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido
por la correspondiente junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

f) Formato N° 7, declaraciéon simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partldas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumpllmlento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra b) de Ias
presentes Bases.




& BUII

llustre Municipalidad

Nota:

v" El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v" Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), serd verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de poliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente o si existe inconsistencia en la informacién entregada por el oferente
en su propuesta.

b)  Adulteracion de los Formatos 2-A, 2-B, 2-C y 2-D

c) Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8.

d) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el Punto 4 letra b) de las presentes Bases.

e) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacién y Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

h) Que el Certificado inscripcion vigente SERVIU o MOP no cumpla con lo establecido en
el punto 11.1. letra a) de las presentes Bases.

i) Si siendo una UTP no presenta Formato N° 3.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

k) Sila pauta de evaluacién se aplica solo a un (1) proveedor, y este obtiene un puntaje
ponderado total menor al 60% del puntaje final.

1) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el Punto N° 9.3 de S
7N m
presentes bases. AS AN
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12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido
en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases,
o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el Punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisiéon Evaluadora, la aclaracion a través del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Administrador Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion de la Directora Juridica y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacion sanitaria por el brote del
virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.
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La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39° del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el senalado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, |a pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Union Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

- Ponderacion et Ponderacion
Sl Total Criterio AL Subcriterio
a.1) Oferta Economica 30%

a) Economicos 35% a.2) Poliza de Seguro de 59,
Responsabilidad Civil °
b.1) Numero de obras 25% | —

b) Técnicos 55% SloCUlgIGs il ,/U‘r“m
b.2) Experiencia por suma de 25% rx’b BSES B\
montos contratados °{ T ABR0RADAS =)
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b.3) Comportamiento contractual 5%
anterior
c) Otras Materias
de Alto Impacto 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
Social
d) Administrativo 20, Ic:i.1) Cumplimiento de Requisitos 2%
ormales
TOTAL 100%

NOTA: En casos en los cuales la evaluacion sea aplicable para solo un (1) oferente, este
debera obtener un puntaje minimo ponderado final de un 60% del total. En caso de no
cumplir con este requerimiento, no se podra adjudicar la presente licitacion.

a) Criterio Economico (35%)

a.1) Evaluacion Oferta Econdmica (30%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;,
Puntaje obtenido * 0.30
a.2) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Pdliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 UF Hasta 1.000 UF 75
Desde 501 UF Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (55%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:
b.1) Experiencia por numero de obras (25%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30

Pagina l3c‘ 107
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Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0O 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

Suma de Montos Contratados ($) Puntaje

Desde 450.000.001 100

Desde 400.000.001 Hasta 450.000.000 90
Desde 350.000.001 Hasta 400.000.000 80
Desde 300.000.001 Hasta 350.000.000 70
Desde 250.000.001 Hasta 300.000.000 60
Desde 200.000.001 Hasta 250.000.000 50
Desde 150.000.001 Hasta 200.000.000 40
Desde 100.000.001 Hasta 150.000.000 30
Desde 50.000.001 Hasta 100.000.000 20
Hasta 50.000.000 10

No declaraoes 0 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.25
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion Mercado
Publico (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la siguiente
tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en Mercado 0
Publico al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0

- » 0 i
Homoores &)

-~
h\y
—



&¥BUIN

llustre Municipalida

Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

d) Criterio Administrativo (2%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a Bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
andlisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicién de declaracion de la licitacién como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente gue el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacién de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, or/_ux-a_
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el am;@ INA

65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fech ~de| ub::,
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acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles administrativos. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucién fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de |las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
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14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracion de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacioén alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas y/o reclamos a través del Sistema de Informacion
respecto de la adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los
siete (7) dias corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo
en el Sistema de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electrénico

Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno de IO}"'—N
integrantes de la UTP. m

\& LICITACIONES
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De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacién. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;

- Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, segun lo sefialado en el punto 16.4 de
las presentes Bases.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ia
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefalados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor
tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigledad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre |la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la union temporal de proveedores,

~ Persona Natural
v Deberan acompaniar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacidon no superior a
sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan senalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Tecnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o pues
disposicion de los proponentes.

Pagina 18
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El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 76 del Reglamento N°250
de Compras Publicas. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del valor total del contrato, salvo situaciones de
excepcion, debidamente justificadas y previa solicitud en la forma que se establece a
continuacion.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

~ La individualizacion del subcontratista.

~ El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde |la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el

Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.
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16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la 1. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion “Construccion veredas calle San Martin entre Manuel
Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin, Segundo
Llamado”, y agregar el ID Licitaciéon”. En caso de acompanar
vale vista, se pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza
de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE"” con cobro a la vista y con prohibiciéon de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal. P -
Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles admlnistratl\y;é\‘ ‘Nm
-"Q:S DASb
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Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Restitucion Ejecucién de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
gue se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En el
evento que la Municipalidad de Buin fueran demandadas, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2.Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada.__ )

o correo electrénico que la garantia se encuentra en tramite de cobro. /da‘r-‘””"
J B ,o/
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v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de

término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucién de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta seis (6) meses posteriores a |la fecha de recepcién
provisoria.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras
Construccion veredas calle San Martin entre Manuel
Rodriguez y Sargento Aldea, comuna de Buin, Segundo
Llamado, y agregar el ID _Licitacion. En caso de
acompanar vale vista, se pide que esta glosa se especifique.
En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Tecnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacion, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion.

4

Financiera emisora del instrumento en garantia. _,7,:@0 O\,
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Notas:
v" Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendrd un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar
a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la poliza no se acompafe dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefalada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de |la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad
Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion Téecnica de
la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no
se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el I.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN N NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico aL
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente Qﬂ@slé“%
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correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementaciéon de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer |la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.
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El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de gue ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccién de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo senalado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de téermino de la obra.

De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.

CAUL LA
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Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicaciéon que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,. pens
L) D
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otfos" \
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organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresién por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

En el caso de aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes a empresas
concesionarias de agua potable y electricidad, dichas solicitudes deben realizarse y contar
con la visacion previo, durante y/o término de la ejecucion de cada una de las partidas
relacionadas, segln corresponda, no obstante, no son requisitos para generar el acta de
entrega de terreno de la obra, todo ello si correspondiera.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas,
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el Punto 20.1 letra o) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacién del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP. De la entrega, se dejara constancia en un
acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de
Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier
interrupciéon en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar___
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17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefalado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacién, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucién de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar liboremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transelntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante las entidades correspondientes y en todos
aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
gjecucion de obras en la via publica.
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18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Tecnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinaciéon de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado serda de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcién provisoria sin observaciones, de conformidad a lo
establecido en el 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.2 de las Bases
Técnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi tambiéen, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitird destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Tecnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo en un periodo de tres (3) dias habiles desde el aviso efectuado por
el contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado. Lo anterior, en conformidad a lo establecido en el punto 20.1
letra e).
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Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Tecnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida |a solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un meétodo de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). Tambien
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefaladas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segln lo establecido en el Punto 21.2 letra ¢.2)
de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad cubiertos por
el Contratista, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados
por alguin laboratorio certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion
de Calidad (CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y
Materiales (IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.
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18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afos, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por €l. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
nomina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.
El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsablgm\_
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acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacién del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante, con igual o superiores caracteristicas al profesional titular, el que
debera ser autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que a
su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacién de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligaciéon del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.
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18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) ano, a contar
de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de bombeo),
para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizaciéon de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccién a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presién sonora, ademas
debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al
término de estas. Dicha obligacion incluye tambien la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacion, la Unidad Tecnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacciéon de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida==_
limpia. /k\‘“‘ N 9:5‘0
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El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbéreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion serd coordinada por la
I.T.0., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefaladas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del

o

Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con-,ﬁ;d&i&i?g}\
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presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ninglin caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacion de
la Unidad Técnica.

En todo caso, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la modificacién del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de
las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada
por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista pm

Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la lici n, &
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y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra |la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumento de plazo o aumento y/o disminucion de obra, obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud del ITO dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la deteccion de la causa que motiva su
requerimiento y antes del vencimiento del plazo contratado, lo que debera ser registrado en
el “libro de obras”. Dicha solicitud debera estar dirigida al Director de la Unidad Técnica y
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente,
el ITO emitira un informe al Director de la Unidad Técnica justificando o no el aumento o
disminucion de obras u nuevas o extraordinarias o aumento de plazo, u a su vez el Director,
en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libreo de Obras y
estar acompariadas de:

e La carta o requerimiento del Contratista.

P La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

= Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha registrada en el Libro-.
de Obras. -’Do‘i‘“*“
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Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder
suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado al aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, cuando dicha solicitud de aumento sea por causas atribuibles al
Contratista. Si este documento no se acompafa, no se dara lugar a la modificacion del

contrato.

No obstante, lo anterior, estas modificaciones, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
contando con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacién del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M.
por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 ¢.2 de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene Ios
dispositivos de segurldad en equipos y maquinarias, no sumlnlstra a sus trabajadores- )
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estan utilizandp los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.

h)  Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
paiapra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO. funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada situacién
ocurrida.

i) Incqmplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

i Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicard una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k)  Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

)] Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicard una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
gue se compruebe el hecho.

n)  Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el |.T.O en el libro de obras.

o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado dentro del Punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases Administrativas.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 100 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacion de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sgbre..._

la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad,_}éﬂ%ﬁ %x\
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podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la

reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos

correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resoluciéon de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resolucion fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicién y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone la
aplicacién de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, personal, o carta certificada de la resolucion firme y
ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia
electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele
el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al
estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a
retenciones e inclusive, a la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En
ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago,
ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del Gltimo estado de pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion

fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de CompraS ;s
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas quefse RS
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establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

n)

Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

Por seguridad nacional o interés publico.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan

como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucién de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
gue no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases.

c.9) Si el contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

c.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.7 de las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos
en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca por un
plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacién y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Tecnica.
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o) Sila pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda
instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases
Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucion de la Union Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que, sila UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término del contrato, notificara personalmente, por correo
electronico o carta certificada en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacidon para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o0 mediante carta certificada dirigida al domicilio
del Contratista. La notificacion que efectle mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepciéon en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término del contrato, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucion. El referido recurso de reposicién sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucion fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.
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Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
Contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las
presentes Bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45° del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefalada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe
favorable de la Unidad Técnica, siendo el primero desde el 10% hasta el 80% del valor total
contratado, de ser inferior al 80%, los siguientes estados de pago seran de acuerdo al
avance fisico de las obras, hasta completar el 80% del valor total del contrato y finalmente el
20% restante, los estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectua
el Municipio y en ningun caso se consideraran como una recepcion parcial o total de la
obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobaciéon o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentaciéon del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Tecnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos,
(como, por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y
copia) a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas
deberan indicar:

- ID de la licitacién.

- Nombre del proyecto ejecutado.

- N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede. B

e) Copia del respectivo Contrato. ZZONAL 5

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt. /i{rﬁb
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g) Listado actualizado de trabajadores que se desemperfien en la gjecucioén de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

j) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta
cursando y del Letrero de Obra Instalado.

l) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas, al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el respectivo contrato
firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Cédigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi tambien en caso de las infracciones laborales,
previsionales, a la legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo hubiere
puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art. 183
letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del cédigo del trabajo.

El derecho de retenciéon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a
nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes
requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.
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23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitaciéon, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.
Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y
demas elementos, asi como su procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el
proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales
vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la
calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones vy
certificaciones se entenderan de responsabilidad del contratista, quien debera gestionar la
realizacion a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales
que use Yy los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estas
certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacién y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificaciéon de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptor Qe

certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidaggcﬁ"‘ las 2e'y
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especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Tecnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparne
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccién de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcioén, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el Punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que |la Recepcion Provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comisién, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la-—

garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacion Anticipada del Contrato. ,;-'/'0’\»\“”- Dp
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Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcién provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ltimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucién o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el 1.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c¢.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el niumero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.
El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras sera el indicado en___

las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantia;@mgr_
caucionaran al contrato.
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Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticién escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucién fue contratada; la recepcioén aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
v Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucion
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que
efectlie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposiciéon con apelacién en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.

26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicam
dGses 2\

presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perj \Lﬁ.i’o
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26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta economica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la
Municipalidad publique, en el Sistema de Informaciéon de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la
notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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4 CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucion Exenta N° 408 del 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional

Metropolitano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

“CONSTRUCCION VEREDAS CALLE SAN MARTIN, ENTRE
MANUEL RODRIGUEZ Y SARGENTO ALDEA, COMUNA DE BUIN”

cODIGO BIP; 40012324-0

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS Y LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y
ACCIONES DE LA OBRA QUE DEBERAN RESPETARSE.

VERSION 04 - OCTUBRE, 2022
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A. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en una de las avenidas mds circuladas de la comuna de Buin,
debido a su transito vehicular y peatonal, en la calle San Martin. El tramo a intervenir corresponde
entre las calles Manuel Rodriguez y Sargento Aldea vereda poniente.

La iniciativa consta de la demolicién de los pavimentos de hormigdn existentes, y la construccion de
veredas realizadas en baldosa microvibrada, las que contemplan sus respectivos dispositivos de
rodados para asegurar su accesibilidad universal y baldosas podotactil para no videntes. La obra
también considera |z reposicion y/o construccion de accesos vehiculares unifamiliares y
comerciales, los que contemplan entubacidn de acequias existentes, la cual posee una terminacion
con adoguines gris, los que seran confinados con solerillas.

Para los accesos vehiculares y dispositivos de rodaje, se consideran soleras tipo A, rectas, curvas y
rebajadas.

Finalmente, como parte del proyecto se contempla la reparacion de un sifén y en la platabanda a
intervenir, se propone la extraccion de tocones existente, el confinamiento arboles a través de
solerillas.

B. GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el
proyecto definitivo, que deberd ser desarrollado por el contratista y aprobado por la Subdireccion
de Pavimentacion y Obras Viales de SERVIU RM, por lo tanto, el contratista debera ejecutar las
obras de acuerdo a dicho proyecto, el que deberé estar basado en los tramos de calles y entrecalles
definidos en el Pre-informe Técnico SERVIU, respetando ademads los anchos minimos de vereda
establecidos. No se podran realizar modificaciones sin la autorizacion previa de la Inspeccion
Técnica de la Obra (ITO), del mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Ademds, el contratista debera cancelar los gastos de inspeccion respectivos y obtener la recepcion
definitiva ante el organismo correspondiente, como también, deberd ceiiirse a todo lo estipulado
en el documento de aprobacion del proyecto emitido por SERVIU RM.

Las obras deberdn ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, que son los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras,
ademds en cuanto no se opongan a éstas, deberd cumplirse con las Normas Chilenas de L.N.N.,
normativas SERVIU y otros manuales como REDEVU.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas
deberén ser sefialadas por el contratista y resueltas por la ITO en terreno.
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C. CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
c.1. DOCUMENTACION PROYECTOE INTERPRETACION DE ANTECEDENTES

El contratista debers tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucion
propiamente tal. No se podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin
la debida aprobacion de la inspeccién Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y la entidad
financiadora.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir a la perfecta ejecucion de los
trabajos, toda imprecisién, discordancia o falta de aclaracion de algin detalle en los planos en los
antecedentes entregados, debera solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro
usuario, conforme al arte del buen construir,

Ante discrepancias entre |os antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el contratista
podra consultar al ITQ.

No se debe modificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacion del proyecto, esta
debe ser presentada por escrito al ITO. En consideracion a la normativa vigente de obra publica y
los dictdmenes de contraloria sobre |a materia.

S6lo se podran realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacion del ITQ, la unidad
disefiadora y la entidad patrocinate autorice las modificaciones.

Para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de obra, bajo aprobacién del
ITO o mandante, al finalizar la obra todos los cambies realizados deberan ser incluido en planos AS-
BUILT. Seré responsabilidad de la constructora notificar a la direccion de obras correspondiente si
fuera necesario, se incluye en este item todos los tramites necesarios para la correcta realizacion
del proyecto a partir de las modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultardn por escrito y se responderdn mediante
libro de obra y/o requerimiento de informacién (RDI).

E| contratista deberd entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en
DWG y PDF, indicando como se ejecutd el proyecto, esto serd entregado al propietario y/o ITO para
registro del propietario.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e
informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de
iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la optima
ejecucion de sus trabajos y existira un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer
de tiempo completo en la abra y ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucion de lo
solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como en los planos y las instrucciones

impartidas por la [TO.
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El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores,
conforme a lo senalado en el Decreto Ley N#2.759, de 1979, articule 4.

C.2. CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regira por el siguiente marco
normativo y los respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N°18695 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Ordenanzas y Leyes Locales de la |. Municipalidad de Buin
Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones,
Derechos e impuestos fiscales y Municipales. Cuando Corresponda.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).
Normas Chilenas (NCH)
D.S. N° 594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Basicas en los Lugares de Trabajo
o DS N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos
profesionales”, incluye art 21 sobre “derecho al saber”
D.S N°50/2015 sobre “accesibilidad universal” y manual de accesibilidad universal
Ley N220.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad.
Ley N218.695 “Orgdnica Constitucional de Municipalidades”.
Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.
D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.
D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicion de Pavimentos y trabajos por
cuenta de particulares.
¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la
Municipalidad.

Adicional se deberd respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad,
contratacion y subcontratacion, prevencidn y salud de los trabajadores vigente del pais.

C.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR

El contratista deberd considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para |a
correcta ejecucidn y terminacion de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcion, detalle
o especificacion, de la documentacion y/o en los planos entregados. Se deben considerar también
todos los tramites permisos o aprobaciones necesarias para la correcta ejecucion y funcionamiento
del proyecto. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el
contratista de entregar en la obra una éptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra,
como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de almacenamiento, etc. debiendo
siempre cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos, accesorios y
otros; sélo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones
aceptadas.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta debera ser autorizada
por el Municipio, a través del ITO encargado, y debera demostrar que cumple con todo lo estipulado
en las presentes EETT y lo definido en las BA.
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Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso estudio
de la licitacion para su correcta ejecucién. Es por esto que toda consulta 0 comentario deberd
resalverse por escrito durante la etapa de consultas del llamado a licitacion.

Serd responsabilidad y obligacion del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimiento de la
naturaleza, caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que le
permita dimensionar en su oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una
correcta ejecucién del servicio. (La visita quedara sujeta a la regulacién del ministerio de salud segun
el estado del paso a paso por la contingencia del covid 19)

Si por alguna omisién se dejard un vacio en las partidas descritas se entendera que deben ser
consultadas a la ITO y cumplidas fielmente a [o que el determine. En todo caso se debera entender
el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algtin profesional, material o
proceso, no estd especificado, pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el
proceso constructivo este debera incluirse. A costo del contratista.

Sera responsabilidad del contratista cualquier autorizacion o requerimiento para el correcto
desarrollo de las obras. La empresa contratada que ejecutara el proyecto debera conocer y aplicar
las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualgquier costo
o cobro adicional, debera ser cancelado por la empresa que se adjudique la propuesta, por ende,
debe ser considerado en la propuesta de licitacion inicial.

Durante la obra el ITO, puede revisar los elementos y materiales presentados por el contratista, de
tal manera de asegurar el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podrd revisar la bodega
de la empresa contratada destinada a almacenar los materiales que pasaran a instalacion, cuando
lo estime necesario. En dichas visitas se verificard los materiales y sus componentes, lo que debera
coincidir con lo ofertado, el ITO podra rechazar la partida parcial o completa, dependiendo del nivel
de gravedad del incumplimiento. En caso de evidenciar incoherencia, se fijara un plazo no superior
a 10 dfas hébiles para la reposicion de la totalidad de los equipos y/o materiales. Este plazo serd
imputable al contratista y estard afecto a las multas correspondientes si no diera cumplimiento
oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio pueda dar término anticipade al contrato
haciendo efectivas las boletas de garantia.

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacion vigente y las Gltimas enmiendas
de los codigos y normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacién con el
proyecto y que se consideran parte integrante de estas especificaciones, estas son:

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN), en especial las relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.85 Hormigon - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigdn - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigén - Determinacion de la docilidad - Método del asentamiento del cono de
Abrams.

Cemento:
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NCh148 of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacién del desgaste de los pétreos.

Suelos;

NCh1515 Of 1979 Mecénica de suelos - Determinacion de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecénica de suelos = determinacion de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecénica de suelos — Compactacion con pison de 4.5 kg y 457 mm de caida.

C.4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la
regularizacion de la pendiente transversal de la acera del 2% exigida por el SERVIU. Con esta
solucion se logra que las aguas lluvias no ingresen a las viviendas.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en
la obra.

No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU,
conforme a lo sefialado en el documento “Manual de pavimentacién y aguas lluvias” ubicado en
"Manuales y Normativas” de la pagina http://www.serviurm.cl/pavimentacion.

C.5. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucidn de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no
danar las obras existentes. Toda superficie, instalacion u otro elemento existente que haya sido
afectado durante el desarrollo de la obra, debera ser reparado o repuesto y entregado en las
mismas condiciones en que se encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante y a
entero coste para el contratista.

En el caso de corresponder, se deberd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para
el ingreso de los vehiculos, realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva
pendiente y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la vereda proyectada. El contratista se hard
cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes en las aceras y
platabandas donde interviene el proyecto.

C.6. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcion
serd la de velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los
antecedentes técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las
obras de pavimentacién consideradas en el proyecto serén inspeccionadas por un inspector
externo del SERVIU RM o a quien corresponda, conforme a la Ley y al conjunto de normas y
especificaciones que establece dicho organismo.
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C.7. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se consideraran equipos, herramientas e insumos segun las presentes especificaciones técnicas y
todas las necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

Todos los materiales que se empleen en la obra serdn de primera calidad, nuevos y de marca
reconocida. El contratista esté obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales
cuando ello sea requerido por; el ITO. Antes de recibir los materiales de caracteristicas delicadas o
riesgosas, necesarias para el desarrollo de la obra, deberan ser aprobadas por el ITQ. Sin perjuicio
de lo anterior cualquier material ocupado en la obra puede ser solicitado para inspeccion y /o
aprobacién del 1TO.

£l contratista debera estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados,
nacionales o importados, estén o no representados estos (itimos en Chile, ya que no se aceptaran
sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que
provoguen en una pérdida de la calidad de las obras.

Al momento de la instalacién los materiales deberan estar en Optimas condiciones, sin maltratos y
guardado segln indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada
material disponibles en las presentes EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del

ITO en terreno.

El ITO podré solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier
material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas
requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones respectivas
y descripcion de elementos con los que se adjudicd la obra Esto es independiente de que los
materiales hayan sido previamente aprobados en licitacion por ello se debe mantener la
informacién al dla y disponible en faena.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segin manual de
instalacién” u otro similar, se entenderd que se debe remitir a los catdlogos actualizados 0 en su
defecto los Gltimos publicados de las empresas o Instituciones mencionadas, los cuales se
considerarén parte integrante de las presentes EETT, dichos documentos deberdn estar disponibles
en obra. Si algunos elementos dependieran de la informacién otorgada en la adjudicacion de
licitacién, el constructor o contratista deberd tener en su poder tales catélogos, antes de comenzar
a ejecutar |a partida, y deberd demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones y/o
recomendaciones ahi sefaladas.

Se deberan utilizar en obra los elementos con los que se adjudica la licitacion. Por este motivo, antes
de iniciar obra, se debe considerar disponibilidad del material y prever para que no afecte a los
procesos o tiempo de construccién con los que se adjudicd. S6lo se aceptardn cambios de materiales
por motivos de fuerza mayor debidamente justificados. En caso de cambio en modelo, colores
especificados, texturas pavimentos u otros similares, se debera presentar ficha, comparacion y
justificacién de la solicitud de cambio. El nuevo material 0 modelo debe ser de igual o superior
calidad. Todas cambios de material o elemento deberan ser aprobados por el ITO.
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El transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general serd responsabilidad del oferente que
se adjudique la propuesta.

El no cumplimiento de las calidades de los materiales y la falta de verificacion de las caracteristicas
licitadas, certificados, dispenibilidad u otros, dard motivo a que la contraparte técnica aplique las
multas y sanciones sefialadas en las BA sin perjuicio que el municipio pueda solicitar el cobro de las
garantias correspondientes.

Las obras a ejecutar deberdn ser entregadas en un perfecto acabado y listo para uso inmediato, por
lo cual el Contratista deberd tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan
en las presentes Especificaciones.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para
asegurar la resistencia y permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serdn determinados por la
ITO y/u otras entidades enmarcadas en el ambito legal de la obra como son las exigencias de la
Vialidad y/o Serviu.

C.8. MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, deberd
también presentar a la ITO, dentro de los 5 dias corridos después de acta de entrega de terreno, un
Plan de cierre, ubicacién de letrero (plazo segun convenio y/o BA) e instalacion de faena, que
considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del
desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras
u otros elementos de seguridad, ademds de un plan de desvios si fuese necesario.

De intervenir un acceso vehicular, peatonal, comercial u otro, se informara al afectado, debiendo
coordinar el momento de hacerlo para no afectar el avance de obra, a los peatones y/o propietarios.
Fl ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando todas las
precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefonicos, de riego,
sanitarios y otros similares, el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la
correcta ejecucion del proyecto, de modo de disminuir el impacto de las obras en la poblacion.

Con respecto a las faenas de construccion, el encargado debe cumplir con lo establecido en el Art.
5.8.3 de la OGUC, con el fin de no causar molestia en el entorno por movimiento de tierra y/o ruidos
molestos, el cual menciona que:

“En todo proyecto de construccion, reparacion, modificacion, olteracién, reconstruccion o
demolicion, el responsable de la ejecucion de dichas obros debera implementar las siguientes
medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

o) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen los faenas
de demolicion, relleno y excavaciones.
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b} Disponer de occesos o los foenas que cuenten con pavimentos estobles, pudiendo optar por alguna
de las alternatives contempladas en el articulo 3.2.6.

¢) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

d) Lavado del lodo de las ruedos de los vehiculos que abandonen la faena.

e) Mantener lo obra aseada y sin desperdicios mediante la colocacion de recipientes recolectores,
convenientemente identificados y ubicados.

f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones
necesarios para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos.

g/ La instalacion de telo en lo fochada de fa obra, total o parcialmente, v otros revestimientos, pare
minimizar la dispersion del polvo e impedir lo cafdo de material hacia el exterior.

h) Hacer uso de procesos himedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcio.

El Director de Obras Municipales podrd excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas
contempladas en las letras a), d) y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona
en que se emploace la obra.

No obstante, estas medidos serdn siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas
declaradas latentes o soturodes por polve 0 materiol particulado, en conformidod a la Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio publico,
excepto en aquellos espacios publicos expresamente autorizados por el Director de Obras
Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el artfculo anterior.

3. Mantener odecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en
dicho espacio existan drboles y jardines, deberd mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si
corresponde.

4. Por constituir las faenas de construccion fuentes transitorias de emision de ruidos y con el objeto
de controlar su impacto, el constructor deberd entregar, previo ol inicio de la obra, un progroma de
trobajo de ejecucidn de las obros que contenga los siquientes ontecedentes:

a) Horarias de funcionamiento de la obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su horario de
uso y fas medidas consideradas.

¢) Normbre del constructor responsable y nimero telefénico de la obra, si los hubiere.

5. En los cosos que la faena contemple la utilizacion de explosivos, debe obtenerse la autorizacion
correspondiente segun lo dispuesto en ef D.S. N 400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de lo Ley 17.798, sobre Control de Armes y su
Reglamento oprobado por D.5. N¢ 77 de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diorio
Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus modificaciones.

6. En los casos que lo faena contemple adosamientos en subterrdneos, con anterioridad al iniclo de
lo construccion de la parte odosado, el constructor deberd informar al vecino, sefialando las medidos

de seguridad y de estabilidad estructurol adoptadas y, los profesionales responsables de tg' :
ZOUNAL
.’/ 0\!\\) €’°/




& BUIN

llustre Municipalidad

Estos exigencios serdn registradas en el informe de las medidas de gestion y de control de calidad
que debe presentar el constructor o cargo de la obra onte la Direccion de Obras Municipales
correspondiente.”

C.9. EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracion de “El Arte del Buen Construir”, se solicitard que la obra se entregue construida en
su totalidad segdn lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda
norma vigente, Si por alguna omision del proyecto, se dejara un vacio en los procedimientos
constructivos se procederd segln indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo
evaluacion y posible aprobacidn del ITO segln corresponda. Si por omision o desconocimiento del
contratista falta algln procedimiento, el mandante y/o 1.T.0. viendo la falta de algin procedimiento
fundamental, podré exigir en cualquier momento, incluso para la recepcion provisoria de la obra,
que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto adjudicado. El
mandante y/o la I.T.0. podrén solicitar al contratista, en cualguier momento la calificacion de
especialidades del personal en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacion u otros.

C.10.LIBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS

La constructora tendra un Libro de Obra, consistira en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en
el que estardn anotadas oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones
de obra, recepciones y otras de importancia.

En portada deberd indicar nombre del proyecto, codigo del proyecto, nimero del libro, y
constructora adjudicada. En I3 contratapa deberd estar el listado con todos los profesionales y
especialistas que participen en la obra indicando direccion, teléfono, e-mail, fax y celular,

El Libro de Obra deberd permanecer siempre en la obray con inmediata disponibilidad durante todo
el tiempo que tome la ejecucion, Se recomienda, llevar una copia digital del libro mediante fotos.

Se deberd informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en
paralelo con |3 Carta Gantt, y en cada informe que se anote en el libro de obra se debera indicar
como minimo:

Fecha

Quien sohcita o indica
A quien va dirigido
Firma de las partes

En la instalacion de faenas, donde estén los encargados deberdn tener a disposicion durante toda
la obra, planos de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos
referentes al proyecto. Disponibles para consulta en terreno.

Durante la ejecucion de las obras se deberd registrar fotograficamente el proceso.
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Dicha informacién debera ser entregada al 1.T.0. en la recepci6n provisoria sin observaciones de la
obra, junto con un registro de |as fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberdn
tomarse durante el transcurso de la obra, en la ejecucion de cada una de las partidas, con una
cantidad de 2 fotos por partida en ejecucién, Ademds de un set fotografico que cuente con 16 fotos
como minimo con la obra terminada, Y totalidad del proyecto. Minimo 8 fotos grandes.

Na se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacion de la [TO, del Mandante y del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros
documentos del proyecto, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y
resueltas por el ITO.

C.11,CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma
rigurosa por la ITO. Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los
procedimientos y exigencias establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones
seialadas. Como minimo se considerara lo siguiente:

la ITO exigird al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones, todos
aquellos certificados que puedan ser necesarios y de cualquier material o procese que se realice
en la obra para asegurar su calidad. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn
ser efectuados por laboratorios oficiales.

C.12.PERMISOS Y DERECHOS

[l Contratista se hard cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos
correspondientes a la obra ante el Municipio, CGE, SERVIU RM u otro organismo que corresponda,
en todas sus etapas y especialidades. Serd obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones
de manera aportuna y con la debida antelacién al plazo final de ejecucion del proyecto y/o entrega
por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM, la revalidacion del proyecto de
pavimentacién inscrito, solicitar la autorizacion para el inicio de las obras, solicitar su inspeccion
técnica, obtener la recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra (Incluida |a
presentacion del proyecto AS Built).

€.13.REPOSICION DE ELEMENTOS

El contratista deberd reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran
deterioro, pérdida u otro desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante la obra, se solicita
tener especial cuidado con instalaciones existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacion de
relevancia (arboles, palmeras, arbustos).

En el caso de que existiese esta situacion, se realizara una evaluacion por parte del ITO quien
determinard el modo de proceder, |a responsabilidad sera exclusiva de |a constructora quie
%" \
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que ser responsable por los costos. Los elementos repuestos seran idénticos a los existentes o de
mejor calidad.

C.14.RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQ

Durante la ejecucidn el drea de trabajo deberd estar en tedo momento despejada y limpia para
una correcta ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como para una optima inspeccion de las
obras. No podré quedar ningln elemento, herramienta o material perteneciente a las labores
fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, serdn retirados a
costos del contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada |a respectiva intervencion,
siendo responsabilidad del contratista mantener libre de escombros el sector,

Se debera cumplir con el Decreto Alcaldicio N°103 del 16 de enero 2017.

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona
habilitada o en algdn lugar proximo a |a faena. Las dependencias deben contar con comedor para
los obreros y letrinas del tipo bafio quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no
entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior debera cumplir con Iz normativa vigente en
cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos
por las ejecuciones de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcion provisoria sin
observaciones.

La obra deberi contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren |a buena ejecucion de los
trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccién, considerando la correcta proteccion de
equipos y materiales, condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto
funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacion, se encargara de informar a su
debido tiempo la ubicacién del terreno, sera propuesta de la constructora la ubicacion de las
instalaciones de faenas la cual deberd ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y
proteccion de elementos.

El contratista deber4 contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto

funcionamiento de los espacios pablicos y sus entornos. Diche acopio no puede generar materia
volatil que pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario debera ser retirado 0 en su defecto

“cierros provisorios” de las presentes EETT.
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El contratista deberd proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo
necesario para cumplir con las condiciones de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con
servicios higiénicos disponibles, el aseo de trabajadores, se debera realizar en el lugar de la
instalacién de faenas, estos deberén ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden
acupar bafios quimicos, conteiner adaptados con unidn provisoria u otros. Los servicios se deberdn
mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se debera
considerar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendra durante todo el transcurso de |a

obra.

£l contratista serd responsable del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se
debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o
visitas en la obra. En caso justificado, el 1.T.0, estard facultado para exigir medidas especiales o
extraordinarias de seguridad. En ningin caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor
ala L.T.0. en esta materia.

Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccion, la instalacion de faenas
deberd contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas
donde accedan camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberdn tomar todas las
precauciones, para impedir el levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podrd
interferir con la circulacion de vehiculos en |a via plblica y si lo realiza se deberan conseguir los
permisos necesarios. En general, se dara estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestion,
especialmente en lo relativo a minimizar los impactes de la construccion en el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrello de la obra, seran
de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes,
reglamentacién, ordenanzas y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se debera entregar el
recinto en perfectas condiciones de limpieza y estado de funcionamiento para su use inmediato.
Durante el plazo que duren las obras serd de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que
pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo que demande su mantencion y pago de
los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la seguridad el Contratista sera
responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde la fecha de entrega del terreno hasta
la recepcidn provisoria, sin observaciones de las obras, Sin perjuicio de lo anterior el contratista
se debera hacer cargo de la mantencién y cuidado de los elementos del proyecto desde el inicio
de las obras hasta la recepcién provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el
trabajo y ejecucién de las obras, para lo cuzl el Contratista deberd contar con los elementos
técnicos; fisicos y humanas necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para
evitar cualquler tipo de accidentes que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la
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especial cuidado en la vigilancia de la obra, proteccion y seguridad de trabajadores y peatones, y los
alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizard en una calle existente, la cual tiene
caracteristicas patrimoniales, de movilidad urbana, actividades econdmicas y de servicios, nexo con
instituciones de culto y educacion entre otros, se solicita al contratista proteger los elementos
existentes tales como; vegetacion, mobiliario, pavimentos, construcciones aledaias, instalaciones
existentes, acequias, entre otros. Este item incluye el entorno cercano a |a obra, asi como también,
el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores. Se establece como obligacion el
cumplimiento de todas |as normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de seguridad, dreas de
seguridad. Serd responsabilidad del contratista fa vigilancia y cuidado de la obra, la proteccion y
seguridad del piblico y de las personas que trabajan en las obras o en los alrededores de ella y que
puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estara presente
todos los dias de faena durante el horario laboral de la misma, se deberd cumplir con lo establecido
en cuanto a materia de seguridad indicado por la Mutual de Seguridad y/o de la Asociacion Chilena
de Seguridad. Todo el personal que se desempefie en el proyecto debera ser capacitado e instruido
en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrara expuesto, es responsabilidad del contratista
que sus trabajadores cumplan con lo establecido para su seguridad, se deberd generar constancia
por escrito de tal instruccion referente al decreto supremo N°40, articulo 21, sobre el derecho al
saber.  El uso de maguinarias o intervencion de equipos solo sera efectuado o utilizado por
personal competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas,
equipos, maguinarias y sus accesorios, cables, conexiones o similares deberan mantenerse en
perfectas condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de deberd disponer de todos los dispositivos
de seguridad y resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se debera contar con la
autorizacion de la empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la institucion podra
dar directrices extra.

£l no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa,
en relacion a niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, serd causal
inmediata de la paralizacion de las faenas. Si la subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o
al ITO conlleva a atrasos en la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del proyecto, este podra estar
afectado por las multas que correspondan.

Seré obligacion del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion
provisorias exigidos por los organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas |las instalaciones
de obra y de faenas necesarias para el normal funcionamiento, desarrolio de las obras y actividades
relacionadas. Dentro de las obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos
antiguos y que estén en mal estado. Respecto a los postes eléctricos existentes, se debera coordinar
con la compaiiia distribuidora de electricidad el retiro del tendido eléctricoy §




& BUIN

llustre Municipalidad

para el funcionamiento de la obra. El retiro de postes se deberd coordinar con la unidad de
demolicidn del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable, datos u otros necesarios
para el funcionamiento de la obra, serdn por parte de la constructora durante el periodo que dure
la misma, de ser necesario se deberd considerar remarcadaores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se deberd considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o
tablero eléctrico de faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este segln el uso estimado

de |a obra e instalacion de faena.

Instalacion Agua Potable: Se debera considerar suministro de agua potable, esta debe considerar
la capacidad suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacion de agua potable
puede ser mediante conexidn a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2. LETRERO DE OBRA

El letrero deberd ser instalado segin el plazo indicado en las BA o en su defecto el convenio
asociado, E11.T.0. serd responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicién, No se aceptara
destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de la leyenda.

El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencién, no aceptandose la
colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

El letrero de obras deberé elaborarse segin lo indicado por el gobierno regional, para lo cual se
tomaran las siguientes caracteristicas comao referenciales:

Formato: Largn de 4,00 metrns, altn 2 a 2,50 metros aproximadamente, segin convenio,

Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metidlicos de % " repartidos en el borde,
para su fijacidn al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de espiral a través de
los ojales por todo su perimetro, segin formato y colores indicados por el Gobierno Regional
Metropolitano (en momento oportuno, al Proponente adjudicado se le entregara archivo “Adobe
lllustrator” para su confeccion, u otro similar).

Bastidor: Deber3 ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de diametro, con
refuerzo en forma de “T" del mismo material.

Pilares de soporte: Se contemplarén perfiles “U” en acero (2), los que serdn soldados a un bastidor
y se enterraran en excavaciones cuyas medidas seran de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad,
las que serdn rellenadas con bolones desplazadores y tierra compactada. e
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Instalacion: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del
terreno,

Tipografia Slogan: Formata Condensed,

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 centimetros, bajas 7 centimetros.
Tipografia descripcién: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros,
Subtitulo: En Negrita.

Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

| C M Y K
Al 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 45% 95% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%

El cartel se imprimird en hase al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator” que se entregard
(u otro similar), el que contemplard una fotografia a todo color y a toda resolucion, ademas de la
informacion de texto. En todo caso y junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto,
sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la institucion Mandante — Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

L3 estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacion del contratista
hasta la recepcién definitiva de la obra completa. El contratista sera el encargado de la
desinstalacion del letrero y lo entregard a la [TO del Municipio en el momento de haber concluido
las obras.

1.3. SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo maximo de 5 dias corridos después de
firmado el contrato, un plan de mitigacion de la obra considerando entre otros puntos, un esquema
de los desvios peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de
contaminacidn al aire, de ruido y subsuelo que se implementaran durante el transcurso de la obra.
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Este Plan de Mitigacion deberd asegurar siempre la integridad fisica del peatan y minimizar los
impactos que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual
se ejecutan las obras,

Para dicho efecto, el contratista deberd disponer e instalar todos los elementos necesarios como
sefialética, rampas, barreras de proteccién, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.4. CIERRO PROVISORIO

Previo a las obras de construccion, la empresa constructora instalara los cierros necesarios que
aseguren durante el periodo de construccién la debida proteccion y acceso a |a obra. Debiendo
evitarse la circulacion de personas ajenas a la obra y asegurar el paso de transedntes sin riesgos,
siendo indispensable el uso de sefialéticas advirtiendo de peligros y de la debida circulacion.

I iy

Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Seglin lo mencionado, se deberd aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con
cierros perimetrales con altura de 1-1,5 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla
raschel u otra malla que estime conveniente previo V°B® de la ITQ para su ejecucion. Tanto las
construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas. La
ubicacién del cierro serd |a que proponga la empresa constructora, previo V°B° ITO sin transgredir
las normas municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere instalacidn de malla Rachel color negro o
verde.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo
responsabilidad del contratista la correcta coordinacion de esto. Esta considerado la reutilizacién
del cierro provisario para una cuadra (150ml aprox) en todos los tramos que el proyecto contemple.
No obstante, el contratista puede realizar el cierre de todas las cuadras a la vez, a costo
contratista.
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Una vez terminadas las obras se debe considerar el retiro y transporte a botadero legalmente
autorizado.

1.5. REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considers hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar [a
verificacion de los ejes, trazado y niveles. Esta informacion serd entregada a Ia ITO en el menor plazo
posible, con el objetivo de evaluar la situacion existente, y este tomara |as determinaciones que
correspondan si se encontrase algln inconveniente.

1.6. PROYECTO DE INGENIERIA

Se consulta la elaboracion del proyecto de ingenieria, el que debera ser desarroliado por el
contratista y aprobado par SERVIU. El proyecto deberd estar basado en los tramos de calles y
entrecalles definidos en el proyecto FRIL, respetando ademds los anchos minimos ahi establecidos.
No se podrén realizar modificaciones sin la autorizacién previa de la ITO, del Goblerno Regional
Metropolitano de Santiago y de las instituciones que correspondan.

2. OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
2.1. DEMOLICION ELEMENTOS DE PAVIMENTOS Y TRANSPORTE A BOTADERO

En el caso de que el proyecto de pavimentacion especifique la demolicion de pavimentos
existentes, esta debera considerar ademds la extraccion y el transporte a botadero de los
escombros. Para tal efecto, se deberd considerar dentro de las labores de ejecucion del proyecto,
las acciones necesarias para proteger los elementos/componentes del pavimento que quedaran
sin afectar, de manera que queden inalterados por los procesos de demolicion y extraccion.

£l contratista debera considerar, previo a la realizacion de estas labores, la proteccidn de las
estructuras aledafias al proyecto de pavimentacion, tales como obras de arte, subrasante, bases,
pavimentos, cafierias, cdmaras, entre otros, para evitar asi faenas posteriores de reposicion,
reconstruccion y/o recompactacion, segun sea el caso.

Los elementos que podrian ser especificados para demolicion y extraccion son:

a. Calzadas y veredas de hormigon

b. Calzadas y veredas asfdlticas

c. Calzadas adoquinadas

d. Calzadas empedradas

e, Zarpas de hormlgén

f. Veredas de baldosas

g. Soleras en mal estado o construidas en sitio
h. Bases de hormigan, granulares y estabilizadas =
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i. Otro

Dentro de estas se contabilizan los pollos de fundacion pertenecientes a sefialéticas
desmanteladas. Se debe tener en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la
comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicidn cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de
escombro, los cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados, Los escombros deben
ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se excavard el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de
encontrar material inadecuado, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo
segun estas especificaciones.

Sin perjuiclo de lo indicado en el punto "demolicién elementos de pavimentos y transporte a
botadero”, todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones,
deberan ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en
rellenos segun necesidad y pertinencla, siempre y cuando tengan aprobacion de la ITO. El resto de
los escombros seran transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente
autorizados.

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles van en corte, se excavara el material
necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por
debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactacion,

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacion, se deberd extraer en su
totalidad, reemplazdndolo con el material especificado en “Rellenos” y compactédndolo a una
densidad no inferior al 95%, de la densidad maxima compactada seca (D.M.CS.) del Proctor
Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder
de Soporte California (C.B.R.), segun NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto,

Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.8.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % del C.B.R.
de disefio, el material de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo
menos al C.B.R.de disefio, o bien, se estabiliza la fundacidn por técnicas reconocidas, apoyos de
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mejor estandar de funcionamiento; esto es fundamental para no paralizar la obra por indefiniciones
que se pueden prever en la etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al
C.B.R. de disefio, se debera informar a la I.T.0. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberdn gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019
“Gestion de residuos — Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacion y directrices
para el plan de gestion®, y enviarse a botaderos legales, que se deberdn certificar con el 1.7.0,
adjuntando ademds certificados de declaraciones de retiro, transporte y disposicion final de
residuos no peligrosos de la construccion (escombros) segdin Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL
para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para
el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley
20.920y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad
ambiental.

Rellenos:

Se formarén con el mejor material proveniente de la excavacion o empréstito si se requiere. £l CBR
minimo exigible del material sera el CBR de disefio.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo organico, escombros,
suelo vegetal, etc.) se procederd de la siguiente manera:

Todos los materiales gue integran el relleno deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas,
raices u otro material objetable. El material de relleno deberd contar con visto bueno de la L.T.0.
pudiendo considerarse arido reciclado de hormigon.

£l material de relleno serd colocado en capas, ademds debera corresponder al tipo de suelo y al
equipo de compactacion a emplear. En todo caso, el espesor mdximo de la capa compactada serd
de 0,15 m para suelo fino (arcilla limo); de 0,20 m para finos con granulares y de 0,30 m para suelos
granulares.

Podrd aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos con
tecnologia que asegure el proposito y que presente la debida justificacion, la que debe indicar la
potencia del equipo a emplear y demostrar que su efecto no causa dafio a las instalaciones de
servicios existentes y 0 a las instalaciones vecinas, lo que se debe verificar en terreno por
profesionales responsables. En esas condiciones se puede aumentar de espesor. La densidad se
asegura en todo el espesor de la capa y na solo en la parte superior de esta.

En la formacion de las diferentes capas de rellenos se podrin aceptar bolones de tamafio maximo
igual a los 2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporcidn tal que quede uniformemente
distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberdn ser compactadas al

1726, segun corresponda.
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2.3. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION

Una vez ejecutados los trabajos necesarias para dar los niveles de sub- rasante se debera proceder
como se indica:
Fl suelo se escarificaré 0,20 m y se compactard a objeto de proporcionar una superficie de
apoyo homogénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidard de
no alterar la estructura original del suelo.

- La compactacion se realizard hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la
D.M.C.S. del Practor Modificado, NCh 1534 11- D, 0 al 80% de la densidad relativa, NCh 1726,
segln corresponda.

- ElContratista deberd solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder a la colocacion
de la capa estructural siguiente. Para este efecto deberd presentar los resultados obtenidos
por el laboratorio de terreno, puede ser por medio de la orden de trabajo (0.T.) o Informes
de ensayes.

la sub-rasante terminada debera cumplir, ademas de la compactacidn especificada, con las
pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) < a 3 % de C.B.R,, se debe considerar bolones
de procedencia fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8", con tolerancia +- 1%, incrustados
amano, en el suelo natural hiimedo, que permita tal accion. Inmediatamente se procedera a colocar
una capa de arena, la cual tendrd la funcién de llenar los vacios dejados por los bolones.

Sobre los bolones se colocard una cama de arena de espesor variable, posteriormente se instalard
un geotextil no tejido con un traslapo de 0,50 m cosldo, con resistencia a la traccion y con una
resistencia de 1300 (N).

Sub-rasante mejorada:

En los casos en que sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una
sub-rasante mejorada, que consistird en una mezcla homogénea de suelo natural y chancado de
acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro de obras, la que se conforma escarificando el
terrano natural en un espesor minimo de 0.20 [m).

El Contratista deberd solicitar la recepcion de esta partida, antes de proceder 2 la colocacion de la
capa estructural siguiente. La sub-rasante mejorada deberd cumplir, ademas de la compactacion
especificada, con las pendientes y espesores establecidos en el proyecto,

Una vez conformada la sub-rasante mejorada, se deberd proceder a su compactacion hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.CS., obtenida por el ensayo Proctor Madificado, (NCh
1534/2), o un 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segln corresponda, =
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2.4, BASES ESTABILIZADAS CBR 2 60%
2.4.1. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,05M

En el caso de veredas peatonales de hormigdn, de espesor 0,07m, se ejecutara |a base estabilizada
de espesor minimo de 0,05m y CBR min 60% convenientemente compactada con placa vibradora,
pudiendo ésta ser de arido natural o de drido reciclado de hormigon.

La capa de base deberd cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.

Materiales:

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial. Se permitird el uso de aridos reciclados de hormigdn, previa entrega de sus ensayes y
verificacion de la ITO, la cual podré exceptuar de manera fundada requisitos que no apliguen para
dicho material.

Granulometria:

Estd comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla 10.2.1

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el C.B.R. especificado y el 50 %
o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials),
tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Se debe verificar que:

La fraccion que pasa por la malla N2 200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado
grueso que pasa por la malla N2 40.

La fraccidn que pasa s malla N# 4 (S mm) debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.

o | 7 100 100
2 1 7990 100
0 b - -9 | 70100 4
R 0.6 3046 3080
5 N4 | 25.35 2545 E
z W0 | 15-40 1540 35-50

""" 05 W | 8- B | 00
0,08 N2 | 2-8 | 28 018

Limites de Atterberg.
La fraccién del material que pasa la malla N2 40 deberd tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

Desgaste “Los Angeles™:
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El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste
“Los Angeles”, NCh 1369.

Poder de Soporte California (C.B.R.), Base C.B.R. > 60%:

El C.B.R. (NCh 1852) se medird a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, NCh 1534 |1 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

Compactacion:

Base C.B.R. > 60%

Densidad

la base estabilizada deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. abtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 |1 - D, o al 80% de la densidad relativa,
NCh 1726, segln corresponda.

Controles:

- Compactacion:

En la capa de base estabilizada, se efectuardn un ensayo de densidad “in situ” (NCh.1516)
cada 350 m2 como maximo.

Alternativa: cada 50 m lineales de Calle o Pasaje. o 1 por fraccidn de pavimento.

Se controlard la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear u otro especificado y aceptado por SERVIU.

- Uniformidad de compactacion: En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre
poco homogénea la uniformidad de la compactacion del material de la sub-rasante, solicita
al autocontrol del constructor, un control de uniformidad de compactacion, para lo cual se
genera una cuadricula uniforme de puntos de control con un minime de 50 puntes por
cuadra (cuadra aproximadamente de 110 [m] de longitud) cuidando que alguno de los
puntos se encuentre aproximadamente a 50 [cm] de un punto de control de densidad, que
cumpla con el estandar de compactacion especificado.

En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacion inferior al de
referencia, se responde localmente hasta lograr la especificada.

La I.T.0. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debhidamente calibrado, usando
como referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite |a certificacion cada
12 meses y para cada obra en la que se decida utilizar este instrumento, se debera
previamente establecer con precision la curva de calibracion correspondiente con
resultados obtenidos para el suelo del proyecto en ejecucién y usando el ensayo de cono de
arena con al menos 10 puntos.

- Granulometrfa:

- Un ensayo (NCh. 1533) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia. Ademds, se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 [m3] si se prepara "in situ". / ‘\UNAL D,g- \
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- C.B.R.: Un ensayo {NCh 1852) por obra si el material a colocar proviene de una planta de

aridos fija o uno por planta de procedencia,

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ”.

Limites de Atterberg: Un ensayo (NCh, 1517 y NCh, 1517/2) por obra si el material proviene
de una planta de dridos fija o uno por planta de procedencia. Ademds, se verifican las
condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ”

- Desgaste “Los Angeles”: Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta
de aridos fija 0 uno por planta de procedencia, NCh 1369.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ”.

- Tolerancia de Espesor y Terminacion Superficial: Se aceptara una tolerancia de terminacion
maxima de + 0y = 8 [mm), En puntos aislados, se aceptard hasta un 5% menos del espesor
de disefio.

- Se exigira un certificado de espesor por medio de una calicata por via, para verificar el
espesor real de la capa.

- Lasacciones de control seran realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio
debera encontrarse con inscripcién vigente en los registros del Minvu,

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
Contratista de entre |2 lista de |aboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado
por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) visado por la ITO.

2.4.2. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,08M

Corresponde a la utilizada en veredas peatonales de baldosas microvibradas. Esta tendra un
espesor 0,08m y CBR min 60% convenientemente compactada con placa vibradora, pudiendo esta
ser de arido natural o de drido reciclado de hormigon.

En el caso de emplearse aridos reciclados como base y que el hormigon este constituido tambien
por dichos dridos, podra considerarse otros espesores de base y losa de hormigan si sus
propiedades y justificacion técnica lo avalan,

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a en I3 partida 2.4.1 base
estabilizada cbr 2 60%, espesor 0,05 m

2.4.3, BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,10M

Se ejecutard como base de pavimentos en todos los accesos vehiculares domiciliarios y tratamientos
de borde involucrados en ¢l Proyecto y en refuerzos laterales en |a vereda adyacente a accesos

—
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convenientemente compactada con placa vibradora, pudiendo ésta ser de drido natural o de arido
reciclado de hormigdn.

La capa de base deberd cumplir las especificaciones que se presentan a en la partida 2.4.1 base
estabilizada cbr 2 60%, espesor 0,05 m

2.4.4. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,30M

Corresponde a la utilizada en veredas peatonales de baldosas microvibradas en accesos vehiculares
no domiciliarios. Esta tendrd un espesor 0,03m y CBR min 60% convenientemente compactada con
placa vibradora, pudiendo ésta ser de drido natural o de drido reciclado de hormigon.

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a en la partida 2.4.1 base
estabilizada cbr > 60%, espesor 0,05 m

2.5. VEREDAS
En concordancia a lo indicado en los planos del proyecto se debera dar cumplimiento a lo siguiente:

- Los estandares de disefio, como el ancho minimo de las veredas, se realizaran de acuerdo al tipo
de via segun lo sefialado en el Art. 2.3.2 y 3.2.5 de la 0.G.U.C. En este caso, por tratarse de una via
de servicio el ancho minimo de la vereda debera ser de 2m.

- Las veredas contiguas a los accesos (ambos lados) deben ser reforzadas en una longitud minima
de 1m, medido desde la parte mds ancha del acceso, considerandn espesores de hormigon
e=0.10m y base estabilizada e=0.10m. Sin embargao, para el caso puntual de accesos a viviendas
unifamiliares, el ancho de las veredas reforzadas podrd ser de 0.5m.

- Las veredas deberdn ubicarse a una distancia minima de 0,6 m de la linea de soleras, espacio en
el que se debera considerar [a ubicacion de postacion eléctrica y otras. La distancia entre las
veredas y L.O. dependera del tipo de via. Para vias locales la distancia minima debe ser de 0,20 m
y en el caso de vias con categoria de servicio o superior, una distancia minima de 0,5 m. La ubicacidn
de las veredas deberd quedar completamente incorporada en la ruta accesible que se defina en los
proyectos en que aplique dicha exigencia.

- las veredas deben ser con trazados preferentemente rectos y sin abstrucciones segin lo
estipulado en el Art. 2.2.8, 0.G.U.C,, respetando la huella accesible y favoreciendo la accesibilidad
universal.

- Respecto a su vida Util esperada, ésta serd de 12 anos para aquellas realizadas de baldosas
microvibradas, de cemento Portland o de cemento similar (Ver Art. 6 del D.S. N® 411(1948)).

- Se deberd considerar la implementacion de rebajes de vereda donde corresponda. La ubicacion
de estos sistemas tratara de facilitar el acceso a la calzada de personas discapacitadas, para lo cual
se implementan depresiones (rampas), continuando con la pruyeccmn de las veredas que se
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consideraran los rebajes de vereda segin indica la pdgina web de la subdireccion de
pavimentacion., (Ver http://pavimentacion.serviurm.cl/). En el caso que las proyecciones de
rebajes de vereda conduzcan a los peatones a un extremo de la calzada que no lo tenga construido,
el proyecto debera incluirlos como parte de sus obras.

- Para los rebajes de vereda se deben considerar soleras con plinto 0 cm con una tolerancia maxima
de +1 cm, en &l empalme con la calzada que enfrentan si existe acumulacion de aguas lluvias.

- El proyecto de aguas lluvias deberd considerar sumideros aguas arriba de los rebajes de vereda
con objeto de evitar acumulacion de agua en el paso de peatones.

- Los cortes de pafios de vereda deberdn ejecutarse con sierra delgada, no se permitird el
entablillado ni el rodén del borde transversal de los cortes

251, VEREDA DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,10M

En los espacios de utilidad urbana indicados en la planimetria, se considerard una losa de hormigon
armado G-25 de espesor minimo de 0,10m uniforme, la cual llevard integrado una malla acma C-92
segun detalle,

El hormigdn se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigén compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigon deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el
proyecto, estas juntas podran formarse en el hormigdn fresco a través de acerrado o mediante
tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como minime un tercio del hormigon y quedar entre
5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de |a acera, con un ancho de entre 5a 8 mm.

Fl hormigdn deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recu briéndolo con
polietileno o mediante la aplicacion de una membrana de curado.

La superficie debe contar con una pendiente minima de un 2% para el escurrimiento de aguas
lluvias, tanto la terminacién superficial como el color a utilizar deberd ser acordado con el 110, quien
deberd dejar por escrito en el libro de obra.

lanto la terminacian superficial como el color a utilizar para el hormigdn estampado debera ser
acordado con el ITO quien en caso de aprobar lo dejard por escrito en el libro de obra.

2.5.2. VEREDA DE HORMIGON, ESPESOR 0,07M

Este pavimento consistird en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema
corriente de compactacién del hormigén (no vibrado). Se construira sobre una base de arido natural,
o de arido reciclado de hormigdn, que cumpla las mismas caracteristicas como minimo. Enc
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el 4rido reciclado no cumpla alguna de las caracteristicas especificada para la base, el ITO que
fiscaliza las obras podra autorizarlo.

La dosificacién del hormigén se aceptard con una dosis de cemento minima de 320 Kg/m3 de
hormigén elaborado, y el drido grueso serd del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4" en
base a cemento corriente. Se acepta un 10 % menos de dosificacidn con el uso de cementos de alta
resistencia debidamente certificados por planta que cumpla con las normas INN. €l hormigdn
resultante deberd cumplir con los requisitos de resistencia establecidos en el punto 11.4 y
durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 /2016. La Dosificacion debe ser
presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

La vereda se platachard con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin
poros, debiendo posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de
configurar losas de vereda de acuerdo a lo proyectado (anchos y largos). La vereda deberd quedar
confinada por la acera que la rodea.

La base para las veredas sera de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con placa
vibradora, pudiendo ésta ser de arido natural o de arido reciclado de hormigon. En el caso de
emplearse ridos reciclados como base y que el hormigdn este constituido también por dichos
dridos, podré considerarse otros espesores de base y losa de hormigon si sus propiedades y
Justificacion técnica lo avalan.

Tolerancias y Multas:

§i una vez terminado el pavimento de hormigdn, presenta deficiencias en la resistencia mecanica
en el espesor, en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las areas
representativas involucradas estardn afectas a las multas que se sefialan mas adelante, Cuando a
un determinado sector del pavimento de hormigdn corresponda aplicar multa por mas de una
deficiencia, la multa a aplicar sera la suma de las multas individuales con un maximo de 100% sobre
la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con
deficiencias y el precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El drea afectada comprendera la longitud de la irregularidad mds 2 m en cada extremo, multiplicada
por el ancho de la vereda afectada.

Para el caso de las veredas de hormigdn, la multa se cobrara sobre la resistencia a la compresion
y/o espesor, de acuerdo a las relaciones siguientes:

Resistencias:
La resistencia del hormigdn se controlard de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia

de NCh 170/2016 (pag.6) en cuyo caso f'c=25 MPa.
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El hormigon se clasifica segin su resistencia especificada a compresion a los 28 dias, ¢,
determinada en probetas cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, seglin NCh 1017
y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacion respectiva ha de considerarse |a resistencia especificada
con un 10 % de fraccion defectuosa y un coeficiente de variacion minima de 10 % para hormigones
preparados en plantas, controlado con probeta moldeada cilindrica segun NCh1%98, antecedente
que podria ser exigido por el 1.7.0 previo a la recepcion del hormigdn con una vigencia de hasta 60
dias.

[l hormigon sera controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores
deberén ser corregidos para correspender al valor de compresion cilindrica en probetas de 30 cm
de alto y 15 ¢m de didmetro, de manera que sean comparables con los requisitos especificados
considerando las indicaciones de las Normas Nch 1171/01 y Nch 1171/02.

2.5.3. VEREDA DE HORMIGON, ESPESOR 0,10M

Se ejecutard en todos los accesos vehiculares domiclliarios, tratamientos de borde involucrados en
el Proyecto, en refuerzos laterales en la vereda adyacente a accesos vehiculares y en encuentros de
calles con pasajes (minimo 0,5m a cada lado) mediante pavimente consistira en una losa de 0,10
[m] de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema corriente de compactacion del hormigdn (no
vibrado). Se construira sobre una base de drido natural, o de arido reciclado de hormigdn, que
cumpla las mismas caracteristicas como minimo. En caso que el drido reciclado no cumpla zlguna
de las caracteristicas especificada para la base, el ITO que fiscaliza las obras podra autorizarlo.

La dasificacidn del hormigdn considerard una dosis de cemento minima de 320 [kg. cem/m3] de
hormigon elaborado y el drido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4". en
base a cemento corriente, Se acepta un 10 % menos de dosificacién con el uso de cementos de alta
resistencia debidamente certificados por planta que cumpla con las normas INN. EI hormigon
resultante deberd cumplir con resistencia G-25 y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la
Norma NCh 170 /2016. La Dosificacion debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia
hasta 60 dias.

La vereda se platachara con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin
poros debiendo posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de
configurar losas de vereda de acuerdo a lo proyectado (anchos y largos). La vereda debe ra quedar
confinada por |a acera que la rodea

Las tolerancias, multas y resistencias deberan cumplir las especificaciones que se presentan a en
la partida 2.5.2 vereda de hormigon, espesor 0,07 m

2.5.4. VEREDA DE HORMIGON, ESPESOR 0,14M
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En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial, como parte de la
conformacién del pavimento de baldosa, se considerard una losa de hormigon de espesor minima
de 0,14m uniforme con un grado de resistencia especificada G-30 y dosis minima de cemento de

340 kg cem. /m3.

Condiciones ambientales:

No se permite la ejecucion de pavimento de hormigon durante lluvia, ni con temperaturas
ambientales inferiares a 52 C, ni superior a 35° C. (Salvo que el Contratista demuestre un método
constructivo de ambiente controlado para la ejecucion del hormigdn y aprobado por la 1.T.0.)

Preparacion de la base estabilizada:

Previo a la colocacion del hormigdn, la base estabilizada (sin nidos) se humedecera superficialmente
con agua, evitando la formacion de charcos. (Se puede recebar con arena para evitar espacios entre
Base y hormigdn y asi no produzcan diferentes dafios en las losas de hormigdn).

Dimensiones:

El pavimento tendrd una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigén de espesor y
ancho indicados en el proyecto {la memoria y en los planos). Tendra juntas transversales a una
separacion maxima de 3,5 m (3,0 m en el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una separacion
maxima de 3,50 m, en caso de que la seccion de pavimento sea inferior a las mencionadas ser la
1.1.0. quién determinard el tipo de junta a ejecutar.

Moldes:
El hormigdn al momento de colocacion deberd quedar restringido lateralmente, ya sea por soleras,
por la pared lateral de un pavimento existente o moldes metdlicos previamente cubiertos con
desmoldante. Serdn de una pieza, con un espesor minimo de 6 mm, altura igual al espesor de la losa
de hormigdn, de longitud determinada por la .T.0. y de seccion transversal que muestre en su parte
central unz saliente en forma trapezoidal. Longitudinalmente los moldes deberédn ser rectos, sin
curvaturas, deflexiones ni abolladuras u otros defectos, sin embargo, para curvas con radios
menores a 30 m. podrdn usarse moldes flexibles horizontaimente o moldes curvos del radio
adecuado. Adicionalmente el contratista mantendrd en obra la cantidad de moldes adecuada de
acuerdo a3l avance de esta y deberd asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto
afianzamiento entre moldes y base y, entre moldes, asi como la estanqueidad y limpieza sucesiva
de estos luego de cada uso, En el caso de que alguna de las caras de |a calzada vaya a quedar
restringida, al momento de vaciar el hormigén, por soleras, éstas se pintardn con desmoldante en
la zona en contacto con la calzada, a fin de evitar la adherencia entre ambos y posterior
agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la
calzada.

Otros sistemas de moldaje o confinamiento podran ser propuestos al ITO y aprobados

caso de que proceda. .(x
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Materiales:

El cemento sera conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148. Los dridos serdn
chancados, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que cumplan con los requisitos
establecidos por la Norma NCh 163.

El agua de amasado serd potable, en caso contrario, deberd cumplir con los requisitos establecidos
por la Norma NCh 1498, considerando las excepciones establecidas en el punto 6.3.1y6.3.2 de la
Norma NCh 170. En caso de usar aditivos para el hormigon, éstos contaran con la aprobacion previa
de la L.T.0., y se basarin en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de
pavimentacion,

Las barras de traspaso de cargas seran de acero A44 28H lisas, en el caso que se requieran.

El compuesto de curado deberd cumplir con las Normas ASTM C309 58 o AASHTO M148 62, ser
fabricados en base a resinas, reflejar mas del 60% de la |uz solar, poseer alta viscosidad y secado en
tiempo maximo de 30 min, y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades aun en
presencia de agua superficial. No se acepta compuestos de curado en base a emulsiones. El
compuesto deberd aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminacion del
pavimento. Fste debera haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar
rastro de decantacion de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se deberd utilizar
un agitador mecdnico. La tasa de aplicacion del compuesto deberd ser como minimo la
recomendada por el fabricante, en todo caso ésta no podrd ser inferior a 0,2 L/m2. El procedimiento
de aplicacion deberd asegurar la correcta aplicacion de la dosis, aceptandose una tolerancia de +/-
5%.

En forma adicional 3 la membrana se deberd disponer en el area, de mantas protectoras
correspondientes a Polietileno con burbujas de 5 [mm] o similar, debiendo mantener, durante todo
el periodo de curado, una constante observacion del pavimento y estar atento para reparar
cualquier drea en que la membrana de curado haya sufrido deterioros.

La sierra para hormign a usar podra ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de disco
abrasivo, ambos refrigerados por agua.

Las tablillas a emplear en algunas juntas de contraccién serdn de fibro - cemento u otro producto
que no reaccione quimicamente con el cemento, tendrd un espesor de unos 6 mm, ancho
equivalente a 1/5 del espesor de la losa y 3.5 m de longitud. El sello de juntas debera cumplir con
los requerimientos del capitulo 10.5, descrito en capitulo posterior de las presentes
especificaciones.

El contratista presentara oportunamente a la .T.0. los catalogos correspondientes de los aditivos,
compuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizara su uso en |a obra luego de
constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas
Especificaciones Técnicas.

A su vez, el contratista mantendrd permanentemente, durante la ejecucion de la obra, visible las
etiguetas de los envases de los productos mencionados.

No se aceptard cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecucion de la obra, salvo
aceptacion expresa de la LT.0.
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Se acepta un 10 % menos de dosificacion con el uso de cementos de alta resistencia debidamente
certificados por planta que cumpla con las normas NCh148 of, 68. EI hormigdn resultante debera
cumplir con los requisitos de resistencia establecidos en el punto 10.3.10 Resistencias y 10.3.11
Controles, y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 /2016, debiendo
privilegiarse la realizacion de ensayo de profundidad de penetracion de agua (NCh 2262) para
verificar ataque externo a sulfatos. Los requisitos serdn los mismos en caso de tratarse de
hormigones fabricados con drido reciclado.

La Dosificacién debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

Mezclado:
El mezclado y posterior revoltura de los materiales serd de tipo mecanico, con un tiempo minimo

de mezclado de 1,5 min.

Transporte:

Desde el lugar de preparacion del hormigdn hasta el lugar de colocacion se podra efectuar en
camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este ultimo caso, las tolvas
seran lisas y lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero,
complementariamente el hormigén se cubrird superiormente para reducir la accién del sol y del
viento. La tolva se limpiard luego de cada viaje.

Colocacion:
El hormigdn se depositaré sobre la base en su ubicacion definitiva, evitando la segregacion y se
esparcira uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

Compactacion:

La compactacion se efectuard mediante cercha vibradora de superficie complementada con
vibradores de inmersion preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia aproximada de
0,30 m. del molde y alrededor de los insertos, Otros mecanismos de compactacion podran ser
propuestos al ITO y aprobados por éste en caso de que proceda.

Terminacion:

La superficie sera terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, complementada
con platachado manual. Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad
adecuada, recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras humedas sobre un sistema de
tripodes metélicos.

Curado:
El curado del hormigdn se efectuard inmediatamente a continuacion de la etapa anterior (también
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espesor de la membrana deberd regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes
laterales, los costados de las losas que queden expuestas deberan ser protegidos inmediatamente
con un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos méviles que impidan la accién directa de los
rayos solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie
del hormigén, (esta recomendacion tiene cardcter de obligatoria en las calzadas, en condiciones
ambientales severas, como ser, temperatura ambiente superior a 25°C.).

Esquinas agudas:

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en dngulos inferiores a 50°,
seran reforzadas con 2 barras de 12 mm. de didmetro dispuestos superiormente segun se
esquematiza en detalle SERVIU. En todo caso, el dngulo agudo minimo aceptable serd de 60°, por lo
tanto, deberd estudiarse previamente una adecuada disposicion de juntas.

Sellado de juntas.

Previo al sellado, cada junta deberd ser limpiada completamente de todo material extrafio,
asimismo, las caras de la junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique el
sello. Se aplicard con pistola de calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y continuidad en
su colocacion. La cantidad de sello serd tal que cubra la junta hasta unos 4mm. bajo el nivel superior
del pavimento.

Controles:

Las exigencias de resistencias deberdn cumplirse mediante certificados otorgados por laboratorios
autorizados, pero en caso de remuestreos se podria considerar un tercer laboratorio autorizado por
la ITO. La superficie terminada del nuevo pavimento debera estar conforme con los perfiles y
secciones transversales existentes, adicionalmente, no deberé acusar en todo su desarrollo, puntos
altos o bajos que excedan 4 mm. Cuando se coloque sobre ella, una regla de 3 m. paralela y
transversal al eje del camino.

2.6. PAVIMENTO DE BALDOSAS
2.6.1. VEREDA DE BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 x 0,4 m

Se consulta la instalacion de baldosas microvibrada de dimensiones 40 x 40 ¢m, con un espesor
minimo de 0,036 m, colocadas sobre mortero de pega. Se presentan tres situaciones en relacion a
la estructuracion minima asociada al uso de baldosas:

1. Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se debe
respetar la siguiente estructuracidn: una sub-base espesor 0,07m (CBR min 60%), un mortero de
pega espesor 0,04m y baldosas microvibradas de espesor minimo 0,036m.

2. Veredas reforzadas: Esta situacion se aplica al refuerzo dado a las veredas adyacentes a un acceso
no unifamiliar de tipo comercial o industrial {1m longitud minima} o bien puede corresponder al
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acceso mismo en el caso de viviendas unifamiliares. Se debe respetar la siguiente estructuracion:
una sub-base espesor 0,10 m (CBR min. 60%), una vereda de hormigon espesor 0,07 m, un mortero
de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de espesor minimo 0,036 m.

3, Veredas accesos: En el caso de accesos la estructuracion debe responder a la cartilla de
pavimentos de hormigén para pasajes (acdpite 1.4.2 de este documento) y sobre ésta deben
disponerse las baldosas microvibradas de espesor minimo 0,036m y un mortero de pega espesor
0,04 m.

El disefio de colocacion esta definido por disposicién de veredas de baldosas existentes, las cuales
deberdn tener continuidad,

Baldosa a utilizar: Baldosa Rustica de Linea Piedra Laja Rojo y Gris de 40x40.

2.6.2, BALDOSA DE ALERTA TIPO MINVU TACTIL 0 PULIDA

F| pavimento podotactil es una sefial en la ruta accesible construida con un pavimento de textura
en sobrerelieve y color contrastante al entorno, mediante la cual se entrega informacion de
desplazamiento y alertas de peligro y/o atencion a personas con visién reducida o ceguera. La forma
téctil o volumen sobresaliente a utilizar serd de Smm.

El material a utilizar sera mediante baldosa.
El pavimento podotactil de alerta serd utilizado para advertir situaciones que pudieran generar
peligra al usuario, tales como:

« Inicio y término de rampas Inicio de rebaje de solera peatonal, Andenes de Locomocidn Colectiva
en aceras. * Andenes de Locomocion Colectiva en bandejones.

» En las medianas que consulten detencidn de personas.

» Todo lugar donde se produzca un cambio de nivel.

« Antecediendo los accesos a estacionamientos publicos de alte flujo que se interpongan con las
veredas.

* Cambios de direccion en caso de ser usada dentro del circuito de avance seguro.

Fl pavimento podotdctil de alerta estard compuesto por una trama de botones con superficie de

contacto antideslizante, dispuestos en un cuadriculado de ancho variable. La geometria de los
botones corresponderd a un cono truncado o domo truncado, con una altura maxima de 5 mm.

Baldosas a utilizar: Minvu Tdctil 0 Ocre Arroz colocada de acuerdo al Manual de Accesibilidad
Universal.

2.6.3. MORTERO DE PEGA 330 KG. CEM/M3, ESPESOR 0,04m

Las baldosas siempre se apoyaran sobre el mortero de pega, el cual deber3 tener una consistencia
y dosificacion adecuada de acuerdo a su uso. El mortero deberd ser pastoso, con contenido de
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Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una
dosificacion minima de 330 kg. cem/m”, Este debera tener una relacion minima de cemento; arena
= 1:3 en volumen. En el caso de que la instalacion se realice en épocas de calor, se recomienda
utilizar cal para retardar el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). Sin embargo, se aceptard
en obra el uso de una dosificacion cemento: arena, en volumen distinto al sefialado anteriormente,
para lo cual la nueva relacion peso-volumen 16 de 42 y dosificacion deberd ser revisada y validada
por laboratorio y aprobada por la fiscalizacion técnica profesional responsable de la obra.

Si Iz Fiscalizacidn Técnica de |la Obra lo autorizase, se podran emplear morteros predosificados, los
que seran elaborados segun recomendaciones del fabricante.

La arena para el mortero tendrd un tamafio maximo de 5 mm y no contendrd arcillas u otros
contaminantes, debiendo cumplir con las disposiciones de la NCh 163,

La consistencia del mortero deberd ser plastica para que el material pueda ser esparcido con
facilidad, cumpliendo los niveles altimétricos definidos para el proyecto. Deberd ser pastosa, y
asegurar el correcto pegado de los elementos sobre los que se aplica.

Ademds, deberd tener un tiempo de endurecimiento que permita un 6ptimo contacto con la cara
inferior de los elementos prefabricados en que se utilice y asegurar su fijacion de manera adecuada.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente
después de suamasado.
2.7. EXTRACCION SOLERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se contempla la demolicién de las soleras indicadas en el plano. Los escombros resultantes deberdn
ser retirados v llevados a un botadero autorizado. Se procurara no dafar las obras aledafias que
no contemplan demolicidn, de no ser asi se deberd reponer con cargo al contratista.

En el caso de que los elementos extraidos existentes deban ser reutilizados, su disposicidn en la obra
serd la que determine el proyecto y a falta de indicacion, serd la que determine el fiscalizador.

2.8. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION

Esta especificacion se refiere a las soleras prefabricadas de hormigon, utilizadas como limites de
restriccion en pavimentos en vias de circulacion de cualquier tipo.

Se considera la Instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberan cumphr cgn ias

normas |.N.N, correspondientes.
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Caracteristicas:

Longitud: 0,90 m~-1,0m.

Seccidn transversal; la de un rectangulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una
de sus esquinas superiores un triangulo de 4 cms. de base y 15 cm, de altura.

Dosificacidn: La dosificacian minima serd de 300 kg de cemento par [m3] de hormigon elaborado y
vibrado

Controles:

La fabricacion de las soleras serd controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas del
proveedor o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor
correspondientes a un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas, el laboratorio
autorizado efectuara otros ensayos sobre muestras tomadas de la partida comprada para la obra.
En todo caso, el ndmero minimo de muestras serd segtin la 1.T.0. a cargo de |a obra.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo y, cada
muestra estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayard 2 la flexion y 2
unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuardn en la siguiente
forma:

a) Ensaye de flexién: Se aplicaré una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo
que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm.
entre si. Esta carga se ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicién que en el ensayo de flexion, se
dejard caer en su centro un peso de 3.200 gramos, Se empleard una altura de caida de 5 cms,, la
que se ird aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde esta altura, el
aumento sucesivo sera de un centimetro cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes:
a) Resistencia a la flexion:
Valor promedio: 2.000 Kg.
Minimo individual: 1.800 Kg
h) Resistencia al impacto:
Valor promedio: 80 cm.
Minimo individual: 70 cm.

Muestreos:
El contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos, debiendo
considerar a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos.

Preparacion del terreno:
Llas soleras se colocaran sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo.
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estructura del pavimento. Para la preparacion del terreno se deberd verificar que el sustrato de
apoyo haya sido preparado segun las especificaciones técnicas del proyecto. En caso de ser
necesario, se ajustara el nivel de las soleras mediante excavacion del terreng.

Colocacion:
Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigdn de 170 Kgs. de cemento por
m* de hormigon elzborado.

Dimensiones Del Emplantillzdo:

Espesor de 0,10 m. en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su
base.

- La separacion entre soleras serd de 10 mm como maximo.

- Elemboquillado se hard con mortero de 425 Kgs. de cemento por m* de mortero elaborado.

En las intersecciones de calles se utilizard soleras curvas para generar los radios solicitados,
quedando prohibido quebrar soleras para generar dichos radios, no obstante, para aguellos casos
en que el mercado no disponga de soleras requeridas para generar los radios de las intersecciones
0 ante situaciones técnicas debidamente justificadas podran establecerse alternativas constructivas
previa autorizacion expresa de la .T.0.

Aceptacion y rechazo:

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procederd en la
sigulente forma;

- Se comprobara si estas valores estan de acuerdo con los minimos individuales ¢ promedios,
sefalados anteriormente; en tal caso se aceptara la partida.

- Si en uno o mas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetird dicho(s) ensayo(s), tomando el doble nimero de muestras.

- Se comprobarad nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

- Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptard la partida; en caso contrario se

rechazara.
2.9. SOLERILLAS ALTA RESISTENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION

Esta especificacion se refiere a las solerillas prefabricadas de hormigon que se utilizan como limites
de restriccion para pavimentos de aceras, pasajes y sendas de circulacion peatonal, asi también
como elementos de separacion de dreas de jardines, plazas, etc.

Preparacion del terreno:
Fs recomendable que la base de fundacion se obtenga excavando una zanja en el terreno natural o
en la subbase granular compactada. Junto con ello, se recomienda que fa excavacion tenga un ancho

minima de 25 cm y una profundidad necesaria para que el extremo superior de la solerilla qu -
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£l fondo de la excavacion debe presentar una superficie compactada, pareja y limpia de materiales
sueltos, basuras, escombros, materia orgénica o restos vegetales.

Colocacion de solerillas:

Para la colocacion se debe verificar que:

a. Se humedezca ligeramente |a excavacion y coloque sobre ella una capa de hormigan de 170 kg.
de cemento por m3 y de 7 cm de espesor minimo.

b. La superficie de esta capa tenga el nivel y la pendiente adecuados, a fin de que |a solerilla que se
va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos.

¢. Las solerillas se cologuen sobre el hormigén, manteniendo una separacion maxima entre ellas de
S5mm.

d. Las juntas entre elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina en proporcion 1:4

en peso.

e. Fl respaldo de la solerilla se rellene con el mismo hormigdn especificado para la base, hasta al
menos 3/4 de su altura si se respalda por un solo lado, o hasta la2 mitad de su altura si se rellena por
ambos lados.

f. El hormigén y el mortere de junta se mantengan himedos durante un minimo de 5 dias,
cubriéndolos con alglin material que mantenga la humedad o mediante riego frecuente. Una vez
que el hormigdn de base y de respaldo, asi como el mortero de juntas se hayan endurecido lo
suficiente, se puede proceder a completar el relleno posterior hasta el borde superior de la solerilla,
de acuerdo al perfil transversal indicado en el proyecto. Para este efecto, salvo que se establezcan
otras condiciones, puede utilizarse el mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que
esté libre de materia organica, basuras o bolones.

Se considera la utilizacion de solerillas 50x20x6cm de canto redondo, las cuales poseerdn como
caracteristicas; poseer en los extremos un sistema de macho hembra, lo que permitird eliminar el
uso complementario de mortero de pega. Tener una longitud nominal entre 500mm o 1000mm,
que permitird construir curvas de radios menores sin la necesidad de cortar el elemento. Poseer un
bajo peso, para mejorar las condiciones de trabajo, aumentando el rendimiento real de colocacion.
Una geometria segin las caracteristicas mencionadas, para reducir las pérdidas tanto por el
transporte como de acopio en obra, generando un nivel més estético de alta calidad.

Se considera su instalacion para el confinamiento de las baldosas microvibradas, segun planimetria.
Y deberan cumplir con las normas I.N.N. correspondientes.

La base sobre la cual se colocard la solerilla, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de
que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos.

3. ACEQUIA
3.1. ALBANILERIA LADRILLO
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La canalizacion de la acequia se deberd constituir de paredes de albafileria de ladrillo de acuerdo a
lo indicados en los planos.

El aparejo sera del tipo soga. Se deberd verificar que las paredes de albafiileria mantengan el plomo
alo largo de la canalizacién.

Se usara mortero de pega, para producir adherencia y generando traspasos de carga entre las
unidades de albafiileria. Asi también en el sellado de las juntas, asegurando su impermeabilidad al
agua y al aire. El mortero de pega se constituye por la combinacién de cemento, arena y agua con
una dosificacion 1:4 en volumen (cemento: arena). Dichos materiales deberan cumplir con lo
siguiente:

Cemento:

debera ser almacenado como indica el fabricante. Se mencionan los siguientes controles que se
podran realizar en obra:

- Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.

- Que, segtin la fecha de fabricacion, el producto no tenga mas de 60 dias.

- No debe presentar grumos que no se puedan deshacer con la mano.

Arena:

Deberd cumplir con fa NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la
obtencion de un buen mortero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en
obra;

- Se debera asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palas, raices, basura u otro material
extrano.

- El tamafio de las particulas de arena mas grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicién ni presentar mal olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacion que se puede verificar al
apretarla entre los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

-La distribucién de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por
diferentes tamafios de granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafio, ni granos

alargados.
Ladrillo fiscal:
Se considera ladrillo tipo artesanal fiscal, a soga, de dimensiones 28.5x14x5¢m, dispuestos segun lo

indicado en planimetria y detalles.

Pavimento adoquin rustico gris grafito:

S
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Para el borde de la acequia, como se indica en detalles de planimetria de arquitectura, se contempla
la Instalacién de adoquin rustico 10x10x6cm de resistencia 250kg/cm2, sobre cama de arena de
espesor 3cm mas base estabilizada CBR=100% de espesor 40cm, sobre el ladrillo que esta
confinando I3 acequia, segin detalle, Para la instalacién correcta de los adoquines, se debera
comenzar compactando el terreno natural, seguido de Ia aplicacion de 40cm de gravilla junto con
arena gruesa, lo cual también deberd ser compactado. Luego de eso, se aplicard una capa de 3em
de arena gruesa para mejorar la adherencia del adoquin que serd instalado sobre esta. Una vez lista
la instalacion se debera volver a compactar todo.

3.2. TUBO D=60m SUMINISTRO Y COLOCACION

Se considera entubamiento de todos los tramos de acequia que intersectan con los accesos
vehiculares y veredas de la propuesta, los cuales se indican en planimetrias adjuntas. Lo anterior se
realizard mediante tubo prefabricado de hormigén de 600 mm de didmetro.

La tuberia deberd revestirse en su parte superior con poliestireno expandido de espesor 5 cms.

Los tubos de hormigdn o cemento comprimido que se utilicen en un proyecto de evacuacion de
aguas lluvias deberan cumplir las disposiciones de las normas oficiales vigentes NCh 184 y NCh 170.

Las uniones entre tubos pueden ser:
a. De enchufe y espiga o de muesca y ranura
b. De corte plano

En las uniones se emplea el siguiente método de conexion:

a. Tubos de enchufe y espiga o de muesca y ranura: luego de limpiar y humedecer las
superficies a unir, se aplica un mortero dosificacion 1:3 en volumen, elaborado con un
contenida de agua minimo, sobre |3 mitad superior del enchufe y sobre la mitad inferior de
la espiga o ranura. A continuacion, se procede a presionar los tubos entre si, hasta que su
separacion se reduzca al minimo.

b, Tubos de corte plano: luego de limpiar y humedecer |a superficie de unidn, se aplica un
mortero con dosificacin 1.3 en volumen, elzborado con un contenido de agua minimo.
Enseguida se presiona los tubos entre si, hasta que la separacion se reduzca al minimo.
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Luego de colocados los tubos, se construye sobre las uniones unos cubrejuntas con mortero
de cemento, dosificacion 1:3 en volumen, formando un anillo. De acuerdo al diametro
interior del tubo la cubrejunta tendrd los anchos y espesores que se especifican en la

DIAMETRO INTERICR £ ANCHO [em) | ESPESURES [em)
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siguiente Tabla.
Tablo. Dimensiones de cubrejuntas.

Es recomendable que las cubrejuntas se mantengan himedas durante un periodo minimo de 24
horas.

3.3. HORMIGON 170 kg. cem. /m3

Se utilizara en la ejecucion de hormigén de relleno para refuerzo de la tuberia bajo accesos
vehiculares el cual considera una dosis de 170 kg de cemento por cada metro cabico de hormigon,
Previo al hormigonado se debera considerar la colocacion de poliestireno expandido de 5cm de
espesor en la mitad superior de la tuberia.

3.4, PREPARACION TERRENO ESCARIFICADO Y COMPACT.

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles del fondo y paredes para canalizacion

de la acequia se deberan proceder como se indica:
El suelo se escarificard 0,20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de
apoyo homogeénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de
no alterar [a estructura original del suelo.
La compactacion se realizard hasta obtener una densidad mayor o igual al 85% de Ia
D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 11-D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726,
segun corresponda.

- ElContratista debera solicitar la recepcidn de esta partida antes de proceder a la colocacion

de la capa estructural siguiente, Para este efecto deberd presentar los resultados obtenidos

de ensayes.




& BUIN

llustre Municipalidad

La sub-rasante terminada debera cumplir, ademds de la compactacion especificada, con las
pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) < a2 3 % de C.B.R,, se debe considerar bolones
de procedencia fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8", con tolerancia +- 17, incrustados

a mano, en el suelo natural hiimedo, que permita tal accion.

Inmediatamente se procedera a colocar una capa de arena, la cual tendra la funcion de llenar los
vacios dejados por los bolones.

Sobre los bolones se colocard una cama de arena de espesor variable, posteriormente se instalara
un geotextil no tejido con un trastapo de 0,50 m cosido, con resistencia a la traccidn y con una
resistencia de 1300 (N).

Sub-rasante mejorada:

En los casos en que sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una
sub-rasante mejorada, que consistird en una mezcla homogénea de suelo natural y chancado de
acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro de obras, la que se conforma escarificando el
terreno natural en un espesor minimo de 0.20 [m].

El Contratista debera solicitar la recepcion de esta partida, antes de proceder a |a colocacion de la
capa estructural siguiente. La sub-rasante mejorada debera cumplir, ademads de la compactacion
especificada, con las pendientes y espesores establecidos en el proyecto.

Una vez conformada |a sub-rasante mejorada, se deberd proceder a su compactacién hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Procter Modificada, (NCh
1534/2), 0 un 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segin corresponda.

3.5. BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,10M

Se ejecutard como material de apoyo de losa de hormigdn de la canaleta de albafiilerfa. Esta tendra
un espesor 0,1m y CBR min 60% convenientemente compactada con placa vibradora, pudiendo ésta
ser de drido natural o de drido reciclado de hormigon.

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a en la partida 2.4.1 base
estabilizada cbr 2 60%, espesor 0,05 m

3.6. CAMA DE APOYO
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acequia. Este corresponderd a un suelo con tamafio maximo de 13 mm y de 15 cm de espesor
compactado a 95% P.M. o 80% D.R. o hormigdn 170 kg. Cem. /m3. La densidad de compactacién
serd analizada entre camaras y/o cada 60 metros lineales.

3.7. HORMIGON ARMADO

En los accesos vehiculares, sobre la tuberia se consulta una losa de refuerzo de hormigdn armado
de 0,2 m de espesor. La dosificacion a utilizar serd de 382,5 kg. cem/m3. La enfierraduras se
implementara de acuerdo con lo indicado en detalle de planimetria.

En |a construccion de las losas de hormigdn armado se empleara un hormigon de resistencia a la
compresidn cilindrica de 30 MPa (G30), segtn la clasificacion dada en NCh 170 y las barras seran de
acero estriado de calidad A630 420H, segun las disposiciones de la NCh 204 y que se cumpla en

especial lo que se refiere al corte, doblado y empalme de las barras y a su colocacion al efectuar el
armado.

3.8, MEJORAMIENTO CAMARA DE SIFON
Se considerara la demolicion y reposicion de la cdmara de sifon ubicada en la zona sur de la vereda.

Las camaras deberdn ser ejecutadas con albafileria de ladrillo fiscal. Se aplicard estuco de 510 kg
cem/m3 impermeabilizado con Sika.

En la parte inferior de la cdmara se construird una losa de hormigdn 340 kg cem/m3 que tendrd un
espesor de 15 cm.

En la parte superior de la cdmara se dejaré el vano enmarcando con dngulos de 40x40x3 mm. En
donde ird apoyada una tapa de hormigdn de 8 cm de espesor con enfierradura de diametro 6mm.

4. MOBILIARIO URBANO

4.1. VALLA PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION

Se contempla la construccion en obra de vallas peatonales, las cuales tendrdn una altura de 0,9 mts.
y 2,0 mts. de largo.

Su construccién se realizard con los siguientes perfiles:
- Estructura portante: perfiles angulares 40x40 mm x 6mts.
- Elementos secundarios: perfiles de 30x30 mm x 6,0 mts.
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Todos los perfiles deberdn ser soldados para lograr una mejor y mayor adhesion.
Para toda la valla peatonal, se consulta por proteccion anticorrosiva, 3 que se aplicara en dos
manos, ademas de un revestimiento epoxico con 82% de solidos, cuya pelicula tendra un espesor

total de 125 micrones.

Cada mano aplicada tendrd un color distinto, de manera que se identifique claramente la aplicacion
de una mano con respecto a la anterior,

La valla peatonal propuesta seré electro pintada de color verde oscuro brillante, RAL 6009.

El exceso de pintura utilizado serd usado para pintar la baranda peatonal existente, de la misma
manera con la proteccion anticorrosiva y revestimiento epdxido,
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Imagen Referencial - Vallo Peatonal CONASET. Imagen Referencial = Color verde
oscuro brillante, RAL 60089,

4.2, BOLARDO DE HORMIGON ARMADO G25

Se contempla la construccion en obra de bolardos de hormigon armado, las cuales tendran una
altura de 60cm y 17¢m de didmetro.

Todas las terminaciones deberan provenir desde fabrica del producto.

No se aceptardn elementos dafiados (abolladuras, rayones, etc.), siendo responsabilidad del
contratista el cambio del producto.

: . _ . i AL DN
La instalacidn de los bolardos, se realizardn segun las indicaciones del proveedor. FAWNAL DE
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imagen Referencial — bolardo de hormigon armado g25.

5. PAISAJISMO

La obra se complementard con la intervencidn de platabanda, en la que se considera la extraccion
de tocones, solerillas para €l confinamiento del terreno, entre otros.

5.1, EXTRACCION DE TOCONES EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO

Se contempla la extraccion de dos tocones existentes, los cuales se encuentran debidamente
identificados en planimetrias adjuntas.

Para la extraccion de los ejemplares, se deberd destroncar los ejemplares, entendiéndose como tal
su completa extraccion {tronco y raices) previo a indicacion y coordinacion con la 1.T.0. Las faenas
se realizaran cuidando de no dafiar las obras, casas o propiedades proximas a ellos, para esto el
contratista tomaréd todas las precauciones de seguridad para prevenir accidentes, tanto de los
trabajadores como de los transeuntes y usuarios del sector.

Para eliminar las especies indicadas, se debe hacer lo siguiente:

Remover completamente la base del arbal considerando todas las raices que queden insertas en el
terreno utilizando para ello maquinaria apta para la faena. La remocion total evita los nidos
subterraneos de termitas ademas de los rebrotes no deseados. Todas las excavaciones hechas para
remover los arboles deberdn ser rellenadas con tierra compactada, para darle una terminacion

similar a la de las dreas adyacentes.

Pagina 91de.107 O/
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Cualquier deterioro ocasionado por estos trabajos de remocién o de traslado del material a
depdsito, serd de responsabilidad del contratista, debiendo éste reparar el dafio provocado por su

costo.
Los residuos generados por el trabajo de extraccion de las especies arbdreas deberdn enviarse a

vertedero autorizado siendo obligacion acreditar su disposicion final,

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su desprendimiento. Se considera el retiro de todo
escombro, maguinas, herramientas y cualquier elemento ajeno al terreno.

6. ASEO DE OBRA
6.1. ASEO Y ENTREGA FINAL

En esta partida el contratista debera considerar al hacer entrega de todas las cbras del presente
contrato, estas deben quedar limpias de todo vestigio de manchas y de escombros.

£l contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los
trabajos realizados, el contratista tendra un tiempo estipulado por mandante para retirar los
escombros en la obra, de modo contrario la .T.0., cursaré la multa correspondiente.

lgualmente deberd considerarse el retiro de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias
que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.

Serd de cargo del contratista los dafios ocasionados de elementos de la via pablica y/o privada,
(veredas, rejillas, faroles, etc.) que se vean dafiados durante el transcurso de la obra y que
corresponden tanto a las zonas aledafias a los limites de area de intervencidn sefialados en los
planos como a toda drea que esté fuera de estos limites y se vea dafiada por los efectos de la obra.

Para la recepcion provisoria, se recibiran conforme las obras, previa revision visual de que todas las
faenas objeto del contrato se encuentren realizadas y ejecutadas en perfectas condiciones, ademas
entregara catdlogos y folletos de los elementos instalados, garantla, instrucciones de
mantenimiento y manejo, ademas de una nomina de los lugares de adquisicién de los diversos

elementos.
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| CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

. Construccién veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y
PROYECTD 1§ Sargento Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion veredas_ calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacién de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
PROYECTO - Construccién veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento

Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO BIP : 4001324-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la I. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad andénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefa de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad andnima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 anos
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. Lainformacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversad
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitjFany

antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Regf\ : 2\
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886). (< FﬁoMD % \
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

Construccion veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

PROYECTO

Por intermedio de la presente yo Rut ‘

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la

concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) Me comprometo a realizar todas las gestiones para los permisos que se requieren y
mencionan tanto en Bases administrativas como técnicas.

f) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la uniéon hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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PROYECTO
CODIGO BIP : 4001324-0

Por intermedio de la presente yo

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO

FORMATO N° 2-D

DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

Construccion veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Esta en conocimiento que, en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse en
la situacion prevista en el N°1, precedente, los pagos producto del contrato licitado
deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar
a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién

Temporal de Proveedores (UTP)

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

(= APROBADAs %)
\% UCTACiones 5
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_ FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

Construccién veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
PROYECTO Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGOBIP : 4001324-0

1, NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completaq_

exclusivamente por su apoderado. JUNAL 0
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inad é@ eg en

totalidad. ;/$ i
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FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

4001324-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

Construccion veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento

ND

Institucion y/o
Empresa
Contratante

Nombre de
Obra

Fecha
de
Inicio

Fecha
de
Término

Monto
Total

ID Mercado
Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto
(Nombre y fono
ylo correo
electronico)

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

-

El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

» Se podran describir un maximo de 30 contratos que validen experiencia, por lo que
se descartaran desde el N°31 en adelante.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

il
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

PROYECTO Construccion veredas. calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento veinte (120) dias
corridos, plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcién del Acta de Entrega
de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO Construccion veredas_ calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

Construccion veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
PROYECTQ Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

< AN IGBADAS
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FORMATO N° 8

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

PROYECTO

Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

Construccién veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento

UNID PRECIO

ITEM PARTIDAS AD CANTIDAD UNI‘(I':;RIO TOTAL ($)
1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas GL 1
1.2 | Letrero de obra UN 1
1.3 | Sefalética y seguridad GL 1
1.4 | Cierro provisorio ML 315
1.5 | Replanteo, trazados y niveles GL 1
1.6 | Proyecto de Ingenieria GL 1
2. |OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

Demolicion elementos de pavimentos y transporte a
2.1 | botadero M3 62,68
2.2 | Exacavacion y transporte a botadero M3 12,45
2.3 | Preparacion, escarificacion y compactacion M2 626,89
2.4 | Bases Estabilizadas CBR = 60%
2.4.1 | Base Estabilizada CBR = 60%, Espesor 0,06 m M3 0,91
2.4.2 | Base Estabilizada CBR = 60%, Espesor 0,08 m M3 32,94
2.4.3 | Base Estabilizada CBR = 60%, Espesor 0,10 m M3 16,67
2.4.4 | Base Estabilizada CBR = 60%, Espesor 0,30 m M3 12,45
2.5 |Veredas
2.5.1 | Vereda de Hormigén Armado, Espesor 0,10 m M3 11,23
2.5.2 | Vereda de Hormigén , Espesor 0,07 m M2 18,21
2.5.3 | Vereda de Hormigon , Espesor 0,10 m M2 155,47
2.5.4 | Vereda de Hormigén , Espesor 0,14 m M2 41,50
26 |Pavimento de Baldosas
2.6.1 | Vereda de baldosa microvidrada de 0,4 x 0.4 m M2 405,11
2.6.2 | Baldosa de alerta tipo MINVU tactil O pulida M2 6,60
2.6.3 | Mortero de pega 330 kg cem/m®, Espesor 0,04 m M3 16,47
2.7 | Extraccion soleras y transporte a botadero ML 30,00

Soleras tipo A (Rectas, curvas y rebajadas), suministro y
2.8 | colocacion ML 30,00
2.9 | Solerillas alta resistencia, suministro y colocacion ML 380,00
3. ACEQUIAS
3.1 | Albaiileria ladrillo ML 121,84
3.2 | Tubos D= 0,60 m suministro y colocac. ML 23,66
3.3 |Hormigén Cem. 170 Kg. cem./m3 M3 28,67
3.4 | Preparacion Terreno escarificado y compact. M2 200,63
3.5 |Base estabilizada CBR 260%, e=0,1m M3 14,62
3.6 |Cama de apoyo M3 4,61 |
3.7 | Hormigén armado M3 6,15
3.8 |Mejoramiento camara de sifon UN 1,00
4. MOBILIARIO URBANO P TN 0 N
4.1 | Valla peatonal, suministro y colocacion ML 7 ,X;Ca %\
42 | Bolardo de hormigon armado G-25 UN 4 3 ":}5%. Z\
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5. PAISAJISMO

5.1 | Extraccion de tocones existentes y traslado a botadero | UN | 2 |

6. ASEO DE OBRA

6.1 | Aseo y entrega final GL [ 1 l
SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES %

UTILIDADES %

NETO

IVA 19 %

TOTAL OBRA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

PROYECTO Construccion veredas_ calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Ill: CRONOGRAMA |

ANEXO |I: CRONOGRAMA

Construccion veredas calle San Martin entre Manuel Rodriguez y Sargento
PROYECTO Aldea, comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 4001324-0

Fecha de Publicacion Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicaciéon de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas Diez (10) dias habiles administrativos
contados desde |la fecha de la publicacion de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas Tres (5) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la | Cinco (6) dias habiles administrativos desde la
oferta fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica Cinco (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | Dentro de los siete (7) dias habiles

Cumplimiento del Contrato administrativos siguientes a la fecha de

notificacion de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.

LICITACIONES £
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacién publica para la contratacion de la “Construccion Veredas
Calle Maipu, Comuna de Buin, Segundo Llamado”, de acuerdo a las bases que se aprueban
en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en

el sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario
que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NS

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

Distribucion:
- Administracion Municipal.

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacién.

- Direccion de Administracion y Finanzas.

- Direccion de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Obras Municipales

- Direccion de Control.

- Secretaria Municipal.




