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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “SERVICIO DE CONSERVACION DE
PAVIMENTOS, COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: 33&[3

BUIN, 03 OCT z52%
VISTOS:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucién Politica de la
Republica; en los articulos 5°, 12, 21 Ietra €), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto N°1278 de 2019, de la
Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la
Municipalidad de Buin, Decreto N°1983 de 24 de septiembre de 2020 que modifica el Manual de
Compras y Contrataciéon Publica de la llustre Municipalidad de Buin; Acta de Proclamacién de
Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién
Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1°  Que por Decreto Alcaldicio N°3570 de fecha 26 de
septiembre de 2024, se nombra como Alicalde Subrogante a don Juan Astudillo Araya,
Administrador Municipal, desde el 27 de septiembre al 28 de octubre de 2024, ambas fechas
inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2°  Que, de conformidad al articulo 30 del Reglamento de la
Organizacion Interna de la llustre Municipalidad de Buin, le corresponde a la Secretaria Comunal
de Planificaciéon a través del Departamento de Gestién de Proyectos - Unidad de Estudios y
Proyectos, la elaboracién de los anteproyectos y/o proyectos de desarrollo comunal en las areas
de: infraestructura, equipamiento (social, deportivo, cultural, esparcimiento, entre otros), parques,
plazas y areas verdes, intervenciones en espacios publicos, pavimentacion y vialidad, patrimonio,
entre otros.

3° Que, bajo este contexto normativo, la Secretaria
Comunal de Planificacién de la I. Municipalidad de Buin, elaboré las Bases Técnicas y solicité la
licitacion para el “Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”, con el fin atender
los requerimientos planteados por la comunidad y junto a ello, mejorar las condiciones de
desplazamiento en los sectores o vias que se encuentran mas vulnerables luego del periodo de
lluvias que afectan a la comuna.

4°  Que, por medio de la Pre-Obligacién Presupuestaria N°
5/1695 de fecha 09 de septiembre de 2024 de la Secretaria Comunal de Planificacién, se
acredita la existencia de recursos para la contratacién sefialada presentemente.

5° Que, en virtud de lo sefalado en el considerando
anterior, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacién.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar, previamente, a la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacién del presente proceso de compra publica.

7°  Que, conforme a los argumentos de hecho y de derecho
expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

l. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,

Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Servicio de

Conservacién de Pavimentos, Comuna de Buin”, cuyo texto es el que a continuac[@a;ﬁ*:.:
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L " CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion de un servicio para la conservacién de pavimentos de la comuna de Buin, y cuyo
servicio permitira atender los requerimientos planteados por la comunidad y junto a ello, mejorar
las condiciones de desplazamiento en los sectores o vias que se encuentran mas vulnerables
luego del periodo de lluvias que afectaron a la comuna, todo de acuerdo a las caracteristicas
descritas en las Bases Técnicas y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presenté proceso de licitacién las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las cuales
se regularan, regiran e interpretaran, seglin sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad” o indistintamente, "el Comprador", con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios Y contratistas de obras, en adelante
"Oferentes”, "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes", "Contratista” o "Vendedor",
durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion
y todas las materias relacionadas con la licitaciéon de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La Direccién de Obras Municipales de las Municipalidad de Buin sera la encargada de la
administracion general del contrato, debiendo coordinar los diagnésticos, solicitar presupuestos
al Contratista, generar la ejecucion del servicio, realizar seguimiento y en general le
correspondera la supervigilancia, inspeccion y recepcion de los servicios (obras), que es materia
de la presente licitacion y que fueron encargados al Contratista.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.
E| servicio se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones, si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si la hubiere,
las cuales se entienden parte integrante de las presentes Bases.

¢) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden forman parte integrante de las presentes
Bases.

d) Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de
Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

h) Ley N°18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con Fuerza
de Ley N°1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia, Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N°16.744 que establece Normas sobre accidentes del! trabajo y enfermedades.
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. 4{5 LD\
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i) Decreto N°594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

1) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

m) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

n) Las sefialadas en el punto 2 de las Bases Técnicas.

o) Todas las aplicables segln normativa vigente, asi como las mencionadas en su versién
actualizada a la fecha de ejecucion.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Precios Unitarios, en pesos chilenos, sin reajustes ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estado de pago y de

- acuerdo a los valores ofertados por el Proveedor adjudicado.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos de la Municipalidad de Buin;

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria denominada “Conservacién de Pavimentos, Comuna de Buin”
“215.31.02.004.015.029”, del clasificador presupuestario aprobado mediante el
Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

> El Presupuesto Disponible es de $195.000.000, impuestos incluidos.

El financiamiento considera el valor total del servicio, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucion del o los servicios contratados, contemplados dentro de la presente
propuesta.

¢) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resoluciéon que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacién definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucién de los Servicio de Conservacion: El plazo para la ejecucién de los
servicios sera por dieciocho (18) meses o hasta agotar el presupuesto disponible sefialado
en la letra b) de este mismo punto, lo primero que suceda y comenzara a contar desde el
dia de la suscripcion del Acta de Inicio del Servicio, la que se efectuara de conformidad a lo
establecido en el punto 17.5 de las presentes Bases Administrativas.

e) Ordenes de Trabajo: Seran de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Técnica, lo cual
se formalizara mediante la emisién de una Orden de Compra por cada requerimiento, de
conformidad a lo establecido en el punto 17.6 de las presentes Bases Administrativas.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la recepcién de
las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las presentes Bases. Las
modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde Ia total tramitacion del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la falta
de precisién en lo enunciado. En caso que las presentes Bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl, para
que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modiﬁcaciong T
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Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante, no
se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacién de la oferta, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N°19.886. Asimismo, no
podran ofertar los proveedores que se encuentren en la situacién prevista en el Articulo 33 de la
Ley N°21.595, de Delitos Econémicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, no podran participar en el proceso concursal aquellos proveedores a quienes les
afecte alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la Ley N°19.886,
incorporado por la Ley N°21.634.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la pertinente
declaracion firmada, segun Formato N°2-A, que no estén afectos a las prohibiciones de contratar
contenida en el inciso sexto articulo 4° y articulo 35 quater de la Ley N°19.886 y de no
encontrarse en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econémicos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que se
encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley
N°19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se encuentren
en la situacién sefalada en los articulos 8° y 10 de la Ley N°20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°211.
De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia. Asimismo, no podran contratar los oferentes que se
encuentren en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econémicos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, no podran contratar aquellos proveedores a quienes les afecte alguna de las
inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la Ley N°19.886, incorporado por la ley
N°21.634.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaraciéon firmada, segun
Formato N°2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores
que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 del
Reglamento de la Ley N°19.886 y el articulo 35 quater de la Ley N°19.886, y de no encontrarse
en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley N°21.595, de Delitos Econémicos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

7. LLAMADO A LICITACION.
El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publicg.:

donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas, Fg 3y
o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion. (S BASES 42‘;\‘\
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Excepcionalmente, se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articul.o '62 del
Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestacion de Servicios.
8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma se
encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N°1.

9. COMUNICACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deberan utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos dispuestos por
Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el
referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacién, establecido en las
presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso de
licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal,
de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consuitas verbales, como tampoco
aquellas que no se canalicen por los medios legales establecidos y sefialados en el punto 9.1 de
las presentes Bases Administrativas, y/o realizadas fuera del periodo considerado para ello.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de Cierre
de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes deberan
ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente en formato
digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos Administrativos”,
‘Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no hayan sido
ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que se sefalan en
el punto N°11 de las presentes Bases Administrativas, salvo que concurra alguna d « e
circunstancias establecidas en el articulo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. N
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Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revision y andlisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
» Anexo Antecedentes Técnicos.
» Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal Mercado
Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra hacerlo en
archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo “Valor Total”, que se indican los Formato N° 6.

Si el plazo de cierre para la recepcién de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un dia
siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo sefialado
en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley N°19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacion de Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electronico o
digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a la vista,
de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
punto 16.1 de las presentes Bases Administrativas.

b) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886 para
ofertar.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del
Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y de
las presentes Bases Administrativas.

f) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en el articulo 4 de
la Ley N°19.986.

g) Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

h) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompaiar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de la
agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigitedad no mayor a dos
(2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cdédigo
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo
antes citado.
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h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal y con certificacion de vigencia con una antigliedad no mayor a dos (2)
meses, contados desde la formulacion de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cédigo
antes citado.

Oferente Persona Natural.
i) Copia por ambos lados de la cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

k)  Copia por ambos lados de la cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

1) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley N°20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una antigledad superior a
noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion.

m) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que
se constituyeron bajo la Ley N°20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una antiglledad
superior a noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de Ia licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acompariar los documentos que acrediten sus titularidades para dar cumplimiento
a los antecedentes requeridos en la letra I) y m)

11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la misma UTP, deberan cumplir individualmente con
los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases Administrativas, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompaiiar, junto con los antecedentes mencionados anteriormente,
el instrumento puablico o privado mediante la cual han formalizado su unién. En ambos casos,
dicho instrumento debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la
que debera estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando
como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracién.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar los servicios de conservacion.

Quien o quienes de los integrantes efectuara la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN NN YR S

En el caso de Ia participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar firmada por
los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos, en caso contrario
no podra ser adjudicado.
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a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso que la UTP se disuelva en cualquier etapa del proceso de licitacion y previo a la
firma del contrato, segUn lo establecido en el punto 15.1 de las presentes Bases Administrativas,
se entendera que este oferente se desiste de su propuesta de acuerdo a lo sefalado en el punto
14.1 del presente pliego de condiciones y se hara cobro de la Garantia de Seriedad de la Oferta,
segln lo establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas. En tal caso el Municipio se reserva el derecho de readjudicar la licitacion en
conformidad a lo establecido en el punto 14.5 letra f) de las presentes Bases Administrativas, o
declarar desierta la licitacién segln lo establece el punto 14.2 de este mismo pliego de
condiciones.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra 0.1) de las
presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas Bases
Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento publico
de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté relacionada
directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera solicitar previamente
la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre enumeracién de contratos que se hayan
ejecutados entre el afio 2015 y la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a la construccion, mejoramiento, reposiciéon y/o
conservacion de pavimentos o proyectos viales.

Nota 1: El oferente que no pueda acreditar experiencia deberd indicarlo en este Formato.

Nota 2: Asimismo, el oferente que no acredite experiencia de la forma establecida en la
letra b) siguiente, obtendra puntaje cero, en conformidad a lo establecido en el punto 13.3
letra b.1 y b.2 de las presentes Bases Administrativas, segun corresponda.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del acta
de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°4, se
consideraran validos aquellas obras y antecedentes que cumplan con las siguientes
condiciones.

» Deben estar emitidos a nombre del proveedor cuya razén social se presenta a la
presente licitacion.

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcidn Definitiva o
Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Final de Obras deberan estar emitidos
por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad Técnica
respectiva. :

> En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello y para validar estos certificados deben adjuntar los
Certificados de Recepciones de Obras Definitivas de Edificaciones o Resolucion de
Recepcion de Obras de Urbanizacién emitidos por la Direccién de Obras Municipales
respectiva.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente,
identificando rol o el cargo de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejor.
reposicion y/o conservacién de pavimentos o proyectos viales. /

;1:::—:-32: .
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>  Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas entre el afio 2010 y a la fecha de
apertura de la licitacion. _ .
> Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras

efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcién del proyecto realizado. Para efectos de la evaluacién, si el valor
acreditado es en UF, el valor a considerar para la transformacién a pesos, sera la del
dia del inicio de la obra acreditada.

»  Sidichos documentos no contienen toda la informacién, se aceptara que se anexen a
estos los certificados de obras, acta de recepcién definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcién final, los antecedentes que tengan valides administrativa
del mandante que los respalden, tales como, orden de compra, resoluciones y/o
decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados no describan la
totalidad de la informacion, solo se considerar4 para la evaluacion aquella informacion
que se sefale.

»  Seran vdlidos y contabilizados por separado; los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final emitidos por un
mismo mandante pero que corresponda a rangos de fechas distintos, es decir, a
diferentes contratos (igual mandante pero distintos contratos).

¢) Formato N° 5, Declaracién simple respecto a la subcontratacién, la cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato. Sin perjuicio, que si durante la ejecucion del
contrato, el Contratista requiere un aumento de este porcentaje, este aumento se podra
efectuar, para lo cual se debera atener a lo establecido en el punto 15.3 de las presentes
Bases.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 6, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios Unitarios,
en que los proponentes deberan indicar todos los items Yy sus respectivos precios unitarios,
procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar todas las partidas no
pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al presupuesto oficial. El no
cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera declarada inadmisible segin
lo establecido en el punto 12.1 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Nota:

v' Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluido los costos de mano de obra.

v' La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 6, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comisién Evaluadora.

v' La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo “Valor Total” que se indica en el Formato N° 6. En caso de existir
inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores ingresados al
portal, se consideraran como validos para todos los efectos, los montos del presente
Formato.

b) Formato N° 7, declaracién simple sobre contratacion de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases Administrativas.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 brs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacignunAL 0}§§~\1\
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12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
Qefectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que éstos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente o si existe inconsistencia en la informacién entregada por el oferente en su
propuesta.

b) Que no acompaiie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y/o forma, o que la
acompafiada no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 16.1 de las presentes
Bases Administrativas.

c) Adulteracion de los Formatos 2-A, 2-B, 2-C y/o 2-D.

d) Omision o adulteracion de los Formatos 4 y/o 8, o falta de informacion segun sea el caso.
No se considerara como adulteracion de los Formatos, aquellos casos en que el oferente
debi6 agregar mas filas o columnas con el fin de especificar su oferta, siempre y cuando no
se altere el contenido de fondo del formato.

e) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las presentes Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informacién o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
habiéndolos presentados estos no cumplen con la vigencia o condiciones establecidas en
las presentes Bases; o lo haga fuera del plazo estipulado.

g) En caso de seruna UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

h) Sipresenta mas de una oferta, en este caso, se preferira para todos los efectos legales la
primera que presente al sistema de informacién, razén por la cual, se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido
en el punto 13.2 parrafo tercero de las presentes Bases Administrativas.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a traveés del portal Mercado Publico, y segun lo establecido en el
articulo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios, que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando, las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos
dltimos una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las presentes Bases, o el de igualdad de los
oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a
través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Pubilico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran mantener
contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones, entrevistas,
presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir durante la
evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquelios oferentes que no cumplan cgf o
requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformid ;gi‘fd» D¢
establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas. 7 .
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La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija en el
punto 13.3 letra c.1) de las presentes Bases Administrativas.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracién a trave§ del Foro
Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacién.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuard un cuadro comparativo con las propuestas
que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacién definidos en
las presentes Bases Administrativas.

13.1. Comisién Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, ellla primero/a
designado/a por el Administracién Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras Municipales, y
ellla tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, sin perjuicio de la
participacion del/la Director/a Juridico/a y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus miembros.
Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad a lo
establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante autoridades y funcionarios, y lo dispuesto por el articulo 35 nonies de la Ley
N°19.886.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la comisién
evaluadora no podran mantener contacto con los oferentes durante el periodo de evaluacién, salvo
a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en las Bases, como es el
sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases Administrativas.

Esta Comisién emitira un informe de evaluacién de ofertas segun lo establecido en el punto 13.5
de las presentes Bases Administrativas, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de
acuerdo a los criterios de evaluacién contenidos en las presentes Bases Administrativas de
licitacion y en virtud del proceso de evaluacién descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacién de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y validar
el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas que no
cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las presentes
Bases Administrativas, seguin corresponda.

En_virtud de lo anterior, la_pauta de evaluacion se aplicara solo_sobre_aquellas ofertas que
aprueben el proceso_de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en Ias presentes Bases.
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Por cada uno de los oferentes se aceptara Gnicamente una (1) oferta. En el caso que el oferente
presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera que se presente
en el sistema de informacion, lo que se corroborara a través del “comprobante de ingreso de
oferta”, por lo tanto, se entendera que se declararan inadmisibles desde la segunda y siguientes
ofertas, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas. Este criterio se aplicara también para aquellos oferentes que se presenten en
forma individual y como integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral anterior. En el
caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o
mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a
distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de conformidad a lo
establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese caso, se considerara
solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién de las ofertas, se efectuara de acuerdo a los criterios y subcriterios que
se describen a continuacion:

a.1) Oferta Econémica
a) Econémico 45% a.2) Poliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil
b.1) Experiencia por M2 Ejecutados 25%
b.2) Experiencia por Suma de 20%
b) Técnicos 50% Montos Ejecutados
b.3) Comportamiento contractual 5%
anterior
¢) Administrativo 5% g.(;lr)mCaLIx;phmuento de Requisitos
TE o . -TOTAL]| -

NOTA: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igua
se aproximara el segundo decimal al nimero consecutivo.

a) Criterios Econémicos (45%).
a.1) Oferta Econémica (40%)

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de acuerdo
a lo ofertado en el Formato N°6, para ello se aplicaré la siguiente formula:

Oferta menor de la partida a evaluar _* 100= puntaje obtenido
Oferta de la partida evaluada

Nota: Esta formula sera aplicada a cada valory a cada partida descrita en el Formato N°6.

Luego;
Puntaje Final Obtenido = Puntajes obtenidos
28
Finalmente,

Puntaje Obtenido * 0.40
a.2 Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. (5%)
Para la evaluacién de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propueg ta,
N

segun Formato N°7, se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabili 24 'ﬁjl;ij;;é;:;“
luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje: Eoh
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Desde 1. 001 UF 100
De 751 hasta 1.000 UF 75
De 501 hasta 750 UF 50
Desde 1UF hasta 500 UF 25
No oferta, es cero 0 no informa 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (50%).
b.1.) Experiéncia por M? Ejecutados (25%)

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellos trabajos ejecutados por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra b)
de las presentes Bases Administrativas:

__Suma de Metros Cuadrados Acreditados untaje
Desde 27.001 100
Desde 24.001 a 27.000 90
Desde 21.001 a 24.000 80
Desde 18.001 a 21.000 70
Desde 15.001 a 18.000 60
Desde 12.001 a 15.000 50
Desde 9.001 a 12.000 40
Desde 6.001 a 9.000 30
Desde 3.001 a 6.000 20
Desde 1 a 3.000 10
No declaraoes 0 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por Suma de Montos Ejecutados (20%)

__Suma de Montos Acreditados .| Puntaje
Desde 1.350.000.001 100
Desde 1.200.000.001 a 1.350.000.000 90
Desde 1.050.000.001 a 1.200.000.000 80
Desde 900.000.001 a 1.050.000.000 70
Desde 750.000.001 a 900.000.000 60
Desde 600.000.001 a 750.000.000 50
Desde 450.000.001 a 600.000.000 40
Desde 300.000.001 a 450.000.000 30
Desde 150.000.001 a 300.000.000 20
Desde 1 a 150.000.000 10

No declarao es 0 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones negativas

gy

de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién Mercado Publico (artigﬂl’d*?)@nig;\
bis del Reglamento de la Ley N°19.886), luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje =~ :s:¢re <"
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Descripcién : , Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal 6 no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Criterio Administrativo (5%)
c.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10

ptos.) segtin la presentacion de los antecedentes conforme a estas Bases, y luego, disminuyendo
por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.

Descripcién o ; ‘ ' -Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion de

la oferta. 100
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.05

NOTA: La aplicacién de descuentos afectara a todos los documentos que fueron presentados
fuera de plazo o que ha debido ser rectificado a través del proceso de Foro Inverso, se entendera
por rectificacién en las presentes Bases, todos aquellos documentos que fueron entregados por
los oferentes, que por alguna razén presentan errores de digitacion, textos no legibles, mal
escaneados, inconsistencia entre los antecedentes presentados por el oferente y que la
Municipalidad deba requerir a algun proponente que aclarare, rectifique o que adjunte algun
antecedente administrativo omitido o que nuevamente adjunte algin antecedente, por estar
ilegible.

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos 0 mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma sucesiva
las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.
2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.
3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

Finalmente, de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso de
Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de célculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, especificando los requisitos

incumplidos, la proposicién de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no-&&-, s
presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas preseptgifas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o fa proposicion de adjudicﬁgiénﬂ.ﬁ»ﬁ
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Se hace presente que el informe de evaluacién deberd contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14, recomendaciones
para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases
Administrativas, el Sr. Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacién por parte del H. Concejo
Municipal, de conformidad a lo sefialado en el articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha de acuerdo, la Secretaria Municipal (SECMU)
dictara el Decreto de Adjudicacién en un plazo de diez (10) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de adjudicacién por el H. Concejo Municipal. La
notificaciéon en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA), inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados
en las presentes Bases Administrativas, adjudicando la propuesta mediante Decreto Alcaldicio en el
que se especificaran los respectivos criterios aplicados.

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N°19.886,
cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo
que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90) dias
corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se realizare dentro
del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la adjudicacién, asi
como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, y si asi lo estiman conveniente,
reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su vencimiento, por otra
cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el
Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el precio
de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que
le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa oferta, solicitandose
una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, hasta por la diferencia
del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la Municipalidad
de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y perfecciona el contrato
entre el oferente adjudicado y la Municipalidad, corresponde al acto administrativo
completamente tramitado que aprueba el contrato legalmente celebrado y suscrito por las partes,
en conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la garantia de
Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma de Restitucién” de las
presentes Bases Administrativas.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.
Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 dai\@'ii?\
7 ("\M

presentes Bases Administrativas o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica e[‘,A;‘af}rﬁ%ulp
63 del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Sggra’m}sﬂtd"
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y Prestaciéon de Servicios, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos
en las presentes Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin,
podréa llamar a una nueva propuesta ptblica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
punto 14.5 de las presentes Bases Administrativas y hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no se
presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N°19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracion de inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Técnicas,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar siguiente
en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la
vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta, podra recurrirse a
la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar,
siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al ultimo lugar se
hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacién previa, en los siguientes
casos:

a) Siel adjudicatario se desiste de su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompafado, en el proceso de licitacién o para la firma del contrato.

c) Siel contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes Bases
Administrativas, por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Siel Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado, en los términos del articulo 4° de la
Ley N°19.886, y el articulo 35 quater de la Ley N°19.886, incorporado por la Ley N°21.634, o
no incorpora los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condiciéon y/o es
inhabil segun el articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos Econémicos, o no proporciona los
documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién. Para el caso de las UTP
cada integrante debera cumplir con este requisito.

f)  Sila UTP se disuelve, o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al Municipio a hacer efectiva la
Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el
punto 16.1 “Cobro de la Garantia” de las presentes Bases Administrativas.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin gué’ﬁa R
proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna. ~
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14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias corridos,
contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe senalar que la I. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, contados desde
el ingreso del reclamo en el Sistema de Informacién, el cual se podra extender hasta en un (1)
dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades se
formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de Buin.
La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion en el sistema de informacion. No
obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias habiles administrativos mas, previa
solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del vencimiento del plazo
original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles al
Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacién y readjudicar la propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes
Bases Administrativas, y conforme a ello, hacer efectivo el Instrumento de Seriedad de la Oferta,
de conformidad con lo establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin,
y los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos, Consultas, Respuestas, Aclaraciones y
Modificaciones de las presentes Bases, durante el proceso de licitaciéon y Oferta presentada por
el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario, debera acompafar los siguientes antecedentes:

> Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas.

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la administracion
que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica (Chile
Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario debera proceder a incorporarse al
Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos sefalados
en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la notificacién
de la adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiedad a la fecha de la firma
del contrato. L

v Para el caso de las UTP, deberan acompafiar la escritura publica mediante la cua};h;a’x\i%%:fj;\;é;‘.
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento..dé la .. ;
presentacion de la oferta haya sido un documento privado. ’ STy
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v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

v Poliza Seguro de Responsabilidad Civil, sélo para aquel proponente que ofertd en su
propuesta la contratacion de esta pdéliza.

v Otros antecedentes que pueda solicitar la Municipalidad para la elaboracién y firma del
contrato.

> Persona Natural
v Deberan acompafar una copia por ambos lados de su cédula de identidad.

> Personas Juridicas

v' Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un
certificado de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la
personeria del representante legal, emitidos con una antelaciéon no superior a sesenta
(60) dias corridos, a la fecha de firma del contrato (sélo si estos antecedentes no estan
en los documentos acreditados de chileproveedores).

v Copia por ambos lados de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N°20.659, se debera acompanar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro. Los documentos, deberdn encontrarse
emitidos con una antelaciéon no superior a sesenta (60) dias corridos, a la fecha de firma
del contrato.

v En el caso de las personas juridicas extranjeras deberan presentar los antecedentes
requeridos en el punto 11.1 letra h) de las presentes Bases Administrativas.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de Contratistas de
la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos documentos, no
necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
Formatos, Anexos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Proveedor a
quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicién de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del SERVIU o
Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir
en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resoluciéon de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.7 de las presentes
Bases Administrativas.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y
en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Cddigo del Trabajo, seguin
corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las obras, limitandose al 30%
de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente justificadas, y previa solicitud en
la forma que se establece a continuacion. Se podra superar este porcentaje sélo en situaciones
de excepcién, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacién escrita ded,l.aw

Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras. oy

RGN
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Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

»  El servicio u obra subcontratada.

» Laindividualizacién del subcontratista.

»  El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
registro en el Libro de Obras.

En casos excepcionales, debidamente justificados por la Unidad Técnica, se permitira solicitar la
subcontratacion a través de correo electrénico dirigido al mail del Inspector Técnico de Obra, lo
cual debera quedar registrado en el Libro de Obras.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes o
correo electronico, segun corresponda. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la
ejecucion de las obras sin haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad
queda facultada para poner término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la presentacion de
las ofertas, a través del Formato N° 5, que van a subcontratar parcialmente los servicios u obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcién vigente en el o los registros y categorias del
registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a
las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de
la Ley N°19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus
trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligaciéon que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir; Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato”’, con el nombre de la licitacién y el ID de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente o
adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia que podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma
naturaleza, que en conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada
por el proponente o por un tercero a nombre de este y otorgado en las condiciones estab['ee;da%ﬁ
en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes: S d g
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Lugar y Forma de Presentacion

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién
de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica
por la entidad financiera, debera presentarse fisicamente
en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

AN NI N NN

Plazo de Entrega

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcién de ofertas sefialado en cronograma de
la licitacién (ver anexo N° 1).

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con excepcion
de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs,, hasta el dia
sefalado en el cronograma de la licitacion (ver anexo N°

1).

Vigencia Minima

A lo menos ciento veinte (120) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

$500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa

“Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion
Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de
Buin y agregar el ID Licitacion”. En caso que el
documento no permita incorporar la glosa debera ser
escrita al reverso de dicho documento. En caso de Péliza
de Seguros, ésta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrito
de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

> Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver Ila
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos, contados desde la fecha de la
notificacion de la resoluciéon que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacién de la licitacion en
el portal.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas fueron
evaluadas, pero no fueron adjudicados (oferta
desestimada), esta garantia se les devolvera dentro de
los diez (10) dias habiles administrativos siguientes, a
la firma del contrato por parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro del
plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fle}?
Oportuno Cumplimiento del Contrato. s
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» En el caso que la licitacion sea declara desierta o
revocada, segun lo dispuesto en el punto 14.2 0 14.4
de las presentes Bases respectivamente, las garantias
que se hubieren presentado se devolveran dentro del
plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes, desde que se haya realizado la notificacién
del acto administrativo que declare desierto o revocado
el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias habiles administrativos siguientes, contados desde la
notificaciéon de la resolucién que dio cuenta de la
inadmisibilidad, desercion, adjudicacién o revocacion, el
Municipio se encuentra facultado para restituir dicha
garantia a la |Institucion Financiera emisora del
instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su monto,
en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Sise comprobase falsedad de la oferta.

c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

v"  Si el adjudicatario no suscribe el contrato en
el plazo respectivo.

v De no encontrase inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado, o no se inscribe dentro del plazo de
quince (15) dias corridos desde la notificacion
de la adjudicacién.

v Encontrandose inscrito en el citado registro,
no posee la calidad de habil.

v Si el adjudicatario no entrega en forma
oportuna la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo respecto
de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente, reemplazarla
antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha
postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no se renueve la
garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos, contados
desde que se notifique la decision de adjudicarse la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un

instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia wp:gqlr\é\
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en .c‘gmumt%s
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tercero a nombre de este y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de

la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Presentacion

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por
la entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v' Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.
v RUT del Adjudicatario.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacién en el
portal de www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucién del contrato,
mas noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“‘Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de
Buin y agregar el ID Licitacion y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompanar vale vista, se pide que
esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros,
esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicién de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la Municipalidad
de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales
de los trabajadores del contratista y/o Subcontratistas segun
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de
la Ley N° 19.886 de Compras y Contratacién Publica.

Aprobacidon y Visacion de
la Garantia

La Unidad Técnica, gestionara y coordinara con el Proveedor
Adjudicado la entrega de esta garantia, la cual sera
previamente visada por dicha Unidad Técnica.

Custodia

Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y Oportunidad de
su Restitucién

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de término de su vigencia.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto en el Libro de Obras, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad de
Buin, de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde la notificacion, la Municipalidad de
Buin se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucion Financiera emisora del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de contrato, segln lo establecido en el punto 19 de las pr g
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del contrato. En caso de ampliacién de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo
al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

b) En caso de disminucion de trabajos y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia se determinara de acuerdo al
nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

La Municipalidad de Buin, queda facultado para cobrar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcién de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada, si correspondiera, no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.3
de las presentes Bases Administrativas.

c) En caso de no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de éste, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas, sobre todo aquellos que ha sido
ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) sefialados en el punto 16.2.2 precedente,
se hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, con el propdsito de mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo
documento de garantia sera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde que se
notifique personalmente, por carta certificada o correo electrénico, que la garantia se
encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefialados
en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles administrativos, contados desde su recepcién. De no entregarse esta garantia dentro
de este Ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo establecido en el
punto 14.5 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

16.3. Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contrataciéon de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser renovado
o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento, si asi
correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |. Municipalidad de
Buin como asegurado adicional.

En caso que la péliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se aplicara la
multa sefialada en el punto 20.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas, con un tope de

hasta cinco (5) dias habiles administrativos, de superar este plazo, se podra hacer cobro de la ..
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segin lo establecido en el punto 16.2.8 «

letra b) de las presentes Bases Administrativas. En el evento que esta no se acompaﬁ‘és.vbo;:;;
segunda vez dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, posteriores al cobrg;ge,»l‘a-
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garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticidn fundada de la Unidad
Técnica pondra término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra p) de las
presentes Bases Administrativas.

Con esta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, se pretende cubrir los perjuicios que el
Contratista pueda ocasionar a los Bienes o Instalaciones de Propiedad Municipal, a los
dependientes de ésta y/o a terceras personas y/o Bienes de terceras personas debiendo dejarse
claramente establecido el nombre de la Obra que esta garantizando. El monto ofertado debera
mantenerse, aunque se efectiien pagos con cargo a él.

El Seguro que contratara la empresa debera ser sin deducible. En la eventualidad que no se
pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el Contratista asumira el monto del deducible
que la Compafia de Seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se produzca,
quedando asi establecido en la Podliza. Es posible aceptar una garantia por el total del
deducible.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar las
labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que deberd ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. De no existir tal hombramiento, el Director de la Unidad Técnica asumira dicha
funcioén.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia de
los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en cualquier
momento y circunstancia:

Bases Administrativas y Técnicas y modificaciones de las mismas, si las hubiere.
Consultas, Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere.

Contrato de Ejecucion de los servicios de conservacion.

Presupuestos detallados.

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, en caso de corresponder.

Orden de Trabajo.

Orden de Compra.

AN N N N NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O.)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al funcionario
municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la correcta
ejecucion de la obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser designado
como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto anterior.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra
entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la ejecucién de
la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los demas documentos que
rigen esta licitacion.

b) Mantener la comunicaciéon constante con el encargado de ejecucion del contratista en. ...

faena, resolver dudas de terreno, e impartir instrucciones con respecto al desarrollo de‘ (os i
servicios contratados en funcion de una correcta metodologia de ejecucion.
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c) Gestionar los requerimientos efectuados por la Unidad Técnica.

d) Solicitar al Contratista las cotizaciones de los servicios a encargar de acuerdo a lo
requerido por la Unidad Técnica.

e) Gestionar las 6rdenes de compra asociadas al contrato.

f) Velar por el correcto desarrollo de las obras y verificar que sea ejecutada en conformidad
a las especificaciones técnicas y todo antecedente que forme parte del expediente del
servicio.

g) Informar debidamente del estado de las obras, soluciones de problemas planteados en
obra y los avances de los servicios.

h) Fiscalizar que se cumpla debidamente con cada proceso constructivo, recepcionar cada
partida del servicio, emitir observaciones en caso de corresponder, solicitar las
correcciones pertinentes a las obras en desarrollo en caso de proceder con el fin de un
informe de recepcioén conforme, provisoria, observaciones y final para dar curso a los
pagos correspondientes.

i) Velar por el cumplimiento de cada ensayo de laboratorio, segun corresponda, y tener en
registro cada uno de éstos.

i) Colaborar con el Contratista en todo lo que sea necesario para la buena ejecucién del
contrato.

k) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

1) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlas, cuando corresponda,
segun lo establecido en el punto 20.2 de las presentes Bases Administrativas.

m) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

n) Solicitar el reemplazo del profesional designado por el Contratista, cuando corresponda.

o) Solicitar el reemplazo del personal, cuando corresponda.

p) Las demas que le encomienden las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

q) Velar por la implementacion de un Libro de Obras, el debera ser proporcionado por el
Contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta
durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra
formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo establecido
en el punto 17.4 de las presentes Bases Administrativas.

r) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su cometido,
entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que debera ser
proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al Contratista y
al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a traves
del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los trabajos,
y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar,
el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacién entre el personal de la Unidad Técnica de las Obras que actle dentro del
servicio y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico del Servicio,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones
a la responsabilidad del Inspector Técnico del Servicio al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.)

El Contratista deberd someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule, dejandose
constancia en el Libro de Obras.

EI ITO podra exigir la separacién de las labores asociadas a la obra de cualquier subcontratista o
trabajador del Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista

por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer el subcontratistagjﬁ“jjgi;q;\
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El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

E! ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean rechazados
por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin su
consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la forma
dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de
ordenar la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

Asimismo, si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos, después de haber sido notificado
por escrito por el ITO, la remocién, reemplazo y/o separacién de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados, se podra poner término anticipado del contrato, en conformidad a lo
establecido en el punto 21.2 letra c.3) de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en
el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

El ITO podra hacer presente al Contratista de los incumplimientos del subcontratista, o toda
accion de insubordinacién, desorden, malos tratos hacia el ITO, u otra accién de caracter grave
que cometan sus dependientes, debidamente justificado, a fin que tome las medidas pertinentes,
bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases Administrativas de lo que se debe dejar constancia en el Libro de Obras.

17.4. Libro de Obra.

Durante la prestacion de los servicios de conservaciéon de pavimentos se mantendra un “LIBRO
DE OBRA”, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a
disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, documento con péaginas numeradas que forma parte del
expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se
consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente cuando
corresponda, y los inspectores de la Direccién de Obras Municipales o de los Organismos que
autorizan las instalaciones”, todo lo anterior segun lo sefialado en el en el articulo 1.1.2 Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el inspector
y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las observaciones
efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del servicio y de las obras encargadas.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

¢) Nombre del Contratista.

d) Nombre del profesional Jefe Técnico del Servicio que represente al Contratista durante la
ejecucién de los servicios.

e) Nombre del Inspector Técnico de Obras.

f) La fecha de inicio del servicio y de la obra encargada, segun corresponda.

g) Lafecha de entrega de cada obra ordenada al Contratista.

h) Los avances de cada obra ordenada.

i) Lafecha de término de la obra ordenada.

j)  Delas érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

k) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios y
trabajos.

i) Las observaciones que pudiera indicar el ITO.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos, u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

n) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

o) De la aplicacidon de las multas. ;

p) De los demas antecedentes o informacion que exija la Unidad Técnica Admnmstradgta 3e| "
Contrato. &S
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Este Libro contendra toda orden o comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como, la resolucién de adjudicacién del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la
- obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de
obra, prevencionista de riesgos, etc. y debera ser recibida por el profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.2.7 del Decreto 47 que fija el nuevo
texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Toda comunicaciéon que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacién oficial.

En caso de establecer acuerdos via correo o teléfono, estas deberan ser traspasadas al Libro
Manifold, para que queden oficializados los procesos y acuerdos, sin perjuicio que,
posteriormente deberan ser firmadas por el ITO y por el Contratista o por quien lo represente.

17.5. Inicio del Servicio.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se dara por iniciado el servicio, lo cual
se debera efectuar dentro de los diez (10 dias habiles administrativos, contados desde la fecha
de la totalmente tramitacién del Decreto que Aprueba el Contrato. Del inicio, se dejara constancia
en un “Acta de Inicio del Servicio”, que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de
Obra y el Director de Obras Municipales y a partir de esta fecha se podra comenzar a emitir las
ordenes de trabajo.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica a la firma del
“Acta de Inicio del Servicio” y que no haya justificado plenamente ante el 1.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases Administrativas.

17.6. Orden de Trabajo.

Una vez que el ITO cuente con el diagnéstico especifico de los tramos o sectores a intervenir,
procedera a gestionar ante el Contratista las cotizaciones de los servicios a encargar, para lo
cual se debera considerar los valores ofertados en el Formato N°6 por parte del Contratista
adjudicado, todo ello, en conformidad a lo establecido en el punto 17.1 letras d) y e) de las
presentes Bases Administrativas. Asimismo, en la cotizacién el Contratista debera incluir el plazo
de ejecucion de la obra requerida, y cuyo plazo deberd estar acorde a la envergadura y
dificuitades que pueda tener ios tramos o sectores a intervenir.

En virtud de lo anterior, el ITO una vez que cuente con la cotizacién, podra emitir la Orden de
Trabajo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la recepcion de dicha
cotizacion y gestionar, dentro de este mismo plazo, ante la Secretaria Comunal de Planificacion
la Orden de Compra correspondiente.

17.7. Entrega Terreno.

La Unidad Técnica debera efectuar la entrega de terreno dentro de lo cinco (5) dias habiles
administrativos siguientes a la emisién de la Orden de Trabajo, lo cual debera quedar registrado
en el Libro de Obras, y firmada por el Jefe Técnico del Servicio (JTS) designado por el
Contratista y el Inspector Técnico de la Obra.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefalado por la Unidad Técnica, a la notificacion
de la entrega de terreno y no firma el Libro de Obras y que no haya justificado plenamente ante
el I.T.O., dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato
segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases Administrativas, y se
procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo -840,
establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas. A
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Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el parrafo anterior, la
demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquier
interrupcion que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que no haya sido
causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente justificada plenamente
ante el 1.T.O. dara derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato, segun lo
dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases Administrativas y en conforme a
ello, se efectuara el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo
establecido en el punto 16.2.2 letra a) de este mismo pliego de condiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista, una vez efectuada la entrega de terreno y previo a
cualquier tipo de trabajo, debera informar a la Direccidén de Transito y Transporte Pdblico, a la
Direccion de Obras Municipales (DOM) y a la Direccion de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
(DIMAAOQ) de la Municipalidad de Buin del inicio de la ejecucién de la obra encomendada con el
proposito de dar a conocer y cumplir los requerimientos que las direcciones exigen en su ambito
de accién.

El Contratista debera gestionar en la DOM y Direcciéon de Transito y Transporte Publico los
permisos necesarios de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico (BNUP) y derechos
municipales sobre transito, transporte y vehiculos respectivamente, segun lo sefalado en la
Ordenanza Local de Derechos Municipales por concesiones, permisos, servicios, y sus
eventuales modificaciones, todo ello si correspondiera.

Junto a lo anterior, se debera dar un oportuno aviso a los vecinos y vecinas residentes de cada
via a intervenir, con el objetivo de evitar cualquier perjuicio y mitigar el impacto en el desarrollo
de las obras.

Asimismo, en el caso que existiesen arboles que requieran poda para la realizacion de los
trabajos, el Contratista debera informar y coordinar con DIMAAO, la correcta ejecucién de esta
labor, segun instructivo que regula este tipo de actividad. De la misma forma, en caso de requerir
un trabajo de perfilamiento, entubacién, mantencioén y/o reparacién de alguna acequia, debera
contar con la debida aprobacién del ITO para plantear la solucién mas adecuada segun el caso.

Asimismo, debera cumplir con el debido acopio segun instrucciones emitidas por el ITO, para
luego efectuar un efectivo retiro para disposicién final en un recinto debidamente autorizado. La
falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1
letra e€) de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de los
trabajos.

17.8. Plazo de Ejecucion de la Obra Encargada.

El plazo de ejecucién de las obras encargadas sera el sefalado por el Contratista en la
cotizacion requerida, segun lo sefialado en el primer parrafo del punto 17.6 de las presentes
Base Administrativas y se entendera en dias corridos, sin deduccién por dias de lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el dia de la entrega de Terreno.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas de
quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupciéon que se produzca
por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso fortuito o
fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.10) de las
presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes
Bases Administrativas.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratas(ga;—eh
Contratista tendra las siguientes obligaciones: et B
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18.1.1. Relativas a la ejecucidn de los Servicios de Conservacion:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecuciéon de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacién, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases Administrativas, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de todas y
cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente
licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITO.

- 'b) Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control de los servicios que requiera la
Municipalidad de Buin.

c¢) Nombrar a un profesional con experiencia en administracion de este tipo de contratos y que
lo represente durante la ejecucion de los servicios, segun lo establecido en el punto 18.6 de
las presentes Bases Administrativas. Por lo que, deberda mantener un registro actualizado
con el nombre, direccion, teléfono fijo, celular y correo electrénico, con el fin que pueda ser
ubicado en forma permanente.

d) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes
a su trabajo en la obra.

e) Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para cada
servicio.

f) Todo equipo y equipamiento debera indicar: empresa proveedora y fabricante, fecha de
elaboracioén y tipo o modelo de éste, si correspondiere.

g) Enviar las cotizaciones solicitadas por el ITO dentro del plazo otorgado por este.

h) Velar por la ejecucion completa del servicio encomendado, tomando todas las medidas de
seguridad y de contingencia necesarias, tanto para los trabajadores de la faena,
inspectores, transelntes y residentes de los sectores donde se ejecutaran las obras.

i) Asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que haya necesidad de
desviar o modificar a causa de los servicios en ejecucion y seran de su exclusivo cargo los
perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasioén del cumplimiento
del contrato.

i) En la situacién que se requiera efectuar cortes y/o desvios de transito, debera presentar
por escrito al ITO la solicitud adjuntando un plan de seguridad y mitigaciones,
estableciendo horarios de trabajo y sefializacion transitoria que corresponda, todo lo
anterior, acorde a lo sefialado en el capitulo N° 5 “Sefalizacién Transitoria y Medidas de
Seguridad para los Trabajos en la Via” del Manual de Sefalizacién de Transito de la
Comisidén Nacional de Seguridad del Transito.

k) Respetar todas las normas y leyes vigentes vinculadas al proceso constructivo en la
ejecucion las obras.

1) Responder por las indemnizaciones o por los dafios que pueda causar a terceros que se
origen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del servicio materia del
contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que
pagar al respecto.

m) Acusar recibo de toda comunicacién que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta
a ella en el plazo requerido por el ITS.

n) Efectuar cualquier pago relacionado con el servicio, por ejemplo: garantia de ruptura de
pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener como causa de trasgresion por
parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

o) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa
en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes
de prevencién o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o conservacion
ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300 o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido este o sus trabajadores
durante y con ocasion de las ejecucién de los trabajos.

p) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por Ia .T.O, de conformidad a las
presentes Bases.

q) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion. el
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18.1.2. Relativas a Permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin y en
todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucién del
proyecto, de conformidad a lo establecido en el punto 17.7 de las presentes Bases
Administrativas.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la ejecucion de
obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacién completa de los estados de pago.

b) Presentar las facturas y otros documentos que guarden relacién con el contrato.

c) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de riegos,
laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean aplicables.
Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores y efectuar
las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo en las instituciones que
corresponda.

d) Efectuar cualquier pago relacionado con la obra, cuya enunciacibn en ningun caso es
taxativa, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

e) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.3 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias, equipos y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacién de faenas, almacenes
y depésitos de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.3. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico, para
que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptaciéon o
rechazo, en un periodo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde el aviso
efectuado por el Contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construcciéon, o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado, bajo apercibiendo de aplicar la multa establecida en el punto 20.1
letra e) de las presentes Bases Administrativas.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualguiera de ellos, previa autorizaciéon de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar establecida en un
plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la solicitud del Contratista.
Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera ser de
la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado dé jds“ ¢
materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién. '
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18.4. Control de Calidad

Este tendra como finalidad el verificar que los materiales y demas elementos, asi como su
procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones técnicas
de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar
eventuales deficiencias que pueden afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

En razén de lo anterior, para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en
conformidad con las especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de
calidad cubiertos por el Contratista, los que seran solicitados directamente por la Inspeccion
Técnica y realizados por algun laboratorio certificado, tales como: Centro de Estudios de
Medicién y Certificaciéon de Calidad (CESMEC S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacién de
Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros. El Contratista que no cumpla con
este requerimiento, segun las instrucciones del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el
punto 20.1 letra e) de las presentes Bases Administrativas.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

Sin perjuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y certificaciones
se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la realizacién a fin de
verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el cumplimiento de lo especificado,
por encima de las dispersiones propias de los materiales que use y los procedimientos aplicados.
Todos los gastos que demanden estas certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

18.5. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar en cada estado de pago y mientras duren los servicios, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan
los subcontratistas con sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo y en
cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta obligacién por parte del
Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos (2) afos, los primeros estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes de la ejecucion del contrato. La Municipalidad
de Buin a través de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos
pagos Y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto
16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios
y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipuiado en el punto 21.2
letra 1) de las presentes Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
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La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista o
Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el
Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacion de
trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a
trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado actualizado
de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la némina
de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley N°16.744 de los
trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con cargo a
los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos,
jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos
originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de
los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.6. Profesional Jefe del Servicio.

El Contratista designara un profesional como Jefe Técnico del Servicio (JTS), el cual debera
tener experiencia sobre la materia del contrato y sera quien se coordine con el ITO del contrato y
responsable del servicio, para dirigirlos de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con
todo lo establecido en los documentos contractuales, por lo tanto sera el encargado residente de
las obras.

El JTS debera mantener comunicacion constante con el ITO a través de correo electrénico, via
telefénica, y formalmente a través del Libro de Obras.

El JTS debera corresponder a un profesional y/o técnico habilitado de acuerdo a le ley y
debidamente certificado con titulo profesional o técnico del area de la construccién con
experiencia en el rubro obras civiles de infraestructura publica, idealmente en obras de
urbanizacién. Se exige experiencia debidamente acreditada de al menos un (1) afio para el caso
de ser profesional y de tres (3) afios en caso de ser técnico.

Se entendera que este profesional sera de dedicacién exclusiva en relacién con las actividades
propias del contrato, debiendo permanecer siempre ubicable. Sélo podra ausentarse por causa
justificada, previa autorizacion del ITO. En cuyo caso, debera dejar un profesional reemplazante
con igual o superiores caracteristicas técnicas al profesional titular, el que debera ser autorizado
por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo justifiquen,
ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Asimismo, si durante el transcurso del contrato, en caso que el Contratista por causas de fuerza
mayor deba remover al Jefe Técnico del Servicio, debera informar por escrito digital o fisico y
dejar constancia en el Libro de Obra, esta situaciéon debera aprobarse por ITO. El profesional que
reemplace debera cumplir con todas las condiciones solicitadas por las presentes Bases
administrativas y Bases Técnicas.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampllamente~
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la prestacnonideﬁL
servicio. R A
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La aprobacién de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada por el Contratista
mediante documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de
Obras, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes a la fecha del Acta de Inicio
del Servicio.

El Contratista o el profesional coordinador del servicio, estarda obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras de conservacion, debiendo dar todas las facilidades que les permitan
hacer una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que
guarden relacién con el contrato.

El JTS del contrato gestionara los requerimientos por parte del ITO del contrato tales como
cotizaciones, visitas a terreno, tramitaciones de permisos, entre otras.

El JTS estara encargado de enviar cotizaciones segun lo estipulado en contrato y en los plazos
establecidos en las Bases Técnicas; dicho documento deberd contener como minimo:
individualizacion del trabajo, fecha, monto de cotizacién con IVA, plazo de ejecucién, proponer
fecha de inicio de trabajos luego de ser aceptada la cotizacién.

Debera abordar los requisitos que solicite el ITS y acudir a las reuniones necesarias cuando éste
lo requiera previo aviso y coordinacion, con el fin de atender cualquier asunto que derive del
servicio contratado, ya sea por asuntos administrativos o técnicos. En el caso de ser posible,
podran realizar reunion via telematica o similar.

El Contratista o el profesional coordinador del servicio, debera proporcionar a la Unidad Técnica,
los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este
objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones del
ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases
Administrativas.

18.7. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y
de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales que
regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no
pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento acarrea las sanciones contempladas en el punto
20.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas, y debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las obras
al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.

18.8. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen pérdiq?s]:$
RS g S

de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista. g e
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Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien

podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.3 de las presentes
Bases Administrativas.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccién de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de seis (6) meses, a contar
de la fecha de la recepcion de la obra encomendada, con la sola excepcion de que el dafio
provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya
sido impuesto.

18.9. Dafios a Terceros

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o
caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, ofertado en el punto 11.3 letra b) de las presentes Bases Administrativas,
esto ultimo, si correspondiera.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier dafio
a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del sitio de
las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacién, demolicién o faena de bombeo), para ello se
apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacién o propiedad se conserve estable y
se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafic que en la opinién del Inspector
Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a consecuencia de ellas, incluidos
asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el contratista
sin cargo para la Municipalidad.

18.10. De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta.

18.11. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion de
la obra o en la infraccién a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los
planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o conservacion ambientales
establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras disposiciones legales
o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasién de las
ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de
contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacién, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros.

18.12. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las areas
o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y al término de
estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista no cumple con
dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién obra encomendada, hasta que el
Contratista realice la faena a satisfaccién de la Unidad Técnica, para lo cual debera destinar
recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se
produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos;. suy;
incumplimiento acarrea la sancién contemplada en el punto 20.1 letra a) de las presentésﬁé es
Administrativas. g a8
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18.13. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran de
cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios debidamente
autorizados por la autoridad sanitaria. E! traslado de excedentes y escombros debe realizarse
diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena. Si el
Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 de letra i) las presentes
Bases Administrativas.

18.14. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de los servicios fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicién y/o reposicion sera coordinada por el I.T.O.,
con la Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a la
inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.15. Reparacion de Daiios.

Todos los dafos o perjuicios ocasionados a las instalaciones existentes, o derivados de la
ejecucién de los servicios encomendados, serad de exclusiva responsabilidad del Contratista y
seran de su cargo las respectivas reparaciones. Asimismo, producido el dafio o perjuicio, el
Contratista debera proceder a su inmediata reparacién.

18.16. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar
todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras
obras existentes en el lugar.

18.17. Seguridad y Sedalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las normas de
seguridad aplicables, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccidén necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores. Si
el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra g) del punto 20.1 de las
presentes Bases Administrativas.

El Contratista deberd proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y cintas que
procedan, para la proteccién de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de los trabajos
en ejecucion. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra b) del
punto 20.1 de las presentes Bases Administrativas.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefalizacién
y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera obligacion de éste
tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los transetntes.

Las protecciones, tales como barreras, cintas de advertencia entre otros, que se empleen deben
tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen las medidas de seguridad sefaladas precedentemente, con lo cual podra incurrir
en multas por atraso en la entrega de la obra, en conformidad a lo establecido en el punto 20.1
letra f) de las presentes Bases Administrativas y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.18. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entenderd que la Municipalidad no adquiere ningtn vinculo laboral, ni con” el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta. '»
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19. MODIFICACION DEL CONTRATO

El Contratista debe ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en las presentes Bases
Administrativas, Bases o Especificaciones Técnicas, planos y de detalles, perfiles y pliego de
condiciones del proyecto encomendado.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion
de los trabajos, conforme a las reglas técnicas. '

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir las obras sin
cargo para el Municipio de Buin o reemplazar por su cuenta los materiales que, a juicio de la
Inspeccion Técnica, se aparten de las condiciones del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del Reglamento de la Ley
N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es
taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion del Contrato, o servicios adicionales.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o disminucion
de servicios o por servicios nuevos o extraordinarios, estas modificaciones no deberan superar al
30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucidn de servicios o0 por servicios nuevos 0
extraordinarios, debera complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que sila o las
garantias existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los
aumentos, no se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccién de
servicios, podra disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la
disminucién del contrato. En ambos casos, se debera verificar el plazo de vigencia
correspondiente a la nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos siguientes contados desde la notificaciéon del decreto que autoriza la
modificacion del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara
derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren vigentes. Sin
perjuicio, que si esta nueva garantia, no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
administrativos siguiente del plazo otorgado en primera instancia se podra poner término
anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra p) de las presentes
Bases Administrativas, y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases
Administrativas.

Para el caso de los aumentos de servicios y aumentos por servicios nuevos o extraordinarios,
estos se podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera
ser previamente evaluado por la Municipalidad, solicitud que debe ser ingresada antes del
vencimiento del contrato. Ademas, se debera contar con el informe favorable de la Secretarigss;
Comunal de Planificaciéon (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica, TR
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a) Aumentos y/o Disminucién de Servicios.

En casos debidamente calificados por el municipio podra existir un aumento y/o disminucién de
los servicios contratados, para lo cual el Contratista tendra derecho a su pago conforme a los
precios unitarios contratados.

b) Aumentos por Servicios Nuevos o Extraordinarios.

La Municipalidad en el evento que requiera la incorporacion de nuevos servicios y que no se
encuentren incluidos en las presentes Bases, podra solicitar al Contratista la cotizacién de estos,
sin perjuicio que podra efectuar cotizaciones con otras empresas, con el fin de tener parametro
objetivo y dentro del precio de mercado.

En estos casos para determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto
correspondiente a un ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a los servicios requeridos y
conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de requerir servicios
nuevos o extraordinarios, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los
costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera
aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacién del Contrato.

Para proceder con los aumentos y/o disminucién de los servicios contratados o servicios nuevos
o extraordinarios, se debera contar con un informe previo fundado por el ITO. Dicho informe,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida, el cual debera
estar dirigido al Director de Unidad Técnica justificando o no el aumento o disminuciéon del
servicio o servicio nuevos o extraordinarios. A su vez el Director, en caso de ser procedente,
solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes del caso. Luego, esta debera
ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el
contrato con la correspondiente modificacién

Las solicitudes de aumentos y/o disminuciéon de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libreo de Obras y estar
acompanadas de:

> La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.
> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal solicitud.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que deberd ser previamente evaluado por la Municipalidad,
contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y
de la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacién del Decreto que autoriza la modificacion del contrato, para firmar la modificacion en
la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Contratista no firma la modificacién del
contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Porincumplimiento en las labores de aseo en los servicios realizados, establecido en el
punto 18.12 de las presentes Bases Administrativas, se aplicara una muita equivalente a 2
UTM por cada situacion detectada.

b) Por no sefalizacidén: Se aplicara una multa equwalente a 4 U.T.M, por no seﬁahrar ‘éﬂ A
conformidad a la Ley los trabajos en ejecucién, esta multa se aplicara cada Me’z que'«el <
Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta. ; '3
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Por no disponer de los Libros Manifold requeridos en el punto 17.4, a partir del tercer
dia habil después del acta de inicio del servicio, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.
por cada dia de atraso, con un tope de diez (10) dias corridos, de lo contrario el Municipio
podra disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica,
segun lo sefalado en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases Administrativas y
conforme a ello, se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato,
de conformidad a lo sefalado en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes Bases
Administrativas.

Por ausencia injustificada del Jefe Técnico del Servicio (JTS): Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado por el ITO, lo que sera consignado en el Libro Manifold por éste,
en cada oportunidad.

Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion, entregadas por el ITO, de conformidad a lo indicado en las presentes
Bases: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el .T.O.

Por atrasos en la ejecucion de los servicios: Si los servicios se atrasan segun el
programa establecido para su ejecucion, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por
cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias corridos, de lo contrario el Municipio
podra disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica,
segun lo sefalado en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases Administrativas y
conforme a ello, se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato,
de conformidad a lo sefalado en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes Bases
Administrativas.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verifica que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los dispositivos
de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los elementos de
proteccién personal o estos no estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia
iniciativa de la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una muita
equivalente a 3 U.T.M.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algiin empleado en malos tratos, es decir,
ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no estd llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del plazo
establecido en el punto 16.3 de las presentes Bases, se aplicara una muita equivalente a 1
U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles administrativos. De
superar dicho plazo, se pondra término anticipado al contrato de acuerdo a lo establecido
en el punto 21.2 letra n) de las presentes Bases y conforme a ello, se hara cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo sefialado en el
punto 16.2.2 letra b) de las presentes Bases Administrativas.

Por incumplimiento en la correccién de las deficiencias encontradas por el ITO, se
aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el plazo de dicha correccién sera fijado por el
ITO en el Libro Manifold.

,-.....‘

Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte da;ff’ vag %IDWS?
publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez que ge, y ﬂ

compruebe el hecho.
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m) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizaciéon de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Se hace presente que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso en la ejecucion de las obras
encomendadas, el Municipio podra disponer el término anticipado del contrato, por indicaciones
de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2 letra ¢.2) de las presentes Bases
Administrativas, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, de
acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

Asimismo, se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 100 UTM. En tal
caso, el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, segun lo dispuesto en el
punto 21.2 letra c.4) de estas Bases Administrativas, por indicaciones de la Unidad Técnica,
haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo
establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicaciéon de Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que de conformidad a las presentes
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacién verificada al Contratista,
quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha notificacion
para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la aplicacion de la
multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger
total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en la no aplicacién de la multa o la
disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacién y aplicar la
multa seglin proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera notificada
al Contratista en forma personal, mediante carta certificada o correo electrénico dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de
correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucién, podra deducir recurso de reposiciébn con jerarquico en subsidio en contra de la
resoluciéon de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion que impone la multa. El recurso de reposicion sera resuelto por la
Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente y también
rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicaciéon de la multa mediante Resoluciéon fundada,
dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la reposicion y siempre que se haya
interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento de la maxima
autoridad municipal. Todo lo anterior, segun lo dispuesto por el articuio N° 59 de la Ley N°19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracion del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad municipal,
sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decisién se materializara en el
respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictaciéon de la resolucién fundada que dispone la aplicacién de
la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo.ya- .
sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Munlc1pal . Glies. 0
acredite dicha circunstancia. 1
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Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la muita se encuentre totalmente tramitada, y
en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través de la Direccion
de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra c) de las presentes Bases Administrativas.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el incumplimiento
contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacién de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion, por correo electrénico, personalmente o carta
certificada de la resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa, las multas deberan ser
pagadas via trasferencia electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarse el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera
adjuntarse al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) las presentes Bases
Administrativas.

Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) las presentes Bases Administrativas.

En ningtin caso el Contratista podra descontar las muitas del monto del estado de pago, ni
emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagadas
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de los servicios contratados dentro del plazo establecido
para su ejecucién en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién fundada,
en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Compras Publicas,
articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en
estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

¢) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo indicado por el ITO, a la firma del Acta
de Inicio del Servicio o a la entrega de terreno, en conformidad a lo establecido en el
punto 17.5y 17.7 de las presentes Bases, segun corresponda.

c.2) Si el atraso en la ejecucién de los servicios encomendados es superior a treinta (30)
dias corridos.

¢.3) Si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos después de haber sido notificado
por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal que
hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacién de multas, segun lo establecido en eI
parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases Administrativas. N

c.5) Si por error los trabajos quedaren con defectos graves que no pudieran ser repz @dbs
y estos comprometieran la seguridad u obligaran a modificaciones sustanmaf% dé&“
proyecto. :
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c.6) Por modificaciéon o alteraciones sustanciales de los trabajos sin permiso de la
Municipalidad.

¢.7) Si no cumple con las condiciones del profesional requerido como encargado o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones técnicas, segun lo establecido en el punto
18.6 de las presentes Bases Administrativas.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por el ITO dentro del plazo
otorgado por esta.

c.9) Si no ha efectuado dentro de diez (10) dias corridos la entrega del Libro de Obras
requerido en el punto 17.4 de las presentes Bases Administrativas y en conformidad a
la multa establecida en el punto 20.1 letra c) de las presentes Bases Administrativas.

¢.10) Si habiendo efectuado la entrega de terreno sefialada en el parrafo anterior, la
demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos, o
cualquier interrupcién que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y
que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare
debidamente justificada plenamente ante el .T.O.

d) Siel Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, segun lo establecido en el punto 15.3 de las presentes Bases
Administrativas.

e) Siel Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato, segun
lo establecido en el punto 23.3 de las presentes Bases Administrativas.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la Ley
N°20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucion y
embargo de todo o parte de sus los bienes del Contratista.

h) Si al Contratista figura en el Registro de Quiebras que lleva la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, o le fueren protestados documentos comerciales que
mantuviese impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de ese plazo.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores, esto en
virtud de la quiebra.

i) Cuando respecto del Contratista o algun miembro de la persona juridica contratada se
produzca alguna causal que genere su inhabilidad sobreviniente para contratar con el
estado y sus organismos.

k) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

1) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,
cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que
impone la Ley.

m) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la fecha de recepcién de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica, segin lo
establecido en el punto 23.2 de las presentes Bases Administrativas.

n) Sila pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda vez
dentro del plazo establecido en el punto 16.3 de las presentes Bases Administrativas y en
conformidad a lo sefialado en el punto 20.1 letra j) de este mismo pliego de condiciones.

o) Respecto del contratante UTP:

0.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que, si la UTP es

una asociacién de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de 2, la UTP

se entendera inmediatamente disuelta.

0.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella

podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello se

verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el integrante que
se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las que fueron objeto en
la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al contrato.

0.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar

inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase, pudiendo

continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por el resto de los

integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal 0.1) de este mismo punto. L

0.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con e_[;oﬁpjét‘o - 0.\.;

de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran lps-; < -

antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica. R B A
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0.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el contrato,
que afecte a cualquiera de sus integrantes.

p) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el punto
19.1 de las presentes Bases Administrativas, el Contratista no entregase una nueva
garantia, en los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el término anticipado del contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las presentes
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacién verificada al Contratista,
quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde dicha notificacién
para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitird a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato,
en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarios.

El término del contrato sera practicado mediante resoluciéon fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resoluciéon sera notificada
al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el
contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar
del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicién en
contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo de
cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificaciéon de la resolucion. El referido
recurso de reposicion serd interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone el término anticipado del
contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo ya
sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Contratista, la
Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo
anterior segun lo sefalado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes Bases Administrativas.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el incumplimiento
contractual del Contratista, incluyendo la resolucién que ordena el término anticipado del
contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso fortuito o
fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las obligaciones
contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista, definidos en el
articulo 45 del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha situacién no
constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por escrito a
través de ingreso en Oficina de Partes, a 1a Municipalidad, dentro de los cinco (5) dias corridos
siguientes al acaecimiento del hecho, solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, es
decir, una multa o el término anticipado del contrato, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la sntuaclon .
sefnalada, acompafniando los documentos necesarios para mejor resolver. .
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Correspondera resolver al Alcaide, la calificacién de fuerza mayor o caso fortuito, mediante
resolucién fundada, en base de los antecedentes que le proporcione el Contratista y/o aquellos
que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1 Forma de Pago del Contrato.

- El Municipio pagara al Contratista el valor de los servicios o trabajos (obras) encomendados
efectivamente ejecutados, a través de Estados de Pagos y de acuerdo al avance de la partida
terminada, previo informe favorable de la Unidad Técnica. Los Estados de Pagos, seran
considerados como abonos parciales que efectua el Municipio y en ningln caso se consideraran
como una recepcion parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de pago
correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emisién de la factura electronica o del instrumento tributario de cobro, el Contratista
presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para
su aprobacién o rechazo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes, a contar
de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo
anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

Luego de aprobado el Estado de Pago por parte del ITO, el Contratista debera emitir la factura
electrénica o del instrumento tributario, segun corresponda.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como, por
ejemplo, Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia) a nombre de la
I. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacién.

- El servicio realizado.

- N° de decreto de adjudicacién y su fecha.
- ID Orden de Compra.

¢) Orden de Trabajo.

d) Orden de Compra aceptada por el Contratista.

e) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de la Obra.

f) Comprobante de pago de las multas, si procede.

g) Detalle del estado de pago, con el detalle de las 6rdenes de servicio u érdenes de trabajo,
segun corresponda, igualmente suscrito por el ITO, con el desglose de cada una de los
items y especificaciones.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de los trabajos.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el pago
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los servicios
contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo, respecto de los trabajadores del Contratista y los del Subcontratista
si los hubiera (emitido en el mes que se solicita la tramitacién del Estado de Pago y
correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior). Si se han
producido desfases en la presentacion de los Estados de Pago, debera presentarse este
Certificado para el periodo completo que no ha sido informado.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

i) Fotografias de los trabajos ejecutados de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

m) En caso de suscripcién de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato o documento que acredite la contratacion del factoring. =S ‘

n) Ofros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que se‘an or-
necesarios para respaldar el estado de pago. W =
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Sin perijuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencion que
da cuenta el Art. 183 letra C) del Cédigo del Trabajo cuando el Proveedor y/o subcontratistas, no
acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del
Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y previsionales, que la Direccion
del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero
del Art. 183 letra C) e inciso segundo del Art. 183 letra D) del codigo del trabajo.

El derecho de retencidon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones previsionales y
de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a nombre
del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes requeridos,
segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

23.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la Municipalidad
de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa de Factoring
debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacién, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en
caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ninguin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin, en
fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida.
Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias
corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se
podra poner término al contrato segln lo establecido en la letra m) del punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3 Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrolio de una licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra €)
del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse, de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las resoluciones
adoptadas por ella, con sujecién estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha de término del contrato; en casos fundados por la Unidad
Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias corridos, por una sola vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un plazo de
treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacién de la resolucién pertinente.
Transcurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada por el Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, sera notificada por la Up
Técnica personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio qué tenga )
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indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacidn que efectie
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo seifialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposiciéon
con apelacion en subsidio en contra de la resoluciéon que aprueba la liquidaciéon del contrato,
ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de la
resolucion.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de las
facultades de ambas partes para realizar las reclamaciones administrativas y judiciales que
estimen pertinentes.

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados por
el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracién de la
oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y de su
Reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad de Buin publiqgue, en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucidn objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdo que no puedan ser
solucionados por las partes, seran sometidos a la competencia de los Tribunales de Justicia de
Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se someten a
la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO IIl: BASES TECNICAS . i

BASES TECNICAS

SERVICIO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS,

COMUNA DE BUIN
Mandante :  Municipalidad de Buin
Contraparte : Secretaria Comunal de Planificacién —
Técnica SECPLA
Ubicacian: :  Buin
Comuna . Buin
Pravincié :  Maipo
Region :  Metropolitana
Tipo de proyecto :  Servicio Conservacién Pavimentos
Dominia : |. Municipalidad de Buin
Fecha : Junio 2024
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1. GENERALIDADES

Los presentes Bases Técnicas (BT) corresponden a un documento oficial elaborado por la
Unidad Técnica: Secretarla Comunal de Planificacion (SECPLA) de la llustre Municipalidad
de Buin con el propésito de establecer las condiciones técnicas del servicio y la forma de
abordar diversas tipologlas de intervenciones en las calzadas de la comuna de Buin, las
cuales se encuentran con diferentes niveles de deterioro.

A continuacién, se indican las acciones necesarias para llevar a cabo la conservacion de
pavimentos, las cuales permitiran atender ios requerimientos planteados por la comunidad,
y junto a ello, mejorar las condiciones de desplazamiento de los sectores o vias que se
encuentran mas vulnerables luego del periodo de lluvias que afecta a la comuna.

El objetivo es atender los diversos requerimientos técnicos que puedan emanar del
deterioro de los pavimentos de la comuna de Buin, y tiene por finalidad mejorar y mantener
los caminos de la comuna para su correcto funcionamiento.

El presente documento se complementa con la normativa vigente aplicable al trabajo
solicitado.

La duracién del presente conirato sera de seis meses desde el inicio de servicio.

2. MARCO NORMATIVO

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las ultimas
enmiendas de los codigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan
relacion con el servicio y que se consideran parte integrante de estas especificaciones, es
responsabilidad del contratista estar al tanto de las normas vigentes y el marco normativo,

como minimo estas son:

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e D.F.L. N°458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

« Ley N°18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

s Las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones, recepciones de los servicios y
otras disposiciones municipales, cuando cofresponda.

+ Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

» Normas Chilenas (NCH).
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e D.S. N° 5984/2000 del Ministerio de Salud, sobre condiciones Sanitarias y
Ambientales basicas en los lugares de trabajo.

e D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencidn de riesgos
profesionales”, incluye art 21 sobre “derecho al saber”

« Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

e D.F.L. N° 411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicién de Pavimentos y
trabajos por cuenta de particulares.

e Manual de Carreteras

« Manual de Obras de Pavimentacién y Aguas Lluvias del SERVIU RM

o Normativas u ordenanza municipal.

También deben considerar las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en
especial las relativas a:

» Hormigones:
o NCh170 Of. 2016 Hormigdn - Requisitos Generales
e Asfaltos:
o NCh 2440 Of 2023 Asfaltos para pavimentas — Clasificacién y requisitos
o Aridos:
o NCh163 Of. 2013 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
e Suelos:
o NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacion de ja humedad.
o NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — determinacion de |a densidad del
terreno.
o NCh1534/1 Of 2008 Mecéanica de suelos — Compactacion con pisén de 4.5
kg y 457 mm de caida.
s Y otras aplicables al servicio.

Adicional se debera respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales,
seguridad, contratacién y subcontratacion, prevencion y salud de los trabajadores vigente
del pafs.
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3. AVISO DE INICIO DE OBRAS

El contratista, una vez efectuada la entrega de terreno y previo a cualquier tipo de trabajo,
debera informar a la Direccidén de Transito, Direccion de Obras Municipales el inicio de la
ejecucion del presente servicio con el propésito de conocer y cumplir los requerimientos
que las ditecciones exigen en su ambito de accion.

E! contratista debera gestionar en DOM y Direccién de Transito los permisos necesarios de
ocupacioén del Bien Nacional de Uso Publico (BNUP) y derechos municipales sobre transito,
transporte y vehiculos respectivamente, segin lo sefialado en la ordenanza local de
derechos municipales por concesiones, permisos, setvicios, y sus eventuales
modificaciones.

Junto a lo: anterior, y en caso de proceder o de ser requerido par el ITO, se debera dar un
oportuno aviso a los vecinos y vecinas residentes de cada via a intervenir con el objetivo
de evitar ¢ualquier perjuicio y mitigar el impacto en el desarrollo de las obras.

Asimismo, en caso de requerir un trabajo de entubacién, mantencion y/o reparacion de
alguna acequia u otras obras de arte, debera contar con la debida aprebacién del ITO para

plantear la solucion mas adecuada seguln el caso.

Por otra parte, debera cumplir con el debido acopio segun instrucciones emitidas por el ITO,
para luego efectuar un efectivo retiro para disposicion final en un recinto debidamente

autorizado.

4. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS

A fin de dar cumplimiento a los presentes términos técnicos se estableceran los siguientes

procedimientos:

a. La Unidad Técnica del Contrato debera realizar solicitudes de cotizacién al Jefe
Técnico del Servicio del contrato, via correo electrénico o similar, dichas solicitudes
deben ser respondidas en no mas de 3 dias habiles y de 3 dias corridos maximo
para el caso de eventualidades, esto contado desde que se ha realizado el
requerimiento. ‘

b. El contratista no podréa alegar desconocimiento sobre dichas materias, por lo que
cualquier duda al respecto, debera ser planteada exclusivamente en el periodo

cofizacion.
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¢. De acuerdo a las necesidades del servicio, el ITO procedera a confeccionar una
orden de servicio, la que sera entregada al Jefe técnico del Servicio. Dicha orden de
trabajo quedara estipulada por escrito en el libro de servicio manifold, donde se
acordara la entrega de {a Orden de Compra y por consiguiente de los trabajos a
efectuar hacia la empresa, indicando fecha de inicio y de término de obras. En el
caso de tratarse de trabajos solicitados en eventualidad, la orden de servicio podra
efectuarse mediante correo electrénico siempre y cuando este antecedente
posteriormente se incorpore al libro de servicio manifold.

d. La Unidad Técnica Administradora del Contrato Asignara en la respectiva Orden de
Trabajo lo siguiente:

I.  Individualizacion de via a mantener o reparar, ubicacion, longitud, ancho
aproximado, materialidad.

[l.  Descripcién de los trabajos asociados a la mantencién o reparacién, segun
cotizacion realizada.

Hl. Tiempo maximo para realizar los trabajos.

IV.  Cualquier otro tipo de especificacién requerida si el servicio io amerita.

e. En lostrabajos de conservacion de pavimentos, el ITO puede autorizar ampliaciones
de plazos, en caso que las condiciones climaticas no sean aptas para efectuar los
trabajos o si esta debidamente justificado por una causa externa af contratista.

f. EIITO sera el responsable de fiscalizar la buena ejecucién de las obras, dentro del
plazo definido, pudiendo resultar de esta inspeccion lo siguiente:

. Que los trabajos cumplan con lo indicado en los presentes Bases Técnicas,
cotizaciéon y orden de compra, durante su ejecucion hasta su término. Una
vez terminados los trabajos seran recibidos con el acta respectiva.
Posteriormente se dara por aprobado para efectos del estado de pago.

Il.  Que el trabajo no cumpla con los presentes Bases Técnicas, cotizacién y
orden de compra o calidad requeridas, en este caso esto quedara indicado
por medio de un acta de recepcién con observaciones. Para dar
cumplimiento, el contratista dispondra de un tiempo maximo que indique el
ITO, siempre y cuando lo estime pertinente, no obstante, podra apicararse
las multas correspondientes de acuerdo a lo que indiquen las Bases
Administrativas. De no cumplir con lo solicitado en el plazo establecido se

cursara la multa respectiva segun contrato y/o Bases Administrativas.
If.  EITO podra fiscalizar las obras las veces que considere necesario.

. \a'; f'vi f‘!
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IV.  En caso que el contratista requiera como consecuencia de la realizacién de
la Orden de Trabajo, efectuar cortes y desvios de transito, debera presentar
por escrito al ITO un plan de seguridad y mitigaciones. A su vez, debera

aprobar dicho plan ante la Direccién de transito, DOM y ante cualquier otra
institucién correspondiente.

5. TRABAJOS DE CARACTER ORDINARIO

Seran aquellos trabajos en los que el contratista deberé actuar seglin las 6rdenes de trabajo
encargadas, de forma expresa, por el ITO del contrato. Seran transmitidas de manera
presencial o por medios digitales, via correo electronico.

Ei adjudicatario esta obligado a comenzar los trabajos que le sean indicados, en un plazo
méximo de 5 dias desde que se reciba la orden correspondiente o seglin acuerdo con ITO
por coordinacion, este sera exigible siempre y cuando no existan condiciones no imputables
al contratista que lo impidan (condiciones meteoroldgicas, condiciones del soporte, efc.), en

cuyo caso¢ deber4 justificarse, notificarse, quedar en libro de obra y coordinarse con ITO.

6. TRABAJOS DE CARACTER EVENTUAL

Seran aquellos trabajos calificados como apremiantes por la ITO del contrato. Las
instrucciones se trasmitiran de forma verbal, telefénica o por medio de correo electrénico,
debiendo quedar luego estipulado en el libro de obra.

Dentro del horario laboral ofertado por la empresa adjudicataria, los trabajos se iniciaran
dentro de los siguientes 2 dfas tras recibida la orden de trabajo por el contratista. Los
trabajos de caracter eventual consideraran inicio de obras como méaximo 2 dias despuss de
recibido el aviso siempre y cuando no existan condiciones no imputables al contratista que

lo impidan (condiciones meteoroldgicas, condiciones del soporte, etc.)

7. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO

En el caso de gue, por coordinacion, temas de seguridad, afeccion a transito u otro, la
empresa adjudicada debera coordinarse con el ITO la realizacion de trabajos de manera
nocturna, siendo considerada como un trabajo de caracter ordinario, énfasis en plazos,

¢rdenes de trabajo y pagos posteriores.

£l HR
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8. ELEMENTOS A CONSIDERAR

El contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos ¢ acciones necesarias
para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aun cuando no aparezca en su
descripcion, detalle o especificacion, de la documentacion y/o en los planos entregados.

Se deben considerar también todos los tr&mites, permisos o aprobaciones necesarias para
la correcta ejecucion y funcionamiento del servicio.

En cada una de las partidas se tendra presente fa obligacién adquirida por el contratista de
entregar en la obra una éptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra, como
en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de almacenamiento, etc., debiendo
siempre cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos,
accesorios y otros; solo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente a
las normas y revisiones aceptadas.

Si la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta debera ser autorizada por el
Municipio, a través del ITO encargadc, y debera demostrar que cumple con todo lo
estipulado en los presentes Bases Técnicas y lo definido en las Bases Administrativas.

Para el caso de choferes, todo e! personal que maneje vehiculos debera contar con el tipo
de licencia de conducir acorde con el vehiculo que conducird, la cual debera estar vigente
en todo el periodo de contrato.

Para el caso de conductores de maquinaria especial, todo el personal que utilice vehiculos
de maquinaria especial debera estar certificado o acreditado para ello, esta acreditacion o
certificado debera estar vigente por el pericdo que duren los trabajos.

Sera responsabilidad del contratista cualquier auterizacion o requerimiento para el correcto
desarrollo de las obras. La empresa contratada que ejecutara el servicio debera conocery
aplicar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos.
Cualquier costo o cobro adicional, debera ser cancelado por la empresa que se adjudique
la propuesta, por ende, debe ser considerado en la propuesta de licitacion inicial.

Durante la obra e! ITO puede revisar los elementos, maquinarias y materiales presentados
por el contratista, de tal manera de asegurar el cumplimiento de los presentes Bases
Técnicas, para lo cual, podra revisar la bodega u acopio de la empresa contratada destinada

a almacenar los materiales que pasaréan a instalacion u obra, cuando lo estime necesario.
En dichas visitas se verificara los materiales y sus componentes, lo que debera coincidir

con lo ofertado, el ITO podran rechazar la partida parcial o completa, dependiendo del nivel
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de gravedad en caso de incumplimiento. En caso de evidenciar incoherencia, se fijard un
plazo no superior a 10 dias habiles para la reposicion de la totalidad de los equipos y/o
materiales, Este plazo serd imputable al contratista y estara afecto a las multas
correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio
pueda dar término anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

9. MEDIDAS DE MITIGACION, SENALES Y SEGURIDAD

El contratista debera también presentar a la ITO, dentro de los 5 dias corridos después de
la orden dé compra y antes de iniciar faena, un Plan de Cierre y/o Seguridad, desvios (si lo
requiere), plan de mitigacion e instalacion de faena en caso de proceder, que considere e
indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del
desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas,
barreras u otros elementos de seguridad, ademés de un plan de desvios si fuese necesario.

El plan de mitigacion de la obra debera considerar, entre otros puntos, un esquema de los
desvios peatonales y vehiculares y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos
de contaminacién al aire, de ruido y subsuelo que se implementaran durante el transcurso
de la obra. Este Plan de Mitigacion debera asegurar siempre la integridad fisica del peatén
y minimizar los impactos que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades
propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando todas
las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferancias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego,
sanitarios y otros similares, el contratista debera realizar las gestiones que correspondan
para la correcta ejecucion del servicio, de modo de disminuir el impacto de las obras en la

poblacién.

El contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefiales,
rampas, barreras de proteccién, mallas, previa autorizacion del ITO.

9.1 REPARACION DE DANOS
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Todo el dafio causado en instalaciones existentes derivados de la ejecucién de las obras
encomendadas sera de exclusiva responsabllidad del contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones; para dar cumplimiento se acordara con ITO el plazo y
condiciones de las reparaciones procedentes, previo informe técnico del ITO. En caso de
incumplimiento de estas condiciones y plazos, el mandante toma el derecho de encomendar
la reparacién a otros siendo los costos respectivos de cargo del contratista los que se
descontaran de la facturacion correspondiente.

9.2 PROTECCION OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las obras subterraneas o superficiales cercanas los trabajos evitando
que sufran dafios, en caso de dafios se pone regla el punto anterior sobre reparacién de
danos

Con respecto a las fagnas de construccion, el encargado debe cumplir con lo establecido
en el Art. 5.8.3 de la QGUC, con el fin de no causar molestia en el entorno por movimiento

de tierra y/o ruidos molestos, el cual menciona lo siguiente:

‘En todo servicio de construccion, reparacién, modificacién, alteracién, reconstruccion o
demolicion, el responsable de la ejecucién de dichas obras deberd implementar las
siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen
las faenas de demolicién, rellenc y excavaciones.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar
por alguna de las alternativas contempladas en el articulo 3.2.6.

¢} Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.
d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehiculos que abandonen la fasna.

e) Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante fa colocacién de recipientes
recolectores, convenientemente identificados y ubicados.

f) Evacuar los escombros desde los pisos alfos mediante un sistema que contemple las
precauciones necesanas para evitar las emanaciones de poiva y los ruidos molestos.
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g) La instalacion de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros

revestimientos, para minimizar la dispersién del polvo e impedir la calda de material hacia

ol exterior.
h}) Hacer uso de procesos hitmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

El Director de Obras Municipales podra excepcionalmente eximir del cumplimiento de las
medidas contempladas en las letras a), d} y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de
agua en la zona en que se emplace la obra,

No obstante, estas medidas serdn siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en
zonas declaradas latentes o saturadas por polvo o0 material particulado, en conformidad a
la Loy de Bases Generales del Medio Ambiente.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio
publico, excepto en aquelios espacios piiblicos expresamente auforizados por el Director
de Obras Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el articulo anterior.

3. Manteper adecuadas condiciones de aseo del espacic publico que enfrenta la obra.
Cuando en dicho espacio existan &rboles y jardines, deberd mantenerios en buenas
condiciones y reponerios si corresponde.

4. Por constituir las faenas de construccion fuentes transitorias de emision de ruidos y con
el obfeto de controlar su Impacto, el constructor debera entregar, previo al inicio de la obra,
un programa de trabajo de efecucién de las obras que contenga los siguientes
antecedentss.

a) Horarios de funcionamiento de la obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su
horario de uso y las medidas consideradas.

¢} Nombre del constructor responsable y numero telefonico de la obra, silos hubiere.

5. En los casos que la faena contempie la utilizacion de explosivos, debe obtenerse /a
autorizacién correspondiente segun lo dispuesto en el D.S. N° 400, de 1977, del Ministerio
de Defensa, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 17.798,
sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por D.S. N° 77 de 1982, del Ministerio
de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus modificaciones.

6. En los casos que la fasna contemple adosamientos en subterréneos, con anterioridad al
inicio de la construccion de la parte adosada, el constructor deberé informar al vecino,
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sefialando las medidas de seguridad y de estabilidad estructural adoptadas y, los

profesionales responsables de Ja obra.

Estas exigencias serén registradas en el informe de las medidas de gestién y de control de
calidad que debe presentar el constructor a cargo de ia obra ante la Direccién de QObras

Municipales correspondiente.”

10. TERMINO DEL SERVICIO

£| Jefe Técnico del Servicio de contrato debera informar formaimente mediante oficina de
partes de la llustre Municipalidad de Buin el término de los trabajos, a esto se puede
complementar informar por medio electrénico o fisico a la ITO, el cual quedara ademas
registrado en el libro de obra, con ello se agendara una visita en los proximos 1 a 5 dias
habiles para revisar en terrena y recepcionar los trabajos, esto se coordinara entre el ITO
y el Jefe Técnico del Servicio de contrato, lo que se finalizarA emitiendo el acta
correspondiente de aprobacidn u observaciones.

Si no se realiza la formalizacién indicada, se considerara que los plazos de ejecucidn de los
servicios no se han detenido, pudiendo originar el cobro de multas por atraso, si
corresponde.

Con respecto al pago se realizara una vez que la unidad técnica correspondiente de v°B®
y recepcion conforme a la entrega final de los productos solicitados, amparado por la

visacién del ITO.

Ya aclarados los principales conceptos, términos y definiciones. Ademas de las funciones
a realizar por parte de los profesionales a cargo del servicio, se procede a la descripcion y
desarrollo de las obras civiles, que tiene por objetivo elaborar todos los antecedentes
necesarios que permitan a SECPLA licitar el servicio de conservacién de pavimentos. Asi
también, tiene como objetivo, fijar el presupuesto total del servicio, de manera de asegurar
que se ajuste a lo inicialmente estimado, o en caso contrario, realizar los ajustes
correspondientes, por tanto, se procede a enumerar y describir las caracteristicas de las
obras civiles y sus etapas.
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11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se realizara la conservaciéon de pavimentos segun lo visto en terreno y lo solicitado por el
ITO, por una de las siguientes alternativas;

>

Y ¥

‘,’

‘."

‘4

"1

Salucién N°1: Reparacién Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via pasaje) CBR <

3%

Salucién N°2: Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via pasaje) CBR s

3% (incluye base)

Solucién N°3: Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via local) CBR £ 3%
Salucion N°4: Reparacion Losa de Hormigon — 2,00 x 7,00m (via local) CBR s 3%
Salucion N°5: Reparacion Losa de Hormigdén — 2,00 x 3,50m (via local) CBR s 3%

(incluye base)

Solucién N°6: Reparacidn Losa de Hormigdn — 2,00 x 7,00m (via local) CBR < 3%

(incluye base)

Salucién N°7: Reparacioén Losa de Hormigdn — 2,00 x 3,50m (via servicio) CBR <

3%

Solucién N°8: Reparacién Losa de Hormigén — 2,00 x 7,00m (via servicio) CBR <

3%

Solucion N°9: Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via servicio) CBR <

3% (incluye base)

Soiucién N°10: Reparacién Losa de Hormigén — 2,00 x 7,00m (via local) CBR =

3% (incluye base)

Solucién N°11; Reparacién Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via colectora

distribuidora) CBR < 3%

Solucion N°12: Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x 7,00m (via colectora

distribuidora) CBR s 3%

Solucién N°13: Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x 3,50m (via colectora

distribuidora) CBR < 3% (incluye base)

Solucién N°14; Reparacion Losa de Homigén — 2,00 x 7,00m (via colectora

distribuidora) CBR < 3% (incluye base)
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» Solucion N°15: Bacheo superficial asfaltc — 5,00 x 3,50m (via local o pasaje) CBR
£3%
Solucién N°16: Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m (via local) CBR = 3%
> Solucién N°17: Bacheo profundo asfaltc — 5,00 x 3,50m (via local o pasaje) CBR <
3%
Solucién N°18; Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via local) CBR < 3%

‘1

»

» Solucién N°19: Bacheo superficial asfalto - 5,00 x 3,50m (via servicio) CBR < 3%

»~ Solucién N°20: Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m (via servicio) CBR < 3%

» Solucién N°21: Bacheo profundo asfalto -~ 5,00 x 3,50m (via servicio) CBR < 3%

» Solucién N°22: Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m {via servicio) CBR < 3%

» Solucién N°23: Bacheo superficial asfaito — 5,00 x 3,50m (via colectora
distribuidora) CBRs3%

» Solucién N°24: Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m (via colectora
distribuidora) CBR<3%

» Solucion N°25: Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 3,50m (via colectora
distribuidora) CBR<3%

» Solucion N°26; Bacheo profundo asfalto - 5,00 x 7,00m (via colectora
distribuidora) CBRs3%

» Solucién N°27: Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 3,50m (via troncal) CBR < 3%

~ Solucién N°28: Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via troncal) CER < 3%

11.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REPARACION LOSA DE HORMIGON
11.1.4 DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSP.

En el caso de que se especifique la demolicion de pavimentos existentes, esta debera
considerar ademas la extraccion y el transporte a botadero de los escombros. Para tal
efecto, se debera considerar dentro de las labores de ejecucién del proyecto, las acciones
necesarias para proteger los elementos/componentes del pavimento que quedaran sin
afectar, de manera que queden inalterados por los procesos de demolicién y extraccién.

El contratista debera considerar, previo a la realizacion de estas labores, la proteccién de
las estructuras aledafas al proyecto de pavimentacién, tales como obras de arte, sub-
rasante, bases, pavimentos, cafierias, camaras, entre otros, para evitar asi faenas
posteriores de reposicion, reconstruccion y/o recompactacion, segun sea el caso.

Los elementos que podrian ser especificados para demolicién y extraccion son:
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A Caﬂzadas y veredas de hormigén

B. Caﬂzada's y veredas asfalticas

C. Calzadas adoquinadas

D. Calzadas empedradas

E. Zarpas de hormigén

F. Veredas de baldosas

G. Soleras en mal estado o construidas en sitio

H. Bases de hormigén, granulares y estabilizadas

}. Otra

Se debe tener en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la comunidad

debe ser l_‘estituido.

Terminadas las obras de demolicion cada tramo a intervenir debera estar libre de todo tipo

de escombro, los cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los

escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.

Para el cdso de remocion de pavimentos de hormigon, se recomienda que:

Antes de comenzar con los trabajos se marque claramente el area por remover,
respetando las dimensiones minimas sefaladas anteriormente.

La zona se aisle completamente del pavimento adyacente; asi se minimizan los
dafios durante la operacién de remocion.

En el sontido transversal se@ hagan dos cortes con sierra, hasta una prafundidad
equivalente a 1/4 del espesor de la losa y a unos 150 mm mas afuera de la linea
que delimita la zona por reempiazar. Enseguida, por las lineas interiores se corte
coh sierra en todo el espesor.

Pdr la junta longitudinal y los extremos laterales del pavimento, si estos son también
pavimentados, los cortes también se profundizan a todo el espesor, si los extremos
laterales no son pavimentados se hace espacio para luego colocar un moldaje.
Cuando la zona dafiada incluya una junta de contraccién, se procure dejarla en el
centro del 4rea por remover y, en todo caso, entre los extremos de las barras de
acero de amarre entre losas antiguas y el nuevo hormigén, una vez completamente

S
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aislada el darea por reemplazar se proceda a retirarla, de preferencia levantandola
en vez de demoleria.

e Hacer perforaciones para introducir pernos que permitan amarrar una cadena que
se levante con maquinaria, como por ejemplo un cargador frontal.

Cualquiera que sea el procedimiento para remover la zona deteriorada, se evite dafiar

la sub-base y las losas adyacentes.

11.1.2 EXCAVACION Y TRANSP. A BOTADERO

Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente, para lo
cual se consideran los paquetes estructurales indicados previamente. En suelos finos no se
acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente

compactacidn.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 3562:2019
“Gestién de residuos —Residuos de construccion y demolicion (RCD) —Clasificacion y
directrices para el plan de gestién” y a Decreto Alcaldicio N°103/2017 de la I. Municipalidad
de Buin, y enviarse a botaderos legales, que se deberan certificar con el ITO, adjuntando
ademas certificados de declaraciones de retiro, transporte y disposicién final de residuos
no peligrosos de la construccién (escombros) segun Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL
para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que
APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CONTAMINANTES, RETC.

11.1.3 PREPARACION TERRENO, ESCARIF. Y COMPACT.

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se debera
proceder como se indica:

o El suelo se escarificara 0,20 m y se compactara a objeto de proporcionar una
superficie de apoyc homogénea, con la excepcién de suelos finos del tipo CHy MH,
en que se cuidaré de no alterar la estructura original del suelo.

s La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de
la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 11 =D, 0 al 80% de la densidad relativa,
NCh 1726, segun corresponda.

» El Contratista debera solicitar la recepcién de esta partida antes de proceder a la

colocaciéon de la capa estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los

1
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re*ultados obtenidos por el laboratorio de terreno, puede ser por medio de la orden
dei trabajo (O.T.) o Informes de ensayes.

La sub-rasante terminada deberd cumplir, ademas de la compactacion especificada, con

las pendigntes y dimensiones establecidas.

En los casos en que sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara
por una stib-rasante mejorada, que consistirad en una mezcla homogénea de suelo natural
y chancado de acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro de obras, la que se

conforma lescarificando el terreno natural en un espesar minimo de 0.20 [m].

El Contratjsta deber4 solicitar la recepcion de esta partida, antes de proceder a la colocacion
de la cap@ estructural siguiente. La sub-rasante mejorada deberd cumplir, ademas de la
compactafion especificada, con las pendientes y espesores establecidos en el proyecto.

Una vez confofmada la sub-rasante mejorada, se debera proceder a su compactacion hasta
obtener uha densidad mayor o igual al 85% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Proctor
Modificadp, (NCh 1534/2), o un 80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segun
corresponda.

11.1.4 BASE ESTABILIZADA

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.

Material

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial. Se permitira el uso de 4ridos reciclados de hormigon,

previa enfrega de sus ensayes y verificacion de la [TO, la cual podra exceptuar de manera
fundada requisitos que no apliquen para dicho material.

¢ Granulometria
Esta comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla N°1.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el C.B.R. especificado
y el 50 %| 0 mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for
Testing and Materials), tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Se debe verificar que:
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La fraccion que pasa por la malla N° 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccién del

agregado grueso que pasa por la malla N° 40,

La fraccién que pasa la malla N? 4 (5 mm) debera estar constituida por arenas naturales ¢

trituradas.

Tabla N°1 - Granulomefrfa Base Estabilizada

Tamiz | Tamiz | Banda0 Banda1 | Banda2
[mm] AB % que pasa en %'qu0i'§§§a'~'§ﬁ | % quepassen
50 7 100 100
25 1” 70-90 100
20 % 70-90 70-100
10 3/8 30-65 30-65 50-80
5 N°4 25-55 25-55 35-65
2 N°10 15-40 15-40 25-50
06 | N°40 8-20 8-20 10-30
0,08 N°200 2-8 2-8 0-15
Limites de Atterberg

La fraccion del material que pasa la malla N* 40 debera tener un limite liquido inferior a 25%

y un indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de
desgaste "Los Angeles", NCh 1369.

Poder de Soporte California (C.B.R.), Base C.B.R. 2 60%

El CBR debe ser igual o superior al 80% (NCh 1852). El C.B.R. (NCh 1852) se medira a
0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada a una densidad mayor
o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 1| - D,
o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Compactacion

Base C.B.R. 2 60%

i;:;
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Densidad

La base estabilizada deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de
la D.M.C.B. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la
densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda,

11.1.5 CALZADA DE HCV

E! pavimento tendra una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigén de
espesor y ancho indicados en el proyecto o servicio. Tendra juntas transversales a una
separacidn maxima de 3,5 m (3,0 m en el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una
separacidn maxima de 3,50 m, en caso de que la seccién de pavimento sea inferior a las

mencionddas ser4 1a 1.T.O. quién determinara el tipo de junta a ejecutar.
Moldes

E! hormigdn al momento de colocacion debera quedar restringido lateraimente, ya sea por
soleras, por la pared lateral de un pavimento existente o moldes metalicos previamente
cubiertos|con desmoldante. Seran de una pieza, con un espesor minimo de 6 mm, altura
igual al espesor de la losa de hormigén, de longitud determinada por la 1.T.O. y de seccion
transversal que muestre en su parte central una saliente en forma trapezoidal.
Longitudihalmente los moides deberén ser rectos, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras
u otros defectos, sin embargo, para curvas con radios menores a 30 m. podran usarse
moldes flexibles horizontalmente o moldes curvos del radio adecuado. Adicionalimente el
contratista mantendra en obra la cantidad de moldes adecuada de acuerdo al avance de

o N
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esta y debera asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto afianzamiento entre
moldes y base y, entre moldes, asi como la estanqueidad y limpieza sucesiva de estos
luego de cada uso. En el caso de que alguna de las caras de la calzada vaya a quedar
restringida, al momento de vaciar el hormigbén, por soleras, éstas se pintaran con
desmoldante en la zona en contacto con la calzada, a fin de evitar la adherencia entre
ambos y posterior agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones

experimentadas por la calzada.

El cemento ser4 conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148. Los aridos
seran chancados, en a jo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que cumplan con

los requisitos establecidos por la Norma NCh 163.

El agua de amasado serd potable, en caso contrario, debera cumplir con los requisitos
establecidos por la Norma NCh 1498, considerando las excepciones establecidas en el
punto 6.3.1 y 6.3.2 de la Norma NCh 170.

En caso de usar aditivos para el hormigén, éstos contaran con la aprobacion previa de la
I.T.0., y se basaran en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de
pavimentacion.

Las barras de traspaso de cargas seran de acero A44 28H lisas, en el caso que se
requieran,

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTM C309 58 o AASHTO M148
62, ser fabricados en base a resinas, reflejar mas de! 60% de la luz solar, poseer alta
viscosidad y secado en tlempo maximo de 30 min, y que se pueda aplicar sin desmadro en
sus propiedades aiin en presencia de agua superficial. No se acepta compuestos de curado
en base a emulsiones.

El compuesto deberd aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de
terminacién del pavimento. Este debera haber sido completamente mezclado previamente,
no debiendo quedar rastro de decantacién de pigmentos en el momento de su uso. Para el
mezclado se debera utilizar un agitador mecanico.

La tasa de aplicacién del compuesto debera ser como minimo la recomendada por el
fabricante, en todo caso ésta no podra ser inferior a 0,2 L/m2. El procedimiento de aplicacion
debera asegurar la correcta aplicacion de |a dosis, aceptandose una tolerancia de +/- 5%.

En forma adicional a la membrana se debera disponer en el drea, de mantas protectoras
correspondientes a Polietileno con burbujas de 5§ [mm] o simifar, debiendo mantener,
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durante tedo el perfodo de curado, una constante observacién del pavimento y estar atento

para rep

La sierra

]

ar cualquier area en que la membrana de curado haya sufrido detericros.

para hormigén a usar podra ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de

disco abrlsivo, ambos refrigerados por agua.

Las tablil
producto
mm, anch

s a emplear en algunas juntas de contraccion seran de fibro - cemento u otro
que no reaccione quimicamente con el cemento, tendra un espesor de unos 6

0 equivalente a 1/5 del espesor de la losa y 3.5 m de longitud.

El sello de juntas debera cumplir con los requerimientos del item 13.1.6, descrito en capitulo

posterior

e las presentes especificaciones.

El contratista presentara oportunamente a la I.T.O. los catalogos correspondientes de los
aditivos, gompuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizaré su uso en
la obra lyego de constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos
establecidos en estas Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista mantendra
permanentemente, durante la ejecucién de la obra, visible [as etiquetas de los envases de

los produgtos mencionados.

Almacenamiento de Materiales

El cemento se protegera de la humedad en bodegas o silos evitandose un almacenamiento

mayor a 60 dias.

se acopiaran sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se

ntaminaciones.

El agua de amasado se almacenara en estanques o depoésitos limpios y protegidos. Se
evitard contaminaciones.

Los aditi:rs. compuesto de curado y sello de juntas, deberan mantenerse en los envases
c

errados evitando contaminaciones y almacenados en bodega.

originale

s y tablillas se mantendran en bodega cuidande cualquier deterioro fisico.

El cemento se medira en peso, ya sea con basculas o usando como unidad el saco entero.

Se acepta una tolerancia maxima de + 1%.

Los arido$ se mediran en peso, ya sea con basculas o romanas. Se acepta una tolerancia

maxima de un + 3% para cada fraccion.
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Los aditivos liquidos se mediran en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia
maxima sera la indicada por el fabricante.

Hormigén
Dosificacidn

Se preparara usando los materiales indicados en el punto “Materiales”, que se mediran de
acuerdo a lo indicado en el punto “Medicion de Materiales”, en todo caso debera
considerarse una dosis de cemento minima de 340 Kg/m3 de hormigén elaborado, en base
a cemento corriente para G30 y de 360 Kg/m3 para G35. Se acepta un 10 % menos de
dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por planta
que cumpla con las normas NCh148:2021. El hormigén resultante debera cumplir con los
requisitos de resistencia establecidos en el punto “Resistencias” y “Controles”, y durabilidad
de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170:2016, debiendo privilegiarse la
realizacion de ensayo de profundidad de penetracién de agua (NCh 2262) para verificar
ataque externo a sulfatos. Los requisitos seran los mismos en caso de tratarse de
hormigones fabricados con arido reciclado.

La Dosificacién debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.
Mezclado

El mezclado y posterior revoltura de los materiales sera de tipo mecanico, con un tiempo
minimo de mezclado de 1,5 min.

Transporte.

Desde el lugar de preparacion del hormigén hasta el lugar de colocacion se podra efectuar
en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este ultimo caso,
las tolvas seran lisas y lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero,
complementariamente el hormigdén se cubrira superiormente para reducir la accién del sol

y del viento. La tolva se limpiara luego de cada viaje.
Colocacion

El hormigén se depositara sobre la base en su ubicacién definitiva, evitando la segregacion
y se esparcirad uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

Compactacion

e
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ctacion se efectuara mediante cercha vibradora de superficie complementada con

vibradores de inmersién preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia

aproximag

a de 0,30 m. del molde y alrededor de los insertos.

Terminaci

La superficie sera terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal,
complemgntada con platachado manual. Adicionalmente se cuidara que la superficie quede
con la rugosidad adecuada, recomendandose para elio el paso superficial de arpilleras

himedas

La nivela

reemplaz
Curado

El curado

obre un sistema de tripodes metalicos.

i6n se verlficard mediante una regla de una longitud igual a la de la zona

del hormigén se efectuard inmediatamente a continuacién de la etapa anterior

(también Te aplicara a las aceras). El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie

libre del pavimento mediante pulverizadores. La relacién de aplicacion del compuesto por

unidad de

superficie o el espesor de la membrana debera regirse por las indicaciones del

fabricant
deberan

Al retirar los moldes laterales, los costados de las losas que queden expuestas
r protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en

la superfigie.

Complemgntariamente se recomienda el uso de techos moviles que impidan la accion

directa del los rayos solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del
viento sobre la superficie del hormigén, (esta recomendacién tiene caracter de obligatoria
en las calzadas, en condiciones ambientales severas, como ser, temperatura ambiente
superior & 25°C.)

Juntas

Todas las|juntas se deberan ejecutar de acuerde a lo indicado en 13.1.6. de las presentes
especificaciones técnicas.

Protecci

El Contra
propios
sefializac

n del Pavimento y Apertura al Transito

ista debera proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus
uipos como del publico en general. Debera destacar vigilantes y colocar la
n y barreras que resulten necesarias. Cuando los trabajos se realicen en calles

H B d
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con fransito, el Contratista debera tener presente lo estipulado en las, disposiciones de

seguridad.

El pavimento sélo podra ser entregado al transito cuando las juntas del tramo estan
totalmente selladas, la superficie se encuentre limpia y la resistencia cilindrica del
pavimento sea igual o superior al 75% de la resistencia especifica. Alternativamente se
podré emplear el método de madurez para evaluar apertura temprana al transito. En todo

caso, la apertura al transito sélo podra realizarse con la aprobacion de la 1.T.O.

Sera responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias,
retirando cualquier material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en
que el pavimento se haya entregado al transito y hasta la recepcion provisoria de las obras.

Resistencias

La resistencia del hormigdn se controlara de manera de asegurar que se cumpla con la
resistencia especificada del proyecto, a la compresién cilindrica f'c, segun NCh 170 (pag.6)
para lo cual debera tenerse en cuenta lo siguiente:

Tabla N°2 — Grado de hormigén para vias

TipodaVia | Grado especificado a compresion
- cliindrica, para f'c fraccién defectuosa
- 10%
Expresa,
Troncal, G35
Colectora
Servicio,_Local, G30
Pasajes

El hormigén se clasifica seglin su resistencia especificada a compresién a los 28 dias, f'c,
determinada en probetas cilindricas de 150 mm de diametro y 300 mm de altura, segin
NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacion respectiva ha de considerarse la resistencia
especificada con un 10 % de fraccion defectuosa y un coeficiente de variacién minimo de
10 % para hormigones preparados en plantas, controlado con probeta moldeada cilindrica
segun NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el |.T.O previo a la recepcién det
hormigdén con una vigencia de hasta 60 dias.
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El hormigén sera controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los

valores diberén ser corregidos para corresponder al valor de compresién cilindrica en

probetas ¢

e 30 cm de aito y 15 cm de didmetro, de manera que sean comparables con los

requisitos especificados considerando las indicaciones de las Normas NCh 1171/01 y NCh

1171/02.

En el casdg

meétodos g

que ITO lo estime conveniente y necesario para el servicio podra emplear otros
ue permitan lograr la recepcién de los pavimentos, pudiendo recurrir a métodos

no destrugtivos tales como deflectometrias de Impacto, método de madurez y otros que

sean validamente acreditados.

Controle
Las exijncias anteriores deberan cumplirse mediante certificados otorgados por

laboratorid
laboratorig

s autorizados, pero en caso de remuestreos se podria considerar un tercer
autorizado porla ITO.

La superficie terminada del nuevo pavimento deberd estar conforme con los perfiles y

secciones
desarrolio
regla de 3

Deberan
cllindrica

transversales existentes, adicionalmente, no deberéd acusar en todo su
puntos altos o bajos que excedan 4 mm. Cuando se coloque sobre ella, una

m. paralela y transversal al eje del camino.

jecutarse la extraccion de testigos para determinar la resistencla a la compresion

e acuerdo al punto anterior “Resistencias”, mas la determinacion de espesor de

Pagipa 69 de 1187~ /




SBUIN

Hustre Municipalidad

Puesta en Servicio

El pavimento solo pedra ser entregado al trénsito cuando las juntas del tramo estan
totalmente selladas (en caso que se contemple su sello), la superficie se encuentre limpia
y la resistencia a compresién cilindrica del pavimento sea igual o superior al 75% de la
resistencia especificada. lo que sera determinado en base a testigos de hormigén
endurecido y determinado segun el punto “Controles”. En todo caso, la apertura al transito

solo podra realizarse con la aprobacion de la ITO.
11.1.6 JUNTURAS DE DILATACION

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas éreas
del pavimento a ambos lados de la junta.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, las ubicaciones de
las juntas transversales de contraccién del nuevo pavimento deberan coincidir con la
ubicacidn de las existentes, a lo largo del eje o linea del contacto, siempre que
espaciamiento entre las juntas del pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan
barras de amarre en el borde de contacto. En caso contrario, la materializacion de las
nuevas juntas se hara cada 3,5, independizdndose de la pista contigua mediante algun
elemento separador, colocado a lo largo de la junta que une ambos pavimentos.

Juntas Transversales de Contraccién

Se dispondran a una distancia entre si de 3,50 m y formando un angulo recto con el eje del
camino (en el caso de pasajes, la distancia maxima aceptable entre juntas de contraccién
sera de 2,0 m) en el caso que la distancia sea menor o iguala 1,0 m, la |.T.O. determinara
la ejecucién de juntas.

Dos de cada tres juntas se realizard mediante aserrado, la otra se materializara mediante
la insercion de una tabililla.

o Corte delgado

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la
superficie de la losa que tendra un ancho de aproximadamente 2 [mm] y una profundidad
equivalente a 1/4 del espesor de la losa.

e Corte tradicional

Las juntas a materializar mediante aserrade, se formaran asemando un ranurado en la

superficie de la losa con dos aserrados, el primero tendra un ancho de aproximadamente 4

T
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mm y ung profundidad equivalente a 1/4 del espesor de |a losa, el segundo se materializara
centrado proporcionalmente al primero, dejando una ranura de aproximadamente 8 mm de
ancho tofal, en una profundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo
transcurrido desde el vaciado del concreto y 1a forma de aserrado, sera el minimo tal que
no se prqduzca alteraciones perjudiciales del hormigén, en todo caso, ninguna zona de

pavimentd debiera ser cortada antes de 9 h 0 después de 14 h.

Las juntag a materializar mediante la insercién en el hormigdn ain en su estado plastico de
una tablilla, se construiran insertando directamente la tablilla mediante un sistema vibrador

que garantice una terminacion lisa y uniforme a ambos costados de la junta.

El pavimégnto debera ser cortado tan pronto como el equipo a utilizar pueda iniciar el corte
sin dejar marcas sobre el pavimento, el cual no podra ser en ningin caso mas zlla de las 6
horas. Se debera tener los equipos suficientes para realizar la faena de corte en no mas

alia de 8 horas desde vaciado el hormigon.

Este tipo

espesor
paviments
de arte y

de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de
y/o ancho brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto
» existente con las obras de arte o con las losas armadas de acceso a las obras
coincidentes con los términos de fasna diarios. Estaran provistos de barras de

transmisién de cargas de 22 mm de didmetro y 40 cm de longitud, espaciados a 30 cm. Se

insertaran
grasa con

20 cm en el hormigén fresco y el resto de barra quedara recubierto con betun o
sistente y envuelto en polietileno que se retirara al momento de dar continuidad a

la losad
las perfo

sera pre

hormigén. Se dispondra de una tabla de juntas, sin torceduras ni defectos y con
ciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de cargas, la tabla

amente impregnada con desmoldante.

Dividiran
con ranu
sefialado

En todas

a calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. seran del tipo machihembradas
de debilitamiento formada en un aserrado, de las mismas caracteristicas a lo
n el punto “Juntas Transversales de Contraccion”.

as juntas longitudinales de construccién y contraccién, se deberan colocar barras

de amarré en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del

hormigén
barras, s

con una tolerancia en cualquier sentido de hasta 10 mm. El diametro de las
longitud y espaciamiento entre si, seran los establecidos en el Proyecto. En caso

-

Cea
F A
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contrario, se instalaran barras de acero Grado A44-28H con resaltes de minimo 650 mm de
longitud, de diametro no inferior a 12[mm]y con un espaciamiento entre si de 650 mm, se
podra utilizar otra cuantia equivalente aprobada por la ITO.

Posterior al aserrado de todo tipo de juntas se debera aplicar el compuesto de curado
especificado.
Esquinas Aqudas

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en angulos inferiores
a 90°, seran reforzadas con 2 barras de 12 mm. de diametro dispuestos superiormente
segin se esquematiza en detalle. En todo caso, el &ngulo agudo minimo aceptable sera de
60°, por lo tanto, deberd estudiarse previamente una adecuada disposicion de juntas.

Figura N°1 — Detalle refuerzo esquinas agudas

DETALLE REFUERZO ESQUINAS AGUDAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. ACERC DE BARRAS DE REFUERZO
A44 28H, CON RESALTES

2. RECUBRIMIENTO SUPERIOR 3 em

2 BARRAS DE
REFUERZO & 12

L=150 em

Sellado de Juntas

Previo al sellado, cada junta debera ser limpiada completamente de todo material extrafio,
asimismo, las caras de la junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se
aplique el selio. Se aplicara con pistola de calafateo u otro equipo que garantice uniformidad
y continuidad en su colocacion. La cantidad de sello sera tal que cubra la junta hasta unos
4mm. bajo el nivel superior del pavimento.
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Previo al 4ellado de juntas, el producto a utilizar debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién Técnica de Obras, adjuntando ias especificaciones del proveedor.

Materiales

Se sellarap con productos que tengan una deformacion admisible entre 20% y el 30%, y

que cumplan con los requisitos establecidos en los Métodos LNV 53, LNV 55 o LNV 57,
segun corfesponda a su composicién. Los imprimantes y cordones de respaldo seran los
adecuadog y compatibles con el sellante.

11.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BACHEO SUPERFICIAL O PROFUNDO
EN ASFALTO

11.21 DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSP.

e Primero se delimite el area por remover, demarcandola con pintura, de forma
rectangular o cuadrada, comprendiendo toda la zona deteriorada que presente fallas

bache.

e La$ mezclas asfalticas se corten de manera que las paredes queden verticaies. Para
elld se usan sierras, de preferencia, aun cuando también pueden emplearse
taladros.

« Lafemocién alcance hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos
de|agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, alcancen como minimo hasta
el punto mas profundo de él.

o Sejtenga especial cuidado de no daiiar la base granular existente bajo las capas

asfalticas.

Para efectios det bacheo profundo en pavimentos asfalticos se recomienda que:

e Prilnero se delimite el area por remover, demarcandola con pintura, de forma
regtangular o cuadrada, comprendiendo toda la zona deteriorada que presente fallas

o Jn bache.
e Las mezclas asfalticas se corten de manera que las paredes queden verticales,
utifzando de preferencia sierras, perc también pueden emplearse taladros.

L Ty
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» Cuando se reparen baches, la remocién alcance como minimo hasta el punto mas
profundo de éstos, y continde, si a ese nivel el material no se encuentra firme.

» En la reparacién de los otros tipos de fallas, se retiren todas las capas asfalticas, y
se contintie con la base y sub-base hasta encontrar una superficie firme y densa.

e Al programar la profundidad de la remocion, se debera considerar la estructura de
pavimentos segun la categoria de via proyectada.

e Elfondo de la excavacién sea paralelo a la rasante.

¢ Reemplazo de Bases y Sub-bases.

Se sugiere que:

* Antes de iniciar la colocacién de los materiales de reemplazo se revise el fondo y
paredes de la excavacion, para verificar que no existen o han existido escurrimientos
de aguas. Si ello asi ocurre, es conveniente asegurar gue los escurrimientos sean
evacuados en el futuro.

La metodologia de colocacion de bases y sub-bases sera la indicada en el presente
documento.

11.2.2 EXCAVACION Y TRANSP. A BOTADERO

idem a item 13.1.2.

11.2.3 PREPARACION TERRENO, ESCARIF. Y COMPACT.

|dem a item 13.1.3.

11.24 RELLENO EMPRESTITO

Se formaran con material proveniente de empréstito. EI CBR minimo exigible del material
sera el CBR de disefio.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo organico,

escombros, suelo vegetal, etc.) o cuando se indique por el ITO, se procedera de la siguiente
manera:

Todos los materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias organicas,
pasto, hojas, raices u otro material objetable. El material de relleno es aceptado siempre

que su CBR sea mayor o igual al minimo exigible y posea una composicién granulométrica
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unlforme’ideberé contar con viste bueno de la [.T.O. pudiendo considerarse arido reciclado

de hormigén.

El materi:l de relleno colocado en capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipe
de compactacion a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera
de 0.15 m para suelo fino (arcilla limo); de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m

para suelps granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos.
con tecndlogia que asegure el propésito y que presente la debida justificacion, la que debe
indicar la|potencia del equipo a emplear y demostrar que su efecto no causa dafio a las
instalaciohes de servicios existentes y o a las instalaciones vecinas, lo que se debe verificar
en terre:E por profesionales responsables. En esas condiciones se puede aumentar de
espesor. La densidad se asegura en todo el espesor de la capa y no solo en la parte superior

de esta.

En la formacién de las diferentes capas de rellenos se podrén aceptar bolones de tamario
maximo igual a un 1/2 del espesor compactado de la capa y en una proporcion tal que
quede uniformemente distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de
rellenos geberan ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, (NCh
1534 |l - D), o al 80% de la densidad relativa, (NCh 17286), seglin corresponda.

El uso de rellenos obtenidos del reciclaje de hormigones estara permitido, siempre que se
cumpla con las caracteristicas especificadas en estas Especificaciones o se demuestre
técnicamente que es satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales,
las salveqades pertinentes podran ser evaluadas por la unidad técnica o el ITO.

11.25 SUYB-BASE ESTABILIZADA

La capa de sub-base debera cumplir las siguientes especificaciones:

Materiales

El materigl a utilizar debera estar homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de
arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se permitiré el uso de
aridos regiclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes y verificacion de la ITO, la
cual podr? exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material
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Debera contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR
especificado y el 0% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American
Soclety for Testing and Materials), tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Esta sub base estara constituida por mezclas naturales o artificiales de agregados
granulares y finos de tal manera que estén comprendidos entre la siguiente banda
granulométrica.

Tabla N°3 - Granulometria Sub-Base

Tamiz | Tamiz. |  BandaO
mm] | ASTM | %quapesaen
| ~ peso , ‘ |
50 7 BT 100 100
40 1% 70-85
25 1" 55-100 55-100 55-85
20 3 30-75 45-75
10 3/8" 30-75 35-65
5 N°4 20-65 20-65 25-55
2 N°10 10-50 10-50 15-45
0,5 N°40 5-30 5-30 5-25
0,08 ~ N°200 0-10 0-10 0-10

El uso de subbases obtenidas del reciclaje de otros materiales, como el hormigon estara
permitido, siempre que se cumpla con las caracteristicas especificadas en este manual o
se demuestre técnicamente que es satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o
internacionales, las salvedades pertinentes podran ser evaluadas por la jefaturade la L.T.O
correspondiente a las obras.

Limites de Atterberg

La fraccién fina de los agregados que pasa tamiz 0.5mm malla N° 40 deberé tener un limite
liquido (L.L.) (NCh 151711) inferior a 35% y un indice de plasticidad (I.P.) (NCh 1517/2)

inferior a 8.

Desgaste “Los Angeles”

ame
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El agregadp grueso debera tener un desgaste inferior a un 40% de acuerdo al ensayo de

desgaste "l.os Angeles”, NCh 1369.

Poder de Soporte California (CBR

Ei CBR dgbe ser igual o superior al 35%(NCh 1852). El C.B.R. se medird a 0.2" de
penetracion en muestra saturada y previamente compactada a una densidad igual o
superior al 85% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 |1 - D.

Densidad

La sub bar debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior a un 95% de la

D.M.C.S.
Tolerancia/de terminacion

Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -10 [mm]. En puntos aislados, se

acepta hasta un 5% menos del espesor de disefo.
11.2.6 BASE GRANULAR

tenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D.

El material|a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa. Se define
como base una capa de agregados pétreos muy bien graduados y provenientes de un
proceso de produccién mecanizado de chancado y seleccion, homogéneamente revuelto,
libre de ngmos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial| Se permitird el uso de aridos reciclados de hormigén, previa entrega de sus
ensayes y verificacion de la ITO, la cual podra exceptuar de manera fundada requisitos que

no apliquep para dicho material

Debera contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR
especificado y el 60 % o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM, tendran a
o menos 2 caras fracturadas.

La base dgbe estar constituida por mezclas de agregados granulares y finos, realizados en
una plantajmecanizada de chancado y seleccién, de tal manera que la granulometria esté
comprendida en cualquiera de las bandas de la Tabla N°4.

Tabla N°4+ Granulometria Base Granular
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La fraccidn que pasa por la malla N® 200 no debera ser mayor a los 2/3 de la fraccion del
agregado que pasa por la malla N° 40.

La fraccidn que pasa la malla N° 4 debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.

Se fija como tolerancia de la banda, +7 para los gruesos y +3 para el fino con limite en la
malla 200,

El uso de bases obtenidas del reciclaje de hormigén estara permitidp, siempre que se
cumpla con las caracteristicas especificadas en este manual, o se demuestre técnicamente
que es sdtisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales o internacionales y se tomen las

precaucignes correspondientes para el riego de liga, de haberlas; las salvedades
pertinent@s podran ser evaluadas por la |.T.O correspondiente a las obras.

Limites de Atterberg

La fraccidn del material que pasa ia malla N° 40 deber4 tener un limite liquido inferior 2 256%
y un Indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

Desgaste “Los Angeles”

Eil agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 35% de acuerdo a esie ensayo,
NCh 1369.

Y006 d ooporte I'f lz =ix
Base CBR = 80%

El CBR debe ser superior a 80% en las bases para pavimentos asfalticos, compuestos de
carpeta asfaltica y binder (NCh 1852).

El CBR s¢ medir4 a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada
a una dansidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayc Proctor
Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun
corresponda.

Base CBR 2 100%

El CBR debera ser igual o superior al 100% en las bases para pavimentos asfalticos
compuestos de una sola capa.

El CBR (NCh 1852) se medira a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, NCh 1534 li — D, 0 al 80% de la densidad relativa, NCh 1728, segun
corresponda.

doe
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« Equivalente de arena
Debe tener un valor minimo de 50%, segtin NCh 1325.
e Porcentaje de sales solubles totales
Este porcentaje no debe superar un 4%, segun NCh 1444/1
Compactacion
Densidad

La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de
la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la
densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Tolerancia de espesor v terminacién superficial

Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -8 [mm]. En puntos aislados, se
acepta hasta un 5% menos del espesor de disenfio.

11.27 IMPRIMACION BASE P/ICARPETA ASFALTICA

En esta Seccion se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfalto de
baja viscosidad, con el objeto de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir y ligar las
particulas sueltas y proveer adhesion entre la base y la capa inmediatamente superior.

Materiales

Asfaltos

Usara productos en base a emulsiones especialmente disefiadas y debidamente aprobadas
por el ITO para ser utilizadas como imprimante, con una dosis que dependera de la textura
y humedad de la base fijandose ésta entre 1,3 a 2,4 I/m2 para el caso de bacheos
_superficiales y 0,4 a 1,0 /m2 para bacheos profundos. El asfalto debera cumplir con los
requisitos estipulados en la Norma NCh 2440 o Volumen 5 del Manual de Carreteras.

Arenas

Cuando se autorice el uso de arena para comegir sectores con exceso de asfalto, ésta sera
no plastica y estara libre de materias organicas. La granulometria podré ajustarse 2 la banda
granulométrica indicada en la Tabla N°5, altemativamente se puede usar el fino de la base
granular, previo harneado bajo 5 mm y autorizado por el ITO, debiendo retirarse
completamente tras su utilizacién.

L
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1 0 3/8” 1 00
5 N°4 856-100
0,08 N°200 0-5

Procedimiento de Trabajo
Instalaciones y Equipos

El asfalto debera almacenarse en estanques cerrados metalicos, de hormigén armado o de
fiora de vidrio (en ningin caso del tipo diques) los que, en todo momento, deberan
mantenerje limplos y en buenas condiciones de funcionamiento. El manejo del asfalto

debera ef

ctuarse de manera de evitar cualquier contaminacién con materiales extrafios.

El equipo de limpieza debera incluir barredoras autopropulsadas.

Limitacion

No se del
aplicacion
menos 10
Podra ac

s Meteoroldgicas

era efectuar imprimaciones si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las
s se efectuaran unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por io
C y subiendo, y la temperatura de la superficie a tratar no sea inferior a 10°C.

tarse su aplicacion a partir de los 5°C y subiendo siempre que la ficha técnica

del produ%to asli lo establezca.

Distribuidg

res de Asfaito

Los distribEidores de asfalto consistiran en depdsitos montados sobre camiones o unidades

similares

islados y provistos de un sistema de calentamiento, que generalmente calienta

el asfalto |haciendo pasar gases a través de tuberias situadas en su interior. Deberan

disponer de un grupo de motobombas adecuadas para manejar productos con viscosidad

entre 20 y,

120 Centistokes.

En zonas singulares como cunetas, pasajes, etc., se podra utilizar equipos distribuidores

manuales

Antes de ¢

cuidando de que la aplicacion sea uniforme.

omenzar los trabajos de imprimacién, el Contratista debera revisar sus equipos,

los que prra asegurar un riego uniforme deberan cumplir al menos con los siguientes

requisitos

~Ther

)

Ry

o
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e Elequipo distribuidor mantendra continua y uniformemente la presidn requerida a lo
largo de toda la longitud de la barra regadora.

¢ Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberan ser calentadas a la
temperatura requerida.

« Ladisposicién de las boquillas ser4 la adecuada; el ancho del abanico sera igual en
todas ellas y formar4 con la barra un angulo apropiado, normaimente de 17° a 33°,
en tanto que las extremas deben ser contenidas con una pantalla flexible, dispuesta
en 90° respecto a la barra de riego.

« El angulo de incidencia del riego con la superficie del camino sera de 80° +-5°.

« La altura de las boquillas debera asegurar un adecuado traslape de los abanicos de
distribucion.

« Eldistribuidor se desplazara a una velocidad tal que mantenga un riego homogéneo.
La velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlaran mediante
dispositivos incorporados al equipo.

+ La temperatura del asfalto en el estanque se controlard con termdmetros que
permitan medirla en forma rapida.

Se acepta también el uso de escobillones o similares que permitan esparcir

uniformemente la mezcla.

Preparacién de ia Superficie a Imprimar

Antes de imprimar se debera retirar de la superficie todo material suelto, polvo, suciedad o
cualquier otro material extrafio. Cuando la superficie presente particulas finas sueltas, como
consecuencia de una excesiva sequedad superficial, se podra rociar ligeramente con agua,
antes de imprimar, en todo caso, no se deberd imprimar hasta que toda el agua de la
superficie haya desaparecido.

Aplicacion del Asfalto

El asfalto debera aplicarse mediante distribuidores que cumplan con lo dispuesto en el
punto “Distribuidores de Asfalto”. En los lugares de comienzo y término de los riegos
asfélticos, se debera colocar un papel o carton de un ancho no inferior a 0.80 m una vez
utilizado, éste debera ser desechado de inmediato.

Cuando se deba mantener el transito, la imprimacién debera efectuarse primeramente en
la mitad del ancho de la calzada. En tales circunstancias la imprimacién de la segunda mitad
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debera injciarse sdlo cuando [a superficie de la primera mitad se encuentre cubierta con la
capa superior y transitable, no permitiéndose el transito sobre superficies imprimadas.

Los asfaljtos cortados no podran ser calentados a una temperatura superior a la
corresporjdiente al punto de inflamacidn. La temperatura de aplicacién debera ser aquella
que permita trabajar con viscosidades comprendidas entre 20 y 120 centistokes.

tes frios, frescos o hiumedos. Si la imprimacion seca antes de 6 horas, salvo en
épocas Muy calurosas y secas, se debera verificar la dosis y las caracteristicas del
imprimante y de la superficie que se esté imprimando. El material asfaltico debera
distribuirge uniformemente por toda la superficie, aplicando la dosis establecida con una
toleranciIde +- 15%. Se debera verificar la tasa de aplicacién resultante cada 3.000 m de
imprimacién o como minimo, una vez por dia.

Si despugs de transcurride el tiempo de absorcién y secado establecido, alin quedaran
areas cor asfalto sin penetrar, la |.T.O. podra autorizar el recubrimiento con arena, la que
cumplird con lo especificado en “Arenas”. Por otra parte, toda area que no haya quedado

satisfactoriamente cubierta con la aplicacion del riego, debera tratarse en forma adicional

mediantejriego manual. Si estas reparaciones no resultan satisfactorias a juiciode 1a |.T.O,,
se procedera a escarificar en 10 c¢m la superficie afectada, para volver a recompactar e

imprimar.

Las estructuras, la vegetacion y todas las instalaciones publicas o privadas ubicadas en el
area de trabajo, deberén protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas.

Las protecciones deberan mantenerse hasta que el asfalto haya curado completamente.

Las supefficies imprimadas deberan conservarse sin deformaciones, saltaduras, baches o
suciedad, hasta el momento de colocar la capa siguiente; Esta sélo podra colocarse, una

vez que se verifique que el imprimante haya curado totalmente.

11.2.8 BASE BINDER ASFALTO

En esta Seccion se definen los trabajos de construccion de concretos asfalticos mezclados
en plantajy en caliente, incluyendo la provisién de materiales, Ia fabricacion, los transportes,
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la distribucién y ia compactacion de la mezcla. Las mezclas de aridos cumpliran las bandas
granulométricas que dispongan las presentes especificaciones.

Materiales

Arides

Los aridos deberan clasificarse y acopiarse separados en al menos cuatro fracciones:
gruesa, intermedia y fina. Los materiales deberan acopiarse en canchas habilitadas
especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminacién ni
segregacion de los materiales. Las distintas fracciones deberan ajustarse a los siguientes
requisitos:

e Fraccion Gruesa e intermedia

Debera estar constituida por particulas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los
requisitos que se indican en la Tabla N°6 segun el tipo de mezcla que se especifique en el

proyecto.

Tabla N°6 — Requisitos para la Fraccién Gruesa e Intermedia

Ensayo |  Tipode Mazcia Astltica | Método
‘ [ Capa [ CapaBinder e
; Superficie | (intermedia)
Desgaste “Los o NCh 1369

Angeles” (Max.) 35% 40%

“Particulas Chancadas MC Vol. 8 Titulo
(Min.) (al menos 2 90% 70% 8.202.6
caras fracturadas)

‘Particulas Lajeadas . MC Vol. 8 Titulo
(Max.) 10% 10% 8.202.6
Adherencia Método N o MC Vol. 8 Titulo
Estético (Min.) 95% 95% 8.302.29

e Fraccion Fina

La fraccidn que pasa por tamiz 2,5mm (ASTM N° 8), deberé estar constituida por arenas
naturales o provenientes de la trituracion de rocas o gravas. Sus particulas deberan ser
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duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales, debiende cumplir con los

requisitos indicados en la Tabla N°7.

Para transito mayor de 1076 EE (Via Colectora, Troncal o Expresa) el % de arenas naturales
se limita a 15%. Para transitos menores de 106 EE el porcentaje se limita a un 25%. Estos
porcentaje$ son referidos al total del agregado.

Tabla N°7 - Requisitos para la Fraccién Fina

Plasticidad w NCh 151711

ndice de
Adherencia Riedel - MC Vol. 8 Titulo
Weber Min. 0-5 Min. 0-5 8.302.30

s Polvo Mineral (filler)

Si se requiere adicionar filler este deberé estar constituido por polvo mineral fino tal como
cemento hjdraulico cal u otro material inerte, o de preferencia poivo de roca, libre de materia
orgénica y| particulas de arcilla, debiendoc ser NP. Se deber4 utilizar segun se requiera en
la confeccién de las mezclas, debiendo ajustarse a la granulometria que se sefiala en la
siguiente Tabla N°8.

Tabla N°8- Granulometria del Filler

0,63 N°30 100
0,315 N°50 95-100
0,08 N"200 70-100

¢ Mezcla de Aridos

Los éridos[ combinados deberan cumplir con los requisitos indicados en la Tabla N°9. Las
distintas fi
resultante, cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las

acciones de aridos deberan combinarse en proporciones tales que la mezcla

siguientes| tablas; para el tipo de mezcla a emplear de acuerdo con lo indicado en el

proyecto.

cd
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Tabla N°9 — Requisitos para Aridos Combinados

Ensayo

. Tipo de Mezcl

a Asfaltica |

CapaBinder |
. Superficie | (intermedia) |

Métod

NCh 1444 (MC Vol. 8.

Sales Solubles (Max.) 294 3%

Titulo 8.202.14)
Equivalente de Arena o o NCh 1329 (MC Vol. 8
(Min.) 45% 45% Titulo 8.202.9}
Desintegracién por 12% 15% NCh 1328 (MC Vol. 8

Sulfato de Sodio (Max.)

Titulo 8.202.17)

Nota: En caso de realizar ensayo Equivalente de Arena y no cumplirse, se podra verificar
con otro ensayo que permita determinar presencia de arcilla o azul de metileno, el que no
debera ser superior a 2%.

Tabla N°10 — Banda Granulométrica de Aridas: Granulometria Densa

Tamiz v-20{1) IV-12(1) (*)
(espesor capa {espesor capa
- 270mm) 240mm)
NCh “ASTM | % quepasaen | % que pasaen
peso peso
40mm 1%
25mm 17 100
20mm ¥a" 80-100 100
12,5mm W’ - 80-100
10mm 3/8" 60-80 70-90
5mm N°4 48-65 50-70
2,5mm N°8 35-50 35-50
- 0,63mm N°30 19-30 18-29
0,315mm N°50 13-23 13-23
~0,16mm N°100 7-15 8-16
0.08mm N°200 0-8 4-10
(*) calles del tipo Servicio, Local y Pasaje

%
i
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Tabla N°1 ’1 — Banda Granulométrica de Aridas: Granulometria Semi Densa

40mm 1 %.,’

25mm 1°

20mm b 100
12,5m %" 80-95

10mm 3/8" 70-85

5mm N°4 43-58
2,5mrln N°8 28-42
0 63n*'n N°30 13-24
0,315mm N°50 8-17
0.16rr1m N°100 6-12
0,08mm N°200 4-8

Tabla N*12 — Banda Granulométrica de Aridas: Granulomstria Gruesa

40mn 1%

25mm 1” 100

20mm % 75-100 100
12,5mm ¥ - 75-100

10mm 3/8" 45-70 80-85

5mm N°4 30-50 35-55
2,5mm N°8 20-35 20-35
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0,63mm N°30 5-20 10-22
0,315mm N°50 3-12 6-16
0,16mm N°100 2-8 4-12

0,08mm N°200 0-4 2-8

Las bandas IlI-12 y |1-20 se pueden usar comao capa Binder

Las bandas a emplearse deben verificar requisitos de estabilidad,

tanto como de espesores minimos y méaximas acordas & [05
paquetes estructurales deﬁnidos

Tabla N°13 — Banda Granulométrica de Aridas: Granulometria Fina

Tamiz | V-12(espesor
| cape =‘°“‘"‘1 |
20mm W
R
10mm 3/8" -
5mm N°4 65-80
2,5mm N°8 50-65
1,25mm N°16 37-52
0,63mm N°30 25-40
0,315mm N°50 18-30
0,16mm N°100 10-20
0,08mm N°200 3-10
Esta banda granu!mnéima no se acepta en
calles, solo para pasqias

Las Bandas granulométricas deben emplearse en los espesores que Sse€ indican,
contrastando con los espesores que fijan los disefos estructurales de pavimento. En caso
de emplearse para un espesor menor, previamente debe verificarse que:

ecapa 2 2,5sTmaxN ominal

Cemento Asfaltico
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Los cemgntos asfélticos deberan cumplir las especificaciones indicadas a continuacion, sin
que se pueda combinar las diferentes exigencias que comesponden a distintas
clasificaciones:

s Desempefio

En el casp de emplearse asfalto clasificado por desempefio este correspondera al PG 64-
22 en general, que deberan cumplir los requisitos sefialados en Tabla N°14 a continuacion:

Tabla N°14 - Grados PG

| PG 64-22
<64
>.22
230

Viscocidrd. 8.302.24, méx. 3 Pa.s, temperatura ensaye, °C (b) 135
Corte dinamico, 8.302.22, 10 rad/s, G*/sen© (f) min. 1,00kPa, tamp. 64
Ensaye,[°C
: Horno Rotarlo de Pelicula Delgada RTFO'F“[&MZ.%),{" dead B

Pérdida e masa, porcentaje max. V ‘ 1

Cortg dinamico, 8.302.22, 10 rad/s, G*/sen® (f) min. 2,20kPa, temp. 64

7 Ensaye, °C

j L de envejecimlento a presiér .y
Temp. De Envejecimiento, °C (d) ’ 100
Corte dinamico, 8.302.22, 10 rad/s, G*/sen® (f) min. 5000kPa, temp. 25
Ensaye,|°C
Rigidez en creep, 8.302.25 a 60 s, S max 300 MPa, valor-m min. 0,300 12
temp. Ensaye, °C
Traccion directa, 8.302.26, 1mm/min, deformacion de rotura, min. 1,0% 12
temperafura ensaye, °C

Viscosidad

4
“(Jv,ﬂ
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Podra atenerse a lo sefialado por el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion del MINVU.

+ Penetracién

Tabla N°15 — Requisitos Cemento Asfaltico

Grado ’de' Penetracién (60-80) | = Min.

Ensayos sobre el ésfaltb ;)ﬁgiﬁal\ (boiées)

Viscosidad absoluta 60°C Informar o 2336 8.302.15

Viscosidad 135° (Centistokes) Informar |  -e——eee 2335 8.302.15

Punto de ablandamiento °C Informar | - 2337 8.302.16

Penetracién, 25°C, 100 g. 5seg. 60 80 2340 8.302.3

(dmm)

Ductilidad, 25°C. 5 cm/min {cm) 100 ——— 2342 S

Solubilidad en tricioroetileno (%) 99 | ———— 2341 | e
| ;L(J:r;to de inflamacién copa abierta 232° 2338 8.302.23
—Mif3%;:|cha Heptano - Negativo 2343 8.302.7

indice de Penetracion; IP N o+ 2340 8.302.3

rE’?ast:\l{i?z) sobre residuo RTFOT (Pelicula delgada en horno 2346 8.302.33

Penetracion (% del original) 54

Pérdida por calentamiento (%) | -——— 0.8

Ductilidad, 25°C. 5 cm/min (cm) 100

Viscosidad absoluta 60°C (Pa .s) Informar

indice de Durabilidad - 35

Indice de Durabilidad= Viscosidad Absoluta a 60°C (RTFOT) ! Viscosidad Absoluta a 60°C
(Original)
Control requisitos al Cemento Asfaitico: El constructor debera entregar con cada partida

fotocopia proporcionada por la planta asfaltica de todos los requisitos exigidos al cemento
asfaltico en la Tabla N°15 anterior, junto al nomograma de Heukelom correspondiente.

"\

.
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el certificado de la fabrica de cemento asfaltico.

e se realice bacheo mecanizado y el ITO lo apruebe, se podra utilizar una
reparada tipo Stock Pile (mezcla compuesta por cemento asfaltico
D y aridos seleccionados con un minimo de 80% de chancado, permite una

rtura al transito una vez finalizada la colocacién de la mezcla), para

situaciones de emergencia o en épocas cuando las precipitaciones impidan utilizar

otro mate

ial. Cuando los trabajos se realicen con la calle en servicio, antes de

iniciarlos [se deberan adoptar las medidas seguridad necesarias para la 6ptima
ejecucion de los trabajos.

Propledades de | asf3 = Mezclas de granulometrias densas, gruesas
y finas

Las propiefades de las mezclas se determinaran segln se indique en Manual de carreteras

Vol 8. Tituﬁo 8.302.47, y su disefic se realizara de acuerdo al MC Voi8. Titulo 8.302.40.

La mezcla
relativas al

asfaltica para carpeta de rodadura debera cumplir con las siguientes exigencias

Método Marshall resumidas en Tabla N°16.

Tabla N°1§ - Disefio de la mezcla
.. Carpeta
EE | ' Binder

o | Minimo 6000 | Munlmo 8.000

Estabﬂlde (N) 9.000(0*)

Fluencia (0.25 mm) Entre 8y 14 Entre 8y 16 8-16

Huecos la mezcia 4% + 1 4% 1 3-8%

. 50 75 golpes/cara

Marshall (compactacion briquetas) 75 golpes/cara golpes/cara

Vacios agregados mineral, VAM 13% 14%

(minimo)T ’

Vacios lignos de asfalto, VFA 65-75 % 65-78 %

(*) Para mezcla V-12 se aceptara porcentaje de huecos entre 3y 8.

(**} Sin perjuicio de lo sefialado en los paquetes estructurales definidos para el sarvicio
El laboratgrio determinara el disefio de la mezcla de trabajo y fijara valores precisos para:

. Bapda de trabajo, que se definira en base a las siguientes tolerancias:

Pigina 91d¢ 1181« -




@ BUIN
o Agregado que pasa tamices: N° 4 y mayores +5%
o Agregado que pasa tamices: N° 8y 16 +4%
o Agregado que pasa tamices: N° 30 y 50 +3%
o Agregado que pasa tamices: N° 100y 200  £2%

« Porcentaje 6ptimo de Cemento Asféltico referido al peso total de los agregados, con

las siguientes tolerancias:
o Carpeta asfaltica +0.3%
o Binder (capa intermedia) + 0.5%
o Elrango de temperatura de la mezcla al salir de la Planta.
o Densidad y Estabilidad Marshall para el % éptimo de cemento asfailtico.

o La razén entre el porcentaje que pasa la malla 200 y el porcentaje de asfalto (en
peso del total de los agregados de la mezcla), el cual debe estar comprendido entre
06y1.2

« Temperatura de mezciado y temperatura de compactacion.

El disefio de la mezcla asfaltica a utilizar en la obra (binder o carpeta asfaltica), debera ser
informado mediante certificados de laboratorios especializados con inscripcién vigente
MINVU o MOP y contar con V°B* de la |.T.O. antes que el contratista inicie la fabricacién
de la mezcla. En caso que el certificado del laboratorio tenga una antigliedad mayor a 6
meses el Contratista debera obtener, la certificacion de la empresa proveedora de la mezcla
asfaltica indicando que el material entregado corresponde al informado por el disefio del

laboratorio.
Procedimiento de Trabajo

Preparacion de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocacion de las mezclas asfalticas, se debera verificar que
la superficie satisfaga los requerimientos establecidos para Imprimacion, si corresponde a
una base estabilizada y para Riego de Liga, si s un pavimento existente o capa intermedia
(binder).

Plan de Trabajo

El Contratista debera proporcionar a la 1.T.0., en caso de ser requerido y para su
aprobacién, previo a la colocacién de las mezclas en las cbras, un plan detallado de trabajo,
el que debera incluir un anélisis y descripcion de los siguientes aspectos, los cuales podran

e .
%
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ser verificados por éste en planta previo a su aprobacién, debiendo el contratista asegurar

dicha verificacion:

Trans

Requis

Equipo disponible: Se debera indicar la cantidad, estado de conservacién y
caracteristicas de los equipos de transporte, colocacién y compactacion, incluyendo
log ciclos programados para cada fase y los resultados de los procesos de
calibracion de los mismos.

Personal de Faenas: Se debera presentar un organigrama detallando las areas de
campetencia y las responsabilidades de los jefes de fases o faenas, asi como el
nimero de personas que se asignara a las diversas operaciones.

gramacion; Se debera incluir el programa a que se ajustaran las faenas de
manera de asegurar la continuidad y secuencia de las operaciones, y la disposicion
del tréansito usuario de la via de acuerdo a la normativa vigente del Manual de
Aalizacion de Transite y sus complementos, si corresponde, los controles de
rendimientos y las caracteristicas de la produccién.

Procesos de Produccion: se debera entregar un documento en el cual se detallen
log procesos de produccién tanto de los aridos como el de la Mezcla Asfaltica.

onte y Colocacién

itos Generales

Las meztlas deberan transportarse a los lugares de colocacién en camiones tolva

convenientemente preparados para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse

mediante|una terminadora autopropulsada.

La superficie sobre la cual se colocara la mezcla debera estar seca. En ningln caso se

pavimentara sobre superficies congeladas, con tiempo brumoso, lluvioso, o cuando la

temperatyra atmosférica sea inferior a 5°C. Cuando la temperatura ambiente descienda de

10°C o

existan vientos fuertes deberd tomarse precauciones especiales para mantener Ia

temperatyra de compactacion.

la infor

asféltico.

mada como temperatura éptima de compactacién por el proveedor del cemento

La temp?atura de la mezcla al inicio del proceso de compactacion no podra ser inferior a

El equipo/minimo que se debera disponer para colocar la mezcla asfaltica seré el siguiente:

TQrminadora autopropulsada o rastrillo.

T
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« Rodillo vibratorio liso, de antiguedad maxima el afio 2007, con frecuencia, polin y
peso adecuado al espesor de la capa a compactar. |

« Rodillo neumético, con control automatico de la presién de inflado.

« FEquipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termémetros y
otros.

Este listado de equipos puede ser modificado por ITO, silo estima pertinente, con motivo

de las densidades minimas de compactacion y terminaciones.

Colocacion de la Mezcla

En la colocacion de la mezcla se debera tener en cuenta la geometria de la seccion a
intervenir, debiendo considerar eventuales sobre espesores, si fuese necesario, para
cumplir con los requerimientos geométricos planteados, incluyendo también en estos,
eventuales irregularidades presentes en el pavimento base, las cuales deben ser
absorbidos por la mezcla.

Se debera colocar la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el
pavimento circundante y en los extremos coincida con las lineas de corte de la zona. La
mezcla se debera extender y nivelar mediante rastrillos, restituyendo las pendientes

originales.

Compactacion

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las iregularidades de la superficie, la mezcia
debera compactarse hasta que alcance una densidad no inferior al 97% ni superior al 102
9% de la densidad Marshall de la mezcla visada por la 1.T.0.

La cantidad, peso Y tipo de rodillos que se empleen debera ser el adecuado para alcanzar
la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable. Se
recomienda que la compactacién se haga con un rodillo neumatico o liso de 3 a 5 tn de
peso 0 alternativamente se use un rodilio manual, dependiendo del espesor de la capa por

compactar.

Salvo que la |.T.O. ordene otra cosa, la compactacién debera cemenzar par los bordes mas
bajos para proseguir longitudinalmente en direccion paralela con el eje de la via,
traslapando cada pasada en un minimo de 15 cm, avanzando gradualmente hacia la parte
mas alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una pista adyacente a otra colocada
previamente, la junta longitudinal deber4 compactarse en primer lugar, para enseguida

.
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continuar don el proceso de compactacién antes descrito. En las curvas con peralte la
compactacién debera comenzar por la parte baja y progresar hacia la parte alta con

pasadas longitudinales paralelas al eje.

Los rodillog deberan despiazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado
de la termihadora. La compactacién debera continuar hasta eliminar toda marca de rodillo
y alcanzar la densidad especificada. Las maniobras de cambios de velocidad o de direccién
de los radillos no deberan realizarse sobre la capa que se estd compactando.

El concretq asfaltico que quede suelto, esté frio, contaminado con polvo, tierra o que en
alguna forma se presente defectuoso, debera retirarse y sustituirse por mezcla nueva
caliente, la que debera compactarse ajustandola al area circundante. Debera eliminarse
toda mezch colocada en exceso y agregarse en los lugares donde faite.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por
los rodillos descritos, la compactacion se debera realizar por medio de rodillos de operacién
manual, y| de peso estdtico minimo 2 ton, asegurando el nimero de pasadas que
corresponda para alcanzar los requisitos de densidad exigidas, en su defecto podra usarse
otro tipo dq compactadores que aseguren la misma energia de compactacion entregada.

Durante lajcolocacion y compactacién de la mezcla, se debera verificar el cumplimiento de

las siguientes condiciones:

* Log requisitos estipulados anteriormente deberan considerar los aspectos climaticos
y np se asfaltara si ellos no se cumplen.

» Lasuperficie a cubrir debera estar limpia, seca y libre de materiales extrafios;

» Serecomienda que la compactacion se realice entre las temperaturas que indique
el disefio

¢ Lamezcla debera alcanzar el nivel de compactacidn especificado, control que hara
el dontratista mediante densimetro nuclear. No se permitira la extraccién de testigos

excepto o de recepcion, sin embargo, la ITO podra autorizar la extraccién de no
mas de cinco testigos por dosificacién para la calibracién del equipo nuclear.
Alternativamente podra emplearse densimetro no nuclear previa calibracién y
aprobacion de la ITO

» La|superficie terminada no debera presentar segregacién de material (nidos),
fisyras, grietas, ahuellamientos, deformaciones, exudaciones ni otros defectos.
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Ademas, la terminadora serd autopropulsada de Ultima generacion, con helicoides que
repartiran el material en todo el ancho del esparcido que se adopte. Contara con sensores
de autonivelacién electrénicos. La placa compactadora debe tener la posibilidad de ajustar
en forma automética su temperatura de trabajo. Alternativamente se podra utilizar rastrillos

para la extensién y nivelacién de la mezcla.

El desnivel maximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento que la rodea seréa
de 3 mm.

11.2.9 RIEGO DE LIGA

En esta Seccién se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emuision
asfaltica sobre una superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa
superficie y la capa asfaltica que la cubrira.

En ef riego de liga se debera emplear emulsiones asfalticas, preferentemente de quiebre
rapido (CRS) o como alternativa de quiebre lento (CSS-1h) las cuales deberan estar
previamente autorizadas por el ITOy cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440,
con un porcentaje de xilol no mayor a 25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol,
medido segun el método NCh 2343. Se podra emplear otras como por ejemplo termo
adherentes si el |TO las autoriza. También se podra usar otro tipo de emulsiones que
garanticen la adherencia entre capas y permitan mantener kmpio el entorno o la
demarcacién horizontal previamente autorizadas por el ITO, pudiendo verificarse
adherencia de las capas asfalticas con testigos completos, en caso de no cumplir debera
rehacerse completamente el pavimento, ante dudas de cumplimiento se podra verificar

mediante ensayo de corte del Laboratorio de Barcelona (LCB).

Seréa responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las
especificaciones. Para ello debera presentar certificados de ensayo, como minimo, una
muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El muestreo debera ajustarse a
lo dispuesto en el Método NCh 2332.

Procedimiento de Trabajo
Instalacione uipo

El aimacenamiento del asfalto, asi como el equipo de distribucién y barrido, deberan
ajustarse a los requisitos estipulados en la seccién Imprimacion.
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Limitaciopes Meteorolégicas
E! fiego de liga solamente deberé aplicarse cuando el pavimento esté seco. No debera
efectuarse riego de liga si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se
efectuaran unicamente cuando la temperatura atmosférica sea de por lo menos 10°C yen
ascenso, y la temperatura de la superficie del pavimento no sea inferior a 10°C.

Preparacion de la Superficie a Regar

Antes de aplicar el riego de liga debera prepararse el pavimento existente o Binder
eliminando los materiales sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extrafio.
También se efectuaran los bacheos, sellos de juntas y grietas, parches, etc., que indique el

proyecto.

Aplicacién del Asfalto

La aplicacion del material asféltico se efectuara mediante distribuidores a presion que
cumplan con lo dispuesto en la seccién Imprimacion.

Cuando se debe mantener el transito, el riego de liga debera aplicarse sélo en una mitad
del ancho de la calzada. En tales circunstancias el riego de la segunda mitad debers
iniciarse sélo cuando la primera se encuentre cubierta con la capa correspondiente y
transitable.

Las emulsiones se aplican puras o diluidas en agua en proporcién 1:1 y asegurando una
tasa de residuo asfaitico minimo en Ia superficie de 0,3 a 0,8 Kg/m2. La dosis mayor se
aplicar4 sobre superficies fisuradas y oxidadas. La dosis definitiva a aplicar sera

determinada en terreno mediante sectores de prueba y que aseguren el minimo de residuo
asfaltico.

Las emulsiones diluidas se aplicaran a Ia temperatura que indique el fabricante en su ficha
técnica, esta se podra ajustar segun la experiencia en terreno, el acuerdo se tomara en la
cancha de prueba respectiva entre contratista e ITO, para lo cual debera ser factible realizar
cancha de prueba.

El asfalto debers distribuirse uniformemente sobre toda la superficie a tratar, incluso sobre
las paredes verticales que se generan en las uniones longitudinales entre pistas
pavimentadas en asfalto, asi como también en las juntas transversales de construccion. La
dosis establecida en terreno se aplicara con una tolerancia de +- 15%. Se debers verificar
la tasa de aplicacién resultante cada 3.000 m2. de riego de liga o como minimo, una vez al
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dia. Toda area que no resulte satisfactoriamente cubierta con la aplicacién del riego, debera
tratarse en forma adicional mediante riego manual.

Las estructuras, vegetacion y todas las instalaciones pliblicas o privadas ubicadas en el
area de trabajo, deberan protegerse cubriéndolas adecuadamente para evitar ensuciarlas.
Las protecciones deberan mantenerse hasta que la emulsion haya quebrado
completamente y no se produzcan salpicaduras.

Las superficies regadas deben conservarse sin saltaduras o suciedad hasta el momento de

colocar la capa siguiente.

11.2.10 CALZADA CONCRETO ASF.

idem a item 13.2.8.

11.2.11 SOLERAS EXTRACC. Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se contempla la demolicién de las soleras adyacentes a pavimentos asfalticos a reparar.
Los escombros resultantes deberan ser retirados y lievados a un botadero autorizado. Se
procurara no dafiar las obras aledafias que no contemplan demoalicién, de no ser asi se

debera reponer con cargo al contratista.

En el caso de que los elementos extraidos existentes deban ser reutilizados, su disposicion
en la obra sera la que determine la unidad técnica y a falta de indicacion, sera la que

determine el fiscalizador o ITO.

11.2.12 SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REB)

Esta especificacidn se refiere a las soleras prefabricadas de hormigén, utilizadas como

limites de restriccién en pavimentos en vias de circulacion de cualquier tipo.

Se considera la instalacién de soleras tipo a rectas y curvas las cuales deberan cumplir

con las normas INN correspondientes.
Caracteristicas:
Longitud: 0,90 m—1,0m.

Seccién transversal; la de un rectangulo de 16 cms. De base y 30 cms. De altura, recortando
en una de sus esquinas superiores un triangulo de 4 cms. De base y 15 cm. De altura.
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Dosificacian: la dosificacién minima serd de 300 kg de cemento por [m3] de hormigén

elaborado vy vibrado

Controles.;

La fabricacién de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas
del proveedor o del contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo de!
proveedor correspondientes a un periodo no superior a los seis Ultimos meses y, ademas,
el laboratario autorizado efectuara otros ensayos sobre muestras tomadas de la partida
comprada bara la obra. En todo caso, el niumero minimo de muestras sera segln la ITO a
cargo de la obra.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo
Yy, cada muestra estard compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayara
a la flexién 'y 2 unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se
efectuaran en la siguiente forma;

a) Ensaye de flexidn: se aplicard una carga central de 1.000 kg. Sobre la solera
colocada de modo que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos
ubicados en una distancia libre de 50 cm. Entre si. Esta carga se ira aumentando
sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: colocando la solera en la misma posicion que en el ensayo de
flexion, se dejara caer en su centro un pesc de 3.200 gramos. Se empleara una
altura de calda de 5 cms., la que se ira aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms.
Hasta los 40 cms. Desde esta altura, el aumento sucesivo sera de un centimetro
cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes;

a) Resistencia a la flexién:
Valor promedio: 2.000 kg.
Minimo individual: 1.800 kg.

b) Resistencia al impacto:
Valor promedio: 80 cm.
Minimo individual: 70 cm.
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Muestreos:

Ei contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos,
debiendo considerar a su cargo el costo de la toma de muestras y ensayos.

Preparacién del terreno:

Las soleras se colocaran sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo.
Normalmente son colocadas sobre fa base o subbase granutar que servira también de
apoyo para la estructura del pavimento. Para la preparacion del terreno se debera verificar
que el sustrato de apoyo haya sido preparado segun las especificaciones técnicas del
proyecto. En caso de ser necesario, se ajustara el nivel de las soleras mediante excavacién

del terreno.

Colocacién:

Para la colocacién (emplantillado) se empleard como minimo hormigén de 170 kg de
cemento por m3 de hormigén elaborado.

Dimensiones del emplantillado:

« Espesor de 0,10 m en que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 0,15
m desde su base.

« La separacién entre soleras sera de 10 mm como maximo.

« El emboquillado se hard con mortero de 425 kg de cemento por m3 de mortero
elaborado. En las intersecciones de calles se utilizara soleras curvas para generar
los radios solicitados, quedando prohibido quebrar soleras para generar dichas
radios, no obstante, para aquellcs casos en que el mercado no disponga de soleras
requeridas para generar los radios de las intersecciones o ante situaciones técnicas
debidamente justificadas podran establecerse alternativas constructivas previa

autorizacién expresa de la ITO.
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Acegtac!én y rechazo:

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procedera
en la siguiente forma:

+» Se comprobara si estos valores estdn de acuerdo con los minimos individuales o
promedios, sefialados anteriormente, en tal caso se aceplara la partida.

» S| en uno o mas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea
individuales o promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble niimero
dé muestras.

+ Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.

« Si estos valores cumpien con lo indicado en a), se aceptara la partida, en caso
contrario se rechazard.

Pégina 101 de 118 _

e



®'BUIN

llustre Municipalidad

12. CRITERIOS DE ROTURA Y REPOSICION
12.1 PAVIMENTOS DE HORMIGON

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

HORMIGON

ANCHO DE LA RUPTURA TENDRA UN MINIMO DE 2,0 m. (SI EL PARO A
INTERVERIR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, SE DEBERA
REPONER ENTRE JUNTAS EXISTENTES).

Y SU REPOSICION DEBE CONSIDERAR LOS SIGUENTES CASOS:

7/ ROTURA JUNTA EXISTENTE

JUNTA GENERADA

|
REPOSICION |
|
|

1. ROTURA INTERVIENE UNA PISTA
ROTURA min
200 »

4 - # REPOSICION

!'\

Junta Existente

Jnntas Ezlstentes >),( .‘.\ Juatas Existentes
i//‘ Barras de Traspaso
Fierro liso @22@33

+__ H_+_ +__:o_h:_ +_ L:0.40mt

L= longited del pasic

Junta sistente '

. &
a4

|
i
&,
}
H

4
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min

1. ROYURA INTERVIENE 2 PISTAS fﬂ—f

™) Juntes Existentes Juatas Existentes
Juata a generar Barras de Traspaso

T Rerolise 02@33

28m 1} L:040mt
| win l

81 LA LONG DE LA REP, > b2 = SE REPONE PANO COMPLETO

2 2
3 ROTURA INTERVIENE JUNTAS TRANS. Y 2 PISTAS _+L+. +,;"_.W_+_

[7V7)
V0 9% ,

Juntas Existentes
a gemerar

—32 &

Juntas Existentes
1 L 1 En paiios guevos
) § geuerndos L—4 m

CONSIDERAR CORTES TRATANDCO DE MANTENER Lia =1

@ DISTANCIAENTRE ROT.YREP.>5.00 m. MEDIDOSEN TERRENO
POREL INSP. DE OBRAS, SINO SE REPONE TODO.

+—=t

NOTAS:

EL O LOS PANOS A INTERVENIR DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO, DE CASO
CONTRARIO SE DEBERA REPONER EL PARO COMPLETO.
sﬁ DEBERAN REPONER TODAS LAS SOLERAS DEL AREA A INTERVENIR.
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12.2 PAVIMENTOS DE ASFALTO

ASFALTO

@ ANCHO MIXIMODE VENTANASES DE S0 m
® REPOSKION DE SOLERA A SOLERA
@ SE DERE CONSIDERAR LA REPOSICION DE TODAS LAS SOLERAS DEL AREA A INTERVENIR

ROTURA KRE POSICION

v
w4

Tratamiento de Junta

+5t

7

Tratamieato de Junta

!
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@ DISTANCIAENTRE ROTURA Y REPOSICION > 5.00 m. MEDIDOS
EN TERRENO POR EL INSPECT OR DE OBRAS, EN CASO CONTRARIO SE REPONDRA
LA SUPERFICIE COMPLETA ENTRE LAS DOS VENTANAS.

74

I 5.00 m. |

Dpto. de Gestion de
Proyectos
SECPLA - |. Municipalidad
de Buin

o

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
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CAPITULO Ill: FORMATOS ]

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacién Publica

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la

empresa declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463
y siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha
de presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N°19.886.

¢) No encontrarme en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

d) No encontrarme bajo alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la
Ley N°19.886, incorporado por la ley N°21.634.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

¢) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (s6lo para personas
juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b)
sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad an6énima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y
delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211,
de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. No encontrarme en la situacion prevista en el Articulo 33 de la Ley 21.595, de Delitos
Econdmicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

5. No encontrarme bajo alguna de las inhabilidades previstas en el articulo 35 quater de la
Ley N°19.886, incorporado por la Ley N°21.634.

6. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracién.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se preseata de’
una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del proveedor, se remitiran los antecedentes a la Direccion.de-,
ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de fa ley N°
19.886). :
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdémica todos los gastos necesarios para la
contratacién, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacién, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econédmica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) Me comprometo a realizar todas las gestiones para los permisos que se requieren y
mencionan tanto en Bases Administrativas como en Bases Téchicas.

f) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

i

it

Pagina 109 de 118 *



&¥BUIN

llustre Municipalidad

FORMATQ N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Puablica

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa declaro
lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios
anteriores a la prestacién de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que, en caso de ser adjudicado en la licitacién, y encontrarse en la
situacién prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado deberan ser
destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a la Municipalidad
de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de dicha
obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6
meses

Nota: esta declaracién debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unidn
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

3
?
i
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’ FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion de! respectivo contrato
que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a continuaciéon qué
integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los requisitos técnicos segun la(s)
subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad N/A
Vigencia de la UTP N/A

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su totalidad.

:
/
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

“Servicio de Conservaciéon de Pavimentos, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

[ - ‘Fecha de Recepcién :
“~Fechade | (final, provisoria o M tros :
Institucién y/o Nombre Inicio. |. - definitiva sin ID Mercado Cu : ados Monto
Empresa deObra | (segunacta | observaciones) segin | Publico (Si uacrados Contrato
Contratante = | deentrega |  documentoo Corresponde) | on(sTm)' dos $o UF
‘delaobra) |~ certificado que
acomparie
NOTA:

> La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, so6lo, a obras ejecutadas en
periodo con fecha de inicio desde el afio 2010 y con recepcién provisoria sin observaciones
hasta la fecha de apertura de la litacién.

> Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan con lo
requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Piblica

“Servicio de Conservaciéon de Pavimentos, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

ITEMIZADO - PRESUPUESTO

Licitacion Publica

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

1H Ryepaf”aciéﬁ Losa de “I-ikolr'migén - 2,00 x
3,50m (via pasaje) CBR < 3%

2 Reparacion Losa de Hormigon — 2,00 x GL 100
3,50m (via pasaje) CBR < 3% (incluye base) '

3 Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x GL 1.00
3,50m (via local) CBR s 3% '
Reparacién Losa de Hormigén - 2,00 x

4 | 7 00m (via local) CBR < 3% GL 1.00

5 Reparacion Losa de Hormigon — 2,00 x GL 100
3,50m (via local) CBR < 3% (incluye base) '

6 Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x GL 1.00
7,00m (via local) CBR < 3% (incluye base) '

7 Reparacion Losa de Hormigon - 2,00 x GL 100
3,50m (via servicio) CBR < 3% '
Reparacién Losa de Hormigén — 2,00 x

8 | 7 00m (via servicio) CBR < 3% GL 1,00
Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x

9 | 3,50m (via servicio) CBR = 3% (incluye GL 1,00
base)

10 Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x GL 1.00
7,00m (via local) CBR < 3% (incluye base) '
Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x

11 | 3,50m (via colectora distribuidora) CBR = GL 1,00
3%

Reparacion Losa de Hormigén - 2,00 x

12 | 7,00m (via colectora distribuidora) CBR < GL 1,00
3%

Reparacién Losa de Hormigén - 2,00 x

13 | 3,50m (via colectora distribuidora) CBR < GL 1,00
3% (incluye base)

Reparacion Losa de Hormigén — 2,00 x

14 | 7,00m (via colectora distribuidora) CBR < GL 1,00
3% (incluye base)

Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 3,50m

15 (via local o pasaje) CBR < 3% GL 1,00
Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m

16 | (via local) CBR < 3% GL 1,00
Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 3,50m (via

17 local o pasaje) CBR < 3% GL 1,00
Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via

18 | \ocal) CBR = 3% GL 1,00
Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 3,50m

19 (via servicio) CBR = 3% GL 1,00
Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m

20 (via servicio) CBR < 3% GL 1,00
Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 3,50m (via

21 | servicio) CBR < 3% GL 1,00
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Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via

22 | cervicio) CBR < 3% GL 1,00

23 Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 3,50m GL 1.00
(via colectora distribuidora) CBR<3% '

24 Bacheo superficial asfalto — 5,00 x 7,00m GL 1.00
(via colectora distribuidora) CBR<3% '

25 Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 3,50m (via GL 100
colectora distribuidora) CBR<3% '
Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via

26 colectora distribuidora) CBR<3% GL 1,00
Bacheo profundo asfaito — 5,00 x 3,50m (via

27 troncal) CBR =< 3% GL 1,00
Bacheo profundo asfalto — 5,00 x 7,00m (via

28 | troncal) CBR s 3% GL 1,00

L Gl Valor Total | (*) $
Nota:

1. (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl.
2. Deben considerar gastos generales y utilidades dentro de los valores ofertados.

3. Precio total debera incluir Gastos Generales, Utilidades e IVA.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 7

DECLARACION SIMPLE SOBRE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

“Servicio de Conservaciéon de Pavimentos, Comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:
Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion del servicio, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO IV: CRONOGRAMA

ANEXO i: CRONOGRAMA

“Servicio de Conservacion de Pavimentos, Comuna de Buin”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Seis (6) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacién de la licitacién
en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos siguientes
a la fecha de término de las consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los seis (6)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha
indicada para la publicacién de las respuestas y
hasta las 14:00 hrs.

Fecha de cierre de recepciéon de la
oferta

Siete (7) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia lunes o un dia siguiente a un dia
festivo, la hora de cierre se dejara para las 15:15
horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Siete (7) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia lunes o un dia siguiente a un
festivo, la hora de apertura se dejara para las
15:30 horas.

Plazo de Evaluacién

La Comisién de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a la
fecha de apertura de la licitacién para evacuar un
informe con la propuesta de adjudicaciéon o
desercién al Sr. Alcaide.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacion de la adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion del Decreto o
Resolucion de adjudicacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios individualizados en el
punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

M. LLAMESE, a propuesta publica, para presentar ofertas
en la licitacién publica para la contrataciéon de la “Servicio de Conservacion de Pavimentos,
Comuna de Buin”, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1, de la parte
dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el sistema de
informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

V. IMPUTESE, el gasto que implique la presente licitacién al
item presupuestario correspongliente.

Distribucién:

- Administracién Municipal. Y

- Direccién Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacién.

- Direccién de Obras Municipales.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.

- Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Direccién de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal.

F
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