

BUIN, 30 SEP 2020

**DECRETO TC. N° 183 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 166, de fecha 08 de septiembre de 2020, se aprueban las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos para contratar la ejecución de la obra "**Construcción Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin – Año 2020**".

3.- El **Memorándum N° 780** de fecha 24 de septiembre de 2020, de la Secretaría Comunal de Planificación, a través del cual solicita al Administrador Municipal decretar las Consultas, Respuestas y Aclaraciones de la Licitación Pública denominada "**Construcción Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin – Año 2020**", ID 2723-26-LP20. Se adjunta lo siguiente:

✦ Consultas, Respuestas y Aclaraciones licitación ID 2723-26-LP20, emitidas por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La **Instrucción** del Sr. Administrador Municipal para decretar lo requerido.

### **DECRETO.**

1.- Ratifíquese la publicación de las **Consultas, Respuestas y Aclaraciones**, por la Licitación Pública denominada "**Construcción Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin – Año 2020**", ID 2723-26-LP20, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha Preguntas	Fecha Respuesta
Desde el 08.09.2020 Hasta el 17.09.2020	25.09.2020

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. GMG. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Dº TC\Respuestas y Aclaraciones\Construcción Multicancha Villa Ribera Sur - Año 2020.doc