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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TI'EC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN
BALDOSA MICROVIBRADA Y OBRAS ADICIONALES,
COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: 2o

BUIN, 268 ENE 2071

VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12 y 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el
Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que
justifica la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a |a
Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacién desarrolldé el proyecto denominado
“Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna
de Buin” Caédigo Bip: 30421482-0, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos
gue transitan por este sector.

2° Que, dicha reparticion municipal postuld al Gobierno Regional de la Region
Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° La Resolucion Exenta N° 925 de 21 de abril de 2016 de la Intendencia de la Regién
Metropolitana de Santiago, que aprueba Convenio de Transferencia suscrito con fecha 17
de marzo de 2016 entre el Intendente de la Region Metropolitana de Santiago y la
Municipalidad de Buin, para la ejecucién del proyecto antes mencionado.

4° E| Decreto Alcaldicio N° 1213 de 20 de mayo de 2016 que toma conocimiento de la
citada Resolucién Exenta N° 925.

5° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los
gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la
publicacién en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y
Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

7° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos, para el

llamado a Licitacion Publica denominada “Mejoramiento de Veredas en Baldosa
Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin”, Cédigo BIP N° 30421482-0.
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| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS e
1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la . Municipalidad de Buin, y consiste
en la contratacion para la ejecucion del proyecto de mejoramiento de veredas en baldosa
microvibrada y obras adicionales de la comuna de Buin, de acuerdo a las caracteristicas
descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacién las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal
de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador", con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacién y todas las materias relacionadas con la licitacién de
que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacion se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspecciéon y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre
la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

f) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N° 10.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

h) Ley N° 18.290 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de
la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

i) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobacigf
derechos e impuestos fiscales y municipales.
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4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 214.05.96.044.011, “Mejoramiento de Veredas en
Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales Comuna de Buin”; del
clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de
diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $86.211.299, Impuestos Incluidos.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de
la Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este,
de conformidad a lo establecido en el punto 24 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo
de ejecucion no podra exceder los ciento cincuenta (150) dias corridos, contados
desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara
una vez que se encuentren todas las autorizaciones de las respectivas entidades
correspondientes, de conformidad a lo sefialado en el punto 17.5 de las presentes
Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitaciéon del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a
quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad
licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la
licitacion, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la licitacion.

6. INHABILIDADES.

6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de"/\k\‘“‘“ 0@\"

la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los-" BASES
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Caodigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo
anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N°
19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales
0 juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y6
del articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio
aquellos oferentes que se encuentren en la situacién sefialada en los articulos 8 y 10 de
la Ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas
no podran contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacién prevista en el
literal d), del articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion -que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Tecnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y
la posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacién,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo
de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo”
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.
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Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de
Buin, formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad se reserva el derecho de no dar respuesta a
preguntas que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la
licitacién. Asimismo, no se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por
escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. \Visita a terreno.

Atendida la situacién de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara
visita a terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video
del sector a intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No
se admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se
deberan adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes
Bases, salvo que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N°® 62
del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo
guarde relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra
que le corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la
finalidad de hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes
presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el
Portal Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion,
podra hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 7.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil
o un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre serd a las 15:15 horas, esto en
conformidad a lo sefialado en el inciso pentltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley
19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente
una (1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para
todos los efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este
criterio se aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individua
como integrante de una unién temporal de proveedores.
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10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacién en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes
documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a
la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Oferente.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacion.

d) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacién de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafiar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompariar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigledad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con
una antigliedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacién de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefnalado en el articulo 345 bis del mismo Codigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h)  Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

j) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. =
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Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades
para dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra j) y k).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la
misma, deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los
literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

ANANENE NN NEN

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa
del proceso de licitacién, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra n.1)
de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se efectie una o mas modificaciones a la escritura publica
de constitucion de la UTP durante la ejecucion del contrato, se debera solicitar
previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el
afio 2010 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a la construccién, mejoramientos y/o reposicion
de proyectos viales de pavimentacion.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditaciéon de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato
N° 3.

cumplan con las siguientes condiciones:
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d)

f)

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion
definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la
Unidad técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de proyectos viales de pavimentacion.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2010 a la fecha
de apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de
ejecuciones efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo
posible con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan valides administrativa del mandante que respalden estas actas. No
obstante, en caso que los documentos presentados no describas la totalidad de
la informacidn, solo se considerara para la evaluacién aquella informacién que se
sefiale (Ejemplo, si los documentos presentado solo acreditan los metros
cuadrados construidos y no el monto, solo se considerara en la etapa de
evaluacion en el subcriterio “Experiencia por mts?”).

Formato N° 4, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o
construccion, en concordancia con el plazo de ejecuciéon ofrecido. Una vez
adjudicada la presente licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta
Gantt definitiva, la cual formara parte del contrato.

Certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), el cual acredite que se encuentra vigente en el registro B1 y
en algunas de las siguientes categorias:

B1 ,, o
“OBRAS VIALES”, el cual comprende las 1 16.000 Sin limite 128.000 UF
obras necesarias para el transito de
peatones y vehiculos en general, tales 2° 8.000 32.000 64.000 UF

como la ejecucion de bases estabilizadas y
pavimentacion de calzadas, aceras,

soleras, estacionamientos y obras de arte 3° 4.000 16.000 32.000 UF
consideradas en los proyectos respectivos,

tales como puentes, pasos a nivel, tuneles, Sin
abovedamiento de canales, muros de 4 200 4.000 Requisito

contencién, etc.

Fuente: Decreto Supremo N° 127, (V. Y U.), DE 1977, (D.O. DE 11.03.77). Reglamento del Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Resolucién Exenta N° 2.469, (V. Y
U.), de 1988, Establece Forma de Acreditar Capital por Sociedades que Indica, ante El Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Nota:

El oferente que no se encuentre en el registro B1 del MINVU y/o no presente
este certificado sera declarado inadmisible, segun lo establecido en el punto
12.1 letra f) de las presentes bases.

Formato N° 5, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota:

Dicha circunstancia se debera acreditar por medio de un certificado de resid

emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la Municip »‘ﬁ
.
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de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente junta de
vecinos.

g) Formato N° 6, Declaracion simple respecto a la subcontratacién, el cual no podra
ser superior al 30% del valor total del contrato.

h) Oferta Técnica Luminarias, correspondiente a la descripcion y caracteristicas
técnicas de las luminarias ofertadas y que debera respaldar con las fichas técnicas
de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas establecidas en
el punto 3.2 de las Base Técnicas.

11.3. Antecedentes Econdémicos.

a) Formato N° 7, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus
respectivos precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente
debera valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con
respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara
que la oferta sera declarada inadmisible segtn lo establecido en el punto 12.1
letra c) de las presentes bases.

Nota:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

» La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto
detallado (Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la
Comisién Evaluadora.

» La propuesta econémica que se deberd ingresar al portal
www.mercadopublico.cl, debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el
Formato N° 7.

b) Formato N° 8, Declaracién simple sobre contratacién de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los siguientes casos:

a) Sisu oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c¢) Omisién de los Formatos 3, 4, y/o 7.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) .
las presentes Bases Administrativas. '
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e) Sila oferta econdomica excede el presupuesto disponible informado en el punto 4
letra b) de las presentes Bases.

f) Si no presenta el certificado de inscripcién vigente del MIMVU y/o no si no se
encuentra en el registro B1 del MINVU.

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

h) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso;
o lo haga fuera del plazo estipulado.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a traves del portal Mercado Publico, que los oferentes
aclaren sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
estos ultimos una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los
oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los
oferentes a traves del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificaciéon de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comisién evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se
fija en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuard un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios municipales, uno
designado por el Administrador(a) Municipal, otro designado por el Director(a) de Obras
Municipales, otro designado por el Secretario(a) Comunal de Planificacién, con excepcion del
Director Juridico, ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.
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Para que la Comision pueda sesionar se requerird la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia
sanitaria por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta
que sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comisién Evaluadora serd sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacién de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo
de evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y
expresamente en las bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes
Bases.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aguellas ofertas que

aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluacién.

[a. ) erta Economica a 1°
a) Economicos 20% a.2) Podliza de Seguro de 59%
Responsabilidad Civil °
b.1) Experiencia por mts® 30%
:j.ezt.):utad::mero de obras 20%
i o
b) Tecnicon 68%  [b.3) Registro MINVU 10%
b.4) Comportamiento contractual 8%
anterior
K’Itooltr:‘fa::g‘gngalde 10%  |c.1) Mano de Obra Local 10%
bere ; d.1) Cumplimiento de Requisitos s
d) Administrativo 2% Earnalas 2%
TOTAL 100%




a) Criterio Econémico (20%)
a.1) Evaluacion Oferta Economica (15%).

Para evaluar la oferta economica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 7 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.15
a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se
aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Pdliza de Se?lt;;o Ofertada Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF hasta 1.000 UF 75
Desde 501 UF hasta 750 UF 50
Desde 251 UF hasta 500 UF 25
Menor a 250 o No oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (68%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el
oferente y que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al

punto 11.2 letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts? en Calles, Pasajes y Veredas (30%)

Metros Cuadrados :
Construidos (m?) Pntaje
27.001 y mas 100
24.001 - 27.000 90
21.001 - 24.000 80
18.001 - 21.000 70
15.001 - 18.000 60
12.001 - 15.000 50
9.001 - 12.000 40
6.001 - 9.000 30
3.001 - 6.000 20
0 - 3.000 10
Luego;

Puntaje obtenido * 0.30
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b.2) Experiencia por nimero de obras ejecutadas (20%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje

20 y mas 100

18019 90

16 0 17 80

14015 70

12013 60

10 0 11 50

809 40

6o7 30

405 20

203 10

Oo1 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Registro MINVU (10%)

En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que
cuente el oferente, los certificados deben haber sido acomparnados en la presentacion de
las ofertas:

REGISTRO MINVU CATEGORIA PUNTAJE
1° 100
2° 70
B1 < 40
4° 10
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b.4) Comportamiento Contractual Anterior (8%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se
aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
c) Otras Materias de alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a

contratar para la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra f) de las '@;{f‘:\
presentes bases. Luego se aplicara la siguiente tabla: O EN
\3- o
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Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
51% y mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20

0% - 10% 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100
a 10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion de

100
la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”. w,
2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado
primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el
“Comprobante de Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitaciéon, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de declaracién de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposiciopn
de adjudicacion.

=
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Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del reglamento de la Ley 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacién que supera las 500 UTM y ademas excede el periodo alcaldicio
de acuerdo a lo sefialado en el Art. 65 letra j) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades. A partir de la fecha de acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el
decreto de adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles. La notificacién en el Portal
www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA)
inmediatamente después de recepcionado el decreto de adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion
fundada en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de
conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886,
cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado
inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta
(60) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no
se realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo
para la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.
Asimismo, los oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran,
si asi lo estiman conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la
fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion,
lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta
son inconsistentes econdmicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse
esa oferta, solicitandose una ampliacién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitaciéon del decreto que aprueba el contrato.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma
de Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos

siguientes a la fecha de publicacién de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se
desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N7/
19.886, 0 no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bas
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para la suscripcién del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una
nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el punto 14.5
de las presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de
conformidad a lo establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las
presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Tecnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad ~
podra revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda
oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse
hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin
efecto la adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes b 4
Bases por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y
notificado en conformidad con lo dispuesto en el punto 253 de las presentes Bases
Administrativas, sin que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto
la adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) qfﬁ . 83535153 <”z
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corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el
Sistema de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizard mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario vy la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacion en el sistema de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el
Instrumento de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada
por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v" Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a
incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los
términos sefalados en Art. 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo,
contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este
requisito. Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho
registro.

v' Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

» Persona Natural
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas
v' Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de
modificaciones, un certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelaciéon no superior a sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores)
Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales. )
En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se deberé/ “
acompafar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, ¥

SNEN




2 BUN

Certificado de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de
Empresas y Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del
representante legal, si procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan
acreditados los referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo,
deberan sefalar expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada
0 puesta a disposicion de los proponentes.

El Contratista pagaréa todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones de Aguas Andinas y del
SERVIU si correspondiera y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir
en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira <
todos los gastos e impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista s6lo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga
la autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de
Obras. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en
su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la
persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas
en el Articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de A 4
las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacién, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras
sin haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para
poner término al contrato de conformidad a la letra ¢.6) del punto 21.2 de las presentes
bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacién efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto
de sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo
que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes.

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiard la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

v Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcidon de ofertas sefialado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa Para garantizar |la seriedad de la oferta en licitacion

“Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada
y Obras Adicionales, Comuna de Buin Cédigo BIP
N° 30421482-0.y agregar el ID Licitacion”. En caso
que el documento no permita incorporar la glosa
debera ser escrita al reverso de dicho documento. En
caso de Poliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicién de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.
Forma de Restitucion Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma: /)
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> Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles, se debera devolver
la garantia dentro del plazo de diez (10) dias
habiles administrativos contados desde la fecha
de la notificacién de la resolucién que dé cuenta
de la inadmisibilidad o de la adjudicacién de la
licitaciéon en el portal www.mercadopublico.cl.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados,
esta garantia se les devolvera dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos siguientes a la
firma del contrato por parte del oferente
adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta
dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la presentacion de la
garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

> En el caso que la licitacion sea declara desierta,
seguln lo dispuesto en el punto 14.2, de las <
presentes Bases, las garantias que se hubieren
presentado se devolveran dentro del plazo de
diez (10) dias habiles siguientes desde que se
haya realizado la notificacion del acto
administrativo que declare desierto el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de la Buin, de no asistir dentro de los
siguientes diez (10) dias corridos desde la notificacién
de la resolucion que dio cuenta de la inadmisibilidad,
desercion, o adjudicacion, el Municipio se encuentra
facultado para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos: A4

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacién:

e Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

e De no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacion de la adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

¢ Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato. —
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Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar
la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el
periodo de dicha postergacién, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho
de que no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su
responsabilidad de su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la garantia, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes
de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a
la fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
Adicionales, Comuna de Buin Codigo BIP N° 30421482-0 y
agregar el ID Licitacion”. En caso de acompanar vale vista, se
pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
termino o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de
los trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 11 de la
Ley N° 19.886 de Compras y Contratacién Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.
Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Restitucion Ejecucién de la Obra y siempre que el Contratista acredite el
pago de las obligaciones laborales y _previsionales hasta el/m}
ultimo mes en que se prestaron los servicios. / ) e €
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Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Municipalidad de Buin, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la
entrega de la garantia de correcta ejecucion de la obra, la
Municipalidad de Buin se encuentra facultada para restituir dicha
garantia a la Institucién Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre
que no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En
el evento que la Municipalidad de Buin fuera demandada, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien,
hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que
no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista serd el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente
deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de
acuerdo a la disminucién de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases. <

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también
cubre todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo
aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se
hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia,
en reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, con el propésito
de mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo
para entregar este nuevo instrumento de garantia sera de 5 (cinco) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique personalmente, por carta
certificada o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a
la fecha de término del contrato

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formale
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los pla
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sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo
de dos (2) dias habiles, contados desde su recepcién.

v" La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia
cuando el contrato termine anticipadamente por la causal de mutuo acuerdo, interés
publico o seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito
previo al pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar
la Correcta Ejecucién de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de
los trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Se privilegiara la presentacién electrénica de la

Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

~ También podra presentarse fisicamente en la Oficina

de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando
en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta un (1) afio posterior a la fecha de recepcién
provisoria.
Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.
Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
M Contrato “Mejoramiento de Veredas en Baldosa

Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin
Cédigo BIP N° 30421482-0 y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompanar vale vista, se pide
que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la

restitucion recepcion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde Ila
notificaciéon, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucién Financier '
emisora del instrumento en garantia. .@UNA‘ 28
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Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere
observaciones por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en
el plazo fijado para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se
hara efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a
través de terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de
los demas derechos que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega
de terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la pdliza no se acompafie dentro de plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra j) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno W
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las
presentes Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado
al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Téecnica debiendo designar a un funcionario encargado de
la labor de Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra
copia de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el [.T.O.
en cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra

Presupuesto detallado por partidas

Programa de trabajo (Carta Gantt)

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos)
Modificaciones del contrato, si corresponde.

E N e

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por

la correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato,
debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion

de lq obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las &gup;;tggNAL )
funciones. 79
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a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y de toda la sefalética de
seguridad que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizaciéon de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar la calidad
de las luminarias instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de
obra local ofertado.

k) Las demas que le encomienden las propias Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a
gjecutar, al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones
pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de
tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de
la obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de
Obras, quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello
impligue limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u ofro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la
persona separada.

El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA’, que sera proporcionado por el
contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de
Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas
partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) Los avances de obras.

c) De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la <
obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas
que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. Aprobacién de Proyectos.

Es responsabilidad del Contratista la obtencién de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,

asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo y en A 4
conformidad a lo establecido en la letra A) y letra b.10) de las Bases Técnicas, el
Contratista debera solicitar ante la Direccion de Vialidad del MOP, los derechos de
inspeccion tecnica de las Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo, el informe

favorable segun corresponda y el pago de los gastos asociados a esto. Sera tramite,

cargo y costo del Contratista la obtencion de los permisos correspondientes.

El Contratista dispondra de un maximo de diez (10) dias habiles administrativos para
efectuar los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (Vialidad) solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo sera
contabilizado desde el dia siguiente a la fecha de la total tramitacion de la Resolucion que
aprueba el contrato. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se
aplicara la multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra m) de las presentes Bases
Administrativas.

La Municipalidad de Buin otorgara el acta de entrega de terreno a través de su Unidad
Técnica, una vez emitido el tramite de aprobacion de proyectos por parte de la respectiva
institucion, Vialidad, de conformidad con el Punto 17.6 de las presentes Bases. Para los
efectos de la emision de dicha aprobacion, punto el Contratista tendra la obligacion de
instar ante las autoridades administrativas competentes, desde el ingreso de re;?{mqr‘

o
hasta la dictacion de la resolucion que corresponda, lo anterior dentro de un plazo g o %
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podra exceder los sesenta (60) dias corridos contados desde el ingreso de los
antecedentes.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el termino anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de |la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

Una vez obtenida las aprobaciones de los proyectos mencionados en el punto 17.5 de las
Bases Administrativas, la Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara
la entrega del terreno, la cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos,
contados desde la fecha de la asignacion de Inspeccién Técnica de la Direcciéon de
Vialidad del MOP. De la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante la I.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido
en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion de dias lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el “Acta de entrega del Terreno”, plazo que no podra
superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspecciéon Técnica su
justificacion por escrito inmediatamente que surjan las situaciones que lo originan. La
Inspeccion Técnica evacuara un informe ante la Direccion de Obras quien con su mérito
solicitara al Alcalde la dictacién del Decreto correspondiente.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en la; Q'
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndoge”
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma
permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.




b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

)
k)

P)

Designacién de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo

represente durante la ejecucion de las faenas.

El contratista debera mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes los

graficos de avance.

Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la

actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones

pertinentes a su trabajo en la obra.

La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la

Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas

las instrucciones impartidas por el ITO.

Identificar la obra dentro de cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio

de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a

las indicaciones sefialadas en el punto 1.2 de las Bases Técnicas.

La confeccion de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las

Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al

resto de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

Georeferenciar el proyecto e informacion en cada estado de pago.

El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo

represente con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara

obligado a:

» Permitir la coordinacién de los proyectos y cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

» Acompanfiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad
Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los
funcionarios mencionados precedentemente hacer una revision prolija de las
obras en construccion.

» Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relaciéon con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y
al Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y formularios que para ese objeto se le entreguen.

Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la

mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes bases.

Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las

vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en

ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se

originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

También al Contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la

obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas

que pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su

causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de

emisiones, a los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones
especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion,
preservacion o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del

Medio Ambiente N° 19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en

que haya incurrido este o sus trabajadores durante y con ocasién de las ejecucién

de la obra.

Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la

contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de

riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le
sean aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales

obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién definitiva.
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q)  Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 5 del
punto 11.2 letra f) de las presentes Bases.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion de un letrero de identificacién de la obra, emplazado en un
lugar destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles
administrativos posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de
obtenida |a recepcioén definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el punto 1.2 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y
las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y
depdsitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y
en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector
Técnico, para que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de |la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista
sometera a la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método
de programacién del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y
toda la informaciéon pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser
consistente con el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que
corresponda y que sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no
podra ser superior al establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él
deberan ser respetados, ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan
en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, -
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periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad
Técnica podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera).
También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién
se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificacién implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de
Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la
facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El
Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del
plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se
produjera un atraso injustificado de mas de 30 dias corridos, respecto al avance total de la
obra en el mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A.) - Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales
(IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de
urbanizacion correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de
cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de
acuerdo con el programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligaciéon debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la
respectiva liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios
idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La
Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa
contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obli
por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses, contados desde
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tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato, dara derecho a hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto N°
16.2 de las presentes Bases Administrativas.

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en
el punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que
el trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes
en la zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no
trabajado una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados
de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos,
jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los
gastos originados por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son
insuficientes, se utilizaran las garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
ndémina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago
pendientes para mantener en vigencia las garantias y las polizas de seguro (si
correspondiera) del contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el
Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacién o terminacion anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente,
0 no hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar Estados de Pago quedan facultados para no
darles curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones,
imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores
ocupados en las faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos Estados de
Pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta
del Contratista a las personas o a las instituciones que corresponda a través de la
Municipalidad de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas—
municipales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.
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18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se
ejecuten cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacién exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Soélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del
ITO. Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar
un profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica
podra, por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las
funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de
Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompadar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer
una revisién prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que
guarden relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica, los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y
formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que
se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segln las
instrucciones del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra d) de
las presentes bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que
se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion
personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en
sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de
las obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si
correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigente
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguiept
de ocurridos los hechos. I
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Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta
(180) dias corridos, a contar de la fecha de la recepcién provisional, con la sola excepcion
de que el dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el
municipio y cuyo uso le haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o
caso fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin
observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes
y presion sonora, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de
excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra;
si este no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién
Provisoria de la Obra, hasta que el Contratista realice |la faena a satisfaccion de la Unidad
Técnica, para lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el
area intervenida limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a botaderos autorizados para tal
efecto, por la Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse
diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicién sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspecciéon con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos
trabajos.
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18.17. Reparacion de Dafos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y
encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningtin vinculo laboral, ni
con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas
Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad
Técnica que justifique dicha modificacién, en los siguientes casos.

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecuciéon del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi tamblén
podra modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y pr
aprobacion de la Unidad Técnica.
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En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no
deberan superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucién del contrato.
En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la
licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para
determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto
correspondiente a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas
y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar
nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los
costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo
que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminucién de Obras u
Obras Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al
ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde |la deteccion de la
causa que motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos
por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al
Director justificando o no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o
extraordinarias, y a su vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el
aumento o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el
respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente
modificacién.

d) Aumentos de Plazos.
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado antenormente, e

la Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la o aD\AUNf*iz:J@
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y que no hayan podido preverse o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a
favor de una buena ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccién Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan y antes del vencimiento del plazo contratado.

La inspeccién técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acompafiadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de
obras, un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje
constancia que renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como
gastos generales, lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud
de aumento. -

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ninglin caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un
material o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad
tecnica de los antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar
documentadamente la falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material
o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe
previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion
de ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases
Administrativas, situacion que sera consignada por el I.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no sefalizaciéon adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por
no sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara
cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c)




d)  Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida por el ITO: 2
U.T.M., por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instrucciéon dada por el
|.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una
multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que
el personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de
la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente
a 3 U.T.M por cada situacién detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algiin empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2
U.T.M por cada situacién ocurrida.

h) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo
mes en que se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de
excedentes y escombros diarios. Se aplicard una multa equivalente a 1 U.T.M por
cada dia de incumplimiento.

j) Por no presentacion de la Pédliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro
del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles.

k) Por el uso de componentes que no sean nuevos: si durante la instalacién de las
luminarias no se esta dando cumplimiento a lo establecido en el punto 3.2.1 de las
Especificaciones Técnicas, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada
componente detectado.

1) Por el atraso en la reposicion de equipos y/o luminarias: si el contratista se
atrasa por mas de treinta (30) dias en reponer la totalidad de los equipos y/o
luminarias rechazadas segun lo establecido en el punto 3.21 de las
Especificaciones Técnicas, se aplicara una multa de 0.5 U.T.M por dia de atraso
que supere dichos treinta (30) dias.

m) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes:
Si el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del punto 17.5 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacién para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde |a notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unid
Técnica podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira
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la no aplicacion de la multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacion y aplicar la multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el
Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resoluciéon sera notificada al Contratista
en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el
contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a
contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucién que
aplique la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas via
trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se
realizara, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato. En ningiin caso el Contratista podra descontar las multas
del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del dltimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

21.

TERMINO DEL CONTRATO.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes
bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a)
b)
c)

Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

Por seguridad nacional o interés publico.

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se

entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del punto 17.6 de las presentes bases a la

entrega de terreno. NAL
c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corrido ,ﬁu O
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d)

g)

h)
i)

i)

k)

N

n)

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

¢.7) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos vy
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 23.1.3 de
las presentes Bases

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en

la Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados

dentro de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la

empresa a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del

plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disoluciéon de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal n.1) de este mismo punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar c’;\g\\l'NT«L A
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes. Q" g

o
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21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente,
por carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacidon descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El termino del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacién que efectle mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de
correos correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucion.

No se pondra termino al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que
sean debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS.
22.1. Forma de Pago del Contrato.

El pago se efectuara mediante estados de pagos mensuales, siendo el primero por el 10%
del valor total contratado, los siguientes de acuerdo al avance fisico y efectivo de las
obras, hasta completar el 90% del valor total del contrato y finalmente el 10% restante,
se pagara contra el Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones de las obras.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio pagara al Contratista el valor de las obras
ejecutadas a través de estado de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada.
Los estados de pagos, seran considerados como abonos parciales que efectua el
Municipio y en ningln caso se consideraran como una recepcion parcial o total de la
obligacion cumplida por el Contratista.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde
la recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el
pago del estado de pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera
revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado en el parrafo anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos
fotocopias del original, las facturas deberan indicar:
- ID de Ia licitacion.
- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

)

&

~—

NAL
()Q‘!‘\j AL DFA%Y
S A
S APROBADAS T
ul

LICITACIONES i‘/j
e 78 0 /

>y BUlNy

S

———



c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desemperien en la ejecucién de la obra.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta
cursando y del Letrero de Obra Instalado.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acomparnar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Ademas al momento de cursar el primer estado de pago se requerira el contrato firmado
por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el decreto que lo aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién vy
retencién que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista
y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefalada en el
D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las
infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion
laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislaciéon laboral y previsional
que la Direcciéon del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo
sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra ¢) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del
codigo del trabajo.

El derecho de retencidn se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

22.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacién a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ninglin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes
de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la
Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra
l) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

22.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la ==
cesion de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrat <
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segun lo establecido en la letra c.8) del punto 21.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen
de estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

23. RECEPCION DE LAS OBRAS.

23.1. Recepcion Provisoria.
23.1.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras
que se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra
debera acompaniar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.
b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si W/
correspondiera.
c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que,
a juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comisién Receptora verificara el fiel cumplimiento
de las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha
en la que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcién provisoria de las
obras efectuadas por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por
el Asesor a la Inspeccion Técnica (si correspondiera) y por el Secretario(a) Municipal,
quien actuara como Ministro de Fe.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, U
incluida la formalizaciéon de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el

acto de recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta

situacion al Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se

realizara el acto de recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo

superior a los diez (10) dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la

recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comisién la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de
la obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto
de las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la
comision.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcién provisoria.
No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcién de las obras por parte del
Contratista es igual o anterior a |la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos
de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompafe todos los documentos
solicitados en los literales mencionados precedentemente.
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las
funciones fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica
encargada de que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su
recepcion, que debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que
certifique la ejecucion conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el punto 23.4 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcién provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por
el Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos vy
especificaciones técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un
informe detallado, proponiendo un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que
el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine, no obstante
si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las
multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos por
cuenta del Contratista, incluso por trato directo o administraciéon directa, cuando se trate
de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las
garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no
superior a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha
de téermino de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el
plazo que el Contratista empleé en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que
debera ser certificado por el propio Inspector Técnico.

23.1.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefalando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.
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Si a juicio de la |.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcién Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del
ITO de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atenciéon o incompetencia de parte del Contratista, sin
que ello importe aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracién usara o explotara
la obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos
que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de
ellas y debera repararlos a su costa.

23.4. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara
la Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcién Definitiva la entrega por parte del
Contratista de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de
los organismos competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepciéon definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a
la liquidacion del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los
reclamos u observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del
plazo de diez (10) dias habiles contados desde la fecha de la notificacién. Una vez
transcurrido dicho plazo, sin reclamos u observaciones del Contratista, se entendera,@ O
aprobada en todas sus partes por este. / — %
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Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo
pertinente la liquidacion, se procedera a la suscripcién por parte del Contratista el
correspondiente finiquito, el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.

25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados
las presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no
significa alteracién de la oferta econdémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total
del presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo
V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de
dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la escuela publique, en el Sistema
de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccidon de los
Tribunales de Justicia de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO Ii: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucién Exenta N° 925 de 21 de abril de 2016 del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA =
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN BALDOSA MICROVIBRADA Y
OBRAS ADICIONALES (DIRECCION DE VIALIDAD)
CODIGO BIP: 30421482-0
<

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE
CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE
DEBERAN RESPETARSE.

13 OCTUBRE 2020
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A.- GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetive complementar el proyecto definitivo, que
deber4 ser desarrollado por el contratista y aprobado por la Direccion de Vialidad MOP, por lo tanto, el contratista
deberd ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto.

Ademis el contratista deberé cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener la recepcion definitiva ante el
organismo correspondiente, como también, debera cefirse a todo lo estipulado en el documento de aprobacidn del
proyecto emitido por la Direccién de Vialidad MOP.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son los
que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademds en cuanto no se opongan a éstas, debera
cumplirse con las Normas Chilenas de |.N.N. y el Manual de Carreteras.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por la [TO en terreno. En caso de discrepancias sera el proyectista (especialista)
y/o el ITO quien dara la solucién respectiva.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucién propiamente tal. No se
podran realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacién de la inspeccién
Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Debera presentar toda la informacién y documentacion necesaria y pertinente, paraque l31TOy el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, las estudien y puedan aprobar las modificaciones propuestas por el contratista, todas
éstas antes de su ejecucion y a coste del proyecto.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la dptima ejecucién de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempo completo en la obra y ser
el responsable de supervisar y controlar Ia ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como
en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22,759, de 1979, articulo 4.

b.1.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucién de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regird por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales y
Municipales. Cuando Corresponda.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicién de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.

b.2.-  REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacidn vigente y las dltimas enmiendas de los codigos y
normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacion con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigén:

NCh170 Of.85  Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigén - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2008 Hormigon - Determinacién de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.
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Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 )‘ﬁridos para mortercs y hormigdn - Determinacion de cloruros y sulfatos.
NCh1368 Of. 78 Aridos - Determinacién del desgaste de los pétreas.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecénica de suelos — Determinacion de |la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — Determinacian de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecanica de suelos — Compactacidn con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

Accesibilidad Universal:
Ley N220.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad.
DS N2 50 de Accesibilidad Universal.

Electricidad:

Normativa de la SEC.

CIE, Comisidn Internacional de Alumbrado Publico.
NSEG 9.71/15.78 Alumbrado Plblico

Norma SEC Elec. 4/2003

b.3.- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia Iz calzada existente, esto se logra con la regularizacién de Ia
pendiente transversal de la acera del 2%.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra.

b.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucidn de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Toda superficie, instalacion u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

Se deberd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los vehiculos, realizando los
rellenos y reposiciones con |a vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la
vereda proyectada. El contratista se haré cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes
en las aceras donde interviene el proyecto de vereda.

b.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién seré la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto.

b.6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las obras 3 ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar todas las

medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberdn ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucién de alglin material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberén ser
consultados previamente al ITO y Mandante, para contar con su aprobacion.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia y
permanencia de la obra en el tiempo, los cuales seran determinados por |2 ITO y/u otras entidades enmarcadas en el

ambito legal de la obra como son las exigencias de la Direccién de Vialidad.

b.7.- MEDIDAS DE MITIGACION
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El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera tamhbién presentar a la
ITO, dentro de los § dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacion de la Obra, que considere e
indigue la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademéas del desplazamiento seguro de los
peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un
plan de desvios si fuese necesario.

Al intervenir un acceso vehicular se informaré al afectado, debiendo coordinar el mamento de hacerlo para no afectar
el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando

todas las precauciones necesarias.

E| contratista deberd presentar un plan de cierro y deberd indicar la ubicacion del letrero de obras, el que debera
instalarse segun lo indicado en el presente documento.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros similares,
el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucion del proyecto, de modo de
disminuir el impacto de las obras en la poblacién.

b.8.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora llevara un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en la obrayenél,
estaran anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra, asi como las multas, cuando
eéstas correspondan.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO, del Mandantey del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas seran controlados en forma rigurosa por la ITO.
Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutade de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigira al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquellos certificados
que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn ser efectuados por
laboratorios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS
El Contratista se hara cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra ante
el Municipio, Direccion de Vialidad u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades.

Serd obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacion al plazo
final de ejecucion del proyecto y/o entrega por etapas.

Serd responsabilidad del contratista solicitar la autorizacién para el inicio de las obras, solicitar su inspeccion técnica,
obtener la recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra (Incluida la presentacion del proyecto AS
Built).

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucién, el rea de trabajo deberd estar en todo momente despejada y limpia para una correcta ejecucion
y desarrollo de los trabajos, asi como para una 6ptima inspeccién de las obras. No podrd quedar ningun elemento,
herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por Ia demolicion de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del contratista
en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo responsabilidad del contratista
mantener libre de escombros el sector.
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L.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.-  INSTALACION DE FAENAS MES
Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en algin
lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y letrinas del tipo bafio
quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior
debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras seran de cuenta del Contratista hasta |a recepcion provisoria sin observaciones.

1.2.-  LETRERO DE OBRA UN
El letrero debera ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al inicio de la obra. El [T.0. serd
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicién. No se aceptard destacar el nombre de Ia empresa con
relacidn al resto de la leyenda.

El letrero se emplazara de tal modo que se destague y llame Ia atencion, no aceptandose la colocacién de otros letreros
relativos al proyecto. Finalizada la ejecucion del proyecto, sera obligacidn del Contratista retirar el letrero.

El letrero de obras deberd elaborarse segun lo indicado en el Manual de Vallas, para lo cual se tomaran las siguientes u
caracteristicas como referenciales:

Formato: Largo de 5,00 metros, alto 2,00 a 2,50 metros aproximadamente.

Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de % ~ repartidos en el borde, para su fijacién al
bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de espiral a través de los ojales por todo su perimetro, segin
formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno, al Proponente adjudicado

se le entregard archivo “Adobe lllustrator” para su confeccidn, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confecionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de didmetro, con refuerzo en forma
de “T” del mismo material.

Pilares de soporte: Se contenplaran perfiles “U” en acero (2), los que seran soldados a un bastidor y se enterraran en
excavaciones cuyas medidas serdn de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad, las que seran rellenadas con bolones
desplazadores y tierra compactada.

Instalacion: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metras sobre la cota del terreno.

Tipografia Slogan: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas 2 10 centimetros, bajas 7 centimetros.

Tipografia descripcion: Formata Condensed. u

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.

Subtitulo: En Negrita.
Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

C M Y K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% | 45% 55% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%
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El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator” que se entregard (u otro similar), el
que contemplard una fotografia a todo colory a toda resolucion, ademas de la informacién de texto. En todo caso y
junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la
institucién Mandante — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion serd obligacion del contratista hasta la recepcion
definitiva de la obra completa. El contratista serd el encargado de la desinstalacion del letrero y lo entregard a la ITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

1.3.- SENALETICA Y SEGURIDAD GL
El contratista debera presentar a la ITO, hasta en un plazo méximo de 5 dias corridas después de firmado el contrato,
un plan de mitigacién de |a obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios peatonales y las medidas
pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacién al aire, de ruido y subsuelo que se implementaran
durante el transcurso de la obra.

Este Plan de Mitigacion deberd asegurar siempre |a integridad fisica del peatdn y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrolio de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como senalética, rampas,
barreras de proteccién, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.4.- REPLANTEOQ, TRAZADOS Y NIVELES ML
Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la verificacidn de los
gjes, trazado y niveles. Esta informacidn sera entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar
la situacién existente y este tomard las determinaciones que correspondan si se encontrase algin inconveniente.

1.5.-  PROYECTO DE INGENIERIA GL
Se consulta la elaboracion del proyecto de ingenieria, el que deber3 ser desarrollado por el contratista y aprobado por
la Direccién de Vialidad MOP. El proyecto deberd estar basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el
proyecto FRIL, respetando ademads los anchos minimos alli establecidos. No se podran realizar modificaciones sin la
autorizacién previa de |a ITO, el mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

2. OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

Todas las espacificaciones indicadas en éste item, estaran sujetas al proyecto aprobado per Vialidad, MOP., pudiendo
tener algunas modificaciones en las formas y/o transcurso de algunos elementos. Si fuera el caso, debera ser
aprobado por la ITC de la obra.

2.1.- DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSPORTE A BOTADERO M3
Se deberan demoler los pavimentos de veradas existentes que se encuentren dentro de la zona de intervencion,
ademas debera considerarse el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizade compactado, dejando el
terreno limpio previo al trazado y nivelacion, debiendo retirar todo elemento extrafic a la obra. Se debe tener en
consideracidn que todo elemento gue presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicién cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberén ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADEROD M3
Se excavara el material necesaric para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndalo y compactandolo segun estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.1 todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y
excavaciones, deberan ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos
segln necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacion de la ITO. El resto de los escombros seran
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

2.3.- PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION M2
El suelo se escarificard y se compactara con el objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénes, exenta de
material suelto o de origen organico, para materializar la base estabilizada.
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24.- BASE ESTABILIZADA CBR = 60%

2.4.1.- BASE ESTABILIZADA CBR > 60%, ESPESOR 0,12M M3
En el caso de veredas peatonales (incluye dispositivo de rodado), de espesor 0,08m, se consulta porla base estabilizada
de espesor minimo de 0,12m. Su material estard constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad na inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayoe Proctor Madificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun carresponda.

2.4.2.- BASE ESTABILIZADA CBR = 60%, ESPESOR 0,18M M3
En los accesos vehiculares unifamiliares Y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a cada lado), se consulta
por la base estabilizada de espesor minimo de 0,18m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa,
hoemogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda.

2.4.3.- BASE ESTABILIZADA CBR > 60%, ESPESOR 0,30M M3
En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial y sus respectivos refuerzos laterales {minimo
1m a cada lado), se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,30m. Su material estara constituido por
un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales
o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda.

2.5.-  VEREDAS DE HORMIGON

2.5.1.- VEREDAS DE HORMIGON, ESPESOR 0,08M (DISPOSITIVOS) M2
Para los dispositivos de rodado, se consulta por la construccién de una losa hormigdn de 0,08m de espesor uniforme
y se ejecutard por el sistema corriente de compactacion del hormigén (no vibrado).

La resistencia de las aceras deberd cumplir con lo establecido en Iz seccién 5.501, hormigones del Manual de
Carreteras, Volumen 5.

Los bordes de cada pafio o pasteldén de vereda, se terminard a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se
realizara de forma manual.

Las aceras de hormigon deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigon fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre S a 8 mm por debajo de la superficie terminada de |z acera, con
un ancho de entre 5 a 8 mm.

El hormigdn deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante la aplicacion de una membrana de curado.

2.5.2.- VEREDAS DE HORMIGON, ESPESOR 0,12M . m2
En los accesos vehiculares unifamiliares y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a cada lado), se COﬂSldEFBfﬂ
una losa de hormigén de un espesor minimo de 0.12m, la que se ejecutara por el sistema corriente de compactacién

del hormigén.

La resistencia de las aceras deberan cumplir con lo establecido en la seccién 5.501, hormigones del Manual de
Carreteras, Volumen 5.

Las aceras de hormigén deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
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como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 5a 8 mm.

El hormigdn debera ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante la aplicacién de una membrana de curado.

2.5.3.- VEREDAS DE HORMIGON, ESPESOR 0,14M M2
En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial y sus respectivos refuerzos laterales (minimo
1,0m a cada lado), se considerara una losa de hormigon de un espesor minimo de 0.14m, la que se ejecutara por el
sistema corriente de compactacion del hormigon.

La resistencia de las aceras deberan cumplir con lo establecido en la seccién 5.501, hormigones del Manual de
Carreteras, Volumen 5.

Las aceras de hormigén deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el harmigdn fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 5a 8 mm.

El hormigén debera ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante la aplicacién de una membrana de curado.

2.6.- VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA M2
Se consulta la instalacion de baldosas microvibradas de dimensiones 40 x 40 ¢m, con un espesor minimo de 0,036 m,
colocadas sobre mortero de pega. Se presentan tres situaciones en relacion a la estructuracion minima asociada al uso
de baldosas:

1. Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se debe respetar la siguiente
estructuracién: una sub-base espesor 0,12m (CBR min. 60%), un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas
microvibradas de espesor minimo 0,036 m.

2. Veredas reforzadas: Esta situacion se aplica al acceso mismo en el caso de viviendas unifamiliares y sus refuerzos
laterales (minimo 0,5 m a cada lado). Se debe respetar la siguiente estructuracién: una sub-base espesor 0,18 m (CBR
min. 60%), una vereda de hormigén espesor 0,12 m, un mortero de pega espesor 0,04 my baldosas microvibradas de
espesor minimo 0,036 m.

3. Veredas accesos: En el caso de accesos no unifamiliares de tipo comercial o industrial y sus refuerzos laterales
(minimo 1,0 m a cada lado). Se debe respetar la siguiente estructuracion: una sub-base espesor 0,30 m (CBR min. 60%),
una vereda de hormigén espesor 0,14 m, un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de espesor
minimo 0,036 m.

£l disefio de colocacion esta definido por la disposicién de veredas de baldosas existentes en el casco histarico comunal
{Buin Centro).

Para respetar el disefio y trama existente, se deberan utilizar |as siguientes baldosas:
- Baldosa Microvibrada tipo Mallorca Rojo.
- Baldosa Microvibrada tipo Vallenar Arroz.
- Baldosa Microvibrada tipo Adoquin Recto Gris Arroz.
Baldosa Microvibrada tipo Minvu Tactil 1 Ocre Arroz.
- Baldosa Microvibrada tipo Minvu Tactil 0 Ocre Arroz (indicadas en punto 2.7 del presente documento).
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Imagen referencial de disefio de baldosas microvibradas en centro histdrico comunal.

2.7.-  BALDOSAS TACTIL EN DISPOSITIVOS DE RODADO m2

Se consulta Ja instalacion de baldosa tactil de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor minimo de 0,036 m, colocadas
de acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal.

Las baldosas seran ubicadas en todos los dispositivos de rodados indicados en planimetrias adjuntas. P
El tipo de baldosa a utilizar sera tipo Minvu Téctil 0, en color Ocre tipo Arroz. u

2.8.- MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3 M3
Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacién minima
de 382,5 kg. cem/m?.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicién puede
también participar algun tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia arganica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificacién del mortero se especifica en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de 5mm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.9.- MORTERO DE PEGA 425,0 KG. CEM/M3 M3
Para baldosas microvibradas que se encuentren en accesos unifamiliares y comerciales o de tipo industrial con sus
respectivos refuerzos laterales se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacién
minima de 425,0 kg. cem/m?.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su compaosicién puede
también participar algln tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgénica, sin contenido de sales, para evitar la

florescencia. Las dosificacion del mortero se especifica en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se u
recamienda usar un mortera del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, |a arena debe

tener un tamafno maxime de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.10.- EXTRACCION SOLERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO ML

Se contempla la demolicidn de todas las soleras en donde se proponen dispositivos de rodado y/o accesos vehiculares

de tipo unifamiliar, comercial e industrial, las cuales son indicadas en planos adjuntos. Los escombros resultantes

deberan ser retirados vy llevados a un botadero autorizado.

Se procurard no dafiar las obras aledafias que no contemplan demolicién, de no ser asi se deberd reponer con cargo
al contratista.
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2.11.- SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS) SUMINISTRO Y COLOCACION ML
Se considera la instalacién de soleras tipo A rectas, curvas y rebajadas, las cuales deberdn cumplir con las normas

I.N.N. correspondientes.

Para la instalacién de soleras se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacion del emplantillado, se empleard como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m?, el emplantillada
tendra un espesor de 10 cm en el que se asentard la base de |a solera tipo A. La mezcla de hormigén deberd envolver
con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base formando un éngulo de 45°.

La base sobre la cual se colocard |a solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se zjusten a las pendientes establecidas en el proyecto.

2.12.- EXTRACCION SOLERAS EN PLATABANDA Y TRANSPORTE A BOTADERO ML
Se contempla la demolicién y extraccién de las soleras que se encuentran en las platabandas del drea a intervenir y
que estan indicadas en planimetrias. Los escombros resultantes deberdn ser retirados y llevados a un botadero
autorizado. Se procurara no dafar las obras aledafias que no contemplan demoalicién, de no ser asi se deberd reponer
con cargo al contratista.

2.13.- SOLERILLAS DE ALTA RESISTENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION ML
Se considera la instalacién de solerillas de alta resistencia, las cuales deberan cumplir con las normas L.N.N.
correspondientes. Para la instalacidn de las solerillas se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en
caso de encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacién del emplantiliado, se empleard como minimo un hormigon de 170 kg. cem/m?, el emplantillado
tendré un espesor de 5 cm en el que se asentard la base de la solerilla. La mezcla de hormigon debera envolver con el
mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base formando un angulo de 45°.

La base sobre la cual se colocard la solerilla, deberd tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que gueden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos.

2.14.- CONSTRUCCION GRADAS DE HORMIGON ARMADO GL
Se contempla la construccién de gradas in situ en hormigon armado, en el lugar que se indica en planos.
La fundacién paras |as gradas sera de hormigén G-20 y considerara un emplantillado de 5 cms. de espesor.

Las enfierraduras a utilizar tanto en las gradas propuestas como en la fundacién (si fuesen necesarias), deberan ser
calculadas en obra por el contratista y aprobado por el ITO. Sin embargo, todas deberan ser estriadas, con un traslapo
de 30 cms. o mayor, seglin normativa vigente y deberdn disponerse paralelamente una de otra a una distancia de 10
ems., procurando su amarre a fierros a través de alambre recocido de 8 mm de espesor.

Todas las enfierraduras contemplaran separadores tipo rueda de 20 mm de didmetro, los que se deberan disponer a
una distancia no menor de 50 cms., seglin normativa vigente. Los separadores no podran sobresalir del hormigén de
las gradas.

Se deberd considerar moldaje para el encofrado del hormigén de las gradas, para lo cual se podrd utilizar placa terciada
o superior, listones de madera de pino o moldaje metalico. Cualquiera de las soluciones escogidas debera resistir las
presiones del hormigdn fresco.

El moldaje consideraré las capas de desmoldante necesarias para que ol acabado de la superficie hormigonada quede
con una terminacion perfectamente lisa, sin grietas ni burbujas.

Para las gradas se considerard hormigon G-20, cuyo vaciado al moldaje debera ser de forma lenta y homogeénea. Se
comenzara con el vaciado del hormigdn en la grada superior a la fundacion, la que debera vibrarse por inmersién, para
evitar burbujas de aire y/o nidos. Para continuar con la grada superior, se debera esperar a que el hormigon de la grada
construida se presente en un estado apto para proseguir con la faena. Se debera curar el hormigdn cada vez que sea
necesario, para evitar la resequedad del elemento y grietas en el mismo.
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Cada huella debera tener un ancho minimo de 30 ¢ms. y debera quedar a plinto cero con el pavimento adyacente. La
contrahuella no podra exceder los 18 ¢ms. de alto terminado.

Serd responsabilidad del contratista realizar el calculo de todos los elementos que componen a las gradas, el que deberd
ser aprobado por el ITO de |a obra.

2.15.- MODIFICACION NIVEL TAPA DE CAMARAS UN
Se cansiderara en obra lo necesario para la modificacion de las tapas camaras de servicios y companias existentes en
el drea del proyecto indicado en planimetria adjunta y donde sea necesario para mantener el libre paso y los niveles
y pendientes indicados en el proyecto.

Las obras a realizar en las distintas cdmaras de inspeccion tanto en lo que se refiere a rellenos, excavaciones y otros
trabajos necesarios para la modificacién de la correspondiente cdmara y colocacidn del marco, anillo o tapa sera
responsabilidad del proyecto.

Asi mismo, el contratista durante el periodo de construccion, deberd tomar todas las precauciones necesarias para
evitar dafios a las instalaciones existentes.

Tanto en la ejecucién de pavimentos de las calzadas y aceras, las tapas de camaras de los servicios de agua potable,

alcantarillado, gas, telefonia y otros, se deberan nivelar a la rasante proyectada. La superficie del drea de pavimento

que sea afectada pos las modificaciones de las camaras, deberd ser repuesta por el contratista, dindoles una U
terminacion igual al tipo de pavimento proyectado.

Las tapas camaras que no correspondan al nuevo uso que se les va 3 dar, deberdn ser acondicionadas para tal efecto o
cambiadas por nuevas segun sea el caso.

3.- OBRAS ADICIONALES

3.1.- MOBILIARIO URBANO

3.1.1.- REUBICACION DE REJAS EXISTENTES GL
Se contempla el retiro de todas las rejas existentes indicadas en planimetria de demolicidn y retiro adjuntas, ademas
de su reubicacion en el proyecto segiin planta proyectada.

Durante el transcurso de la faena se deber3 tener precaucién de no dafar (ralladuras, abolladuras, etc.) los elementos
a reubicar. En caso de suceder lo anterior, sera responsabilidad del contratista reparar el dafio realizado o reponer por

un elemento nuevo a costo cero.

3.1.2.- VALLAS PEATONALES, SUMINISTRO Y COLOCACION ML
Se considera la construccion en obra de vallas peatonales de 0,9 m de altura y 2.00 m de largo con perfiles angulares
de 40x40mm x6m para la estructura portante y con perfiles de 30x30mm x6m para elementos secundarios, los cuales
deben ser soldados para mejor adhesion.

Se consulta pintura de proteccion anticorrosiva de los elementos metélicos incluidos en el proyecto, se procederd a la )
pintura de |a baranda. u

Se aplicard sistema de revestimiento protector en toda la superficie metalica, para lo cual se contempla la aplicacién de
2 manos de imprimante anticorrosivo, revestimiento epdxico con 82% sélidos, en un espesor total de la pelicula de 125
micrones. Cada mano tendra un color distinto, de manera de identificar claramente la aplicacién de una mano con

respecto a la anterior.
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3.2.- LUMINARIAS

3.2.1.- LUMINARIA ORNAMENTAL PEATONAL UN
Todas las luminarias contemplan iluminacion led de ultima generacion y se debera acreditar que cumplan con lo
establecido en las presentes EETT y las normativas que competen al proyecto. En planimetrias se sugiere la
implementacidn de 20 luminarias, sin embargo, para establecer dénde y cuantas luminarias se proyectaron, se debera
realizar un estudio DIALUX, el que deberd establecer un valor de Lux que cumpla con la norma vigente, no pudiendo
iluminar menos de lo establecido en ellas.

Cada tipo de luminaria deberdn considerar a lo menos que todos los equipos, componentes, |amparas, postes y
materiales utilizados deberdn ser nuevos, de primera calidad y de disefig, a fin de satisfacer o sobrepasar los
requerimientos realizados en el presente documento. Si durante la instalacion de luminarias se detectan compeonentes
que no son nuevos, serd causal de la aplicacion de las multas, sin perjuicio de que el Municipio pueda dar termino
anticipado al contrato haciendo efectivas |as boletas de garantias correspondientes.

Los oferentes deberan considerar el costo de certificados de una muestra de 1 luminarias de cada tipo por parque (dos
luminarias peatonales) instaladas, a eleccion de la ITO durante el proceso de instalacién, las cuales seran enviadas a
|aboratorios acreditados para su certificacién. Una vez realizado lo descrito, se procederd a verificar los resultados de
a certificacion. En el caso de que algin equipo de la muestra o |a propia muestra no cumplan con la certificacion, la ITO
podra rechazar la entrega parcial, paralizando el estado de pago de la etapa, fijando un plazo no superior a 30 dias para
la reposicién de |a totalidad de los equipos y/o luminarias. Este plazo serd imputable al contratista y estara afecto a
multas correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente.

El contratista debera considerar que se efectuardn inspecciones nocturnas por parte del mandante para verificar el
correcto funcionamiento de las luminarias, a éstas deberd concurrir un profesional responsable de la obra. Las
inspecciones se efectuaran de acuerdo a instrucciones entregadas por la contraparte técnica, a través de la ITO, quien
definira horario de inicio, término de la inspeccidn, y el lugar de encuentro.

Cada luminaria ser4 instalada sobre un poste definido por las presentes EETT.

Para los adaptadores de luminaria sobre postes, se deberdn considerar los elementos de unidn dados y recomendados
por proveedor para sujecion de las nuevas luminarias, estas piezas deben tener la misma terminacion que la luminaria
y los postes, en cuanto a color, textura y materialidad (acero o aluminio) para que se perciba el elemento como una
unidad. Debe ser galvanizada (sdlo si es acero), o en su defecto y electro pintada igual que los otros componentes.

Todas las luminarias y postes deberdn ser instalados correctamente seglin las normativas, manuales de proveedores e
indicaciones del ITO. Todas las luminarias deberan ser instaladas con los elementos que indique el fabricante.

La cantidad de luminarias y postes se encuentra disponible en los planos de arquitectura. El calculo de otros
componentes sera responsabilidad del contratista.

Antes de la instalacién de las luminarias, se deberd presentar ficha para verificacién de la luminaria, esta debe
corresponder con lo especificado y con la luminaria ofertada en proceso de licitacidn, a aprobar por el ITO.

En el momento de licitar se deben considerar los puntos indicados a continuacién para poder comparar las
caracteristicas solicitadas en las presentes EETT. Se solicita que dentro de lo informado se considere el recuadro de
caracteristicas por luminaria, manteniendo el formato de lo aqui descrito, agreganda fila de comparacion. A esos datos
se debera agregar.

¢ Ficha luminaria del proveedor

« Informe ensayo de laboratorio de fotometria de la PUCV

+ [nforme ensayo Resistencia al impacto IK

Informe ensayo Hermeticidad del sistema optico y porta equipa IP.

Ficha o datos del proveedor con pardmetros eléctricos del Driver luminaria
Documentas que acrediten garantias técnicas de luminaria y driver

. & @

Estudio de consumo eléctrico
Certificado de aprobacion de producto (no de tipo) PE 5/07 y sus respectivos seguimientos con una antigiiedad
no superior 1 afio. (Resolucién 2807 exenta 22 octubre 2010)
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En caso de proponer una luminariz con caracteristicas diferentes, se debera justificar el cambio, comparar con lo
especificado aqui, y el cambio se debera realizar en todo el proyecto en case de ser aprobado. No se aceptaran
luminarias diferentes dentro del parque.

La luminaria peatonal utilizada sera de tipo ornamental. El color de Ia luminaria debe ser idéntico al del poste, se solicita
hemologar el poste a la luminaria ¥y no viceversa. La luminaria debera ser color verde plaza idem a las luminarias de la
plaza de armas de Buin. Todos los elementos de la luminaria deben tener el mismo coler, no se aceptaradn elementos
de distinto color, ni luminarias diferentes entre si. Las luminarias deben venir pintadas o con color desde fabrica, no se
aceptara que sean pintadas en obra.

Para efectos de proyecto y disefio urbano se considera el centro histérica de Buin como un todo, el cual incluye plaza
de armas de Buin, calles céntricas y el parque proyectado. Se solicita buscar luminarias peatonales ornamentales que
puedan dialogar con las luminarias existentes en |3 plaza de armas de Buin, se busca generar una continuidad visual 1%
estética a partir de la iluminacién peatonal, no se aceptardn luminarias tipo pagoda. Esimportante mantener un aspecto
y color de temperatura similar a las luminarias peatonales existentes en dicha plaza, lo cual esta considerado en |2 tabla
de caracteristicas de luminaria.

A continuacion, se presentardn las caracteristicas técnicas, estas son referenciales y constatan en general un minimo,
se solicita a constructora ocupar una luminaria dentro de los rangos establecidos.

Caracteristicas técnicas.

Caracteristica Tipo Observaciones y datos j
proyecto
Luminaria Peatonal tipo ornamental No se aceptaran luminarias
tipo pagoda
Color luminaria Verde plaza Color idéntico para todos los
elementos (Poste, accesorios y
luminaria)
Tipo luminaria Led -
Vida Util 50.000-100.000hrs o 10 afios Sobre 50.000hrs
Eficiencia Luminosa (LM/W) | 70-130 Lm/w Rango variable, proyectado
85.7 Im/w
Limenes / intensidad 5500-7400 Im Rango variable, proyectado
luminasa (LM) con 5999Im
Potencia (W) 60-80w Rango variable, proyectado
| con 70W
Factor potencia 93 0 mayor | Minimo 93 Ideal 97
Rango de tension (V) 100v a 275v / o soportar variacion 20% | Rango variable, proyectado ‘\J
respecto al voltaje nominal 220v 230v
Rango de frecuencia (Hz) | 50y 60hz / o soportar variacion 5% Rango variable, proyectado
| respecto 2 la frecuencia nominal de 50Hz
50Hz
indice de reproduccién 70-75 Proyectado con 70
color (CRI)
| Distorsion arménica (TDH) | Menor o igual 20%
| Fotocelda No contempla Fotocelda en circuito, ver
' plano eléctrico.
Temperatura / Color 4000-5500K / Color Blanco Pélido — Rango variable, proyectado
Blanco neutro con 4000K Blanco neutro
indice de Proteccién/ IP IPG6 O mayor proyectado IP66
Grado de proteccién / IK IK08-1K10 Minimo IKO8
Temperatura admisible Debe soportar un rango de -10°C a valores aplicables solo a la
+40°C ambiental comuna de Buin
Cantidad de Led (PCS) 30-50 Rango variable segun modelo,
proyectado 32
Tamafio (Largo/ancho/alto) | Ejemplos 40/40/70cm — 50/50/60cm Rango variable seglin modelo,
proyectado 37/37/70cm

=
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Peso

8- 30kg

| Rango variable segtin modelo,

proyectado Bkg

Sistema de fijacién

bro;io del sistema que permita fijar a
poste

De acero inoxidable o
galvanizados, color idem
luminaria.

| Elementos

Independiente y desmantable

Opcional y preferible,
Posibilidad de repasicidn led
sin cambio de luminaria

Disipador de temperatura

Si corresponde segun modelo

Driver

capaz de soportar sobre tensiones
transitorias hasta 10KA

Reduccién de iluminacién

Lampara debe permitir la reduccion de
iluminacién temporal

obligatorio

Luminarias deben venir con color de fabrica no pedran ser pintadas in situ.

3.2.2.- POSTE PEATONAL

stgss

UN

Se consideran postes para luminarias peatonales ornamentales. Los postes seran tubulares circulares, estos pueden ser
rectos o cénicos, s deberd elegir una de las dos formas y no se deberdn mezclar. El didmetro seré de 3", se aceptara
hasta un maximo de 4”. El espesor minimo serd de 3mm. La materialidad se sugiere de Acero galvanizado esta debe

venir de fabrica.

Se permitira como alternativa postes de fierro fundido para base y postes de luminarias peatonales, en caso de licitar
postes de fierro fundido se deberd considerar tratamiento anticorrosivo y todos los necesarios para su correcto
funcionamiento, esto deberé pasar por aprobacidn del mandante.

Todas las luminarias ornamentales peatonales deberdn considerar base ornamental segtin detalle.

Los postes, luminarias y accesorios seran electro pintados de color verde oscuro
brillante, RAL 6009, idem [uminarias peatonales plaza de armas Buin centro. El color
elegido serd aplicado tanto al poste como a la luminaria y a todos los accesorios, en

busqueda de una homogeneidad del elemento.

Se solicita que los elementos galvanizados y tratados sean repintados en donde
resulten dafiados por la instalacién, para asegurar su correcto funcionamiento y

perdurabilidad.

La altura de los postes estara determinada segun célculo eléctrico e informe Dialux,

los que serdn responsabilidad del contratista. En planimetrias se sugiere un rango de
altura entre 4 a 7 mts., donde 4 mts corresponde al ideal.

Los postes estaran soldados a una placa metalica galvanizada cuadrada dimensiones segln detalle y de 7mm espesor
minimo, ideal 10mm. Esta placa estard unida con 4 pernos amarrados a la fundacién de hormigén. La placa debera
colocarse 5 em bajo el nivel de piso terminado minimo y no deberan sobresalir pernos ni otros elementos de union. En
Ia unién de la placa con Ia fundacion se debera utilizar grouting para nivelar segun indicaciones del fabricante.

[
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Los postes deben considerar placa de acceso a caja de proteccion térmica interior. Adicionalmente cada
poste estara numerado con grabado, para poder asegurar su posteridad en el tiempo, todos los grabados
seran iguales. Los grabados estaran a una altura de 150 cm sabre el nivel de piso terminado. Los postes
deberan ser numerados segun coordinacion con DIMAO o con quien corresponda.

El contratista debera considerar en su presupuesto repintar, a solicitud de la inspeccion técnica, todos
los postes que por motivo del traslado vean afectada su superficie.

Para los postes peatonales se solicita poste tubular liso electro pintado con base ornamental similar a las
de la plaza de armas de Buin, color verde oscuro brillante RAL 60089, se solicita buscar un modelo de base
contemporaneo y decorativo, esta base tendrad una altura entre 80 a 120cm de altura. Estos postes no
consideran brazos ya que las luminarias van instaladas directamente encima.

Se considerara poste ornamental, aquel que cuente con una base y un poste adornados de manera estilo
alameda, colonial o similar.

3.2.3.- INSTALACION ELECTRICA GL
Sera responsabilidad del contratista desarrollar proyecto de instalacién eléctrica de 20 luminarias como muestra la
distribucion en planimetria, ademas debera obtener la aprobacidn SEC del T2 y aprobacidn de la compafiia eléctrica
correspondiente.

- EXCAVACIONES Y FUNDACIONES

Se proceder3 a excavar una vez se haya recibido los trazados y la rectificacion de los mismos por el ITO. Las excavaciones
podrén ser con maquina ¢ a pala segln estime conveniente la constructora, se solicita que los dltimos tramos de
excavacion sean terminados a pala para una correcta terminacion e instalacion de canalizaciones y fundaciones.

- FUNDACIONES DE POSTES
Para fundaciones se considerara en cada poste de luminaria y poste de tablero un poyo de hormigén segun detalle de
arquitectura y las presentes EETT.

Las fundaciones seran de 50x50cm y 60cm de profundidad, en Hormigdn H20. Para el estabilizado se consideraran 10cm
de H5. Sobre este ird unida la placa de acero de los postes, |2 cual debera ser nivelada con Grouting, max 2Zcm.

El poyo no debera sobresalir del nivel de piso terminado. Deberd quedar a 5¢cm bajo el nivel de piso terminado para
poder ser cubierto por pavimento, maicillo u otro material.

La excavacion de [as fundaciones debera ser terminada a pala, los bordes seran parejos y se debera realizar un
estabilizado de acuerdo a célculo.

- EMPALMES ELECTRICOS

Se proyecta la instalacion de empalmes eléctricos en tarifa BT-1, con capacidad acorde a los consumos. Los medidores
se instalardn en el mismo armario en que se instale el equipo de control. La instalacion a ejecutar, tendra caracter de
alumbrado publico, por lo cual, debera contemplar los estudios necesarios para determinar |a potencia requerida, punto
de conexidn y demas consideraciones técnicas, de tal forma, de obtener un empalme adecuado, siempre en
concordancia a la normativa vigente.

El equipc de medida se instalard de acuerdo a norma, en caja metdlica con llave o candado de tubo galvanizado.

- GABINETE Y TDA

El tablero de distribucion de alumbrado (TDA) debera contemplar los automaticos y los disyuntores indicados en los
respectivos cuadros de carga. Se instalardn en el interior de un gabinete metalico de 600x500x200 mm con mirilla de
vidrio, de tal forma, que permita tomar desde el exterior las lecturas del medidor. Este sera del tipo AM-1105 o su
equivalente técnico, con candado tipo tubo.

La atura de montaje dependerd del calculo eléctrico elaborado bajo la responsabilidad del contratista, el que sera
medido desde el NPT a |a cara mds baja. La puerta debe cerrarse con aldaba y candado de tubo de %”. Para cada poste
metalico se deberan de aterrizar individualmente al conductor de cobre desnudo de 1x16 mm2, con su correspondiente
unién de soldadura termo fusion, cada conductor c/u que se instale como elemento de puente a tierra debera ser de 6
AWG, como minimo y luego deberd unirse a su respectiva barra copperweld.

APROBADAS
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El tablero eléctrico (gabinete sobre puesto metalico o plastico, con barra para neutro y una barra para tierra) llevard un
equipo de contral, el cual, estard formado por una fotocelda con base para montaje en poste, y controlado por
contactores monofésicos 220v-50hz segun planos, asimismo debera llevar interruptores monofasicos y protecciones
diferenciales de acuerdo a lo proyectado en planos, las protecciones segun corriente y el respectivo medidor para tarifa
BT1.

- POSTE DE RECEPCION METALICO

El Poste de Recepcién debera ser de acero 100 x 100 x 4 mm, serd de 7 metros de altura Gtil, galvanizado. En su parte
superior, deberd ser sellado con placa de acero y soldado en su extremo superior un soporte de remate medio para
recepcionar acometida concéntrica. La fundacién del pilar sera idéntica a los de luminaria, ver en las presentes EETT
“Fundaciones de Postes”, el color serd idéntico al resto de los postes instalados en el proyecto.

- EXCAVACION, CANALIZACION SUBTERRANEA Y CABLEADO

Las tuberfas a utilizar deben ser del tipe Conduit de diametro de 32mm. las que iran soterradas segun reglamentacion
SEC. El ducto debe ser instalado en una zanja de 0,6 metros de profundidad (o lo que indique Ia norma SEC para tales
efectos) en cuya base se dispandra una cama de arena fina en la que descansara el ducto, para recubrirlo con otra capa
de arena, se puede separar en tres capas:

= Primera Capa: De arena, en la base para alojar y cubrir ducto de canalizacion. 18 cm aproximadamente.

» Segunda Capa: Ladrillos de proteccion, los que se deben alinear de forma horizontal y compacta, siguiendo la misma
direccion del ducto, quedando el Gitimo en el centro del ancho de cada ladrillo. 8 cm aproximadamente.

= Tercera Capa: Cubierta de tierra compactada cada 15 cm, hasta completar y dejar a nivel el terreno utilizado,
respuesta la terminacion que originaimente tenia antes de |a canalizacién.
DETALLE
DISPOSICION DE DUCTO EN ZANJA PARA CIRCUITOS

MATERIAL DE EXCAVACION
UTILIZADO COMO RELLENO
COMPACTADD

NT

CINTA PELIGRC ELECTRICO
SEGUN NDRMA A C8273
AMARILLO Y NEGRO EN TODO
EL LARGO DE L& ZANJA

022

T
\\\\

LADRILLO FISCAL

© 22 MM SCHEDULE 80
ENVUELTO EN CAMA DE ARENA
CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA COMPACTADA
CONDUCTOR DE MALLA A TIERRA
1X16 MM2 DESNUDO

TERRENO NATURAL

~

Por otra parte, se deben reponer pavimentos y jardines exactamente a la condicidn existente antes de la intervencion.

1 2.40
o =

oL 9%

Ademids, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los arboles, frente a lo cual, se exigird la aplicacion
de pasta poda sobre las raices intervenidas.

Los conductores a utilizar deben ser del tipo superflex o de similar calidad con aislacién XLPE, para el uso de transpaorte
de carga eléctrica en condiciones soterradas de acuerdo a planos, todo ello conforme a lo dispuesto por las normativas
vigentes del SEC.

- CAMARAS
Se consulta por el suministro e instalacion de camaras, las que deberdn facilitar la colocacidn, el mantenimiento,
reparaciones, uniones y derivaciones de los conductores y permitir los empalmes de distintos tipos de ductos.
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Las camaras propuestas deberan cumplir con todo lo establecido en NCH Elec. N2 4/2003-8.2.14.,

En las normativas mencionadas, el contratista deber verificar y elegir el tipo de cdmara que mejor se ajuste al proyecto
eléctrico propuesto, el que deber ser elaborado por un profesional competente y registrade en SEC.

Tanto dimensiones como detalles constructivos para la construccion de las camaras, estan indicados en hoja de norma
N°6.

En general, las cdmaras propuestas deberdn construirse con un sistema impermeabilizado, instalarse tubos de
evacuacion de aguas lluvias, el que actuard como tubo de drenaje y que se colocara desde la cdmara respectiva hasta
la red evacuacion de aguas lluvias mas cercana, con una pendiente del al menos un 3% de inclinacion de la camara.

Los conductores deberan quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las camaras y se tratara de evitar los
cruces entre ellos. Se recomienda utilizar separadores y soportes de conductores para permitir este ordenamiento y
facil identificacion de los distintos circuitos y servicios.

- MALLA A TIERRA

La malla de tierra se construira segun lo indicado en el plano del proyecto. Las uniones de la malla deberdn considerar

uniones Cadwell y el tratamiento en terreno incluird mejoras naturales y con dosificacion quimica, con objeto de

obtener 5 Ohm méximos de resistencia en la medicidn.

Serd responsabilidad del contratista la medicidn de la resistividad del suelo y del cdlculo final de la malla. Una vez U
construida la malla, se debera certificar las mediciones para un correcto funcionamiento.

Antes de cubrir la malla, se debe solicitar Ia aprobacién del ITO, quien tendra que verificar cada una de las soldaduras
ejecutadas, el material de retape y su correcta compactacidn.

Para los postes de empalmes, también se debe considerar que deben estar aterrizados al cable de cobre desnudo de
1x16 mm2, y cada una de las estructuras metalicas al descubierto, que formen parte de un equipo que no transporte
corriente, pero que tenga posibilidades de ser recorrida por una corriente, es decir, postes, cajas, camarillas, entre
otros.

- PROTECCION EN POSTE
Este {tem es vdlido tanto para el poste de empalme como para los postes de las luminarias a instalar.

La proteccién automatica individual con disyuntor termomagnético debe estar alojada en el interior del poste, de
modo que al retirar la tapa de registro del mismo se tenga acceso expedito. La proteccién a utilizar debe ser
proporcional a la potencia de la luminaria. Esta proteccidn estara fija sin posibilidad de movimiento por fluctuaciones

de temperatura o manipulacion.
Cada debe considerar el siguiente detalle:
DETALLE PROTECCION LUMINARIAS
EN POSTES

Araingioe Fenmaretio
=y lmimrle SR I0NC

Lo retk e aire Bl s

=g Feeme 3 o' cawde TR,
Prawzcte el pemie

- TIERRA DE PROTECCION CABLE DESNUDO _ ,
En todos los postes de iluminacidn se aterrizan al cable de cobre desnudo de 1x16 mm2 instalado a través de toda la

zanja. La aterrizacidn se realiza de la siguiente forma:

3) Se utiliza un conductor de cobre con aislacion
b) Un extremo de este conductor de cobre n"6 se une al conductor de cobre desnudo mediante una soldadura

termo fusion

i3
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¢) El otro extremo del conductor de cobre n°6 se coloca a un terminal tipe ojo, instalandose en un perno interior
del poste, a la altura de la tapa de registro, con una tuerca y golilla a presion.

La conexién a tierra de proteccion y de servicio debera tener un registro de inspeccién el que debe permitir acceder en
forma libre y ficil, de manera tal de poder realizar mediciones si es necesario.

Cada poste debe ser aterrizado al conductor de cobre desnudo 1x16 mmz2, la cual, debe ser unida a la tierra de
proteccién del circuito. Las luminarias sobre los postes deberan quedar instaladas en forma rigida y segura que no
permita movimiento e instalarse con un perno de seguridad para evitar robo de cabezales.

Como alternativa se podrd proponer que cada poste aterrice con barra copperweld 5/8” x 1,5 m y un cable conector
de cobre 1x16 mm2.

3.3.- PAISAIISMO
La obra se complementara con la intervencion de platabanda, en la que se considera la extraccion de algunos arbales
(indicados en planimetrias) y el traslado de arbustos existentes.

La Empresa contratista deberd disponer de personal especializado y calificado para realizar todas las faenas
relacionadas con la preparacién del terreno, fertilizaciones, extraccién y trasplante de las especies indicadas en
planimetrias.

Todas las faenas de paisajismo deberdn estar a cargo de un “Profesional supervisor en obra” con experiencia
comprobada en ejecucién de obras de paisajismo de similar envergadura. El profesional debera ser un Agronomo
Paisajista, Ecélogo Paisajista, Arquitecto Paisajista o un Ingeniero Forestal con especializacién en paisajismo, con una
permanencia en obra de minimo media jornada.

El contratista debera tener completa responsabilidad de la mantencion en |a partida de paisajismo hasta la entrega
final del proyecto, cualguier dafio en esta partida debera ser reparado antes de |a entrega final, asi también estara a
cargo de la mantencidn de esta durante todo el periodo de ejecucion del proyecto y hasta el dia de la entrega.

CONDICIONES DE ENTREGA.
Todas las especies plantadas se entregaran bien enraizadas en sus bases y en buen estado.
Los arbustos trasplantados deberan formar una superficie bien asentada.

No sera causa justificada, el vandalismo o los animales domésticos que dafan las areas a intervenir si no se han
tomado todas las medidas de resguardo necesarias.

El contratista debera proporcionar un riego segln la especie a tratar, para asegurar el buen establecimiento de las
especies.

3.3.1.- EXTRACCION DE ARBOLES EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO UN
Para la extraccion de ejemplares, se debera cortar y destroncar los ejemplares, entendiéndose como tal su completa
extraccién (ramas, tronco y raices) previo a indicacién y coordinacién con la L.T.0. Las faenas se realizaran cuidando de
no dafar las obras, casas o propiedades préximas a ellos, para esto el contratista tomara todas las precauciones de
seguridad para prevenir accidentes, tanto de los trabajadores como de los transeuntes y usuarios del sector.

Para eliminar los arboles es necesario en primer lugar cortar todas las ramas, desde el apice hasta abajo. Una vez
despejado el tronco, se deberd amarrar con una cuerda resistente el primer segmento de tronco a cortar (desde el apice
hasta abajo), mientras se debe sostener |a cuerda y guiar el trozo de tronco que caera al suelo, procurando gue no
provoque dafios ni accidentes El personal deberd tener un equipo de seguridad apropiado (bototos, guantes de
seguridad y casco) y personal capacitado en corte con motosierra.

Después de haber cortado la totalidad del tronco, guedando solo |a base del drbol casi a ras de suelo se debe hacer lo
siguiente:

Remover completamente la base del arbol considerando todas las raices que queden insertas en el terreno utilizando
para ello magquinaria apta para la faena. La remocién total evita los nidos subterraneos de termitas ademas de los
rebrotes no deseados. Todas las excavaciones hechas para remaver los drboles deberdn ser rellenadas con tierra
compactada, para darle una terminacién similar a la de las dreas adyacentes.
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Cualquier deterioro ocasionado por estos trabajos de remocion o de traslado del material a deposito, serd de
responsabilidad del contratista, debiendo éste reparar el dafio provocado por su costo.

Los residuos generados por el trabajo de extraccion de las especies arboreas deberdn enviarse a vertedero autorizado
siendo obligacién acreditar su disposicién final.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u
otras causas puedan provocar su desprendimiento. Se considera el retira de todo escombro, maquinas, herramientas y
cualguier elemento ajeno al terreno.

3.3.2.- EXTRACCION TOCON EXISTENTE Y TRASLADO A BOTADERO UN
Antes de su extraccion se deberd verificar el estado fitosanitario del mismo, ya que por el tiempo que lleva en el terreno
puede tener algin tipo de plaga asociado (hengos, termitas, etc.), lo que puede haber causado el debilitamiento del
tocon.

Para su extraccion se deberd utilizar maquinaria apta para la faena y se deberd tener cuidado de no dafar las
construcciones aledafias existentes, ya que cualquier tipo de deterioro provocado seré responsabilidad del contratista
la reparacién del mismo.

Todos los residuos generados por el trabajo de extraccion de las especies arbdreas deberan enviarse a vertedero
autorizado siendo obligacidn acreditar su disposicion final,

Esta partida considera el retiro de todo escombro, herramientas, maquinarias y cualguier elemento ajeno al terreno.

3.3.3.- TRASPLANTE DE ARBUSTOS EXISTENTES UN
Se debera considerar el trasplante de todos los arbustos indicados en planimetria, el gue debera realizarse cuidando de
no dafiar la especie, en la época mas apropiada segun tipo de especie.

Antes de la extraccion se debera identificar el 4rea de trasplante de los arbustos y se procedera a picar hasta una
profundidad de 50 ems. (la que puede variar de acuerdo al cepellén de tierra obtenido del arbusto) para soltar |a tierra,
extrayendo el material superficial correspondiente a aridos de mas de 2”. Se extraeran todos los materiales
considerados escombros: papeles, plasticos, restos de ladrillos, ceramicos, maderos, etc.

Una vez limpio se nivelard e incorporara una mezcla de sustratos que se describe a continuacién:
- B0% tierra del lugar, sin residuos y harneada.
- 30% compost u otro que aporte materiz orgdnica
- 10% arena de lampa
Mediante el uso del rastrillo se procederd a mezclar superficialmente la mezcla de sustratos con el material base, hasta

una profundidad de 10 cm.

Realizado lo anterior se procedera a realizar la extraccion de los arbustos en cuestion, para lo cual se debera excavar
una zanja circular alrededor del tronco, de un didmetro definido por el profesional especializado, a una profundidad
suficiente que permita extraer la raiz, formando el cepellén de tierra del arbusto, trasplantando inmediatamente la
especie extraida en el lugar que indican los planos.

Tras el trasplante se recomienda el uso de mulch orgdnico para evitar que las heladas dafien las raices. La especie a
trasplantar se debera regar el dia antes de la extraccidn, para que |a tierra esté himeda al momento del procedimiento.
Posteriormente al trasplante se regara una vez diaria, hasta que el arbusto se arraige en el lugar y se debera proceder

a fertilizar de acuerdo a cada especie.
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4.~ ASEO DE OBRA

4.1.- ASEO Y ENTREGA FINAL GL
Se exigird la mantencién del aseo de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las candiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno esta en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por
tanto los pavimentos estardn absolutamente limpios. No se aceptaran manchas de pintura u otro material en
pavimentos. |
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CAPITULO Ill: FORMATOS |

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras

PROYECTO Adicionales, Comuna de Buin”,

CODIGO BIP : 30421482-0

Nombre o razén social del oferente.
RUT persona natural — empresa o sociedad
Domicilio
O

Teléfono
Correo Electrénico
Nombre del representante legal (Persona
Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

O

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

. Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
FROYECTO " Adicionales, Comuna de Buin”,

CODIGOBIP : 30421482-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

. Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
FROVECTO * Adicionales, Comuna de Buin”,
CODIGO BIP : 30421482-0
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracién del Estado segun lo dispuesto en el inciso
1y 6 del Articulo 4 de la Ley 19.886.

O

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicién

temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en

virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.
c¢) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de

1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la

Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL W

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitaciéon Publica

PROYECTO i Me!o_ramiento de Veredas en ?’aldosa Microvibrada y Obras
Adicionales, Comuna de Buin”,

CODIGOBIP : 30421482-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacion, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitaciéon, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a contar
de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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s wsss
(X APRORAU’
Pagina 69 dias LICITACIONE

4



€BUN

PROYECTO
cODIGO BIP

FORMATO N° 3

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
Adicionales, Comuna de Buin”,

30421482-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

ID Mercado | Datos de
correspondiera) electrénico)

! <

2

3

4

5

6

7

8

9

10 T./

NOTA:

> La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sblo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2010 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO . Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras

Adicionales, Comuna de Buin”,
CODIGO BIP : 30421482-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la
ejecucion de la obra de ciento cincuenta (150) dias corridos, contados desde el dia de Ia
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

{
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FORMATO N° 5

MANO DE OBRA LOCAL

_ Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
PROYECTO *  Adicionales, Comuna de Buin”,
CODIGO BIP : 30421482-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

PROYECTO . Me!o.ramlento de Veredas en %aldosa Microvibrada y Obras
Adicionales, Comuna de Buin”,

CODIGO BIP : 30421482-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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PROYECTO

FORMATO N° 7
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

CODIGO BIP : 30421482-0

Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
Adicionales, Comuna de Buin”,

Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad
PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
(UF)
1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. |Intalacion de faenas mes 5,0
1.2. | Letrero de obra un 1,0
1.3. | Senalética y seguridad al 1,0
1.4. | Replanteo, trazados y niveles ml 450,474
1.5. | Proyecto de ingenieria gl 1,0
2. OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
Demolicién elemento de pav. y
2.1. |transporte a botadero m? 68,0
2.2. | Excavacién y transporte a botadero m? 68,0
Preparacion, escarificacion y
2.3. | compactacién m? 644.6
2.4. |Base estabilizada CBR 2 60%
Base estabilizada CBR = 60%,
2.4.1. |e=0,12m m? 46,3
Base estabilizada CBR = 60%,
242 |e=0,18m m? 52
Base estabilizada CBR = 60%,
24.3 |e=0,30m m? 50
2.5 |Vereda de hormigén
Vereda de hormigén e= 0,08m
2.5.1. | (dispositivos) m? 37,4
2.5.2. | Vereda de hormigon e= 0,12m m? 52,0 \
2.5.3. | Vereda de hormigon e= 0,14m m? 16,4 -
2.6. |Vereda de baldosa microvibrada m? 552,8
Baldosa tactil en dispositivos de
2.7. |rodado m? 16,6
2.8. | Mortero de pega 382 5 kg. cem/m? m? 19,4
Mortero de pega 425,0 kg. cem/m?
2.9. |(reforzado) m? 2,8
Extraccion soleras y transporte a
2.10. | botadero ml 63,0
Solera tipo A (rectas, curva y
2.11. | rebajadas), suministro y colocacion ml 63,0
Extraccion soleras en platabanda y
2.12. |transporte a botadero ml 93,0
Solerillas de alta resistencia,
2.13. | suministro y colocacion ml 2240
Construccion gradas de hormigén
2.14. |armado gl 1,0
2.15. | Modificacion nivel tapa de camaras un 3,0
3. OBRAS ADICIONALES Z
3.1. | Mobiliario Urbano /o

. _{ ¢ APROBADAS
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3.1.1. | Reubicacion de rejas existentes gl 1
Vallas peatonales, suministro y
3.1.2. | colocacion ml 5.7
3.2. | Luminarias
3.2.1. | Luminaria ornamental peatonal un 20,0
3.2.2. | Poste peatonal un 20,0
3.2.3. | Instalacion eléctrica gl 20
3.3. | Paisajismo
Extraccion arboles existentes y
3.3.1. | traslado a botadero un 11,0
Extraccion tocon existente y traslado a
3.3.2. | botadero un 1,0
3.3.3. | Trasplante de arbustos existente un 4,0
4. ASEO DE OBRA
4.1. |Aseo y entrega final al | 1,0]
SUBTOTAL COSTO
COSTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 15%
NETO
IVA 19%
TOTAL OBRA
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA

Licitacion Publica

. Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras
PROVEETO " Adicionales, Comuna de Buin”,
CODIGOBIP : 30421482-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la
Empresa RUT vengo en
A 4
Declarar que para la ejecucién de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):
a) Siincluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF
b) No incluye la contrataciéon de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
A4
Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO

Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras

Adicionales, Comuna de Buin”,

CODIGO BIP 30421482-0

Fecha de Publicacién

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacion de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacién de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcién de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacién

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de Ia
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucién de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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S BUIN

o REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en
el articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el sistema de informacién por medio del
Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracién Municipal, Asesoria
Juridica, Secretaria Comunal de Planificacion, Direccion de Administracién y Finanzas,

Direccién de Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria
Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

2\ Wl ) )] .
\ :\... , 4 "/ =
|c§€

ONIMO MARTINI GORMAZ L ARAYALOBOS
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN
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