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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION PRIVADA “DISENO DE PUNTO
LIMPIO CON INTEGRACION DE EDUCACION
MEDIOAMBIENTAL Y CENTRO DE ACOPIO DE
MATERIALES INORGANICOS, COMUNA DE
BUIN”

DECRETOTC N°: |4

BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° la Constitucion Politica
de la Republica; en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de septiembre de
2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacién Publica de la llustre Municipalidad
de Buin y el convenio de colaboracion de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14
de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de
Buin, que justifica la no remision a control de juridicidad de las presentes Bases
Administrativas: Acta de Proclamacion de Alcalde, de fecha 22 de junio de 2021, dictada por
el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL
8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion
desarrolld los términos para la iniciativa denominada “Disefio de Punto Limpio con
Integracién de Educacion Medioambiental y centro de Acopio de Materiales
Inorganicos, Comuna de Buin”.

2° Que, el Capitulo IV del Reglamento de
Organizacion Interna de la Municipalidad de Buin estable las funciones que debe desarrollar
la Secretaria Comunal de Planificacion.

3° Que, por medio de la Pre-Obligacion
Presupuestaria N° 5/413 de fecha 11 de abril de 2021 de la Secretaria Comunal de
Planificacién se acredita |a existencia de recursos para la ejecucion del servicio solicitado.

4° Que, en virtud de lo sefalado, es posible afirmar
que se cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion.

5° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto
TC 272 de fecha 29 de noviembre de 2021, aprob6 las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos para la Licitacién denominada “Disefio de Punto Limpio con Integracién
de Educacion Medioambiental y centro de Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna
de Buin”, y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado el dia 30 de
noviembre de 2021, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID 2723-57-
LE21.

6° Que, la Municipalidad de Buin mediante
Decreto TC 03 de fecha 05 de enero de 2022, declara desierta la licitacion denominada /{;FJ;--T"\

“‘Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacién Medioambiental y centro de@‘" %N
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”, ID 2723-57-LE21, debido a qu§  BAsEs
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7° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto
TC 22 de fecha 25 de enero de 2022, aprobo las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos
y Anexos para la Licitacién denominada ‘Disefio de Punto Limpio con Integracion de
Educacion Medioambiental y centro de Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de
Buin, Segundo Llamado”, y dispuso el llamado a Licitacién Publica, publicando el llamado
el dia 27 de enero de 2022, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID
2723-6-LE22.

8° Que, la Municipalidad de Buin mediante
Decreto TC 93 de fecha 01 de abril de 2022, declara desierta la licitacién denominada
‘Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educaciéon Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin, Segundo Llamado’, ID 2723-6-
LE22, debido a que no se presentaron ofertas validas para su evaluacién.

9° Que, en virtud de la no presentacion de
interesados admisibles en los llamados a Licitacion Publica efectuados, se requiere llamar a
Licitacion Privada en conformidad a lo establecido en el articulo 10 del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

10° Que, se invitara a participar a los siguientes
oferentes a la Licitacion Privada:

Nombre Rut

Arquitectura, Construccion y Gestion de | 76.749.410-6
Proyectos ARQBAU Limitada.
Christian Araya Castro, Arquitecto, Empresa | 76.107.525-K
Individual de Responsabilidad Limitada.
Borghero Villarroel Arquitectos Consultores | 76.411.278-4
SpA.

11° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se
requiere aprobar previamente a la publicacién en el portal de Mercado Publico las Bases
Administrativas y Técnicas para la realizacién del presente proceso de compra publica.

12° Que, conforme a los argumentos de hecho y
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley

RESUELVO:

| APRUEBESE, las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado a Licitacién Privada denominada “Disefio de
Punto Limpio con Integracién de Educacion Medioambiental y centro de Acopio de
Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”.

= CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La Municipalidad de Buin invita a participar en la presente Licitacién Privada para ejecutar la
iniciativa denominada “Disefio de Punto Limpio con Integracién de Educacion
Medioambiental y centro de Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin” cuyo
propésito es la elaboracién del disefio definitivo del punto limpio ubicado en la localidad de
Maipo de la comuna de Buin. :

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,

juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores que cumplan co S

requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Pp P 5(0,\
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2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se regularan,
regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de Buin, en
adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador”, con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes", "Proveedores”,
"Empresa", "Participantes”, "Licitantes”, "Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de
llamado a licitacion, presentacién de las ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias
relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacién y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del proyecto y que es materia de las presentes bases y del contrato que
de ellas resulte estara radicada en la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA).

3. NORMATIVA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION.

El proyecto se licitara, contratard y ejecutard de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas en adelante Términos Técnicos de Referencia y sus modificaciones si
las hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes
bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

g) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

h) Ley N° 20.958, que Establece un Sistema de Aportes al Espacio Publico.

i) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

j) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DEL CONTRATO.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos y el pago se efectuara mediante estados de pago por cada etapa
terminada y aprobada por la Unidad Técnica.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos propios de la |. Municipalidad
de Buin.

Presupuesto Total Disponible $25.000.000.- Impuestos Incluidos

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
demande la ejecuciéon del o los servicios contratados, contemplados dentro |

presente propuesta. ,g wRoaa,r: AS
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c) Plazo del Contrato: el contrato comenzara a regir desde la fecha de la total tramitacion
de la Resolucion que aprueba el contrato, hasta la recepcion del proyecto aprobado.

d) Plazo de ejecucion: El plazo maximo para el desarrollo de este proyecto, incluyendo
plazo de las pertinentes revisiones y aprobaciones de las etapas parciales, es de
trecientos treinta (330) dias corridos, contados desde el dia siguiente de Acta de
Entrega del Servicio, lo que se debera realizar dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de la resolucién que aprueba el contrato.

Nota:

1. Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario.

2. Dentro de los trecientos treinta (330) dias considerados para la ejecucion del
proyecto se consideraran plazos parciales establecidos en el punto 5.1 de las Bases
Técnicas.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcién de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del Sistema de
Informacién de Mercado Publico. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas
debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias
corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,

no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal,
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacién, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4° de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Estaran inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que
se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley
N°® 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establege:
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de acti
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar aq'
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oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a estas Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacién.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1)

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente
a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia y demas antecedentes de la
licitaciéon, a través del Sistema de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de
conformidad a los procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran
aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado
en el cronograma de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello. Se hace presente que las consultas deben guardar estricta
relacion con el presente proceso de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

La Municipalidad de Buin, podra realizar, de oficio, aclaraciones a las Bases, para precisar su
alcance, como también, complementar o interpretar algun elemento de su contenido que no
haya quedado suficientemente claro, y deberan ser consideradas por los interesados en la
preparacion de sus ofertas.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de todos los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion, seran entendidas como interpretacion de las
presentes Bases, en aquellos aspectos consultados y su aplicacion es obligatoria para todos

los licitantes. P
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Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de a licitacién, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos" y “Anexos Econémicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que
se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
» Anexo Antecedentes Técnicos.
» Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcién de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que, por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacion de
Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electronico
o digital, dentro del plazo de recepcién de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente. / o
b) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre |la habilidad para ofertar. (S B
<L
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c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

a) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

b) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

e) Acreditacion de una politica de inclusion, Se considerara la politica que tenga el
oferente en materia de equidad de género, en beneficio de la mujer trabajadora, asi
como también que dentro de sus trabajadores cuente con personas con discapacidad
y/o que dentro de sus trabajadores cuente con personas pertenecientes a pueblos
originarios. Para ello el oferente debera considerar lo siguiente:

» En el caso de la politica de inclusién de género, debera contar con el Sello Empresa
Muijer otorgado por la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

» En caso de trabajadores con discapacidad, debera contar con certificado de
discapacidad emitido por COMPIN, Inscripcién en el Registro Nacional de la
Discapacidad (RND) y copias simples del contrato de trabajo.

» En el caso de las personas pertenecientes a pueblos originarios, debera ingresar
copias simples del contrato de trabajo y del certificado entregado por la Corporacion
Nacional de Desarrollo Indigena, acreditando la condicion de indigena.

Oferente Persona Natural.

f) Copia de la cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

g) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.

h) Copia de la cédula de identidad vigente del representante legal.

i) Certificado de vigencia la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

i) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acomparar los documentos que acrediten tanto su vigencia como sus
titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras [) y m).

k) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

m.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.
m.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constituciéon, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con
una antigliedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo ago\ﬁ"»%
establecido en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio; Qé’ 10 345 (_/\\
sefalado en el articulo 345 bis del mismo Cédigo antes citado. (= w},m ";’1";'
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11.1.1. TRATANDOSE DE UTP.

Los proveedores que formen parte de la misma, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segln sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
indicando el nombre de la licitacion para la cual se constituye y su ID de mercado publico,
documento que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N N N N N N

En el caso de |a participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar firmada
por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos, en caso
contrario no podra ser adjudicado.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra 0.1) de las
presentes Bases Administrativas

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucién de la UTP que afecte directamente la ejecucion del contrato, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Oferta Técnica, el oferente debera considerar dentro de su propuesta un programa de
actividades y medidas (Programa de trabajo), que explique claramente todas las
actividades a desarrollar, con indicacién de la cantidad de dias considerados para cada
una de ellas (como respaldo a la informacién proporcionada en el Formato N°4), esto
para un adecuado desarrollo de la consultoria y coordinacién con la Inspeccién Técnica
del Servicio (ITS). Se valorara especialmente la claridad, coherencia y orden de
actividades, ello en conformidad a lo exigido en las Bases Técnicas.

b) Formato N° 4, “Cronograma de Ejecucién” en concordancia con el programa de
actividades ofertado.

c) Formato N° 5, “Nomina de Profesionales, Formacion académica y Experiencia de Cada
Uno”, que integraran el equipo de la consultoria y sus responsabilidades en conformidad
alo exigido en el punto 4 de las Bases Técnicas con titulos profesionales o técnicos que
homologuen o superen las exigencias minimas requeridas. Se debera indicar
claramente las funciones que desarrollara cada integrante del equipo.

d) Formato N° 6, “Experiencia del Oferente”, enumeracion de contratos ejecutados”

—
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el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro
los contratos referidos a disefio de Edificacién Publica.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

e) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados que acrediten las labores
desarrolladas y finalizadas por la consultora y por él o los profesionales ofertados en el
Formato N° 5 y 6, diferenciandose la evaluacion en estos aspectos de acuerdo al punto
N° 13.3 letra b.2) y b.3). Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellos
servicios que cumplan con las siguientes condiciones:

» Estos certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area o Inspector Técnico del Servicio o por el representante legal de la
institucién publica, indicando lo siguiente:

e Referencia del oferente.

e Breve descripcion del estudio.

e Fecha de aprobacion y/o recepcion conforme.
e Monto.

e Especialidad, segln corresponda

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente
(consultora o del profesional, segun corresponda) identificando su rol o cargo y la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que el servicio acreditado se refiera al disefio de Edificacién Publica. Para validar
experiencia de profesionales se considerara disefios realizados de mas de 100 m? y
para el caso de la consultora se debe acreditar experiencia por disefios realizados de
mas de 200 m?,

» Que los servicios acreditados hayan sido prestados desde el afio 2010 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Sidicho documento no contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen los
antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que respalden estos
certificados.

f) Formaciéon académica de los Profesionales y Técnicos: Copia del Certificado de
Titulo, o copia de Titulo profesional o técnico, del equipo de trabajo que desarrollara el
estudio, sean estos de pregrado, diplomados, magister y/o doctorados.

g) Formato N° 7, “Declaracion Simple Respecto a la Subcontratacion”.

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, “Oferta Econémica”, correspondiente al formulario de oferta econémica
total, impuesto incluido.

12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se abrirdan electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electrénica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que prese;m\
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que éstos no alteren el tratartiie o o\\\

igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta. £ M?bﬁg}{}lw Z\
\'%. UCTACIoNEs S /)
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Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) No presenta “Oferta Técnica” exigida en el literal a) del punto 11.2 de las presentes
bases.

c)  Omisién o adulteracién de los Formatos 4, 5, 6, y/o 8.

d) Sila oferta econémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible.

e) Sila oferta técnica no cumple con los requerimientos minimos exigidos en las Bases
Técnicas.

f) No oferta la totalidad de profesionales requeridos en las Bases Técnicas.

g) Que no entregue la informaciéon o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

h)  Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser
informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a |la apertura de la licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comisiéon Evaluadora, la aclaracién a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as Municipales, |
primero/a designado/a por el Director(a) Obras Municipales, el/la segundo/a por el Direc AN
de Transito y Transporte Publico, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario(a) Comunal*>- ’ %\
dﬁat w S
d«

de Planificacion, con excepcion del/la Directora/a Juridico/a y del Secretario(a) Muni YON

é}‘[
quien este designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe H\%
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Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comisién sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las bases, como es el sefalado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Pauta de Evaluacion.

A Ponderacion o Porcentaj
Criterio Total Criterio Subcriterio . ]
a) Econdomico 25% a.1)Oferta Econdmica 25%
b.1)Metodologia de Trabajo 30%
b.2)Experiencia Equipo de 15%
b) Técnico go%,  [Lromesioriales
b.3)Experiencia de la Consultora 20%
b.4)Comportamiento Contractual 3%
Anterior
c) Otras Materias
de Alto Impacto 5% c.1)Politica de Inclusion Social 5%
Social
. . " d.1)Cumplimiento de Requisitos
d) Administrativo 2% Formales 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (25%).
a.1) Oferta Econdomica (25%).

Para evaluar la Oferta Econémica, se utilizara el método de la oferta de menor precio, para
ello se aplicara la siguiente férmula: —

Oferta Evaluada {

ETARLN
(&

Oferta Menor /X BASES
Porcentaje=( ) 5 SASES

v
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b) Criterio Técnico (68%).

b.1) Metodologia de Trabajo (30%).

A continuacion se definen diez (10) criterios para el analisis de la Metodologia entregada por
cada oferente:

Pauta de Evaluacion Metodologia de Trabajo
Puntaje
ITEM Criterio Observaciones Maximo | Porcentaje
item
Respeta las Etapas de Trabajo:
Estudios preliminares, Disefio de| 4
anteproyectos y Disefo definitivo.
Respeta tramites y plazos
| Elazos ; establecidos en las Bases| 4 12 4
stablecidos Admini : E i
ministrativas y Bases Técnicas
Respeta la programacion establecida
en las bases técnicas de la presente| 4
licitacién
Cumple con lo establecido por punto
1 de las Bases Técnicas:| 4
I Consideraciones | Antecedentes Generales
7 2
Generales Presenta claramente los
componentes del proyecto exigidos| 3
en las Bases Técnicas.
Cumple integramente con lo
establecido en el punto 3.1 de las 5
Bases Técnicas: "Etapa 1: Estudios
Preliminares"
El nivel de detalle de la informacion
que ofrece la consultora es optimo
segun la informacién existente 5
m Estudios actualmente en la comuna de 20 5
Preliminares acuerdo al area de influencia del
proyecto
Analiza todas las variables a medir 5
solicitadas en las Bases Técnicas:
Cumple integramente con los
productos esperados para la etapa y 5
los formatos de entrega segun las
Bases Tecnicas.
Cumple integramente con o
establecido en el punto 3.2 de las 10
Bases Técnicas: "Etapa 2: Disefio de
v Diseio Anteproyecto" 20 5
Anteproyecto Cumple integramente con los
productos esperados para la etapa y 10
los formatos de entrega segun las
Bases Técnicas.
Cumple integramente con lo
establecido en el punto 3.3 de las 5
Bases Teécnicas: Etapa lll: "Disefio
definitivo"
Disef Cruza variables entre la cartera de
isefio : e
\'} Definitivo proyectos vy eI. diagnoéstico para 5 20 6
generar los distintos proyectos
definitivos gxigidos '/\;ﬁgi N
Cumple integramente con los ;o@.’* N ""?/_;, \
prod'uctos esperad'os.para la etapa| 5 5? »%JAS ’}
segun las Bases Técnicas. . a)ﬁ“mes o/
— T 2/
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Cumple con los formatos de entrega
de todos los documentos

Describe en su totalidad los productos
a entregar y menciona formato en que
lo entregara en concordancia con |o
exigido en las Bases Técnicas.

Los productos integran todos los
estudios y sus complementos
Desarrolla los objetivos exigidos en
bases técnicas

Entrega una calendarizacion clara de
procesos y entrega de resultados,
cumpliendo plazos exigidos en Bases
Administrativas y en punto 5 de las
Bases Técnicas: Plazos y
Cronogramas

Cumple con formato de entrega de 4 4 2
informe metodolégico

TOTAL PONDERACIONES | 100 | 100 30%

VIl |Productos

VIl | Objetivos

IX |Calendarizacion

X Formato

Entiéndase la forma de calcular el porcentaje de la siguiente forma:

Porcentaje= (P untaje Oblenido ) (Porcentaje ltem)
"°"("Puntate Max Item :

b.2) Experiencia del Equipo de Profesionales (15%).
Se debera constatar la experiencia de cada profesional cumpliendo con lo indicado en el punto

11.2, letra e) de las presentes Bases Administrativas, los cuales se sumaran y luego se
aplicara la siguiente tabla:

Nuamero de Experiencias Puntaje
Desde 12 100
Hasta 11 75
Hasta 9 50
Hasta 6 25
Hasta 3 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Porcentaje= Puntaje Obtenido x 0,15
b.2) Experiencia de la Consultora (20%).
Para la evaluacién de este item se consideraran validos aquellos documentos que cumplan

con lo indicado en el punto 11.2 “Anexos Técnicos” letra e) de las presentes Bases
Administrativas, los cuales se sumaran y luego se aplicara la siguiente tabla:

Nuamero de Experiencias | Puntaje
Desde 13 100
Hasta 12 80
Hasta 9 60
Hasta 6 40
Hasta 3 20
No declaraoes 0 0

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,20
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b.3) Comportamiento Contractual Anterior (3%).

Para |la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones negativas
de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién Chileproveedores (articulo
96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,03

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)

c.1) Politica de Inclusiéon Social (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara los antecedentes presentados por cada
oferente para acreditar su politica de inclusiéon segun lo solicitado en el punto 11.1 letra g) de
las Bases Administrativas, considerando para ello lo siguiente:

» Equidad de género en beneficio de la mujer trabajadora.

» Dentro de sus trabajadores cuenta con personas con discapacidad.

» Dentro de sus trabajadores cuenta con personas pertenecientes a pueblos originarios.

Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
Acredita dos o tres politicas de inclusién sefialadas precedentemente 100
Acredita solo una politica de inclusién de las sefaladas precedentemente 50
No acredita politica de inclusion. 0

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,05

d) Criterio Administrativo (2%).

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 10 a 100
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo

por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser
rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,02

13.4. Resolucion de Empates.
@%

Cuando dos o mas oferentes compartan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, engornlgb A

sucesiva las siguientes reglas de desempate:

(

m \Cﬂ“—mb 'Bf
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1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Econémico”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Otras Materias de Alto Impacto
Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora (Acta de Evaluacion).

La Comisiéon Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las foérmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de adjudicacion o de declaracién de la licitacion como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que
las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en
un plazo de diez (10) dias habiles administrativas. La notificacion en el Portal
www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA)
inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando
la propuesta mediante resolucion fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras
Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion de conformidad al punto
14.3 de las presentes bases administrativas.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los treinta (30)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitof ==
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidac

Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta s 4.1?'\‘,3“&& A
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases. @ LICITA Cfﬂﬁg j !
\ O, /
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14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la presente licitaciéon
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses
de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Base
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
contados desde la publicacién de la adjudicacién original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la
oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del
segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la
adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompaniado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de
la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracién de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 24.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntadgs-—=
se formalizard mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipm\‘
de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias héblle%tg T\

administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacién en el sf emansibis ol
|, |ICTIACIONES =
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de informaciéon. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias habiles mas
previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del vencimiento
del plazo original.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho sin efecto el Decreto Alcaldicio que la
adjudicé. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de
Buin. El contrato sera redactado con estricta sujecién a lo dispuesto en estas bases, anexos
y ofertas presentadas por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes:

» Requisitos Comunes a las Personas Naturales y Juridicas.

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra
un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la
notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Programa de trabajo conforme a la oferta técnica presentada y que fue exigida en el
punto 11.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

v Designacion del profesional que sera el coordinador del estudio, en conformidad a lo
establecido en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un instrumento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores.

» Persona Natural.
v Deberan acompaniar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas.

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones,
un certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior
a sesenta (60) dias corridos (s6lo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro, para el caso de otras personas juridicas,
tales como corporaciones y fundaciones, deberan acompanar los documentos que——._
acrediten tanto su vigencia como sus titularidades para dar cumplimiento a,z@\)% 0N
antecedentes exigidos en el presente punto. j
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Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompariarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato, las Bases Administrativas, Técnicas,
consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido el
Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Consultor a quien se
le adjudica el Contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a disposicion de
los proponentes.

15.2. Del inicio del Contrato.

Comenzara a correr desde el dia siguiente a la fecha de la firma del Acta de Entrega del
Servicio entre el Inspector Técnico de Servicio (ITS) y el representante legal de la consultora
adjudicada, el cual debera otorgarse dentro del plazo de diez (10) dias corridos contados de
la total tramitacion del Decreto o Resolucidén que aprueba el contrato.

Para tales efectos, se debera tener a la vista la siguiente documentacién:

a) Bases Administrativas y Técnicas.

b) Consultas, respuestas y aclaraciones que se efectuaron durante el periodo de licitacion.
c) Modificaciones a las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas si correspondiera.

d) Decreto que adjudicé la licitacion.

e) Contrato con todas las firmas correspondientes.

f) Decreto que aprueba el contrato.

g) Programa de trabajo ofertado.

h)  Oferta Técnica de la consultara adjudicada.

15.2.1. Plazo de Ejecucioén.

El plazo maximo para el desarrollo de esta asesoria, incluyendo el plazo de las pertinentes
revisiones y aprobaciones de las etapas parciales es de trecientos treinta (330) dias
corridos, contados desde el dia siguiente del Acta de Entrega del Servicio.

15.3. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en la Resoluciéon de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada,
considerando todos los costos y gastos descritos en el punto 4 letra b) de las presentes Bases
Administrativas.

15.4. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguiente del Cédigo
del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el consultor solo podra subcontratar de forma parcial los
servicios y hasta un 30% del valor del contrato, salvo situaciones de excepcién, debidamente
justificada y siempre que obtenga la autorizacion de la Municipalidad. Los subcontratistas
deberan tener inscripcion vigente en el o los registros que proceda segun los documentos de
la licitacién o, en su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran
subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades
establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el consultor en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Municipalidad en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el consultor debera solicitarlo por escnto .

a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» El servicio subcontratado.
» La individualizacion del subcontratista.
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» El plazo de ejecucion de los servicios subcontratados (No puede superar el plazo de
ejecucion de los servicios).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que
el consultor agregue subcontratistas en la ejecucion de los servicios sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra n) del punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacion efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Novedades.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las Garantias expresaran claramente la obligaciéon que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato” con el nombre del servicio requerido mas el ID de la presente
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

16.1. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira |la presentaciéon de una
garantia de seriedad de la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31° del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar una

Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
de Presentaciéon | ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415,
de lunes a viernes con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00
hrs., en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacién.

v |ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.

v RUT del Adjudicatario.

v Nombre del Representante Legal

Plazo de Entrega | Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la fecha
de notificacion de la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima | Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.
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agregar el ID Licitacion”. En caso de acompariar vale vista, se pide
que dicha glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”, con cobro a la
vista y con prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Consultor y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores

Oportunidad de | a la fecha de término de su vigencia y siempre que el consultor

su Restitucion acredite el pago de las obligaciones laborales y previsionales hasta el
ultimo mes en que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al consultor, dejando constancia por escrito de
este acto, para que efectue el retiro de la garantia en dependencias de
la Municipalidad de Buin.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que no
haya demanda, relacionada al cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del Consultor o
cualquiera sea el motiva de esta, en contra de la Municipalidad de Buin.
En el evento que la Municipalidad de Buin fuera demandada, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de
la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en
que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el consultor sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a
la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de plazo o del valor del contrato, el Consultor debera extender el
tiempo de vigencia y/o el monto proporcional de la garantia con el objeto de asegurar el
cumplimiento de la vigencia minima establecida en el presente numeral.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) Lagarantia debera hacerse efectiva en todos aquellos casos en que el término anticipado
del contrato se deba a una causal imputable al Consultor, con excepcion de aquellas
referidas a la seguridad nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o
resciliacion.

b) Por el no pago de la o las multas, dentro del plazo y/o forma establecida en el punto 20.3
de las presentes Bases Administrativas.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para el caso establecido en la letra b) y en caso de cobro de la garantia por
incumplimiento en las obligaciones laborales y previsionales, se hace presente que el
consultor debera entregar un nuevo documento de garantia, en reemplazo de la garantia
que se encuentre en tramite de cobro, con el proposito de mantener vigente, en todo
momento, el monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo documento
de garantia sera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde que se
notifique personalmente por carta certificada o correo electronico, que la garantia se
encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vi m
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la feé‘a
término del contrato. \?R
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v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles administrativos, contados desde su recepcion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO.
17.1. Unidad Técnica Municipal.

A la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica y cuyo Director(a) nombrara a el (los) inspector(es)
que efectuaran la labor de Inspeccion Técnica del Servicio (ITS), en caso que no se nombre
corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Inspector Técnico mantendra a la vista
los siguientes antecedentes del proyecto, los que podran ser revisados en cualquier momento
y circunstancia:

v  Contrato de Ejecucion del Servicio.

v Oferta Econémica.

v  Programa de trabajo (Carta Gantt).

v Antecedentes técnicos del proyecto.

v Modificaciones del contrato, si corresponde.

17.2. Inspector(es) Técnico(s) del Servicio.

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entendera por Inspector(es) Técnico(s) del
Servicio (ITS) a él o los funcionarios que la Unidad Técnica Municipal le haya encomendado
velar directamente por el desarrollo y fiel cumplimiento del contrato por parte de la Consultora,
, debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion del
servicio, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes
funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b)  Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de plazos
0 aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas comunicarse mediante
el libro de novedades con el Encargado del Consultor dandole observaciones de forma
y fondo respecto del desarrollo de los servicios contratados.

c) Dar visto bueno y recepcion conforme de cada uno de los informes.

d) Dar visto bueno y tramitacion a los estados de pagos.

e) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

f) Tramitar las multas cuando correspondiera y remitir al Alcalde mediante un informe
todos los antecedentes para la determinacion del término anticipado del contrato, si
correspondiere.

g) Velar por la implementacién de un libro de novedades.

h) Dar aviso formal a los registros (MOP, SERVIU u otros) en que estuviera inscrito el
Consultor de sus incumplimientos a fin de que se proceda con las respectivas
anotaciones y aplicacion de sanciones, si correspondiere.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

17.3. De la Supervision y Recepcion de los Informes.

La supervision y recepcién de los informes requeridos en las Bases Técnicas, Bases
Administrativas y en el contrato que de ellas resulte, asi como la certificacion de su correcta y
completa ejecucion, le correspondera al Inspector Técnico del Servicio, quién los revisara,
ademas gestionara las reuniones que fuesen necesarias con la Unidad Técnica Municipal para
desarrollar los analisis, acuerdos, aprobaciones, observaciones para luego emitir un informe
de observaciones el cual debera hacer llegar al Consultor de acuerdo al cronograma de

actividades indicado en el punto 5 de las Bases Técnicas. En caso de resolver o de no dm

observaciones que ameriten correcciones sera el encargado de emitir el visto bueno de cgr *»g \

etapa, asimismo los remitira a la Unidad Técnica del Municipio, que en este caso sefa Ig“"“‘b Z\
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Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin, para su revisién y recepcion
conforme, si procede, quién finalmente lo remitira al Mandante, para revision y pago del
servicio, si procediere.

17.3.1. De la Presentacion y Aprobacion de los Informes.

El Consultor debera presentar los informes de acuerdo a cada una de las etapas del disefio
del proyecto en conformidad a lo establecido en los Términos Técnicos de Referencia.

17.3.2. Procedimiento de Presentacion y Aprobacion de Informes.

El procedimiento de presentacién de los informes sera de acuerdo a lo establecido en el punto
6 de las Bases Técnicas y los plazos para la aprobacion seran los sefialados en el punto 5 de
las mismas.

17.4. Libro de Novedades.

Durante la consultoria se mantendra permanentemente un “LIBRO DE NOVEDADES” con
hojas foliadas en triplicado, que sera proporcionado por el Consultor y estara a cargo del
profesional designado por la Unidad Técnica Municipal y con copia a disposicion del Consultor,
previa firma de ambas partes. En el Libro de Novedades se debera dejar constancia:

a) De los avances de la consultoria.

b) De las érdenes y/o acuerdos que dentro de los términos del Contrato se impartan al
Consultor.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten las labores.

d) De las observaciones que merezcan los informe, al efectuarse la recepcion de ellos.

e) De la tramitacion del procedimiento de modificaciéon del contrato, aplicacion de multas y
de téermino del contrato.

f)  De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de novedades, por el Consultor y/o la Unidad
Técnica, se considerara comunicacion oficial.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
18.1. Correspondera al Consultor.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Consultor se obliga a lo siguiente:

a) Elaborar y presentar los informes en tiempo y forma como se requiere en el punto 6 de
las Bases Técnicas y en general dirigir, ejecutar, administrar la ejecucion de los servicios
contratados, cifiéndose estrictamente por las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
aclaraciones y/o modificaciones a las presentes bases de licitacion, sin perjuicio de las
normas de subcontratacion establecidas en el punto 15.4 de las presentes Bases
Administrativas. La Municipalidad de Buin podra, en todo momento, requerir informacion
acerca del cumplimiento de la presente obligacion.

b) No realizar, poriniciativa propia, cambio alguno a las Bases Técnicas contenidas en las
presentes bases de licitacién.

c) Dotar a su personal de implementos de seguridad y proteccion personal, conforme a lo
sefialado en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y vigilar su correcto uso.

d) Entregar a su personal todo el equipamiento, equipos, herramientas, materiales y otros,
que pudiere requerir para la correcta prestacion del servicio que por este acto se
contrata y asi como vigilar su correcto uso.

e) Mantener condiciones seguras de trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen
como respecto de las maquinas y equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a
las labores a realizar.

f) Identificar adecuadamente al personal del consultor que preste servicios enAas —=..
dependencias de la Municipalidad de Buin, con motivo del cumplimiento del pre hte
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incluir el nombre del consultor, nombres y apellidos del trabajador, quienes no tendran
vinculo ni relacion laboral alguna con este Municipio.

g) Proveerymantenerun libro de Novedades donde se anotara el avance de la consultoria,
las actividades realizadas durante la ejecucion, las fechas reales de inicio y todas
aquellas anotaciones pertinentes a su servicio.

h) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

i) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS.

18.2. Del Personal del Consultor.
18.2.1. Coordinador del Estudio.

a) El Consultor debera designar a un coordinador del estudio, quien sera su representante
permanente ante la Municipalidad de Buin. Este debe ser el Consultor cuando es
persona natural o formar parte de la empresa cuando éste es persona juridica en calidad
de socio o contratado, el cual debera indicar una casilla de correo electrénico y un
numero telefénico fijo y/o celular de contacto.

b) Este coordinador del estudio debera estar disponible para una comunicacion rapida con
la contraparte técnica del Estudio. Lo anterior, sin perjuicio de la participacién de la
persona natural, del representante legal en el caso de las personas juridicas o del
representante o apoderado de la union temporal de proveedores, cuando ella sea
requerida.

c) A este coordinador del estudio le correspondera, principalmente:

v Representar al Consultor en la discusién de las materias relacionadas con la
ejecucioén del contrato.

v Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucion de la materia de la
presente licitacion.

v Entregar toda la informacion pertinente requerida por la Municipalidad de Buin.

v Acudir a las citaciones y dar respuestas a las consultas realizadas por la contraparte
técnica y el Inspector Tecnico del contrato de la Municipalidad de Buin.

v Las demas que le encomienden las presentes bases de licitacion.

18.2.2. Némina de Profesionales.

La némina de profesionales (Formato N° 5) propuesta, podra ser modificada por
circunstancias debidamente fundadas y acreditadas por el Consultor de manera escrita o
correo electrénico, a la contraparte técnica del Estudio, con cinco (5) dias habiles
administrativos de anticipacion a la fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo serlo
por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del coordinador del estudio
inicialmente propuesto, las que deberan certificarse en el mismo acto. La contraparte técnica
tendra un plazo de siete (7) dias habiles administrativos para autorizar o rechazar, por escrito
o correo electrénico, el cambio. El rechazo de la peticién debera ser fundado, de efectuar el
reemplazo sin la autorizacién de la unidad técnica podra aplicarse lo establecido en el punto
20.1 letra e) de las presentes Bases.

18.3. Responsabilidades del Consultor.

El Consultor sera responsable de cualquier dafio que se produzca en los bienes de la
Municipalidad de Buin, por hecho o culpa de sus dependientes o de terceros ajenos, con
ocasion de la prestacion del servicio contratado. El Consultor sera el Unico responsable y
debera responder de todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de la prestacion del
servicio cause a terceros.

18.4. Liberacion de Responsabilidades.

El Consultor libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de Buin, frente a acciones
entabladas por terceros en razon de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de
propiedad intelectual y otros, utilizadas por ella indebidamente.

18.5. Confidencialidad de la Informacion. =
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vinculadas a ella, conozcan o llegaren a conocer con ocasion o a propésito del contrato y sus
actividades complementarias, se trataran como informacién confidencial de la Municipalidad
de Buin. El Consultor no podra hacer uso de la informacion excepto que esté expresamente
autorizado por la Municipalidad, y ajustandose en todo caso a las disposiciones de la Ley N°
19.628, sobre proteccion de la vida privada o proteccién de datos de caracter personal. El
incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la interposicion de las acciones judiciales
qgue correspondan.

Las disposiciones del parrafo anterior no seran aplicables en los siguientes casos:

a) Cuando la informacién, a la fecha en que se revela, sea de dominio publico por motivos
que no resulten del incumplimiento de esta clausula por parte del Consultor, los
integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes u otras personas relacionadas
con ella.

b) Cuando por virtud de la ley o por resolucion judicial el Consultor sea obligado a revelar
la referida informacion.

18.6. Propiedad Intelectual.

El producto del trabajo que el Consultor por si, a través de sus dependientes, o personal a
honorarios realice con ocasiéon del contrato, tales como programas, entregables, rutinas,
procedimientos, archivos, manuales, documentos, informes, modelos, diagramas, disefios,
disefios lo6gicos, coédigos fuentes, ejecutables, estadisticas, tablas, graficos u otros, seran de
propiedad de la Municipalidad de Buin, quien se reserva el derecho de disponer de ellos
libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el Consultor realizar
ningun acto respecto de ellos, ajeno al contrato sin la autorizaciéon previa y expresa de la
Municipalidad de Buin. El incumplimiento de ésta obligacion por parte del Consultor, autorizara
a la Municipalidad a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, segun el caso,
correspondan.

19. DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion
en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha
modificacion, en los siguientes casos.

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Por causa de interés publico.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse
la fecha de entrega, a solicitud fundada del Consultor y previa aprobaciéon de la Unidad
Técnica

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminuciéon de Servicios, Servicios Nuevos o
Extraordinarios.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de servicios 0 por servicios nuevos o extraordinarios, estas modificaciones no
deberan superar al 30% del monto originalmente pactado.

En caso de existir aumentos de servicios o por servicios nuevos o extraordinarios, debera
complementarse la o las Garantias acompanadas por el Fiel y Oportuno Cumplimien -
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccién de servicios;

disminuirse el valor de las Garantias en forma proporcional al valor de la dlsmlnu%pn aelts :su f
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contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.

En este caso, el Consultor debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde |a notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio que esta
garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles contados desde el primer
plazo otorgado (5 dias habiles dias habiles siguientes contados desde la notificacién del
decreto que autoriza la modificacion del contrato), se podra poner término anticipado al
contrato.

Para el caso de los aumentos de servicios y aumentos por servicios extraordinarios, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

a) Aumento de Plazo.

La Municipalidad, podra aumentar el plazo para la ejecuciéon de |la Asesoria contratada, a
peticién fundada de la Consultora y antes del vencimiento del plazo contratado.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

La consultora debera expresar en su peticién que renuncia a cobros relativos a mayores
gastos generales y/o indemnizaciones. El aumento debera estar totalmente tramitado antes
del vencimiento del plazo original.

En este caso, el Consultor tendra la obligacion de ampliar el plazo de vigencia de la garantia
de Fiel y Oportuno Complimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativos para la Modificacion del Contrato

Para la solicitud de aumento y/o disminuciones de servicios, servicios nuevos o
extraordinarios, esto sera procedente previo informe fundado del ITS, lo que debera ser
registrado en el “libro de novedades”. Dicho informe debera estar dirigido al Director y detallar
las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. El director emitira su
pronunciamiento justificando o no la modificacién al contrato, y a su vez, en caso de ser
procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes del caso.
Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para
finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad y
contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), ademas
del informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Consultor tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la modificacion
contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Consultor no firma la
modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.

20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica Municipal podra aplicar administrativamente multas al Consultor cuagﬁioo
incurra en cualquiera de las conductas que a continuacién se sefialan: (S Apn
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a) Por no asistir a una reunién de trabajo acordada con el o los Inspector(s) Técnico(s)
del Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de 3 UTM por cada inasistencia
injustificada.

b) Por dia de atraso en la entrega de los informes de cada una de las etapas, dara lugar
a la aplicaciéon de una multa de 2 UTM.

c) Por atraso en la correccion de las observaciones a un informe, dara lugar a la
aplicacién de una multa de 2 UTM por cada dia de atraso por sobre el maximo
establecido en el punto 5 de las Bases Técnicas.

d) En caso de persistir errores en un informe, luego de ser corregido por parte del
consultor a raiz de una observacion de la Municipalidad de Buin, dara lugar a la
aplicacion de una multa de 3 UTM.

e) Por el reemplazo de uno o mas integrantes del equipo, con excepcion del coordinador,
segun lo permite el punto 18.2.2 de las Bases Administrativas, sin la autorizacion de la
contraparte técnica, dara lugar a la aplicacion de una multa de 3 UTM por cada
integrante reemplazado.

f) En caso de variacion en las condiciones de inclusion social con las cuales fue evaluada
su oferta, dara lugar a la aplicacion de una multa de 2 UTM por cada trabajador que
ya no preste sus servicios y no haya sido reemplazado. Esta verificacion se realizara
mensualmente durante la ejecucion contractual.

g) Incumplimiento de cualquiera de las instrucciones impartidas por Inspector Técnico,
dara lugar a la aplicacion de una multa de 3 UTM por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.S de acuerdo a la medida que se decida.

h) Si el Consultor no cumple con los plazos establecidos en el punto N° 5 de las bases
técnicas se aplicara una multa equivalente a 3 UTM por dia de atraso.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 40 UTM, en dicho caso
el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad
Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin
perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento Administrativo de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Tecnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Consultor, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha
notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Consultor haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucion de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y aplicar multa.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion
sera notificada al Consultor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Consultor podra deducir recurso de reposicis
con jerarquico en subsidio en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentrojﬂgﬁi -2,
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacion. El Recurﬁ,;’gzsrdeipR % xS
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reposicion sera resuelto por la unidad técnica, y en caso de interponerse recurso jerarquico,
los antecedentes seran elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la aplicacion
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal,
que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la multa se encuentre totalmente tramitada,
y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través de la
Direccién de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacién
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Consultor dentro de los diez (10) dias habiles,
contados desde la notificacion, por correo electronico, personalmente o carta certificada de la
resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via
trasferencia electronica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo
otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser
adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra
recurrir a las retenciones. En ningun caso el Proveedor podra descontar las multas del
monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.

El contrato podra terminarse anticipadamente mediante resolucién fundada, en conformidad
a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases,
cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la prestaciéon del servicio convenido dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Siel Consultor no concurriere, dentro del plazo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes bases, a la firma del Acta de Entrega del Servicio.
d) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, las que se
entenderan como tales las siguientes:
d.1) No cumplimento del servicio contratado dentro del plazo establecido.
d.2) Incumplimiento a las normas de confidencialidad de la Informacion, segun lo
establecido en el punto 18.5 de las presentes Bases Administrativas.
d.3) Si el Consultor infringe la propiedad intelectual, de acuerdo a lo dispuesto en el punto
18.6 de las presentes Bases Administrativas.
d.4) Si el valor total de las multas es igual o superior a 40 UTM.
d.5) Si durante la ejecucion del proyecto, se prescinde de un profesional ofertado en la
némina de profesionales, sin contemplar su reemplazo segun lo establecido en el

punto 18.2.2. e uwr\
e) Sila Consultora inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en: - O@;\
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra. g BAsgs G\
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f) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

g) Si al Consultor le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese impagos
durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de ese
plazo.

h) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

i) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

j)  Sialgun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

k) Si el Consultor cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato
definitivo.

1) En caso de muerte del Consultor o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

m) Si el Consultor celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica.

n) Si el Consultor empleare subcontratistas en la ejecucién de los servicios sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

o) Respecto del contratante UTP:

0.1) Por disolucién de la Unidon Temporal de Proveedores (UTP). Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya
de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

0.2) Si una UTP esta constituida por 3 0 mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.

0.3) Si alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente
para estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada
por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal 0.1) de este
mismo punto.

0.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

0.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el contrato,
que afecte a cualquiera de sus integrantes.

p) En caso que exista un aumento de contrato, por razones expresadas en el punto N° 19

de las presentes Bases, si el consultor no entregase una nueva garantia, en los plazos
sefalados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento Administrativo para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término del contrato, notificara personalmente, por correo electrénico o
carta certificada en forma precisa y detallada la situacién verificada al Consultor, quien tendra
el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha notificacion para
evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la comunicacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Consultor haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucién fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Consultor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio...__
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entepdera. 0= A\

practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de "&re%& ;_.::\;._
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Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Consultor podra deducir recurso de reposicién
en contra de la resolucion que decreta el término del contrato, ello dentro del plazo de tres (3)
dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
consultor, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso fortuito
o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las obligaciones
contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del proveedor, definidos en el
articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha situacion no
constituyen incumplimientos de cargo del proveedor.

El Proveedor que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacién de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde, mediante
resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el Proveedor y/o
aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

Con todo, este retardo bajo ningln caso sera superior a 10 dias contados desde el plazo de
entrega ofertado por el proveedor, o 20 dias habiles desde la aceptacion de la Orden de
Compra contemplado en las presentes bases. Luego de este plazo, se le aplicaran las
disposiciones generales.

23. ESTADOS DE PAGO DEL CONTRATO.

23.1. De los Estados de Pago.

Los Estados de Pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el Mandante y
en ningun caso se estimaran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por
la Consultora.

Los Estados de Pago se regiran por las siguientes reglas:

a) Elpago se efectuara mediante estados de pago y por cada una de las etapas cumplidas,

previa aprobacion por parte de la Unidad Tecnica de los informes que se detallan a
continuacion:

Etapa Nombre Estado de Pago Porcentaje de Pago
1 Estudios Preliminares N°1 20% del valor Total del Contrato
2 | Disefio de Anteproyectos N°2 20% del valor Total del Contrato
3 Disefo Definitivo N°3 60% del valor Total del Contrato

b) La Municipalidad de Buin, pagara a la Consultora el monto ofertado, mediante Estados_.__
de Pago, los que se cursaran en virtud de cada una de las etapas intermedias cumplidasNAz 5=
y cuyos informes estén debidamente aprobados por la Unidad Técnica Municipal.f\sﬂ BASEs 2\

V

L.i ]

"
UMAGES. =
Pagina 29 de. ‘%6 (MAciones &)



@BUIN

c) La solicitud de pago debera acompanar los siguientes documentos:

c.1) Carta de solicitua dirigida por la Consultora a la Unidad Técnica.
c.2) Factura Exenta o Boleta de honorarios a nombre de la llustre Municipalidad de Buin,
R.U.T. 69.072.500-2.

Glosa: debera detallar el nombre del proyecto, comuna y cédigo BIP.

c.3) Indicar expresamente a la Unidad Técnica si la factura estd sujeta o no a un
Factoring o cesion de créditos.

c.4) Resumen del Estado de Pago.

c.5) Acta de Entrega o Inicio del Servicio.

c.6) Acta de Aprobacién o Recepcién Conforme, de los informes entregados por los
servicios prestados, emitida por el Inspector Técnico del Servicio, con el V°B° de él
o los Inspectores Técnico(s) del Servicio.

c.7) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original (si
corresponde), que acredite que el Consultor no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relacion a los trabajadores
del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de
treinta (30) dias corridos de antigledad contados desde la fecha de su
presentacion.

c.8) Para el Ultimo estado de pago, sera requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que
comprendi6 el desarrollo del servicio.

c.9) En caso de las UTP sus integrantes podran definir en la escritura publica de
constitucion quien o quienes facturaran y reciba los respectivos pagos. En caso que
no se indique se pagara al o los emisores de las respectivas facturas, entendiendo
que para todos los efectos legales que el pago se realizé a la UTP.

d) Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin ejercera el derecho de informacién
y retencion establecido en el articulo 183 letra c) del Cédigo del Trabajo cuando el
Consultor y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma
sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso
de las infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la
legislacion laboral y previsional, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral
y previsional que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de
conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Articulo 183 letra c) e inciso segundo
del articulo 183 letra d) del cédigo del trabajo.

El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las
infracciones referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las
cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

23.2. De las Cesiones de Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Consultor un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Consultor.

En ningun caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a |la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida.
Asimismo, el Consultor no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias
corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario
se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra m) del punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conforml -
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.
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23.3. Prohibicion de Cesion.

El Consultor no podra ceder transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra k)
del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. DISPOSICIONES FINALES.
24.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

24.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

No se considerara como adulteracion de los Formatos, aquellos casos en que el oferente
debié agregar mas filas o columnas con el fin de especificar su oferta, siempre y cuando no
se altere el contenido de fondo del formato.

24.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacién con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccion de Compras y Contrataciéon Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en el punto 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases Administrativas.

24.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.
El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales de Justicia

de Buin.

24.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Bumrjp -4\-
se someten a la competencia de sus tribunales. /& BAsgs G\
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

BASES TECNICAS

“Disefio de Punto Limpic con Integracién de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Incrganicos, Comuna de Buin”

Ubicacion: Serrano N° 8, Localidad de Maipo
Comuna: Buin

Tipo de proyecto: Equipamiento.

Superficie de edificacién: 152m2 aproximado
Propietario: llustre Municipalidad de Buin.
Zona: urbano

Cédigo Subdere: 13402181501-C
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1. ANTECEDENTES GENERALES

a) Las presentes bases técnicas enmarcan los componentes técnicos del servicio que solicita
la municipalidad de Buin para poder concluir con el Disefio definitivo de la obra denominada
“Punto Limpic con Integracién de Educacion Medioambiental y centro de Acopio de
Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”", desde ahora en adelante "Punto Limpio”. En este
sentide, se solicita un servicio integral para abordar el proyecto en tres etapas, 1) Estudios
preliminares, 2) Ajustes y anteproyectos, 3) Disefio definitivo, por ende correspondera al
Adjudicatario disponer de la capacidad técnica suficiente para realizar las gestiones
necesarias para abordar un proceso de tal alcance.

b) El proyecto se licita con un diseno de arquitectura, calculo y especialidades preliminares
suministrados por el Mandante, en que el Adjudicatario deberé desarrollzr, detallar y
complementar, incorporande los proyectos de especialidad que se solicitan.

c) El proyecto a suministrar por el adjudicatario debera tomar como referencia las condiciones
de la propuesta en el proyecto de arquitectura y especialidades, comprendiendo que el
pregrama arquitectonico actual cuenta con resolucion aprobatoria de la seremi de salud.
Sin embargo. el consultor podra efectuar ajustes, plantear mejoras, complementar
informacién, siempre y cuando se consideren relevantes. debidamente justificadas y
cuenten con la aprobacion previa de la Inspeccion Técnica del Servicio (ITS).

d) Eladjudicatario deberd mantener las caracteristicas técnicas de materiales, equipamientos
y equipos indicados en las especificaciones técnicas, las que se consideraran como
requisitos minimes. ne pudiende reemplazarios por otros que impliquen un desmedro en
sus caracleristicas iécnicas, presentacion, durabilidad o prestaciones. E| adjudicatario
podra proponer reemplazos de algunos elementos por otros de caracteristicas técnicas
equivalentes o superiores, para lo cual debera contar con la aprobacion previa del ITS
debiendo presentar oportunamente la informacion técnica necesaria y suficiente para avalar
el cambic propuesto. La equivalencia de los materiales. sistemas, equipos, accesorios o
complementos alternativos presentados por el adjudicatario se determinara en base a la
comparacion de las propiedades y certificaciones de calidad indicadas en |as fichas técnicas
del fabricante del producto alternativo respecto del especificado criginalmente v que, a juicio
de la ITS, se consideren relevantes dada la aplicacién, ubicacion ¢ finalidad del material o
equipo especificado.

e) Durante el desarrcllo de los antecedentes técnicos necesarios del estudio 1a confeccidn de
los ajustes y disefios de todas las especialidades involucradas en el proyecto, se debe
considerar una adecuada coordinacion entre todos los proyectos y especialidades,
compatibilizando sus trazados, y con ello, garantizar una adecuada distribucidon de todas
las obras involucradas.

f) Sin perjuicio del listado de requerimientos y condiciones técnico normativas que se detallan

en las Bases Técnicas. el adjudicatario se compromete a ejecutar todo plano y documento
que, a juicio y solicitud de |2 ITS, permitan la aclaracién total del proyecto.
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g) De la misma forma, el adjudicatario se compromete a asistir a las reunicnes que el
mandante le solicite a través del ITS, sean estas instancias de tipo técnica, administrativa
o relacionadas con la difusién del proyecic ante la comunidad.

h) A suvez, el adjudicatario, es responsable en conjunte con cada especialista asociado a la
presente licitacion, en su condicion proyectista, de responder ante cualquier antecedente
que se requiere aclarar, complementar, o dar solucion en el proceso de gjecucion de las
obras. De esta misma forma, debera asumir la responsabilidad correspendiente en el
proceso de la recepcian final de las obras.

1.1 Objetivo General

» Desarrollar el disefio definitivo del proyecto denominado “Punto Limpio con Integracion
de Educacion Medioambiental y centro de Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna
de Buin®, velando por &l cumplimiento de todos los requisitos técnicos, normativos y
administrativos que permitan la ejecucitn de las obras.

“.2 Objetivos especificos

% Desarrollar los estudios, sub-proyectos preliminares e informes técnicos que evalien
cada especialidad desarrollada del proyecto por parte de la municipalidad de Buin.

» Desarrollar los ajustes necesarios y proyecto de disefio de todas las especialidades

involucradas, tanto de la edificacién como de obras complementarias.

Obtener las aprobaciones ante todas las entidades correspondientes para dar curso a

un proceso de gjecucion.

Evaluar y desarrollar el Plan de Gestién del punto limpio

Y

A\

1.3 Ubicacion

El proyecto se ubica en la localidad de
Maipo, Comuna de Buin, especificamente
en la interseccién de la calle Serrano con
camino Riberefio, en un terreno de
propiedad municipal, a una distancia
aproximada de 6km desde la ruta 5 sur. Su
direccion especifica es Serrano N°G,
Maipo.




1.4 Emplazamienio

El proyecto se emplaza en terreno municipal identificado con el rol 291-29 y posee una
dimension 31.472,24 m2, de acuerdo a plano registrado en Conservador de Bienes Raices,
el cual se pretende destinar a una serie de servicios. dentro de estos, disponer de un
espacio para construir €l punto limpio.

&
‘

NI e )y Funfo Limn ~iAabor i =

De acuerdo a imagen 2, se identifica el predio completo delimitado. y pintado en oscuro el
paligono de delimitacion esquematica preliminar del terreno destinado a la construccion del
Punto Limpio, evidenciando que existira un camino de acceso desde el Bien Nacional de
Uso Pablico (calle Serranc) hacia el lugar donde se edificaran las instalaciones del punto
limpio, utilizando una superficie total aproximada de 2000m2.
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4.5 Marco- nermativo

El presente llamado a Concurso se regira por las Bases Administrativas y las presenies
Bases técnicas, ademas de los Antecedentes adjuntos. que deben considerarse como parte
integrante de esle llamado a Licitacion, tanto a o que se refiere a las condiciones del
Contrato, del Consultor, como de las Normativas y condiciones que deben regir el disefio
del Proyecto, dentro de esto:

- D.F.L. N° 458/75 de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones
y sus modificacicnes.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- PRMS

- Ordenanzas locales (si procede).

- Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.

- Normativas y decretos de la Direccién de Vialidad, SERVIU ¢ quien corresponda.

- Normativas y decretos de la Direccion de Obras Hidraulicas, para efectos de ciertos
terrenos gue tienen cercania con cursos de agua superficiales.

- Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable.

- Ley N° 19.244, Ar. 21 y otras disposiciones sobre plena integracion social de personas
con discapacidad.

- DFL N°® 4, 2007, y normativa SEC vigente.

- Nch 430.0f 2008 Hormigén Amado - Requisitos de diseno y Calculo.

- DS N° 80, Reglamento que fija los requisites de disefio y calculo para el hormigon armado.
- Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto

- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300)

- Nch 433, Of 1996 Mod.2012 Diserio Sismico de Edificios.

- Nch 1508 Of 2014 Geotecnia — Estudio de mecanica de suelos

- Guia de Disefo del Espacio Publico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Todas las DDU emitidas por concepto de Subdivision de predios por parte del MINVU.

- Normas dzl Fabricante en el empleo de materiales.

- Decreto n°50 de 2015 Normativa de accesibilidad universal, incorporada en la OGUC

- Manual accesibilidad universal de ciudad accesible (vigente a la fecha)

- Manual de elementos urbanos sustentables. MINVU.

- Manual de espacios publico seguros.

- Decreto 51/2015 Reglamento de Alumbrado Plblico de Bienes Nacionales de uso publico
destinado al transito peatonal.

- Decreto 2/2014 Reglamento de alumbrado plblico de vias de transito vehicular.

- NSEG 5 E.n.71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas Fuertes.

- NSEG 6 E.n. 71 Electricidad. Cruces y Paralelismo de Lineas eléctricas.

- NSEG 20 E.p.78 Electricidad. Subestaciones transformadoras interiores.

- Reglamento scbre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo
{DS. N°® 745 szlud 1892).

- Decreto Supremo N° 289/88 N° 877/87 y N° 594/2000 de Salud.

- Norma NCH1079-1977 y sus actualizaciones.

- Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacian, version 2018.
- Codigo Sanitario, aprobado por decrete con fuerza de ley N° 725 de 1968 del Ministerio
de Salud.

- Decreto con Fuerza de Ley 1, del Ministerio de Salud, Determina materias que requieren
autorizacién sanitaria expresa.

- Documento Guia Tramite "Autorizacion para sitios de almacenamiento de residuos no
peligrosos” del Ministerio de Salud.




- Requisitos de la autoridad Sanitaria para Autorizacién de Proyectos de Puntos Limpios.

- NCH 3322/2013 Colores de contenedores para identificar distintas fracciones de residuos.
- Normativas aplicables y aquellas que entren en vigencia durante el desarrollo de la
presente consultoria

2. ETAPAS DEL SERVICIO

El servicio asociado a este proyecto considera 3 etapas en su desarrollo. Brevemente se
presentan a continuacién cada una de ellas, y en punto siguiente, se detallan todos los
productos asaciados a cada Etapa.

1) Estudios preliminares

Se considera una etapa previa al desarrollo de los disefios con el objetivo de realizar
los estudios faltanles, actualizar factibilidades, ademas de revisar y evaluar &l
contenido de los antecedentes existentes.

2) Disefo de Anteproyectos

En esta etapa se desarrollan las propuestas de ajustes y modificaciones a todos los
antecedentes técnicos actuales. a nivel de anteproyecto, con tal de definir las
mejores alternativas para cada caso, las cuales se desarrollaran a nivel de detalle
en la siguiente etapa

3) Disefio Definitive

En esta elapa se deberan desarrollar todas las especialidades a nivel de detalle,
ademas de obtener todas las aprobaciones correspondientes para permitir la
ejecucion de las obras.

3. PRODUCTOS POR ETAPA
3 1Etapa | Estudios Preliminares

3.1.1 Ajuste Melodalogico

Consiste en el proceso previo al desarrollo de todo el resto del trabajo, y se realiza con el
objetivo de ajustar aspectos de los contenidos, formas y alcances del contrato. que pudieran
haber quedado fuera de las bases, o que requieran de algun nivel de detalle.

En esta instancia sera necesario que la ITS y el jefe del adjudicatario se relnan. evalien y
puedan determinar cada aspecto necesario de realizar alglun tipo de ajuste. Para efectos
formales, se debera generar un acta en cada reunidn y se consolidara finalmente en un acta
de acuerdos.




2.1.1.1 Acta de acuerdos. Etapz gjuste metodologico

Documento que detalla cada ajuste acordaco de realizar en cada una de las etapas del
Contrato, el cual debera ser firmada por ambas partes.

3.1.2. Topografia
32.1.2 1 Pianos topograficos
Levantamiento topegrafico general del terreno completo asociade al rol 291-29, escala

adecuada para la lectura y comprension de la totalidad del terreno y area de intervencion,
el que debe considerar:

¢ Planos Topograficos a escala adecuada.
» Cotas y curvas de nivel cada 50 cm, ademas de puntos de referencia.

s Debera identificar accidentes topograficos tales como canales, acequias, pozos, rejas,
etc. Ademas del reconocimiento de los arboles, arbustos, postacion, cierres
perimetrales, instalaciones provisorias, y cualquier elemento que se emplace en el

terreno.

e \Veredas, calzadas, cruces viales, paraderos, mobiliario urbano. (Incluye entorno
proyecto, vias, conexiones eléctricas y descargas de aguas lluvias, entre otros)

« Dimensiones, distancias del terreno y a referencias.
¢ Orientacién y ubicacion general.

* Emplazamiento y caracteristicas de redes y postaciones publicas y privadas existentes,
camaras con sus respectivas profundidades y tipos de tapas, tableros, como también
diametros de tuberias y sentidos de pendientes; y tipo de foces de iluminacién.

« Elementos icdnicos relevantes como; colegios, comercio, bancos, supermercados,
municipalidad, estaciones de bombero, jardines infantiles, ferias, centros culturales,
plazas, etc.

« Fotografias ilustrativas del terr eno del area de intervencion y otras que miren desde su
interior hacia los costados, para apreciar la visidén en cada lado y su orientacién. Esto
se debera acompadar con un plano de emplazamiento de las fotografias correlativo a
suU numeracion.

« Monografia.

¢ Incluir 2 Cortes transversales y 2 longitudinales del terreno, cuya definicion se debe
acordar junto a Unidad Técnica.

3.1.2.2 Informe de Topografia

Junto a las planos topogréficos el adjudicatario debera realizar un informe que dé cuenta
de las principales caracteristicas del terreno y los elementos que lo componen, destacando
los diferentes niveles que posee y cualquier aspecto particular que se requiera informar o
destacar.




3.1.3 Subdivision

Se debe realizar la subdivision del predio con el objetivo de individualizar el poligono donde
se emplazar3 la instalacion del Punto Limpio. El rol del predio a subdividir es el 291-29, del
cual se cuenta con el plano de Conservador de Bienes Raices de Buin-Paine y la escritura
asociada. De acuerdo a lo indicado en plano, posee una superficie de 31.472,24 m2, y
segun estimacion esquematica el terreno a utilizar para la instalacién del punto limpio,
considerando un acceso desde el Bien Nacional de Uso Publico, es aproximadamente de
2000m2, sin embargo, la definicion precisa del paligono se debe generar por parte de Ia
consultora, debiendo tener el visto bueno de parte de la ITS.

Sera requisito para la toma de decision del poligono definitivo donde se emplazara el Punto
Limpio, realizar un plano con el emplazamiento de |las coras proyectadas por la Secpla, en
funcién del plano topografico a levantar.

A continuacidn se presenta el esquema de subdivision con situacion actual y situacién
proyectada.

Imager 3 Esguema situacién actua
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Imagen 4 Esguema de subdivisién situacion proyectada
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1 Carpeta con antecedentes y aprobacién en COM

-
I.

-~
Debera realizar la documentacion necesaria para la correcta tramitacion de la subdivision

en DOM, dentro de esto se reconoce, al menos lo siguiente:

a) plano con la situacion actual y situacion proyectada,

b) formulario MINVU

¢) certificado de avallo fiscal detallado,
d) copia de inscripcion, escritura o plano del Conservador de Bienes Raices

e) realizar el page del 2% de avallo del terreno, cuyo costo sera de cargo del Municipio
de Buin

f) Certificado de Informaciones Previas

g) Patente del profesional competente
Notz: El pago por concepto de derechos municipales ascciados a la subdivision se debe tramitar
internamente por parte de la ITS Municipal, generando el mecanismo de pago a través de un asiento
contable o similar; por tanto, el consultor debera comunicarse oportunamente previo al ingreso de la
carpeta en DOM para realizar |2 tramitacién correspondiente, evitando cualquier demora en su
ingreso.
3.1.3.2 Carpetz con antecedentes de tramitacién completa en CBR v Sl
Una vez aprobado ante la DCM, se debera realizar las gestiones en el Conservadar de
Bienes Raices y posteriormente en el Servicio de Impuestos Internos, hasta obtener,
respectivamente un certificado de dominio del predio subdividido, y el rol que lo

individualiza.
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3.1.4 Documentacion preliminat

3.1.£2 1 Cerificados DOM

Se debera actualizar tedos los certificados pertinentes para gestionar las tramitaciones
futuras, tales como:

» Certificado de Informaciones Previas de nuevo poligono subdividido
» Certificado de numero de nuevo poligono subdividido

s Certificados de clasificacion de vias

» Certificado de tuicién de via

« Certificado de perfil de via.

3.1.4 2 Factbilidad de agua potabe y aicantarillade

Actualizar el certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado ante la sanitaria
correspondiente, de acuerde a nueva peligono subdividido.

3.1.4.3 Factibilidac eléctrica

Actualizar el certificado de factibilidad eléctrica ante la concesionaria correspondiente, de
acuerdo a nuevo poligono subdividido.

[

3 1.5 Mecanica de suelos

a) Exploracion de terrenos. 2 calicatas de 4m de profundidad

A modo estimativo y conforme a la Norma Chilena (NCh) 1508:2014, Anexo A donde sefiala
que el numero minimo de calicatas de investigacion para profundidad de hasta 4 metros
para superficies de intervencidén menores a 2000m2° es de 4 (2 ubicadas en sector
destinado a edificacion y 2 en sector destinado a pavimentos). No obstante, cabe sefalar
que tal comoindica la norma, si el profesional competente encargado del estudio, considera
otras caracteristicas para desarrollar el estudio del subsuelo, ésta debera ser propuesta por
los oferentes en su metodologia de trabajo. debiendo ser revisada tal definicion en etapa
de ajuste metodoldgico junto a unidad técnica.

Ademas, en el caso de aparecer sectores de relleno de mala calidad o basurales, la
prospeccion debera incorporar profundidad hasta suelo estable, considerando como
minimo 6 m. de acuerdo a resultados.

Estos pozos deben quedar debidamente identificados en la monografia y en el terreno
dejando hitos para ello. Sin embargo, el adjudicatario debera procurar dejar el terreno
explorado totalmente cubierto, con tal de evitar accidentes.

b} Estudio de mecanica de suelos

Debera considerarse a lo menos los siguientes items:

A\
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e Plan de ensayos: El adjudicatario debera realizar los ensayos necesarios de acuerdo
con las normas correspondientes por un laboratorio acreditado en el area de mecanica
de suelos en los ensayos gue comresponda, segln un programa de mediciones y
ensayos definidos por el profesional competente responsable del estudio. Dichos
ensayos deben responder a los indicados en Anexc B de la NCh. 1508:2014.

« Caracteristicas fisicas y mecanicas del subsuelo, incluyendo el conocimiento de la napa
de agua subterranea y fluctuaciones si las hubiese.

» Sistemas y cotas de fundacion para estructuras.

¢ Calidad de suelo para paisajismo.

s Especificaciones técnicas de excavaciones, sellos de fundacion, rellenos compactados,
drenajes, radieres y pavimentaciones en general.

Todo lo anterior, de acuerdo a normativa y exigencias propias del area y de la naturaleza
del proyecto.

Deberd presentar certificados de los ensayos realizados e informe de la condicion
estructural del suelo a intervenir suscrito por el ingeniero responsable, con |las respectivas
propuestas de mejoramiento, si asi se determinara.

Por ditimo, se debe generar un “Informe de mecénica de suelos” cumpliendo con cada item
indicado en el punto 6.4 de la NCh. 1508:2014.

¢) Mejoramiento de terreno.

Para el caso de detectar suelos de mala calidad para fundar, se deberd indicar las
recomendaciocnes necesarias para llevar a cabo una adecuada fundacidn de las
edificaciones y/o mejoramienta del terreno para el caso de pavimentos, estableciendo con
detalle las zenas de mejoramiento y/o impermeabilizacién, y las condiciones técnicas de los
mismos. (Por ejemplo; existencia de pozos negros u otro tipo de dificultad).

3.1.6 Informes Técnicos proyectos actuales

Sera necesario que los profesionales especialistas pertenecientes al equipo de trabajo del
adjudicatario, revisen detenidamente los planos, especificaciones técnicas, memoria y
presupuesto de cada prayecte desarrollado por €l equipo de la SECPLA, los cuales se
adjuntan y forma parte de los antecedentes de estas bases.

En esta instancia, se debera levantar una lista de elementos a evaluar desde el punto de
vista técnico y normativo, considerandoe el cumplimiento de la accesibilidad de cada lamina
y documento de cada proyecto, indicando el nivel de cumplimiento de éstos, las
instituciones relacionadas, y en caso de ser necesario, deberé realizar las observaciones o
comentarios que considere pertinente.

De esta manera, sera necasario que se entregue un informe de cada especialidad como un
producto separado por especialidad de la siguiente forma:

3.1.6.1 Informe técnico 1: evaluacion de proyecto de arquitectura actual
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3.1.6.2 Informe técnico 2: evaluacién de proyecto de calculo estructural
3.1.6.3 Informe técnico 3: evaluacion de solucion de pavimentacion actual
3.1.6.4 Informe técnico 4. evaluacidn de solucidn de aguas lluvias actual
3.1.6.5 Informe técnico 5: evaluacién de solucién de agua potable actual
3.1.6.6 Informe técnico 6: evaluacion de solucion de alcantarillado

3.1.6.7 Informe técnico 7. evaluacidn de proyecto eléctrico

3.1.6.8 Informe técnico B: evaluacion de solucion de paisajismo vy sistema de riego actual

Para el caso del Informe Tecnico 1, sera necesario considerar ademas, lo siguiente:

s Estudio de Carga de Ocupacidn: conforme lo indica la Ley y Ordenanza de Urbanismo
y Construcciones para dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Seguridad del
edificio.

* Estudio de Medidas de Seguridad Contra Incendios: Conforme lo indica la Ley y
Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, se realizara el estudio de *Medidas de
Seguridad Contra Incendios” de acuerdo al comportamiento al fuego de los elementos
constructivos del edificio.

« Estudio de eliminacion de barreras arquitecténicas para discapacitados. Conforme o
indica la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. DS N° 50 2015 Accesibilidad
Universal OGUC. Para esto regirse por los manuales de accesibilidad a edificios
publicos del MINVU.

3.1 7 Evaluacién Plan de Gestion

Junto al analisis de los antecedentes técnicos del proyecto, sera necesario que se evalle y
plantee las modificaciones necesarias al actual plan de gestion asociado a las instalaciones
del punto limpio.

En esta etapa correspondera desarrollar dicha evaluacién, tomando como referencia
minima lo indicado en “Documento modelos de gestion y manual herramienta de calculo
para puntos limpios”, del “Programa de capacitacion y difusion en gestién y valorizacion de
residuos RM Seremi del medio ambiente RM”, el cual se implementa junto a la iniciativa
Santiago Recicla. El adjudicatario podra recurrir a otras fuentes relacionadas con el modelo
de gestién de puntos limpios, sin embargo. se deberan validar por la Unidad Técnica.

3.1.7.1 Informe evaluacion Plan ge Gesiion

Dentro de los puntos minimos a considerar, debera evaluar el contenido y plantear
alternativas para mejorar los aspectos relacionados con:




¢ Estimacion de la demanda del servicio para cada residuc a tratar.
¢ Identificacién, cuantificacion y valorizacién de todes los elementos involucrados en

la operatividad.

« |dentificacién, cuantificacion y valerizacion de todas las mantenciones, preventivas
y/o correctivas que se requieren en un periodo de 10 afnos.

s Identificacion. cuantificacion y valorizacién de |as reinversiones de |as instalaciones
en un periodo de 10 anos.

» Sistema o modelo de gestion propuesto.

» Modelacién: metodologia de calculo y analisis economico.

+ Modelo de educacion ambiental

Tabla 1 Resumen Producios Elapa |

3.1 ETAPA I: ESTUDIOS PRELIMINARES

3.1.1 | Ajuste Metodolégico
3.1.1.1 | Acta de acuerdos. Etapa ajuste metodolégico
| 3.1.2 | Topografia - ]
3.1.2.1 | Planos topograficos - I
3.1.2.2 | Informe de topografia
3.1.3  Subdivisién , -
3.1.3.1_Carpeta con antecedentes y aprobacion en DOM
3.1.3.2  Carpeta con antecedentes de tramitacion completa en CBR y Sl
3.1.4 | Documentacion preliminar
3.1.4.1 | Factibilidad de agua potable y alcantarillado
3.1.4.2 | Factibilidad eléctrica
1 3.1.4.3 | Certificados DOM
3.1.5 | Mecanica de Suelos
3.1.5.1 | Informe de mecénica de suelos
 3.1.5.2 Certificados de laboratorio
3.1.6  Informes Técnicos proyectos actuales
3.1.6.1 | Informe técnico 1: evaluacion de proyecto de arquitectura actual
3.1.6.2 | Informe técnico 2: evaluacién de proyecto de calculo estructural
' 3.1.6.3 | Informe técnico 3: evaluacién de solucion de pavimentacion actual
3.1.6.4 Informe técnico 4: evaluacién de solucion de aguas lluvias actual
3.1.6.5 Informe técnice 5: evaluacion de solucién de agua potable actual
3.1.6.6 | Informe técnico €. evaluacion de solucion de alcantarillado
3.1.6.7 | Informe técnico 7: evaluacion de proyecto eléctrico
3.1.6.8 | Informe técnico 8: evaluacién de solucién de paisajismo y sistema de riego actual
| 3.1.7 | Evaluacién Plan de Gestion

3.1.7.1 | Informe de evaluacién de Plan de gestion aciual

3.2 ETAPA |l: DISENO DE ANTEPROYECTOS

En la etapz de anteproyectos se deberan plantear todos los ajustes o medificacicnes que
ameritan cada uno de los proyectos de especialidad analizados en ETAPA |. Cada
propuesta debera justificarse debidamente.

N5, s Y
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Ademas, deberé elaborarse la planimetria a nivel de anteproyecto de cada una de las
especialidades. De la misma forma, sera necesario que se actualicen las versiones de
Especificaciones técnicas y presupuestos considerando los ajustes y modificaciones
planteadas.

Por lo tante, se debera desarrollar una propuesta para cada especialidad de los siguientes
documentos

» Planimetria (Ubicacion, emplazamiento, plantas, elevaciones, cortes, detalles,
accesibilidad, otros)

Especificaciones técnicas (EETT)

Memoria de proyecto

Memoria de Calculo si corresponde a especialidad

Presupuesto consolidado (debe ser concordante itemizade con EETT)

vV v

Y ¥

De esta manera, se debe generar:
3.2.1 Anteproyectoc de arguitectura

3.2.2 Anteproyecto estructural

3.2.3 Anteproyecto de pavimentacion
3.2.4 Anteproyecio de aguas lluvias
3.2.5 Anteproyacio de agua polabie

3 2.6 Anteproyecto de alcanlarillaco

3.2.7 Ameproyscto eléctnco

8 Anteproyacto de paisajismo y riego

ro

'

)

3.2 9 Coordinacion de especialidades
Se debera incluir un plano de coordinacién de especialidades a nivel de anteproyecto.
3.2.10 Propuesta de plan de gestion

En esta etapa se debera proponer un plan de gestion para la infraestructura y la gestion de
los residucs, acorde a las necesidades y que guarde coherencia con el documento de
referencia obligatorio indicado en punto 3.1.7, a las referencias planteadas y validadas en
etapa | y a los puntos solicitados a evaluar en punto 3.1.7.1

Para poder proponer el modelo mas conveniente, se debera explicitar el ejercicio realizado
de andlisis de alternativas, identificacion de beneficios de cada opcién, identificacion de
costos y evaluacion scondémica de cada altemativa que contribuya a la toma de decisién de
parte de la administracién municipal.

Esta propuesta debe, a lo menos, identificar y definir los procedimientos necesarios para el
manejo integral de los residuos reciclables, asegurando el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, y toda aquella norma que sea atingente. Ademas, determinar sistemas
de difusién y educacion respecto al manejo de residuos. incluyendo identificacion y
clasificacion de éstos
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Dicha propuesta, deberé ser analizada por la unidad técnica, quien debera aprobar la
alternativa propuesta para su total desarrollo en etapa de Proyecto Definitivo.

3.2.711 Ajustes y madificaciones
3.2.11.1 Informe consclidade de propussta de ajustes y modificacionas

Junto a los anteproyectos de cada una de las especialidades, se debe entregar un informe
consolidado, indicando cada ajuste o modificacion considerada y la justificacion que
respalde cada propuesta realizada.

Sera pertinente que se analice a nivel de presupuesto, cada partida que requiera alguna
modificacién y que genere alguna madificacion en los costaos, debido a la variacion
cuantitativa que pueden sufrir, producto de las modificaciones.

3.2.11.2 Acta con definiciones de ajuste y modificaciones.

Luego de entregar el informe asociado al punto 3.2.9.1, sera necesario que la ITS, canalice
con equipo técnico de contraparte técnica y Director de la Secpla, los diferentes ajustes y
modificaciones propuestas por el adjudicatario, previo a desarrollar el Disefio definitivo,
reconociendo el impacto estimativo en el presupuesto disponible para la ejecucién.

En el caso de que el presupuesto de ejecucion supere el monto disponible y con el cual se
adjudica la obra, sera necesario analizar cada partida que requiera algun ajuste o
modificacion, para luego definir claramente la manera de abordario, estableciendo
justificadamente los criterios que definiran la aceptacion o rechazo de cada una de las
propuestas.

De esta manera, se consolidara las decisiones respectc a los ajustes y modificaciones
pertinentes, debidamente justificados, en un acta formal, que debera contar con la firma de
Iz totalidad de los integrantes de la Contraparte técnica (ver punto 7).

Tzbla 2. Resumen Productos Etapa |

ETAPA Ii: DISENO DE ANTEPROYECTOS
Anteproyecto de arquitectura

3.2.2 Anteproyecto estructural

3.2.3 | Anteproyecto de pavimentacién

13.24 Anteproyecto de aguas lluvias
3.25 Anteproyecto de agua potable

3.26 Anteproyecto de alcantarillado

3.2.7 | Anteproyecto eléctrico

3.2.8 Anteproyecto de paisajismo

3.2.8 Coordinacion de especialidades

| 3.2.10 | Propuesta de plan de gestion

3.2.11 | Ajustes y modificaciones
3.2.11.1 | Informe consolidado de propuesta de ajustes y modificaciones

3.2.11.2 | Acta con definiciones de ajuste y modificaciones.




33 ETAPA III' DISENO DEFINITIVO

En esta etapa el consultor deberd conformar el Proyecto de Arquitectura, Ingenieria de
Detalles y Especialidades Definitivo para ser ejecutado, asi como la obtencion de todos los
permisos y aprobaciones de las direcciones, servicios correspondientes y el p:an de gestidn
definitivo.

3.3.1 Consideraciones tecnicas generales
Para todos los proyectos, se deben considerar como minimo lo indicado a continuacion
a) Especificaciones Técnicas

Por cada proyecto se debera entregar las especificaciones tecnicas necesarias para la total
comprension de las actividades a gjecutar.

Especificaciones Técnicas Generales (ETG)

Comprenden las disposiciones técnicas generales de la obra, aplicables al proyecto de
acuerdo a |as partidas por ejecutar. Deberan considerar a lo menos:

- Normas técnicas aplicables.

- Reglamentos y ordenanzas

- Disposiciones de seguridad.

- Disposiciones legales.

- Compatibilidad de la documentacion técnica y orden de prioridad.

- Deberan estar consideradas todas las partidas que contemple el proyecto,
incluyendo obras preliminares.

- Deberan ser especificadas en forma clara y detallada, sefialando el tipo de material
empleado. su calidad y su forma de aplicacién o instalacion.

- Si el proyecto considera elementos de acuerdo a catalogo referencial, deberan
adjuntarse.

- Deberan concordar a cabalidad con el ltemizado del presupuesto

Especificaciones técnicas especiales (ETE)

- Las especificacianes técnicas especiales se dividirdn en capitulos de acuerdo a
cada tipo de proyecto.

- Deberan existir una total concordancia entre el itemizado de esta especificacién, los
planos de proyecto, las cubicaciones y el presupuesto de las obras.

- Las disposiciones no deben incluir las repetidas en las ETG. se deben referir a las
caracteristicas especiales y/o distintas de cada faena, a su ubicacion en el proyecto, a
la forma de medida y pago u otros antecedentes no contenidos en las ETG.

b) Presupuestos

Los presupuestos deberan tener al menos el siguiente alcance:
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El presupuesto debera estar conformado por todas las partidas del proyecto, que se
detallan en las especificaciones técnicas, realizando el analisis de precios unitarios
de todas las partidas.

Se debe estudiar precios unitarios de costo de cada partida del presupuesto, que
incluya: materiales, mano de obra, leyes sociales, equipos, maquinarias,
herramientas, transporte interno y externo, servicios, etc.

Todas las cubicaciones deberan respaldarse y son un subproducto entregable al
mandante, en cada etapa del proyecto que se requiera entregar presupuestos.

Las unidades de medida de cada partida del presupuesto deberan corresponder y
estar relacionadas con la partida a evaluar, de acuerdo a la correspondencia en las
especificaciones técnicas.

Sdlo en casos excepcionales, aprobados por la contraparte técnica, donde la
cubicacion es dificil de cuantificar, se podra considerar valores globales, siempre y
cuando el monto de esta partida tenga baja incidencia en el presupuesto.

En el calculo de las cubicaciones se tendra en consideracion las disposiciones de
las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) al respecto.

Presupuesto de mantencion y operacion anual detallados por cada infraestructura y
equipamiento asociado al proyecto. Ademas, debe indicar cuando sera necesario
realizar reinversiones de cada infraestructura y equipamiento asociadoe.

Los presupuestos deben presentarse en pesos y en UF, indicando la fecha de
referencia.

Los precios deben corresponder a precio de mercado a la fecha, tomando en
consideracion la situacién geografica de la obra.

El Consultor en su informe, debera indicar el arigen de los precios parciales, los
porcentajes de correccion que adopte vy su justificacion. Ademas debe presentar
cotizacién informativa de equipos, equipamientos y cualguier otro antecedente que
permita calificar |a confiabilidad del presupuesto.

El presupuesto total de costo se debe complementar con las siguientes partidas:

= Porcentaje (%) de gastos generales

Este porcentaje de gastos generales se debe justificar realizando el ejercicio de analisis de
precios unitarios de los gastos generales, dentro de los cuales, normalmente se incluyen:

Direccién de la Obra.

Seguridad y prevencion

Gastos generales de administracion de la obra (telefonia, intemet, equipos, entre
otros)

Gastos generales oficina central.

Movilizacién obra e ITO.

Maquina y equipos indirectos.

Entre otros
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= Porcentaje de utilidades: De acuerdo a los antecedentes que disponga se planteara
el parcentaje, cuya definicion debe contar con aprobacién de la ITS.

A los costos directos de la obra, mas gastos generales y utilidades se aplicara el impuesto
I.V.A. para obtener el presupuesto total de las obras, por lo que los costos de cada partida
no llevaran incluido el | V. A, ya que éste se calcula al final y sobre el total.

c) Planimetria

Se debera considerar:

« Para todo tipo de planos, sean estos de emplazamiento, plania, elevaciones, detalles.
cortes. escantillones, de todas las especialidades, deben ser realizados a escalas y
cantidad de documentos apropiadas para una correcta lectura y comprension integral
de éstos, respetando las normativas asociadas para cada especialidad.

* Deberan estar debidamente simbolizados, acotados, que permitan la total comprension
de los proyectos para poder realizar una correcta cubicacion y ejecucion de las obras.

e Los planos deben estar numerados. indicando el contenido que poseen, usando una
nomenclatura adecuada en su vineta. Como minimo debera indicar; numero de plano y
de cuantos. especialidad. version y etapa a la que corresponde (diagnostco,
anteproyecto, proyecto).

d) Memorias

Se debe considerar un informe con la memoria explicativa con descripcion completa del
objetivo, alcance del proyecto y de los criterios considerados en cada proyecto y sub-
proyecto que justifiquen las decisiones de calculo, dimensiones, materialidad y todos los
elementos relevantes de cada especialidad.

e) Aprobaciones

Corresponde al consultor tramitar y aprobar todos los permisos correspondientes para
ejecutar el proyecto, ya sea ante direcciones municipales y ante otras instituciones
publicas o privadas, dentro de esto:

« Permiso de edificacion

« SERVIU,
+ Aguas Andinas,
« CGE,

« Seremi de salud
» Asociacion de canalistas (si aplica).
e Cualquier otra, debido a la naturaleza del proyecto y a las normativas vigentes.




3.3.2 Arquitectura y coordinacién

3.3.2.1 Proyecto de Arquitectura definitiva

Planimetria

Plano de ubicacién, sefialando su posicién relativa respecto de los terrenos
colindantes y espacios de uso pablico.

Planta de emplazamiento, en que aparezca la silueta del trazado de las
instalaciones del Punto Limpio, debidamente acotada y con indicaciéon de sus
distancias hacia los deslindes respectivos o entre edificios, si correspondiera,
incluyendo sus cotas con relacién al nivel de suelo natural. En este plano se
indicaran, ademas, las circulaciones peatonales, vehiculares y ubicacion de los
estacionamientos.

Plantas debidamente acotadas, sefalando los accesos especiales para personas
en situacién de discapacidad y él o los destinos contemplados. Las cotas deberan
ser suficientes para permitir calcular la superficie de cada sector.

Planos y detalles de pavimentos, empleando las escalas pertinentes para cada
caso.

Cortes y elevaciones empleando las escalas pertinentes para cada caso.

Planos de Escantillones: Todos los necesarios y a la escala que el consultor y |a
contraparte técnica consideren necesarios para la comprensién, buen desarrollo de
las obras posteriores y correcta cubicacion del proyecto.

Planos de Detalles Constructives de los elementos que corresponda tales como
marcos, puertas, ventanas, escaleras, barandas, cierres, bafics. detalles de rampas,
cornisas y elementos de terminacién y decorativos en general, revestimientos de
pavimentos, cielos y muros, y todos los elementos de terminacién y decorativos en
general, que el consultor o la contraparte técnica consideren necesarios para la
comprension, correcta cubicacion del proyecto y un buen desarrollo de las obras
posteriores.

Cuadro de superficies. indicando las superficies parciales necesarias segun el tipo
de proyecto y materialidad de intervencién.

Se debe incluir un plano y proyecto de ruta accesible que permita comprender &l
adecuado desplazamiento y garantizar la accesibilidad a cada uno de los recintos
de la instalacién del Punto Limpio. Este debe incluir lo que se solicita para ingresos
municipales (memoria, plano, detalles, etc.)

En el caso de requerir demoler algun elemento o extraer arboles. arbustos, modificar
el emplazamiento de algin poste o algun otro elemento que impida la correcta
ejecucion de las obras de acuerdo al disefio proyectado, sera necesario que se
genere el correspondiente Plano de Demcliciones, y junto a éste, la debida
tramitacion asociada, dependiendo de la naturaleza de éste, por ejemplo, en el caso
de solicitar extraer algin arbol, necesariamente debera contar con un informe de
pertinencia de parte de la Direccion de Medioambiente Aseo y Ornato.

Especificaciones técnicas




« Especificaciones técnicas que deberan incorporar las soluciones constructivas
propuestas por los estudios de especialidades, como tabiques acusticos, que tengan
incidencia en el proyecto de arquitectura. Estas especificaciones deberan ser
detalladas por las partidas contempladas en &l proyecto, respetando un orden
correlativo con el presupuesto y cubicaciones.

e Deberan estar consideradas todas las partidas que contemple el proyecto.

e Deberan ser especificadas en forma clara y detallada, sefialando el tipo de material
empleado, su calidad y su forma de aplicacion o instalacion.

¢ Si el proyecto considera elementos de acuerdo a catalogo, indicar marca, modelo y
color.

» Deberan concordar a cabalidad con el itemizade del presupuesto.

Presupuesto
Debera estar acorde a lo planteado en punto 3.3.1 Consideraciones generales, letra b).

4

3.3.2 2 Plano de Trazados o coordinacion Proyectos

Se debe incluir la planimetria en planta, elevacion, isomeétricas, e incluir el material
complementario opcional (BIM) que permita reconocer el trazado de las diferentes
especialidades involucradas, con el objetivo de evidenciar la correcta proyeccién de éstas,
procurando la correcta armonia, optimizacion y concordancia.

3.3.2 3 Memoria deg la Intervencién
Sera necesario generar un informe con la memoria de la intervencién completa, incluyendo

las principales caracteristicas del programa arquitectonico, distribucion, alcance y
justificacién de las decisiones tomadas en el proceso de Disefio.

3 3.2.4 Maqueta v:riual gel proyecio
Maquetas del proyecto, la que debera realizarse en formato a convenir y en un programa
computacional acorde a los requerimientos (3D Studio Max, Archicad. Autocad 3D. Form Z,

etc.). Para esto el consultor deberd contar al momento de la exposicién, de los
requerimientos computacionales y software para |a lectura adecuada de la representacion.

La maqueta virtual debera tener una secuencia y recorrido logico gue permita leer y
comprender a todas las personas en general del grado de intervencion del proyecto.

3.3 3 Calculo estructura

2.3.3.1 Proyecto de calcuic estructural definitivo

¢ Planos de fundaciones.

s Planos de radier, y losas (si aplica).
+ Planos de estructura de muros.

+ Planos de estructura de techumbre.




= Municipalidad

o Secciones generales indispensables para definir las diversas partes de las
estructuras proyectadas.

« Detalles de construccidon de fundaciones, losas, vigas. estructura de techumbre,
muros, perfiles y otros que sean necesarios para la buena ejecucion de la obra.

« Especificaciones Técnicas de disefio que incluyan las caracteristicas de los
materiales considerados en el proyecto y el tipo de suelo de fundacion, de acuerdo
a la clasificacién de la tabla 4.2 de la NCh.433.

¢« Memoria de calculo Estructural.

s Presupuesto de obras.

3.3.4 Obras de pavimentacién
3.3.4.1 Proyecto definitivo de obras de pavimentacion

Se debe desarrollar un proyectc de pavimentacién interior de acuerdo a la distribucion
planteada en proyecto desarrollado por equipo de la Secpla y de un camino que dé acceso
a las instalaciones del Punto Limpio. desde el Bien Nacional de Uso Pdblico.

Por tanto, debera entregar la Planimetria necesaria para una correcta comprension de las
obras de Pavimentacion., Especificaciones técnicas, Memoria y presupuesto
correspondiente.

3.3.4 2 Acceso Serviu

Junto a lo anterior, sera necesario incluir un subproyectc de acceso vehicular tipo Serviu,
incluyendo la Planimetria, Especificaciones Técnicas, Memoria y Presupuesto, el cual
debera ser presentado y aprobado por Serviu, de acuerdo a las exigencias de la institucion.

3.3.5 Aguas Lluvias

El proyecto debe contar con una solucion con tal de garantizar la absorcion de aguas lluvias
al interior del predio, incluyendo la Planimetria, Especificaciones Técnicas, Memoria y
Presupuesto.

3.3.6 Aguz potable

~

3.3.6.1 Proyecto de agua potable

Se debe desarrollar el proyecto definitivo de agua potable y debera ser aprobado por la
sanitaria correspondiente. Debera incluir la Planimetria, Especificaciones Técnicas,
Memaria y Presupuesto.

El proyecto deberé incluir, entre otros: red de abastecimiento de agua fria y agua caliente,
red de distribucion a cada artefacto sanitario, red humeda, red seca, entre otros.

3.3.5.2 Sub proyecto Serviu agua potable

Junto al proyecto de agua potable, se debera desarrollar un sub-proyecto de intervencion
en el Bien Nacional de Uso Publico producto de las obras de conexion y empalme con la
red publica de agua potable en faja Serviu. Dicho proyecto, debera incluir la Planimetria,
Especificaciones Técnicas, Memoria y Presupuesto.




El presente sub-proyecto debera contar con informe favorable del Serviu. Posteriormente
se debera tramitar debidamente la inspeccion y recepcion de las obras por dicha institucion.
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Alcantarillado
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7.1 Prayecto de aicantarillado

Junto al proyecto de agua potable, se debe desarrollar el proyecto definitivo de
alcantarillado y debera ser aprobado por la sanitaria correspondiente. Debera incluir la
Planimetria, Especificaciones Técnicas, Memoria y Presupuesto.

3.3.7.2 Sub proyscio Serviu alcantarillado

De la misma forma que el proyecto de agua potable, se requiere un sub proyecto de
alcantarillado de intervencion en el Bien Nacional de Use Publico producto de las obras de
conexién y empalme con la red publica de alcantarillado en faja Serviu. Dicho proyecto,
debera incluir la Planimetria, Especificaciones Técnicas, Memoria y Presupuesto.

El presente sub-proyecto debera contar con informe favorable del Serviu. Posteriormente
se debera tramitar debidamente la inspeccion y recepcion de las obras por dicha institucion.

3.3.8 Proyecto electrico y comentes debiies
3.3.8 1 Proyectc definitive elécirico

Sera necesario que se disene la solucion definitiva de las instalaciones eléctricas de todo
el recinto donde se emplazara el Punto Limpio. En este caso, debera incluir la solucion de
enchufes, interruptores, alumbrado interior y exterior, empalme, tierras, TDA, incluyendo
cada elemento necesario a consicerar para una correcta instalacién. Todo lo anterior con
un enfoque de eficiencia energética.

Los Proyectos se realizaran de acuerdo a las Normas vigentes de la SEC, la SUBTEL y la
0.G.UC.

Los proyectos deben dibujarse en plantas limpias de arquitectura, pero considerando la
ubicacion del mobiliario correspondiente para la instalacién de los artefactos eléctricos.
Deberan considerar como minimo, la entrega de |os siguientes anlecedentes.

e Instalacién Eléctrica de Alumbrado, Fuerza y Computacion.
» Suministro de energia eléctrica desde la red publica.
e Diagrama Unilineal.

« Planos de alumbrado (normal, de emergencia) y de Fuerza (Nermales, de Computacion
y de Potencia).

e« Planos de alumbrado exterior.

Debera incluir la Planimetria, Especificaciones Técnicas (incluyendo equipos de iluminacién
y artefactos en general), Memoria y Presupuesto.

3.3.8.2 Proyecto cornentes débiles

Junto al proyecto eléctrico, se debera considerar un subproyecto de las corrientes debiles
necesarias para el correcto funcionamiento del servicio. Como minimo se debera
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considerar, alarma, teléfono, citéfono, timbre, circuitos videocamaras de vigilancia, redes de
camputacion e internet.

« Plano de comientes débiles (incluido el cableado).
« Plano de dates de computacion.

« Instalacién de Corrientes débiles (conductos de telefonia y citéfonos, timbres, etc.)

« Instalacion de Datos (Conducto de datos para Computacion)

s Instalacién de Red de Internet, si fuese necesario.

e Instalacién de elementos de climatizacion

Debera incluir la Planimetria, Especificaciones Técnicas. Memoria y Presupuesto.

3.3.9 Paisajismo

3.3.9. 1 Proyecto de paisajismo

Se debe entregar el proyecto definitivo de paisajismo, incluyendo la Planimetria,
Especificaciones Técnicas, Memoria y Presupuesto. Se debera tener especial atencion con
las especies a incluir, justificando debidamente su eleccion.

3.3.9.2 Preyecto de riego

El proyecto de paisajismo deberd acompafiarse con un proyecto de riego que permita
mantener adecuadamente las diferentes especies involucradas. Dicho proyecto debera
vincularse necesariamente con el proyecto de agua potable y debera formar parte de la
documentacién a presentar en empresa sanitaria para obtener su aprobacion.

2.3.10 Aprobaciones

3.3.10.1 Permiso edificacion

El adjudicatario debera tramitar el permiso de edificacién ante la Direccion de Obras
Municipales, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza.

3 3.10.2 Aguas Andinas

Para el caso de agua potable y alcantarillado, se requiere que contratista obtenga la
aprobacién del proyecto definitivo en Etapa lll, y posteriormente de la ejecucion de las
obras, debera tramitar y obtener el certificado de Dotacién del servicio por parte de la
concesionaria.

3.3.10.3 Certificado TE 1 v tramitar empalme CGE

El proyecto eléctrico debera contar con aprobacién de la SEC, obtener el certificado TE 1,
ademas de tramitar debidamente el empalme eléctrico con la concesionaria.

3.3.10.4 Aprcbacion Serviu

Se debe aprobar los Informes Favorables de proyectos de pavimentacion de Acceso
Vehicular, y aquellos que correspondan a las conexiones y empalmes de agua potable y
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alcantarillado. A su vez, en el caso de cualquier otra intervencion en |a faja Serviu, se deberd
tramitar el permiso correspondiente

Junto a lo anterior, se deberan tramitar las Inspecciones y finalmente contar con la
recepcion de |las obras por la institucién mencionada.

3.3.10 5 Seremi Salud y Ministerio del Medioambiente

De ser pertinente y/o necesario, se debera actualizar las aprobaciones con las que cuenta
el proyecto por parte de la Secretaria regional ministerial de salud y por el Ministerio del
medioambiente, preducto de algun tipo de modificacion de los antecedentes presentados
originalmente.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera tramitar la Autorizacion sanitaria de funcionamiento
por parte de la Seremi de Salud, para garantizar la correcta operatividad de las
instalaciones.

32.3.11 Plan de Gestid

El adjudicatario debera entregar el plan de infraestructura y de gestion de residuos del punto
limpio, profundizando la propuesta entregada en Etapa Il, con todos los detalles necesarios
que permitan identificar un correcto funcionamiento de cada recinto, cada flujo operativo y
modelo de educacién ambiental, indicando claramente los recursos necesarios de
considerar en |a operatividad, mantenciones, reinversiones.

En este informe, debhera adjuntar un resumen con cada recurso necesario para el correcto
funcionamiento del punto limpio, y cudles de ellos se encuentran fuera del alcance del
proyecto de ejecucion actual. dentro de esto, diferenciar todos los componentes que se
requieren invertir previo a la operacién del punto limpio, es decir, los elementos necesarios
fuera de los identificados en las EETT actuales, asociados a obras civiles, equipos y
equipamiento, entregando el detalle de éstos, catdlogo, especificaciones. ademas de
valorizarlos e incluirlo en itemizado de presupuesto, y plantear las alternativas para poder
financiar estos elementos.

Tazia 3. Resumen de productos Etapa i, Disefo Detinitive
3.3 ETAPA lil: DISENO DEFINITIVO
' 3.31 Consideraciones Generales
3.3.2 Arquitectura y coordinacion

3.3.2.1 | Proyecto de Arquitectura definitivo
3.3.2.2 | Plano de Trazados o coordinacién Proyectos

3.3.2.3 | Memoria de intervencion
3.3.2.4 | Maqueta virtual del proyecto

3.3.3 Calculo estructural
3.3.3.1  Proyecto de calculo estructural definitivo ]
3.3.4 Obras de pavimentacion

3.3.4.1 Proyecto definitivo de obras de pavimentacion
3.3.42 Acceso Serviu

3.3.5 Aguas lluvias

3.3.5.1 | Proyecto definitivo de aguas lluvias
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3.3.6 Agua Potable -
3.3.6.1 | Proyecto definitivo de agua potable
3.3.6.2 | Sub-proyecto Serviu agua potable
3.3.7 Alcantarillado

3.3.7.1 | Proyecto definitivo de alcantarillado
3.3.7.2 | Sub-proyecto Serviu alcantarillado
3.3.8 Proyecto Eléctrico y corrientes débiles ]
3.3.8.1  Proyecto definitivo eléctrico - S

3.3.8.2 Proyecto corrientes débiles

339 Paisajismo

3.3.9.1 | Proyecto de paisajismo o

3.3.9.2 | Proyecto de riego

3.3.10 | Aprobaciones

3.3.10.1 | Permiso edificacion e
3.3.10.2 | Aguas andinas
3.3.10.3 | Certificado TE1
3.3.10.4 | Aprobacién Serviu -
3.3.10.5 | Seremi Szalud y Ministerio del Medioambiente
3.3.11 Plan de Gestion

4. PERFIL DE EQUIPO

- Arquitecto

Experiencia: minimo 3 proyectos en disefio de edificacion publica o privada con
tramitacién de permiso de edificacion.

Funciones: Responsable del proyecto de arquitectura y de las coordinaciones internas
del proyecto en sus Etapas |, Il y Il coordinando con los proyectistas de ingenieria y
especialidades, y realizando toda la tramitaciéon necesaria para la obtencién de los
permisos correspondientes para la ejecucion de la obra, por ende, debe ser el vinculo
con el mandante e Inspector Técnico del Servicio. En etapa de Ejecucion debera
coordinar la resolucién de las dudas técnicas que surjan y gestionar las recepciones
necesarias y aprobaciones sanitarias para el funcionamiento del Punto Limpio.

- Ingeniero Civil en Obras Civiles

Experiencia: minimo 2 proyectos de experiencia en disefio de calculo estructurales y
minimo 2 proyecios de pavimentacion con aprobacién en Serviu.

Funciones: Responsable del proyecto de calculo estructural de los recintos de
edificacion, del proyecto de pavimentacion y aguas lluvias. Debera evaluar los proyectos
actuales de las especialidades mencionadas y, en el caso de ser necesario debera
plantear observaciones y/o mejoras. Debera complementar el proyecto actual de
pavimentacién y aguas lluvias, considerando las obras de acceso. Disefar las
soluciones frente a madificaciones de los proyectos mencionados y de los nuevos
requerimientos definidos por el proyecto de arquitectura. A su vez, debera realizar los
sub-proyectos necesarios de atender ante SERVIU, producto de la intervencion en el
BNUP.
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Proyectista Sanitario

Experiencia: minime 2 proyectos aprobados en sanitarias.

Funciones: Debera actualizar las factibilidades de servicios con la empresa sanitaria
correspondiente, evaluar las soluciones planteadas actualmente de agua potable y
alcantarillado, ajustar y/o modificar de acuerdo a la necesidad de los proyectos, disefiar
las obras necesarias gue aseguren un correcto abastecimiento y funcionamiento de
todas las redes, junto a su correspondiente aprobacidon ante la sanitaria
correspondiente. Debera vincular el proyecto de riego, dentro del prayecte de agua
potable.

Proyectista Eléctrico

Experiencia: Minimo 2 proyectos aprobades junto a tramitacidén TE1

Funciones: Debera realizar la evaluacion del proyecto eléctrico actual del punto limpio
para luego plantear mejoras y modificaciones, y finalmente desarrollar el proyecto
definitivo de electricidad e iluminacidn, de acuerdo a los requerimientos de cada recinto
y uso definidos para el edificio, obras exteriores y en acceso. El Proyectista debera estar
inscrito en los registros de la SEC en categoria B como minimo.

Paisajista, técnico paisajista o arquitecto del paisaje

Experiencia: sin reguisito previo.

Funciones: Debera desarrollar los proyectos de areas verdes, incorporacion de
especies arboreas y todo lo gue diga relacion con la implementacidn del paisajismo en
el proyecto.

Ingeniero Mecéanico de Suelos o Civil en Obras Civiles

Experiencia: minimo 2 experiencias previas cumpliendo las funciones de encargado de
estudios de mecanica de suelos en proyectos de edificacion.

Funciones: Debera plantear el programa de ensayos de mecanica de suelos, tramitar
los ensayos en laboratorio certificado, entregar un diagnostico de la situacion del
terreno, avalado por los estudios de mecanica de suelos realizados en laboratorio.

Topaégrafo o ingeniero en geomensura

Experiencia: minimo 2 experiencias previas en levantamientos topograficos de mas de
una hectarea.

Funciones: Encargado de realizar el levantamiento topogréfico general de todo el
terreno. planimetria e informe de las particularidades del terreno.

Ingeniero en medioambiente o industrial

Experiencia: Sin requisito previo

Funciones: Encargado de revisar el plan de gestién actual, plantear las observaciones.
mejoras, alternativas, evaluar y definir la propuesta mas adecuada, y finaimente
elaborar el Plan de Gestion a nivel de detalle.




Nota 1: Los proyectistas de las especialidades de agua potable, alcantarillado y electricidad
deberan contar con su inscripcion y certificados vigentes que los acrediten como

proyectistas autorizados.

Nota 2: Se hace hincapié en indicar que todo profesional involucrado en el Disefno sera
responsable en la etapa de Ejecucion de las obras de dar respuesta ante dudas,
imprecisiones, falta de informacion o ante alguna eventualidad que amerite su
pronunciamiento para dar soluciones efectivas. Y en el caso correspondiente, se debera

5. PLAZOS, CRONOGRAMA Y FLUJO FINANCIERO

5.1 Plazos

a. El plazo maximo para el desarrollo de este proyecto, incluyendo las pertinentes
revisiones y aprobaciones de las etapas parciales, es de 330 dias corridos, contados
desde el dia siguiente del Acta de Entrega del Servicio. Dentro de este plazo estaran
comprometidos los siguientes plazos parciales méximos contados a partir del dia 1 del
proyecto.

b. Los plazos de las entregas parciales se definen de la siguiente forma:
- Etapa |: 60 dias corridos de desarrollo
- Etapa Il: 30 dias corridos

- Etapa llI: 60 dias corridos

c. El plazo para la revisidn de las etapas parciales de "Diagnéstico” y "Anteproyecto”. sera
de 15 dias corridos y el consultor tendra 15 dias corridos para corregir las observaciones
n°1 y remitirlas a la contratante, quien emitira un informe de aprobacion si existiera
conformidad con el producto entregado. Luego, eventualmente existirda un nuevo
periodo de observaciones n°2 que sera de 10 dias corridos para revision y emisién de
observaciones desde la contraparte técnica y de 10 dias corrides para subsanacion de
éstas de parte del consultor. Finalmente, la contraparte técnica dispondra de un plazo
de 10 dias corridos para emitir informe de conformidad.

En el caso de que el consultor no satisfaga las entregas en segunda instancia con la
totalidad de los productos, el consultor sera notificado por la contraparte la no
conformidad de los productos entregados. En esta ocasion se dara un plazo de 7 dias
corridos para subsanarlas, representande un atraso, por ende se debera aplicar las
multas por cada dia de atraso luego de la nofificacién. En el caso de que el consultor,
no resuelva satisfactoriamente los productos en esa instancia, se podra dar término al
contrato debido al incumplimiento del contrato.

d. Cuando los plazos se cumplan en dia Sabado, Domingo o festivo, se entendera que su
vigencia se har el siguiente dia habil.

e. Los plazos de las observacicnes no consideran los tiempos que tomen las instituciones
para la aprobacidn de los proyectos, que se ajustaran a las periodos determinados por
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ley (Direccion de Obras, SERVIU, etc.). No obstante, para paralizar dichos tiempos, el
Consultor debera informar al ITS via Oficina de Partes del ingreso de dichos proyectos.
respaldando debidamente dichos ingresos con las recepciones de la documentacion y/o
adjuntando los nimeros de proyectos ingresados en las diferentes instituciones.

f. Ante la necesidad debidamente justificada de un aumento de plazo en alguna de las
etapas, el consultor debera ingresar la solicitud con al menos 10 corridos de anticipacidn
al vencimiento del plazo de la entrega correspondiente y avisar de este ingreso a la
contraparte técnica. Sin perjuicio de lo anterior. el aumento de plazo deberé ser validado
y confirmado mediante decreto Alcaldicio por parte del mandante para quedar en efecto.

5 2 Cronograma De Actividades
DESARROLLO | REV1 | CORR1 | REV2 | CORRZ | APROBACION DIAS
z CORRIDOS
ETAPA | 80 15 18 10 10 10 120
ETAPA Il a0 15 15 10 10 10 0
ETAPA Il 50 15 B 10 10 10 120
TOTAL ’ ' 3
Fuente: Secretaria Comunal de Planificacion, 2021
6. INFORMES.
1 Entregas
Se entenderd como entregas las que realice el consultor al término de Etapa I, Il y I,

debidamente ingresadas por Oficina de partes municipales.
Fara todos los casos debera presentar:
6.1.1 Informes

Los informes parciales, y sus respectivos anexos deberan ser presentades en dos (2)
ejemplares papel y 6 ejemplares (CD o pendrive) en formato digital con la informacién
completa de los textos de cada informe y/o resultados ordenados segun las piezas
componentes del estudio (con un indice que permita administrar el CD). El ordenamiento
de los documentos debera facilitar su consulta, desglosando, enumerando y destacando
las partes adecuadamente.

Los informes deberan contemplar al menos los preductos senalados en cada etapa
definidos en el punto 3 Productos por etapa. A éstos, se podra sumar los que el consultor
considere en su metodolegia.

Nota 1: Todos los informes y registros deberan estar firmados per el coordinador jefe del
proyecto del adjudicatario.

Nota 2: Los antecedentes de cada especialidad deberan estar firmados por los
profesionales responsables especificos de cada una de éstas.
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6.1.2 Proyscios {planimetria, eett. presupuestos, memaorias)

Los antecedentes de los proyectos correspondientes a los informes parciales de las
diferentes etapas y proyectos deberan ser presentada en dos (2) ejemplares papel y seis
{6) ejemplares (CD o pendrive) con los planocs digitalizados. Ademas, el proyecto debera
ser desarrollado como minimo en Autocad 2013 (archivos guardados en formato CAD
2013, dwg) y sus formatos deberan ser el mas adecuado para una mejor y correcta lectura
del proyecto, progurando especial cuidado en la seleccion e informacidn de los layers en

Autocad.
8 1.3 Presentacién Power Point

Se le solicitara al consultor para cadz informe de etapa. la entrega de una presentacion en
formato PowerPoint que deberé ser presentada en dos (2) ejemplares papel y seis (6)
ejemplares (CD o pendrive), la cual incluya los aspectos mas representativos y principales
de la propuesta de intervencion. Dicha presentacion debera ser dinédmica y acotada, con &l
objete de ser comprendida por un publico gjeno al ambito profesional de la arquitectura y la
construccidn.

6.1.4 Resumen gjecutivo

Se debera entregar ademas, un resumen ejecutivo en (6) ejemplares papel y seis (6)
ejemplares digitales, tamafio oficio en donde se dé cuenta de los aspectos mas
importantes del proyecto, para ser entregado a autoridades y contraparte técnica, para una
comprension rapida de la intervencion en las reuniones de trabajo.

Nota: Los planos de especialidad deberan estar firmados por los profesionales
responsables especificos de cada una de éstas.

6.1.5 Aprobaciones

De acuerdo a lo indicado previamente en este documento, debera presentar aprobaciones
necesarias para cada uno de los proyectos, emitidas por todos los organismos
competentes, ademas de contar con la aceptacion total de la contraparte técnica de todos
los documentas y planos que conforman el expediente.

7. CONTRAPARTE TECNICA
7.1 Unidad Técnica

La coordinacion de la contraparte técnica recaerd en la Secretaria Comunal de Planificacian
de la |.M. de Buin. Esta contraparte, debera decretar un Inspector Técnico del Servicio para
realizar el control y coordinacion del servicio.

7.2 Mesa Técnica de irabajo

En la etapa de Inicio del contrato, se conformara una mesa técnica de trabajo gue involucre
a distintas direcciones municipales representantes y responsables de los distintos proyectos
gue se abordan en la iniciativa, los cuales también deberan decretarse oficialmente. En
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dicha mesa, necesariamente, se debera incluir a un profesional revisor de la Direccion de
Obras Municipales, y a un profesicnal de la Direccién de Medioambiente Aseo y Ornato.

Siresultase necesario se podra incorporar a otros representantes de instituciones que sean
pertinentes de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

8. REVISIONES

Durante el estudio el Consultor se reunira con la Contraparte Técnica al menos una vez
previo a la entrega de cada informe, estas reuniones de trabajo se consideran esenciales
para el logro de los objetivos del estudio, la coordinaciéon y 6ptimo resultado de los
productos.

Cabe seflalar que se priorizara reuniones presenciales, no obstante, si debido a
contingencias se hiciera necesario, se podra coordinar bajo modalidad de tele reuniones.

La contraparte técnica podra solicitar revisiones intermedias sin que esto implique el cierre
de una etapa por parte del Consultor. Los acuerdos deberan ser informados por acta
formalmente y/o a través del libro de Inspeccion Técnica del Servicio.

Al terminoc de cada una de las etapas, el Consultor debera presentar y exponer ante la
Contraparte Tecnica y mesa técnica el informe del trabajo realizado. Dicho informe
contendra el desglose de las materias analizadas de acuerdo con la oferta técnica aprobada
y siguiendo lo estipulado en la respectiva metodologia y cronograma.

9. OTRAS CONSIDERACIONES

La relacién con las autoridades y medios de comunicacion debera contar con la aprabacion
previa de la Unidad Técnica, para lo cual el consultor debera solicitar 1a aprobacién de las
reuniones salicitadas en el marco de este estudio.

Para todos los efectos. |a totalidad de Ios rrntecadentes. disenos. documentos, incluyendo
las etapas previas, pasaran a formar p? e del patrimonio de la llustre Municipalidad de
Buin, con lo que el equipo consultor cedgra de todos los derechos de autoria del proyecto.

.
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Hustre Municipalidad

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Licitacion Privada

“Disefio de Punto Limpio con Integracién de Educacion Medioambiental y centro De
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacién Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463
y siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha
de presentacion de mi oferta.

b)  No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N°® 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

\0;5) )
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut '

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso
6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la I. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las personas
indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duefa de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el 10%
o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos
8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de
Cohecho.

3. No encontrarme en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacién contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de Prowv ofes | =
(art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N 19.886). 7




FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Privada

“Diseno de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Tecnicas, Formatos, anexos y todos los
antecedentes relativos a la licitacién, verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la
contratacién, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la

propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D

DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-
Licitacion Privada

“Disefio de Punto Limpio con Integracién de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) S NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afos
anteriores a la prestacion de la oferta.

2)  Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse en
la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado deberan
ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a la
Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento
de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unidn
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“Diseno de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP

3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato
que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a continuaciéon qué
integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los requisitos técnicos segun la(s)
subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1) Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completad
exclusivamente por su apoderado.

2) En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada madmmbl?-ﬁn
totalidad. ‘f‘«_ij Ugmag,




FORMATO N° 4
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Licitacion Privada

“Disefio de Punto Limpio con Integracién de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:
RUT DEL PROPONENTE:

A modo de Ejemplo

DIAS CORRIDOS

AGTIVIID 1[2[3]4][6]6]7[8]09[10]11][12[13][14]15
DIAS CORRIDOS

ACTIVIDAD 16 1171181920 |21 | 22|23 |24 | 252627 [28[29 | n

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
NOMINA DE PROFESIONALES Y TECNICOS, EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DE CADA UNO

(DEBERA REGIRSE ESTRICTAMENTE POR LO INDICADO EN ITEM 4 DE LAS BASES
TECNICAS)

Licitacion Privada

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacién Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

NOMINA DEL PERSONAL

Experiencia en Eitudios de Adi
. ta
Nombre del = Funcién a disenos de Jun
Profesional Profesion Desarrollar ediijca_cién re[:::itgr:::gs Ce(g;{i;:;io
publica
Nota:

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El profesional que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

» Experiencia de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra e) Bases Administrativas.

» Formacion académica de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra f) Bases
Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

f :? M&AS (2\
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FORMATO N° 6

DECLARACION SIMPLE EXPERIENCIA DEL OFERENTE
SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS DESDE EL ANO 2010

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

EACHA DR DATOS DE CONTACTO DEL
WANDANTE| __ SERVICIO | EJECUCION | _MONTO e
DESARROLLAD ADJUDICADO —
Inicio | Término Nombre | cargo | Teléfono Electrénico
NOTA:

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> Para efectos de la evaluacion se considera la experiencia de acuerdo a lo indicado en punto 11.2
letra e) de las Bases Administrativas.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

"39 BASES
Z  APROBADAS T
L |55 LICITACIONES gw
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Privada

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la
Empresa RUT vengo
en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion privada, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

NOTA: El porcentaje de subcontratacion no podra ser superior al 30% del valor total del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




FORMATO N° 8
FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

“Disefio de Punto Limpio con Integracion de Educacion Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:
Valor Total
Valor Total Neto [:,“g:::ttg Impuesto Incluido
(si correspondiera)
(*)$ $ $

Nota:
v (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.
v El oferente debera indicar como tributa.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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i CAPITULO IV: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Disefio de Punto Limpio con Integracién de Educaciéon Medioambiental y centro de
Acopio de Materiales Inorganicos, Comuna de Buin”

U :
Fecha de Publicacién na vez tramitado el Decreto que Aprueba

las Bases.
Desde la fecha y hora de la publicacion de Ia
Fecha inicio de preguntas licitacion en el Portal

www.mercadopublico.cl.

Siete (7) dias habiles administrativos
despues de la fecha de publicacion. Si dicho
Fecha final de preguntas plazo recayera en un dia sabado, domingo o
festivos, la fecha final de preguntas se
dejara para el dia habil siguiente.

Cinco (5) dias habiles administrativos
Fecha de publicacion de respuestas siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Ocho (8) dias habiles desde la fecha
indicada para la publicaciéon de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
Fecha de cierre de recepcion de la oferta | recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre
_sera alas 15:15 horas.

7 ["Q¢ho (8) dias habiles desde la fecha
[' ‘_«.',iniica.da para la publicacién de las
LAY respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
Fecha de acto de apertura electrél?lga * | resayera un dia lunes, un dia inhabil o un dia
“a.* 7| siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera

""""’T'ft;l‘:a habil siguiente y a las 15:15 horas.

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes
Plazo de Evaluacion a la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercion al Sr. Alcalde.

Dentro de los sesenta (60) dias corridos

Fecha posible de Adjudicacion siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.
Dentro de los diez (10) dias habiles
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno administrativos siguientes a la fecha de
Cumplimiento del Contrato notificacién de la adjudicacion en el portal

www.mercadopublico.cl.
Dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion del Decreto o Resolucién de
adjudicacioén en el Portal.

Firma Contrato

- . UCiAciongs 5
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II.REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

II.PUBLIQUESE, la presente resolucion en el
sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

IV.IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente
licitacién al item presupuestario respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

-/ Administracién Municipal.

-/ Direccién Juridica.

-"  Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracién y Finanzas.
- Direccién de Control.

- Oficina de Partes.

- Secretaria Municipal
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