vl

‘ | | 799549
& BUIN

WY uew

<L
<<

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION “CONSULTORIA DE INGENIERIA
ELECTRICA PARA DISENO PROYECTO
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y
CAMARAS DE SEGURIDAD COSTANERA RIO
MAIPO, SEGUNDO LLAMADO”

DECRETOTCN*: 4 TO

UL

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° la Constitucién
Politica de la Republica; en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;
el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de
septiembre de 2020 que modifica el Manual de Compras y Contratacién Publica de la llustre
Municipalidad de Buin, y el convenio de colaboraciéon de fecha 12 de junio de 2018,
modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019
de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas; Acta de Proclamacion de Alcalde, de fecha 22 de junio de
2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, a fojas 1289, en
causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, de conformidad al articulo 30 del
Reglamento de la Organizacion Interna de la llustre Municipalidad de Buin, le corresponde a
la Secretaria Comunal de Planificacion a través del Departamento de Gestion de Proyectos -
Unidad de Estudios y Proyectos, la elaboracion de los anteproyectos y/o proyectos de
desarrollo comunal en las areas de: infraestructura, equipamiento (social, deportivo, cultural,
esparcimiento, entre otros), parques, plazas y dreas verdes, intervenciones en espacios
publicos, pavimentacion y vialidad, patrimonio, entre otros.

2° Que, bajo este contexto normativo, la Secretaria
Comunal de Planificacion de la |. Municipalidad de Buin, desarrollé los términos para la
iniciativa denominada “Disefio Proyecto Construccion de Alumbrado Publico y Camaras
de Seguridad Costanera Rio Maipo” con el objetivo de recuperar el espacio publico de
dicha localidad.

3° Que, por medio de Ila Pre-Obligacion
Presupuestaria N° 5/610 de fecha 21 de abril de 2023 de la Secretaria Comunal de
Planificaciéon se acredita la existencia de recursos para la contratacién de la consultoria
indicada precedentemente.

4° Que, en virtud de lo sefalado, es posible afirmar
que se cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion.

5° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto
TC N°248 de fecha 22 de junio de 2023, aprob¢ las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos para la Licitacion denominada “Consultoria de Ingenieria Eléctrica
para Disefio Proyecto Construccién de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo”, y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado_el-._
dia 23 de junio de 2023, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo & %
2723-50-LE23. s wss B\
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6° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto
TC N°316 de fecha 25 de julio de 2023, declara desierta la licitacion denominada
“Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto Construccion de Alumbrado
Publico y Camaras de Seguridad Costanera Rio Maipo”, ID 2723-50-LE23.

7° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se
requiere aprobar previamente a la publicacion en el portal Mercado Publico las Bases
Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

8° Que, conforme a los argumentos de hecho y
derechos expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I.  APRUEBENSE, las Bases Administrativas y
Tecnicas, Formatos y Anexos que se describen a continuacion, para el llamado a Licitacion
Publica denominada “Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad Costanera Rio Maipo,
Segundo Llamado”.

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS ]

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La Municipalidad de Buin invita a participar en la presente Licitacion Publica para desarrollar
la iniciativa denominada “Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad Costanera Rio Maipo”,
que consiste en la integracion de postes de hormigén, empalmes eléctricos, luminaria vial
del alumbrado publico y camaras de televigilancia con la tecnologia apropiada, que
garantice la eficiencia energética del sistema eléctrico. Con la materializacion de este
proyecto se pretende mejorar las condiciones de iluminacion para el transito peatonal y vial
en horas de ausencia de luz natural, puesto que no existe en la actualidad un sistema de
alumbrado publico en el sector, provocando un aumento en la sensacion de inseguridad y
victimizacion de la comunidad del sector y siendo un foco de acopio de basura ilegal, todo
ello de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacidn las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas, contienen las disposiciones por las cuales se
regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador”, con
los proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes"
"Proveedores”, "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes", "Contratista" o "Vendedor", durante
el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion y
todas las materias relacionadas con la licitaciéon de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La Unidad Tecnica del servicio que es materia de las presentes Bases, y del contrato que de
ellas resulte, estara radicada en la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA).
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3. NORMATIVA QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION.

El servicio se licitara, contratard y ejecutarda de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Términos Técnicos de Referencia y sus modificaciones si
las hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes bases.

c) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

d) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

e) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

f) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N° 20.958, que Establece un Sistema de Aportes al Espacio Publico.

h) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

i) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

j) Las senaladas en el punto 3.4.4 de las Bases Técnicas.

k) Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en su version
actualizada a la fecha de ejecucion.

4. MODALIDAD DEL CONTRATO.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos y el pago se efectuara mediante estados de pago por cada etapa
terminada y aprobada por la Unidad Técnica.

b) La contratacién sera financiada totalmente con recursos propios de la |. Municipalidad
de Buin.

Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria  215.31.02.002.011.012 denominada “Diseno  Proyecto
Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad Costanera Rio
Maipo”, del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de
02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda

Presupuesto Total Disponible $40.000.000.- Impuestos Incluidos

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucion del o los servicios contratados, contemplados dentro de la
presente propuesta.

c) Plazo del Contrato: el contrato comenzara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucién que aprueba el contrato, hasta la recepcion conforme por
parte de la Unidad Técnica del disefio definitivo, segun lo establecido en el punto 6 de
las Bases Técnicas.

d) Plazo de ejecucion: El plazo maximo para el desarrollo de esta Asesoria, es de
noventa (90) dias corridos (excluyendo los plazos relacionados a las revisiones de la
Unidad Técnica y otras entidades pertinentes), contados desde el dia siguiente a la
fecha del Acta de Entrega del Servicio, individualizada en el punto 17.5 de las
presentes Bases Administrativas, lo que se debera realizar dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la fecha de la resolucion que aprueba el contrato.

Nota 1: Para la contabilizacion del plazo sefialado precedentemente, se debe tener
consideracion el cronograma establecido en el punto 8 de las Bases Técnicas. /cf
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Nota 2: Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de
forma expresa lo contrario.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la recepcion
de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°® 19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las
correcciones por error de transcripcién o la falta de precisién en lo enunciado. En caso que
las Bases sean modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser
superior a quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del
sitio web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacidn (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de
la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato 2-A adjunto, que no estan afectos a la
prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4 de la Ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Se encuentran inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del
articulo 26 del D.L N°211 de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -
gue Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes al momento de ofertar, deben presentar la pertinente
declaracion firmada, segun Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los

proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dlspuesto

en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
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7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacién se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente, se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1)

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a traves del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los
procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas
que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma
de la licitacion, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha.de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la Iicit'c‘, NAY
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, enda peﬁ%ﬁa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en t
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denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Economicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 62 del Reglamento de
la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

» Anexo Antecedentes Administrativos.
» Anexo Antecedentes Técnicos.
» Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacioén, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdmica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacion
de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad para ofertar del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre |la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacién de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en el articulo
4 de la Ley N° 19.986

f) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Acreditacion de una politica de inclusiéon, Se considerara la politica que tenga el
oferente en materia de equidad de género, en beneficio de la mujer trabajadora, asi
como también que dentro de sus trabajadores cuente con personas con discapacidad
y/o que dentro de sus trabajadores cuente con personas pertenecientes a pueblos
originarios. Para ello el oferente debera considerar lo siguiente: P

» En el caso de la politica de inclusion de género, debera contar con el Sello 2
Mujer otorgado por la Direccién de Compras y Contratacion Publica.
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» En caso de trabajadores con discapacidad, debera contar con certificado de
discapacidad emitido por COMPIN, Inscripcion en el Registro Nacional de la
Discapacidad (RND) y copias simples del contrato de trabajo.

» En el caso de las personas pertenecientes a pueblos originarios, debera ingresar
copias simples del contrato de trabajo y del certificado entregado por la Corporacion
Nacional de Desarrollo Indigena, acreditando la condicién de indigena.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de la cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del RUT de la persona juridica o cédula electronica e-RUT.
j) Copia de la cédula de identidad vigente del representante legal.

k) Certificado de vigencia la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Se hace presente que para aquellos
oferentes constituidos bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado de
Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado, cualquiera sea el caso, no debera
tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones Yy
fundaciones, deberan acompafar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

K)yl).

m) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

m.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencia en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile.
Se deberan acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con
una antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

m.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencia en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen, y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con
una antigledad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cadigo antes citado.

11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencior "AIO\
d diante la cual han formalizado s <

anteriormente, el instrumento publico o privado media u@ 2 \
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los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracién.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar el servicio solicitado.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

LR H KK

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra n.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion, o que esté
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Oferta Técnica, el oferente debera considerar dentro de su propuesta un programa de
actividades y medidas (Programa de trabajo), que explique claramente todas las
actividades a desarrollar, con indicacién de la cantidad de dias considerados para
cada una de ellas (como respaldo a la informacién proporcionada en el Formato N°4),
esto para un adecuado desarrollo de la consultoria y coordinacién con la Inspeccion
Técnica del Servicio (ITS). Se valorara especialmente la claridad, coherencia y orden
de actividades, ello en conformidad a lo exigido en los Términos de Referencia
adjuntos.

b) Formato N° 4, “Cronograma de Ejecucién” en concordancia con el programa de
actividades ofertado.

c) Formato N° 5 “Némina de Profesionales, Formacion académica y Experiencia de
Cada Uno”, que integraran el equipo de la consultoria y sus responsabilidades en
conformidad a lo exigido en el punto 3.5 de los Términos de Referencia con titulos
profesionales o técnicos que homologuen, o superen las exigencias minimas
requeridas. Se debera indicar claramente las funciones que desarrollara cada
integrante del equipo.

d) Formato N° 6, “Experiencia del Oferente”, enumeracion de contratos ejecutados
desde el afio 2012 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de |la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a consultorias de ingenieria eléctrica para disefio
de alumbrado publico.

Notas:
1) El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Fork
2) Se evaluara un maximo de 30 certificados por oferentes.
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3) El oferente que no acredite experiencia de la forma establecida en la letra e)
siguiente, obtendra puntaje cero, en conformidad a lo establecido en el punto 13.3
letra b.2 o b.3 de las presentes Bases, segun corresponda.

e) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados que acrediten las
labores desarrolladas y finalizadas por la consultora, y por €l o los profesionales
ofertados en el Formato N° 5 y 6, diferenciandose la evaluacion en estos aspectos de
acuerdo al punto N° 13.3 letra b.2) y b.3) de las presentes Bases. Para efectos de la
evaluacion, se consideraran validos aquellos servicios que cumplan con las siguientes
condiciones:

» Estos certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area, o Inspector Técnico del Servicio, o por el representante legal de la
institucion publica, indicando lo siguiente:

« Referencia del oferente.

e Breve descripcion del estudio.

* Fecha de aprobacion y/o recepcidén conforme.
« Monto.

e Especialidad, segun corresponda

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente
(consultora o del profesional, segun corresponda), identificando su rol o cargo, y la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que el servicio acreditado se refiera a consultorias de ingenieria eléctrica para
disefio de alumbrado publico.

» Que los servicios acreditados hayan sido prestados desde el afio 2012 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Si dicho documento no contiene toda la informacion, se aceptara que se anexen los
antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que respalden estos
certificados.

f) Formacion académica de los Profesionales y Técnicos: Copia del Certificado de
Titulo, o copia de Titulo profesional o técnico, del equipo de trabajo que desarrollara el
estudio, y postgrados, este Ultimo, si correspondiera.

g) Formato N° 7, “Declaracion Simple Respecto a la Subcontratacion”.
11.3. Antecedentes Econémicos.

a) Formato N° 8, “Oferta Econdémica”, correspondiente al formulario de oferta economica
total, impuesto incluido.

Nota:

> Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos asociados a la presente
licitacién.

e El Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe ser el
mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de existir
inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores ingresados
al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente Formato.

12. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. —

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistefay
informacion. \& UCTTACIONES

Pagina 9 d%‘:gzm )
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12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente o si existe inconsistencia en la informacion entregada por el oferente
en su propuesta.

b) No presenta “Oferta Técnica” exigida en el literal a) del punto 11.2 de las presentes
Bases.

c) Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, 6, y/o 8, o falta de informacion segun sea
el caso.

d) Sila oferta econdmica, impuesto incluido, excede el presupuesto disponible.

e) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de licitacion
y Especificaciones Técnicas.

f) Si la oferta no cumple con el equipo minimo de profesionales que se sefalan en los
Términos de Referencia.

g) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

h) Encaso de seruna UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

i) Si la pauta de evaluacion se aplica solo a un (1) proveedor, y éste obtiene un puntaje
ponderado total menor al 60%.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido
en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases,
o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la Comisién Evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

Dg
La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, seg : m
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.
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Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a traves del
foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, el/la
primero/a con desempefio en la Administracién Municipal, el/la segundo/a designado/a por
el Secretario Comunal de Planificacién, y el/la tercero/a designado/a por el Director de
Obras Municipales, con excepcion de la Directora Juridica, ademas del Secretario Municipal,
o quien este designe o subrogue, quien actuara como ministro de fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnoldgicos.

De los acuerdos tomados por la Comisiéon Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de compras y
contratacién publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
Comision Evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacién contenidos en las presentes bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicard sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad. es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara tnicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta, se preferira para todos los efectos legales la pril :
que se presente en el sistema de informacién. Este criterio se aplicara tambié'cp‘é‘#a Oe
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de uq@?Uniémg
Temporal de Proveedores. o
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Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Uniéon Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Pauta de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion:

Criterio ?:t:??:r::el?ig Subcriterio [Porcentaje
a) Econdémico 20% a.1)Oferta Econémica 20%
b.1)Metodologia de Trabajo 20%
b.2)Experiencia Equipo de 30%
. 0
b) Técnico 7ay,  |frolesionales
b.3)Experiencia de la Consultora 20%
b.4)Comportamiento Contractual 39 A 4
Anterior
c) Otras Materias
de Alto Impacto 5% c.1)Politica de Inclusién Social 5%
Social
. . o d.1)Cumplimiento de Requisitos :
d) Administrativo 2% Formales 2%
TOTAL 100%

NOTA: En caso de que la evaluacién sea aplicable para solo un (1) proveedor, este debera
obtener un puntaje ponderado final de al menos 60% del total. En caso de no cumplir con
este requerimiento, no se podra adjudicar la presente licitacion.

a) Criterio Econémico (20%).

a.1) Oferta Economica (20%).

Para evaluar la Oferta Econdmica, se utilizara el método de la oferta de menor precio, para
ello se aplicara la siguiente formula:

. Oferta Menor
Porcentaje= 20

Oferta Evaluada

b) Criterio Técnico (73%).

b.1) Metodologia de Trabajo (20%).

A continuacion, se definen ocho (8) criterios para el analisis de la Metodologia entregada por

cada oferente, en relacién con la oferta técnica solicitada en el punto 11.2 letra a) de las
presentes Bases Administrativas:

Pauta de Evaluacion Metodologia de Trabajo

Puntaje |Puntaje
ITEM Criterio Observaciones §ub Méximo
Item Item

Respeta las Etapas de Trabajo: Disero
Preliminar, y Disefio Definitivo.
Plazos

Establecidos |Respeta tramites y plazos establecidos en
las Bases Administrativas y Bases
Técnicas

1
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Respeta la programacién establecida en
las bases técnicas de la presente 1
licitacion

Cumple con punto 3.3 de los TTR:
Considera las 2 etapas de la consultoria
(diseno preliminar, disefio de 1
anteproyecto y disefio definitivo) en
programa de trabajo

Cumple con punto 3.4.1 de los TTR: 5
Incluye representantes y datos de 1
contacto en programa de trabajo

Cumple con punto 44 de los TTR:
Considera propuesta metodolégica (acta 3
de acuerdos y ajuste metodologico) en
programa de trabajo

Servicio de
consultoria
solicitado

Cumple con punto 5.1 de los TTR:
Considera realizacion de Topografia 4
(Requisitos minimos descritos

Cumple con punto 52 de los TTR:
Considera elaboracién de Planimetria, en
funcién del punto 5.2 y los requisitos
minimos descritos en punto 5.4

Cumple con punto 5.3 de los TTR: Incluye
elaboracién de Mecanica de Suelos,
segun los requisitos descritos en dicho

Productos  [PUNto
Il | Etapa I: Disefio | Cumple con punto 5.4 de los TTR: Incluye 20
preliminar tramitacion de factibilidad eléctrica, segun 2
lo estipulado en dicho punto

Cumple con punto 5.5 de los TTR: Incluye
elaboracion de informe de procedimiento 2
para la instalacion de postacion

Cumple con punto 5.6 de los TTR: Incluye
elaboraciéon de informe de evaluacion de 2
lineas de BT, MT y AT

Cumple con punto 5.7 de los TTR: Incluye
elaboracion de informe consolidado de 2
ajustes y modificaciones

Cumple con punto 6.1 de los TTR:
Considera obtencion de certificados de 4
factibilidad en programa de trabajo

Cumple con punto 6.2 de los TTR:
Incorpora  elaboracion de  planos 4
definitivos en programa de trabajo

Productos Cumple con punto 6.3 de los TTR:
IV |Etapa ll: Disefo |Incorpora  elaboracion de  Estudio 4 36
definitivo Luminico en programa de trabajo

Cumple con punto 6.4 de los TTR: Incluye
elaboracion de memoria de calculo de 4
proyecto definitivo en programa de trabajo

Cumple punto 651 de los TTR:
Contempla elaboracion de ETG definitivas
en programa de trabajo
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Cumple punto 652 de los TTR:
Contempla elaboracion de ETE definitivas
en programa de trabajo

Cumple punto 6.6 de los TTR: Presenta
elaboracion de PPTO definitivo en
programa de trabajo

Cumple punto 6.7 de los TTR: Considera
elaboracion de plan de gestion definitivo
en programa de trabajo

Cumple punto 6.8 de los TTR: Contempla
la tramitacion de todas las aprobaciones
requeridas para el proyecto definitivo en
programa de trabajo

Entregas

Cumple punto 7 de los TTR: En programa
de trabajo considera la elaboracion de
informes y exposiciones para cada una de
las etapas de |la consultoria

Cumple punto 7.1 de los TTR: En
programa de trabajo detalla contenido de
infforme y formato de  entrega
correspondiente a cada una de las etapas
de la consultoria

Cumple punto 7.1.1 de los TTR: En
programa de trabajo indica elaboracién de
resumen ejecutivo y formato de entrega
para cada una de las etapas de la
consultoria

Cumple punto 7.1.2 de los TTR: En
programa de trabajo detalla productos y
formato de entrega para cada una de las
etapas de la consultoria

Cumple punto 7.1.3 de los TTR: En
programa de trabajo sefala elaboracién y
formato de entrega de presentacion para
cada una de las etapas de la consultoria

Cumple punto 7.1.4 de los TTR: En
programa de trabajo sefala la inclusion
de las aprobaciones de las instituciones
pertinentes para cada una de las etapas
de la consultoria

Cumple punto 7.2: En programa de
trabajo incorpora la realizaciéon de una
exposicién de los antecedentes del
proyecto para cada una de las etapas de
la consultoria

28

VI

Objetivos

Desarrolla los objetivos exigidos en bases
técnicas

Vil

Calendarizacion

Entrega una calendarizaciéon clara de
procesos y entrega de resultados,
cumpliendo plazos exigidos en Bases
Administrativas y en punto 8 de las Bases
Técnicas: Plazos y Cronogramas

Vi

Formato

Cumple con formato de entrega de
informe metodolégico

TOTAL PONDERACIONES
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Entiéndase la forma de calcular el porcentaje de la siguiente forma:

Puntaje Obtenido
Puntaje Total

Puntaje Obtenido=( ) x (100)

Luego;

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,20
b.2) Experiencia y Formacion Académica Equipo de Profesionales (30%).
b.2.1) Experiencia (15%)

Se debera constatar la experiencia de cada profesional cumpliendo con lo indicado en el
punto 11.2, letra e) de las presentes Bases Administrativas, los cuales se sumaran y luego
se aplicara la siguiente tabla:

Nuamero de Experiencias Puntaje

Desde 21 100

Desde 16 hasta 20 75

Desde 11 hasta 15 50

Desde 6 hasta 10 25

Desde 1 hasta 5 10

No declaraoes 0 0

Luego;

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,15
Nota: Se evaluaran un maximo de 30 certificados por oferente.
b.2.2 Formacion Académica (15%)

Se considerara una valoracién respecto de la formacion académica de todo el Equipo de
profesionales y técnicos, de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra f) de las presentes
Bases, luego se aplicara la siguiente tabla:

Tabla Evaluacion Puntaje Profesionales
Puntaje item

FORMACION
ACADEMICA
wn a‘; P £
o it o untaje
N° ITEM Perfil Profesional o | 8|9S Maximo
252 |c|g| 8w iTEM
2%5 | 8 ®o
28 |5|2| ¢
= g | 2| 2
& |8|°|8
o o
1 |Profesionay |Aauitecto, Dibujante 40 |2]3]| 5 50

proyectista, o similar

e de Ingeniero eléctrico
2 Pme s autorizado por SEC con 45 2|13 5 55
y Licencia Clase A vigente

3 |Profesional |Topodgrafo 35 213 5 45
TOTAL 150

Puntaje Obtenido
Puntaje Total

Puntaje Obtenido=( ) x (100)
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Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,15

b.3) Experiencia de la Consultora (20%).

Para la evaluacion de este item se consideraran validos aquellos documentos que cumplan
con lo indicado en el punto 11.2 “Antecedentes Técnicos” letra e) de las presentes Bases
Administrativas, los cuales se sumaran y luego se aplicara la siguiente tabla:

Numero de Experiencias | Puntaje
Desde 16 100
Desde 12 hasta 15 80
Desde 8 hasta 11 60
Desde 5 hasta 7 40
Desde 1 hasta 4 20
No declaraoes 0 0

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,20

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (3%).

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es
posible revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro 0
| vigente en Chileproveedores al momento de la revisién.

Luego;
Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,03

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)

c.1) Politica de Inclusion Social (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara los antecedentes presentados
por cada oferente para acreditar su politica de inclusion segun lo solicitado en el punto
11.1 letra g) de las Bases Administrativas, considerando para ello lo siguiente:

Equidad de género en beneficio de la mujer trabajadora.

Empresa sello mujer

Dentro de sus trabajadores cuenta con personas con discapacidad.

Dentro de sus trabajadores cuenta con personas pertenecientes a pueblos
originarios.

VVVY

Luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcién Puntaje
Acredita dos o tres politicas de inclusion sefaladas precedentemente 100
Acredita solo wuna politica de inclusion de las sefaladas 50
precedentemente
No acredita politica de inclusion. 0
Luego;

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,05
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d) Criterio Administrativo (2%).
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 10 a
100 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacién 100
de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;

Porcentaje=Puntaje Obtenido x 0,02
13.4. Resoluciéon de Empates.

Cuando dos o mas oferentes compartan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Econémico”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Otras Materias de Alto
Impacto Social”.

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los sesenta (60) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacioén y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos,
la proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se presentaren ofertas o
bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan
convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.34, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que se hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el

Sr. Alcalde requerira la aprobacién de la adjudicacién por parte del H. Concejo Municipal,

por tratarse de una contratacion que supera las 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM),

de conformidad a lo sefialado en el articulo 65 letra j) de la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del acuerdo la Secretaria Municipal B
(SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles; ;=
administrativos. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada p
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de recepcio;;

Decreto de Adjudicacion. | UcmACiow
ES
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La Municipalidad, a través del Alcalde y con anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion
fundada en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de
conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacion en el portal wvw.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitindose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de la total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de

Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo O

establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de |la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalid
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, deb %%
fundamentado. (S APROBADAS
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
contados desde la publicacién de la adjudicacion original, al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte, y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion, y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de |la
Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 24.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de Ia
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefalar que, la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dia mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacién del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informaciéon. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados, y antes del vencimiento del plazo original.

En caso de no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente, o por otras
causas atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reservara el derecho a dejar sin efecto el
Decreto Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta
segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad de
Buin. El contrato sera redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, anexos
y ofertas presentadas por el proponente adjudicado.
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» Requisitos Comunes a las Personas Naturales y Juridicas.

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Certificado de Inscripciéon en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracién que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Plblica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a
incorporarse al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los
términos sefialados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley N° 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello, el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo,
contados desde la notificacion de la adjudicacién a fin de que cumpla con este
requisito.

Nota: Para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Programa de trabajo conforme a la oferta técnica presentada y que fue exigida en el
punto 11.2 letra a) de las presentes Bases Administrativas.

v' Designacion del profesional que sera el coordinador del estudio, en conformidad a lo
establecido en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Para el caso de las UTP, deberan acompafiar la escritura publica mediante la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un instrumento privado.

> Persona Natural.
v Deberan acompanar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas.

v Deberan acompanfar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones,
un certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior
a sesenta (60) dias corridos (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal,
si procede, debidamente inscrita en el registro. Los documentos, deberan
encontrarse emitidos con una antelacién no superior a sesenta (60) dias corridos

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion de www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompanfarios, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
consultas, respuestas, y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido el
Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Concesionario a
quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

15.1.1. Plazo de Ejecucion.

El plazo maximo para el desarrollo de esta asesoria es de noventa (90) dias corridos
(excluyendo los plazos relacionados a las revisiones de la Unidad Técnica, de la

Subsecretaria de Energia y otras entidades pertinentes), contados desde el dia siguiente a_.

la fecha del Acta de Entrega del Servicio. <
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15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en la Resolucién de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los costos y
gastos que el servicio genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886. Ahora bien, el consultor solo podra subcontratar de forma parcial los servicios y
hasta un 30% del valor del contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificada
y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el consultor debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Novedades”, indicando:

» El servicio subcontratado.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecuciéon de los servicios subcontratados (No puede superar el plazo de
ejecucion de los servicios).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde |la fecha de registro en el
“Libro de Novedades”.

En casos excepcionales, debidamente justificados por la Unidad Técnica, se permitira
solicitar la subcontratacion a través de correo electronico dirigido al mail del Inspector
Técnico del Servicio.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de siete (7) dias habiles administrativos
contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que
el consultor agregue subcontratistas en la ejecucion de los servicios sin haber obtenido la
autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al
contrato de conformidad a la letra m) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
los servicios.

No procedera la subcontratacion si el personal que se pretende contratar, se encuentra
afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley
N° 19.886.

El Consultor, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato correspondiente como, asimismo, de las obligaciones
para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores, mediante los correspondientes certificados.

16. GARANTIAS.

Las Garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta”, “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato” o “anticipo” con el nombre del servicio requerido mas el ID de—
la presente licitacion. 7o
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Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia de Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una garantia de seriedad de la oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31
del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o
por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma
de Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, de lunes a viernes con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a
13:00 hrs., en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacién.

v" ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.
v" RUT del Adjudicatario.

v Nombre del Representante Legal

Plazo de

Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal de
mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
sesenta (60) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefo Proyecto
Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado y agregar el ID
Licitacion”. En caso de acompafnar vale vista, se pide que dicha
glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros, ésta NO debera
contener clausulas de “ARBITRAJE"”, con cobro a la vista, y con
prohibicién de ponerle término, o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Consultor y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de
su Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos posteriores
a la fecha de término de su vigencia.

dela Mummpahdad de Buin.
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16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de contrato, esta garantia debera ser reajustada
proporcionalmente de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de
plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas
sesenta (60) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Consultor, con excepcién de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico, y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacién.

b) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

c) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para el caso establecido en las letras b) y ¢) sefialados en el punto 16.2.2 precedente y en
caso de cobro de la garantia por incumplimiento en las obligaciones laborales y
previsionales, se hace presente que el consultor debera entregar un nuevo documento de
garantia, en reemplazo de la garantia que se encuentre en tramite de cobro, con el
proposito de mantener vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. El plazo
para entregar este nuevo documento de garantia sera de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique personalmente por carta certificada o
correo electronico, que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas sesenta (60) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles administrativos, contados desde su recepcion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO.
17.1. Unidad Técnica Municipal.

A la Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la
labor de Inspecciéon Técnica del Servicio (ITS), el que deberd ser nombrado como tal por
Decreto Alcaldicio. En caso que no se realice el nombramiento, correspondera que dicha
labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora la Unidad Técnica mantendra copia de los
siguientes antecedentes de la licitacion, que podran ser revisados por el I.T.S. en cualquier
momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién del Servicio.

Oferta Econdémica.

Programa de trabajo (Carta Gantt).
Antecedentes técnicos del proyecto.
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN N NS

17.2. Inspector Técnico del Servicio (ITS).
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encomendado velar directamente por el desarrollo y fiel cumplimiento del contrato, debiendo
ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucién del servicio,
el que tendra entre otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Coordinar y efectuar el Acta de Entrega del Servicio en conformidad a lo establecido
en el punto 17.5 de las presentes Bases Administrativas.

c) Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos de
plazos o aumento del monto total del mismo, si correspondiere, ademas comunicarse
mediante el libro de novedades con el Encargado del Consultor dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de los servicios contratados.

d) Dar visto bueno y recepcién conforme de cada uno de los Estados de Pago en
conformidad a lo establecido en el punto 23.1 de las presentes Bases Administrativas.

e) Dar visto bueno y tramitacion a los estados de pagos.

f) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

g) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlas, cuando corresponda,
segun lo establecido en el punto 20.2 de las presentes Bases Administrativas, y remitir
al Alcalde mediante un informe todos los antecedentes para la determinacién del
término anticipado del contrato, si correspondiere.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Dar aviso formal a los registros (MOP, SERVIU u otros) en que estuviera inscrito el
Consultor de sus incumplimientos a fin de que se proceda con las respectivas
anotaciones y aplicacion de sanciones, si correspondiere.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica y el Consultor, se canalizara a
través del Inspector Técnico del Servicio, quien definira el procedimiento practico a aplicar
en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico
del Servicio al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Servicio (ITS).

El Consultor debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITS, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITS estipule,
dejandose constancia en el Libro de Novedades.

El ITS podra hacer presente al contratista de los incumplimientos del subcontratista, o toda
accion de insubordinacion, desorden, malos tratos hacia el ITS, u otra accion de caracter
grave que cometan sus dependientes, debidamente justificado, a fin que tome las medidas
pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letra g) de
las presentes Bases Administrativas, de lo que se debe dejar constancia en el libro de
novedades.

17.4. Libro de Novedades.

El Consultor debera proporcionar un “Libro de Novedades”, el cual estara a cargo del
profesional designado como Inspector Técnico del Servicio, el objeto de este es que se
dejen constancia de todas las comunicaciones entre el Consultor y el Inspector Tecnico del
Servicio.

Se entendera como “Libro de Novedades” al documento con paginas numeradas que forma
parte del expediente oficial del servicio y que se mantiene durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion al servicio formuladas por los profesionales
competentes, el inspector técnico, y el o los inspectores de la Secretaria Comunal de
Planificacion.
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En el Libro de Novedades se debera dejar constancia de

a) Individualizacién del servicio.

b) Nombre del Consultor.

c) Nombre del Encargado del Servicio.

d) Fecha de inicio del Servicio.

e) Fecha de Termino del Servicio.

f)  De los avances de la consultoria.

g) De las érdenes y/o acuerdos que dentro de los términos del Contrato se impartan al
Consultor.

h) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten las labores.

i) De las observaciones que merezcan los informe, al efectuarse la recepcién de ellos.

i) De la tramitacion del procedimiento de modificacion del contrato, aplicacion de multas
y de término del contrato.

k) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones anotadas en el Libro de Novedades, deberan ser cumplidas dentro del
plazo dado por la ITS y por el sélo hecho de anotarlas el Consultor se dara por notificado,
sin requerir de su firma para que dicha notificacion se entienda practicada.

El Consultor o su personal autorizado deberan utilizar el libro de novedades para dar
respuesta a todo lo solicitado por la ITS, sélo a través de este medio, asi como para dejar
constancia de hechos, fechas y manifestar inquietudes de la empresa.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Novedades, por el Consultor, por el
Inspector Técnico del Servicio y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con el
servicio, se considerara comunicacion oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, seran validas las indicaciones técnicas o solicitudes efectuadas
por la ITS al Consultor por via correo electronico, sirviendo la posterior anotacion en el libro
de novedades como mera constancia de lo anterior.

17.5. Acta de Entrega del Servicio.

La Unidad Técnica comunicara al Consultor el dia en que se dara inicio a la consultoria, lo
cual se formalizard mediante un “Acta de Entrega del Servicio” firmada por el Consultor, el
Inspector Técnico de Servicio (ITS) y el Secretario Comunal de Planificacion. El plazo
maximo para firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de la resolucién que aprueba el contrato.

Si el Consultor no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
formalizacién del Acta de Entrega del Servicio y que no haya justificado plenamente ante el
|.T.S., dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para poner término anticipado al
acuerdo de voluntades, segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes
Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
18.1. Correspondera al Consultor.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Consultor se obliga a lo siguiente:

a) Elaborar y presentar los informes en tiempo y forma como se requiere en los Términos
de Referencia y en general dirigir, ejecutar, administrar la ejecucion de los servicios
contratados, ciféndose estrictamente por las Bases Administrativas, Términos de
Referencia, aclaraciones y/o modificaciones a las presentes Bases de licitacion, sin
perjuicio de las normas de subcontratacion establecidas en el punto 15.3 de las
presentes Bases Administrativas. La Municipalidad de Buin podra, en todo momento,....
requerir informacion acerca del cumplimiento de la presente obligacion. /'0\!« ”ALO&

b) No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a los Términos de Refe,rencqms
contenidos en las presentes Bases de licitacion. Il
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c) Dotar a su personal de implementos de seguridad y proteccion personal, conforme a lo
sefalado en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y vigilar su correcto uso.

d) Entregar a su personal todo el equipamiento, equipos, herramientas, materiales y
otros, que pudiere requerir para la correcta prestacion del servicio que por este acto se
contrata y asi como vigilar su correcto uso.

e) Mantener condiciones seguras de trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen
como respecto de las maquinas y equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a
las labores a realizar.

f) Identificar adecuadamente al personal del consultor que preste servicios en las
dependencias de la Municipalidad de Buin, con motivo del cumplimiento del presente
contrato, con uniforme distintivo y con las respectivas credenciales, las que deberan
incluir el nombre del consultor, nombres y apellidos del trabajador, quienes no tendran
vinculo ni relacion laboral alguna con este Municipio.

g) Proveer y mantener un libro de Novedades donde se anotara el avance de la
consultoria, las actividades realizadas durante la ejecucion, las fechas reales de inicio
y todas aquellas anotaciones pertinentes a su servicio.

h) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

i) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS.

18.2. Del Personal del Consultor.
18.2.1. Coordinador del Estudio.

a) El Consultor debera designar a un coordinador del estudio, quien sera su
representante permanente ante la Municipalidad de Buin. Correspondera ejecutar esta
labor al Consultor, cuando es persona natural, o formar parte de la empresa en calidad
de socio o contratado, cuando ésta sea una persona juridica. Asimismo, debera indicar
una casilla de correo electrénico y un numero telefénico fijo y/o celular de contacto.

b) Este coordinador del estudio debera estar disponible para una comunicacion rapida
con la contraparte técnica del Estudio. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion de la
persona natural, del representante legal en el caso de las personas juridicas, o del
representante o apoderado de la unién temporal de proveedores, cuando ella sea
requerida.

c) A este coordinador del estudio le correspondera, principalmente:

v Representar al Consultor en la discusion de las materias relacionadas con la
ejecucion del contrato.

v" Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecucion de |la materia de la
presente licitacion.

v Entregar toda la informacién pertinente requerida por la Municipalidad de Buin. W/

v Acudir a las citaciones y dar respuestas a las consultas realizadas por la
contraparte técnica y el Inspector Técnico del contrato de la Municipalidad de Buin.

v Las demas que le encomienden las presentes Bases de licitacion.

18.2.2. Nomina de Profesionales.

La nomina de profesionales (Formato N° 5) propuesta, podra ser modificada por
circunstancias debidamente fundadas y acreditadas por el Consultor de manera escrita o
correo electrénico, a la contraparte técnica del Estudio, con cinco (5) dias habiles
administrativos de anticipacion a la fecha en que haya de producirse el cambio, debiendo
serlo por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del coordinador del
estudio inicialmente propuesto, las que deberan certificarse en el mismo acto. La contraparte
técnica tendra un plazo de siete (7) dias habiles administrativos para autorizar o rechazar,
por escrito o correo electronico, el cambio. El rechazo de la peticion debera ser fundado.

De efectuar el reemplazo sin la autorizacién de la Unidad Teécnica, podra aplicarse las
siguientes sanciones:

a) De ser reemplazado el coordinador del estudio debera contar previamente c
autorizacion de la Unidad Técnica. ‘
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b) De ser reemplazado alguno de los integrantes del equipo de trabajo, con excepcion del
coordinador del estudio, podra aplicarse |lo establecido en el punto 20.1 letra e) de las
presentes Bases Administrativas.

18.3. Responsabilidades del Consultor.

El Consultor sera responsable de cualquier dafio que se produzca en los bienes de la
Municipalidad de Buin, por hecho o culpa de sus dependientes o de terceros ajenos, con
ocasién de la prestacion del servicio contratado. El Consultor sera el Unico responsable y
debera responder de todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de la prestacion
del servicio cause a terceros.

19. DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, y las
demas que se establezcan en estas Bases, previo informe de la Unidad Técnica que
justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato, o para hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Consultor previo informe favorable
de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien éste delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Servicios, Servicios Nuevos o
Extraordinarios.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de servicios o por servicios nuevos o extraordinarios, no obstante lo sefalado,
estas modificaciones no deberan superar al 30% del monto originalmente pactado.

En caso de existir aumentos de servicios, o por servicios nuevos o extraordinarios, deberan
complementarse la o las Garantias acompafiadas para el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la garantia que se
encuentra en custodia y vigente cubre el monto aumentado, no se requerira la presentacion
de una nueva garantia; por su parte, en caso de tratarse de una reduccion de servicios,
podran disminuirse el valor de las Garantias en forma proporcional al valor de la disminucion
del contrato. En ambos casos, se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En caso de aumento de contrato, el Consultor deberd entregar la nueva garantia, si
correspondiera, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados desde la notificacion
del decreto que autoriza la modificacion del contrato Si no se efectua la entrega dentro del
plazo sefalado, la Municipalidad el derecho de hacer efectiva la garantia que se encuentre
vigente. Sin perjuicio que si esta nueva garantia no se presenta dentro de los siguientes tres
(3) dias habiles contados del primer plazo otorgado (5 dias habiles dias habiles siguientes
contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del contrato), se
podra poner término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2
letra p) de las presentes Bases.

Tratandose de los aumentos de servicios y aumentos por servicios extraordinarios, estos
podran realizarse, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, y debera contar con el informe favorable de la
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a) Aumento de Plazo.

La Municipalidad, podra aumentar el plazo para la ejecuciéon de la Asesoria contratada, a
peticion fundada de la Consultora y antes del vencimiento del plazo contratado.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, comenzaran a regir partir del dia siguiente al vencimiento del plazo
que se amplia.

La consultora debera expresar en su peticion que renuncia a cualquier cobro relativo a
mayores gastos generales y/o indemnizaciones. El aumento debera estar totalmente
tramitado antes del vencimiento del plazo original.

En caso de procederse al aumento del plazo requerido, el Consultor tendra la obligacién de
ampliar el plazo de vigencia de la garantia de Fiel y Oportuno Complimiento del Contrato.

b) Aumentos por Servicios Nuevos o Extraordinarios.

Si la Unidad Técnica y/o el Consultor detectaren alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Consultor al
momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de los servicios, la Unidad Técnica elaborara un
presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas
requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Consultor la necesidad de
ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a
los costos observados por el Consultor, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo
que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para solicitar aumentos y/o disminucion de servicios, servicios nuevos o extraordinarios y/o
aumentos de plazo, se debera contar con un informe previo y favorable del ITS, el que
debera ser registrado en el “Libro de Novedades”. Dicho informe debera estar dirigido al
Director de la Unidad Técnica, detallando las razones y motivos por las cuales se debe
adoptar esta medida. El Director emitira su pronunciamiento justificando o no la modificacién
del respectivo contrato, y a su vez, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha
modificacion, con todos los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y
autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato
con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de modificacién del contrato se registraran en el libro de novedades y
deberan estar acompafadas de:

» La carta o requerimiento del Consultor.

» La aprobacion del Inspector Técnico del Servicio.

» Los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior se debera ingresar copia de la solicitud del Consultor y de los
antecedentes que la respalda a traves de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha registrada en el
Libro de Novedades.

No obstante lo anterior, estas modificaciones podran realizarse, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con los informes favorables de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) y

de la Direccién Juridica. -~

El Consultor tendra un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos contas
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion, para firmar la modificagic
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contractual en dependencias de la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. En caso
que el Consultor, no asista a la firma de la modificacion del contrato, ésta quedara sin
efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica Municipal podra aplicar administrativamente multas al Consultor cuando
incurra en cualquiera de las conductas que a continuacion se sefalan:

a) Por inasistencia injustificada a una reunion de trabajo acordada con el o los
Inspector(s) Técnico(s) del Servicio, se aplicara una multa equivalente a 3 UTM
por cada inasistencia, con un tope de 3 reuniones ya sean consecutivas o
intermitentes.

b) Por atraso en la entrega de los informes de cada una de las etapas, se aplicara
una multa equivalente a 2 UTM por cada dia de atraso con un maximo de diez (10)
dias corridos.

c) Por atraso en la correccion de las observaciones a un informe, se aplicara una
multa equivalente a 2 UTM por cada dia de atraso por sobre el maximo establecido
en el punto 7 de los Términos de Referencia.

d) En caso de persistir errores en un informe, luego de ser corregido por parte del
consultor a raiz de una observacion de la Municipalidad de Buin, se aplicara una
multa equivalente a 4 UTM por cada situacion ocurrida.

e) Por el reemplazo de uno o mas integrantes del equipo, con excepcion del
coordinador, segun lo permite el punto 18.2.2 de las Bases Administrativas, sin la
autorizacion de la contraparte técnica, se aplicara una multa equivalente a 4 UTM por
cada integrante reemplazado.

f) En caso de variacion en las condiciones de inclusiéon social con las cuales fue
evaluada su oferta, se aplicara una multa equivalente a 2 UTM por cada trabajador
que ya no preste sus servicios y no haya sido reemplazado. Esta verificacion se
realizara mensualmente durante la ejecucion contractual.

g) Por Incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion, se aplicara una multa equivalente a 3 UTM por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el ITS de acuerdo a la medida que se
decida.

h) Si el Consultor no cumple con los plazos establecidos en el punto N° 8 de los
Términos de Referencia, se aplicara una multa equivalente a 3 UTM por dia de
atraso, con tope de diez (10) dias corridos, lo anterior relacionado con las etapas de
diagnéstico, anteproyecto y proyecto.

i) Por no entregar la reposicion de la garantia dentro del plazo establecido en el
punto 16.2.3 de las presentes Bases, se aplicara una multa equivalente a 2 UTM
por dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento Administrativo de Aplicacion de las Multas.
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Consultor, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificaciéon para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuado sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Consultor haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la
aplicaciéon de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Tecnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera practicada mediante resolucién fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion
que la ordene, sera notificada al Consultor en forma personal, correo electronico o mediante
carta certificada dirigida al domicilio del Consultor sefialado en el contrato. La notificacion
que se efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Consultor podra deducir recurso de reposiciéon con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicién sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica y procedera el recurso
jerarquico, el que sera conocido por la autoridad municipal. En caso que se rechace la
reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decisiéon se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la aplicacion
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucién que aplica la multa se encuentre totalmente tramitada,
y en la eventualidad que estas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a través de la
Direccién de Administracién y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento.

El Municipio debera informar oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado
Publico el incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Consultor dentro de los diez (10) dias habiles,
contados desde la notificacion personal, carta certificada o por correo electronico de la
resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electréonica o
directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo
correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado de
pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato.

monto total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumpllm"
del contrato, segun lo establecido en las presentes Bases. IS
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Se deja expresamente sefalado, que en ningtin caso el Proveedor podra descontar las
multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la prestacion del servicio convenido, dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, articulo 77
del Reglamento de la Ley N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, entendiéndose
por tales, las siguientes:

c.1) Si el Consultor no concurre dentro del plazo establecido en el punto 17.5 de las
presentes Bases, a la firma del Acta de Entrega del Servicio.

c.2) Si el Consultor supera los 10 dias corridos de atraso en la entrega de algun
informe, lo anterior de conformidad a los plazos establecidos en el punto 8 de las
Bases Técnicas, o, si el servicio contratado no se termina dentro del plazo
establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases.

c.3) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido en el
parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.4) Por la cuarta inasistencia a reuniones de trabajo, fijadas por la Municipalidad, ya
sean consecutivas o intermitentes.

d) Sila Consultora inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Consultor le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese impagos
durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de ese
plazo.

g) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si durante la ejecucion del contrato se encontrase en cualquiera de las inhabilidades
sobreviniente del articulo 4° de la Ley 19.886.

j) Siel Consultor cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que
nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato
definitivo.

k) En caso de muerte del Consultor o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

I) Siel Consultor celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica.

m) Si el Consultor empleare subcontratistas en la ejecucién de los servicios sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

n) Respecto del contratante UTP:
n.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores (UTP). Sin perjuicio, que sila

UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya
de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, SI e
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de’ N
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra térmij @435)

contrato.
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n.3) Si alguno de los integrantes de la UTP incurriera en una inhabilidad sobreviniente
para estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal n.1) de este mismo punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

p) En caso que exista un aumento de contrato, por razones expresadas en el punto 19 de
las presentes Bases, si el consultor no entregase una nueva garantia, en los plazos
sefalados en el punto recientemente individualizado.

q) Siregistra un segundo incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales
con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios
contado desde la presentacion de la oferta.

21.3. Procedimiento Administrativo para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que de conformidad a las
Bases sean causales para el término del contrato, debera notificar personalmente, por carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada de dicha situacién al Consultor,
quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde dicha
notificacion para evacuar los descargos.

Evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Consultor haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos
los antecedentes al Alcalde para que evalué solicitar el término anticipado del contrato, en
caso de ser procedente. No obstante lo sefialado, podra el Alcalde acoger o desestimar los
descargos

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucién que lo
ordene, sera notificada al Consultor en forma personal o mediante carta certificada dirigida
al domicilio del Consultor. La notificacion efectuada mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Consultor podra deducir recurso de reposicion
en contra de la resolucion que decreta el termino del contrato, ello dentro del plazo de cinco
(5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion. El referido
recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el término anticipado
del contrato, y en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Consultor, la
Municipalidad dispondra el cobro de |la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las presentes Bases.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del acuerdo de voluntades.

22. RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR|.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de ¢é&
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de
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obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del consultor
definidos en el articulo 45 del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion, no constituiran incumplimientos de cargo del consultor.

El Consultor que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacién de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucién fundada, sobre la base de los antecedentes que le propone el
Consultor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. ESTADOS DE PAGO DEL CONTRATO.
23.1. De los Estados de Pago.

El Municipio pagara al Consultor los servicios contratados, mediante Estados de Pago,
previa recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica. Estos Estados de Pagos seran
considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se
estimaran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por la Consultora.

El pago se efectuara dentro del plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a la recepcion
conforme de la o las facturas correspondientes, por parte de la Unidad Técnica

Los Estados de Pago se regiran por las siguientes reglas:
a) El pago se efectuara mediante estados de pago y por cada una de las etapas

cumplidas, previa aprobacion por parte de la Unidad Técnica de los informes que se
detallan a continuacion:

Etapa Etapa Estado de Pago Porcentaje de Pago
1 Estudios Preliminares N°1 40% del valor Total del Contrato
2 Disefio Definitivo N°2 60% del valor Total del Contrato |

b) La solicitud de pago debera acompafar los siguientes documentos:

b.1) Carta de solicitud dirigida por la Consultora a la Unidad Tecnica.
b.2) Factura o Boleta de honorarios, segin corresponda, a nombre de la |
Municipalidad de Buin, RUT.: 69.072.500-2, las cuales deberan indicar:
- Nombre de la Licitacion.
e ID Licitacion.
- N° de Decreto Aprueba Contrato.

b.3) Indicar expresamente a la Unidad Técnica si la factura esta sujeta o no a un
Factoring o cesion de créditos

b.4) Comprobante de pago de las multas, si procede.

b.5) Acta de Entrega o Inicio del Servicio.

b.6) Acta de Aprobacion o Recepcion Conforme, de los informes entregados por los
servicios prestados, emitida por el Inspector Técnico del Servicio, con el V°B® de
él o los Inspectores Técnico(s) del Servicio.

b.7) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original (si
corresponde), que acredite que el Consultor no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales, ni remuneraciones pendientes en relacion a los
trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no
mayor de treinta (30) dias corridos de antigiiedad contados desde la fecha de su
presentacion.

b.8) Para el ultimo estado de pago, sera requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo_gue s
comprendio el desarrollo del servicio. Gl




£ BUIN

llustre Municipalidad

b.9) En caso de las UTP sus integrantes podran definir en la escritura publica de
constitucion quien o quienes facturaran y reciba los respectivos pagos. En caso
que no se indique se pagara al o los emisores de las respectivas facturas,
entendiendo que para todos los efectos legales que el pago se realiz6 a la UTP.

b.10) Otros documentos solicitados por el Municipio y/o el ITS del acuerdo de
voluntades y que sean necesarios para respaldar el estado de pago.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a
nombre del Proveedor. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes
requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

23.2. De las Cesiones de Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Consultor un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion
a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad
de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas
pendientes del Consultor.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Consultor no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al Acuerdo de Voluntades segun lo establecido en la
letra |) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Asimismo, la Municipalidad tendra el plazo de ocho (8) dias corridos para reclamar del
contenido de la Factura segun Articulo 3, Numero 2 de la Ley N° 19.983.

23.3. Prohibicion de Cesion.

El Consultor no podra ceder transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
Acuerdo de Voluntades, de lo contrario se podra poner término al Acuerdo de Voluntades
segun lo establecido en la letra j) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. DISPOSICIONES FINALES.

24.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretaciéon de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de |la Contraloria General de la Republica.

24.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos
entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no

significa alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

No se conSiderara como adulteracion de Ios Formatos aquellos casos en que el oferente

se altere el contenido de fondo del formato.
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24.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de
su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en el punto 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases Administrativas.

24.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccién de los Tribunales
de Justicia de Buin.

24.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Buin y
se someten a la competencia de sus tribunales.

&
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS ¥

TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA
PARA DISENO DE ALUMBRADO PUBLICO

) PROYECTO ) )
DISENO PROYECTO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMARAS DE
SEGURIDAD COSTANERA RIO MAIPO

Mandante : Municipalidad de Buin

Contraparte . Secretaria Comunal de Planificaciéon —
técnica SECPLA Alumbrado Publico - DIMAAO W
Ubicacion: . Ribera Sur

Comuna : Buin

Provincia . Maipo

Regién . Metropolitana

Tipo de proyecto : Alumbrado publico vial y CCTV
Extensién . 7.7Km (aprox.)

Propiedad . Bien nacional de uso publico

Tipo de suelo . Urbano

Fecha . Marzo de 2023
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes Términos de Referencia (TTR) corresponden a un documento oficial
elaborado por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y Direccion de Medio
Ambiente Aseo y Ornato (DIMAAQ), de la Municipalidad de Buin, con el proposito de
establecer los requisitos que debe cumplir el consultor que se adjudique la Consultoria de
Ingenieria Eléctrica para Disefio de Alumbrado Publico, correspondiente al Proyecto
“Diseno Proyecto Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo”.

En términos especificos, los TTR definen la programacion, la metodologia y los elementos
técnicos que el consultor debe cumplir para desarrollar la consultoria que solicita el
municipio, por consiguiente, se espera la provisién de un servicio integral que otorgue la
capacidad técnica para abordar el proyecto.

Los TTR se complementan con antecedentes (ver acapite 3.4.3)
— Términos Técnicos de Referencia
— Planos referenciales del area de intervencién
— Planilla de tramos a intervenir
— Especificacion técnica del AP y CCTV
— Anexos de presentacion de cotizacién
— Rétulos
— Otros que sean necesarios para la correcta ejecucion del disefio eléctrico del
proyecto.

A modo referencial, se complementara con informaciéon proyectada por la unidad técnica
DIMAAQ, que debera ser confirmada, complementada y/o modificada segun las alternativas
propuestas por el contratista.

— Proyeccion de Empalmes (Referencial)
— Perdidas de Voltajes (Referencial)
— Zonas de instalacion de Camaras (Referencial)

El proyecto a suministrar por el consultor debera tomar como referencia las condiciones
indicadas en los presentes TTR en cuanto a la ubicacion, productos esperados y calidad
técnica solicitada. El consultor podra efectuar ajustes, plantear mejoras, complementar
informacién, siempre y cuando se consideren relevantes, debidamente justificadas y cuenten
con la aprobacién previa de la Contraparte Técnica del Servicio (ver acapite 4).

Se requiere que el consultor analice y estudie los antecedentes entregados por la
Municipalidad de Buin para desarrollar la ingenieria eléctrica conforme a los requerimientos
normativos que sean aplicables. Especificamente, se requiere determinar el costo de
identificar dos (2) alternativas de solucion para el proyecto, disefiar y dimensionar las obras,
los equipos y materiales necesarios para responder a las demandas de energia eléctrica,
que cumplan la normativa vigente y que garanticen la eficiencia energética del sistema de
alumbrado publico.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Municipalidad de Buin, a través del Departamento de Gestién de Proyectos de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el Departamento de Alumbrado Publico de
la Direccién de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAAO), se encuentra desarrollando el
proyecto, “‘Disefio Proyecto Construccion de Alumbrado Puablico y Camaras de
Seguridad Costanera Rio Maipo”, que considera la integracion de Postes de Hormigén,
empalmes eléctricos, luminaria vial del Alumbrado publico y Camaras de Televigilancia con
la tecnologia apropiada que garantice la eficiencia energética del sistema eléctrico.

Con la materializacion de este proyecto se pretende mejorar las condiciones de iluminacion
para el transito peatonal y vial en horas de ausencia de luz natural, puesto que no existe en

la actualidad un sistema de alumbrado publico en el sector, provocando un aumento en la___
sensacion de inseguridad y victimizacion de la comunidad del sector y siendo un foogxwﬂo&
acopio de basura ilegal. V' ases
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2.1 UBICACION GEOGRAFICA

La Ribera de la Comuna de Buin inicia desde Calle Serrano — Maipo, teniendo una entrada
por Bajos de Matte a mitad de recorrido y finalizando el tramo hasta el sector de la Ruta 5
Sur — Puente Maipo. Abarcando 7 Kilémetros desde el punto de inicio a fin.

— Norte: Ribera Rio Maipo

— Oriente: Ruta 5 Sur — Puente Maipo

— Poniente: Calle Serrano - Parque Maipo
— Sur: Bajos de Matte y otros sitios.

| Region Metropolitana

Santiage
Cordillara
Chacabuco
Maipo
Melipilla
Talagants |
Imagen N° 1: Ubicacion geogréfica de la Comuna de Buin en la Regién Metropolitana
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN
2.2 AREA DE INTERVENCION
El proyecto considera un tramo de aproximadamente 7.7 km, en donde se requiere la
instalacién de alumbrado publico, desde el Puente Maipo hasta calle Serrano (en la
localidad de Maipo). Esta via corresponde a una via publica de transito vehicular
principalmente, la cual atraviesa las localidades de El Recurso, Flor de Maipo y Maipo, de la
Comuna de Buin.
,N“"\N’D
-l F ¢
1 $ O

. M:npo°

Centro de Eve
La Casita de Cu

Buin th\e

Maipo Maipo StUbRTBreadaLide s

Ventanas Termo|

Cs Q Buin
m
B0 A @) Ertel Buin PVC - Termoyeti 1

Linderos Parko

Imagen N° 2: Area de intervencion del proyecto — Camino desmarcado rojo
FUENTE: ELABORACION PROPIA - DIMAAO

13 AL B35 IDUe1

El area esta delimitada por las siguientes vias:

e Por el Este, Puente Maipo (Ruta 5 Sur).
e Por el Oeste, Serrano (Maipo.
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Image del drea de intervencion del proyecto — Ribera Rio Maipo
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.2.1 Sectores

Para el desarrollo del proyecto, la consultora debera definir y distribuir la ubicacion de los
distintos componentes de la instalacién, tanto como empalmes, circuitos eléctricos y todo
tipo de planimetria, con tal de dividir o separar los distintos sectores del proyecto. A modo
referencial, se ha dividido en 3 Etapas el proyecto. Sectores que deberan ser confirmados,
modificados o redefinidos de acuerdo a las alternativas de solucion propuesta por el
contratista. Los sectores se describen a continuacion:

La Primera etapa considera la calle Serrano y el camino Ribera Sur Rio Maipo. Una parte
importante del trazado corresponde a una via publica de transito vehicular y de ciclistas de
Ribera Sur Rio Maipo, alcanzando una longitud aproximada de 3600m con la suma de 5
Empalmes eléctricos de 720m cada uno.

A5 i_'l' ! u L : .‘; . - - % & =
Imagen N° 4: Etapa 1 — Parque Maipo, desde Calle Serrano hasta la entrada del camino riberefio llamad A iber.
Sur Rio Maipo FUENTE: ELABORACION PROPIA, DIMAAO, 2023 s
‘T anses
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La segunda etapa considera 2 sub-etapas dentro de la calle Bajos de Matte y el camino
Ribera Sur Rio Maipo. La 1° Sub etapa, una parte importante del trazado corresponde a una
via publica de transito vehicular y de ciclistas en la Ribera Sur Rio Maipo, alcanzando una
longitud aproximada de 1222m con la suma de 2 Empalmes eléctricos, uno de 720m y otro

de 502m.

__.__ g 'l;:"' ;L\Zf__,

Imagen N° 5: Etapa 2 — Sub etapa 1° Bajos de Matte, desde Calle Bajos de matte hasta la entrada del camino
riberefio llamado Ribera Sur Rio Maipo FUENTE: ELABORACION PROPIA, DIMAAO, 2023

La 2° Sub etapa, una parte importante del trazado corresponde a una via publica de transito
vehicular y de ciclistas en la Ribera Sur Rio Maipo, alcanzando una longitud aproximada de
720m con la suma de 1 Empalme eléctrico de 720m.

Imagen N° 5: Etap2 — Sub etapé 2° Bajos de Matte, desde Ch‘ ajs de matte hasta la entrada del . "

Pagina 40 C:
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La tercera etapa recorre desde la Ruta 5 Sur y el camino Ribera Sur Rio Maipo. Una parte
importante del trazado corresponde a una via publica de transito vehicular y de ciclistas de
Ribera Sur Rio Maipo, alcanzando una longitud aproximada de 1900m con la suma de 3
Empalmes eléctricos de 720m cada uno.

IRRCamino RID@FIEI_.&S’Uf
B *“Dxrigete%al_es‘té}ﬁbr Ribera SurRioiMaipo hacialCaletera SR
._) 'v 'R

' Imagen N° 6: Etpa 3 — Puente Maipo, desde Ruta 5 Sur hasta la entrada del camino riberefio llamado Ribera
Sur Rio Maipo FUENTE: ELABORACION PROPIA, DIMAAO, 2023

L]

2.2.2 Etapas
Las estepas a intervenir, y sus caracteristicas principales, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Tramos incluidos por etapas

Sub :
Etaspa Etaspa Calles por tramo o intersecciéon Lo[nr?]itlud Clasificacion Iun-::ﬁ:ria
1 1 Parque Maipo, desde Calle Serrano hasta la )
entrada del camino riberefio llamado Ribera 8600 il i
Bajos de Matte, Sub etapa 1° desde Calle
1 Bajos de Matte hasta la entrada del camino 1222 P1 Vial
2 riberefio llamado Ribera Sur Rio Maipo
Bajos de Matte, Sub etapa 2° desde Calle
2 Bajos de Matte hasta la entrada del camino 720 P1 Vial
riberefio llamado Ribera Sur Rio Maipo
3 1 Puente Maipo, desde Ruta 5 Sur hasta la
entrada del camino riberefio llamado Ribera 2160 P1 Vial
Sur Rio Maipo
Total 7.702

FUENTE: ELABORACION PROPIA, DIMAAO, 2023
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Los tramos referenciales de los empalmes se ven en la sig. Tabla:

Tabla N° 2: Tramos incluidos en Sector Parque Maipo, Bajos de Matte y Puente Maipo

Empalme | Sector | Calles por tramo o interseccion Lo[nglt]ud Clasnr":cacué Iur.rl;;:::ria
Parque | Desde Calle Serrano hasta la entrada del ,
! Maipo | camino riberefio llamado Ribera i20 P Vial
Parque | Desde Calle Serrano hasta la entrada del ; "
2 Maipo | camino riberefio llamado Ribera 12j80 P1 Vial
Parque | Desde Calle Serrano hasta la entrada del )
3 Maipo | camino riberefio llamado Ribera 720 P Vial
Parque | Desde Calle Serrano hasta la entrada del .
u Maipo | camino riberefio llamado Ribera 720 i Vial
Parque | Desde Calle Serrano hasta la entrada del ]
; Maipo | camino riberefio llamado Ribera e F1 b
5 BZJS S | Desde Calle Bajos de Matte hasta la 720 P1 Vial
entrada del camino riberefio llamado Ribera
Matte
Bajos .
Desde Calle Bajos de Matte hasta la ;
7 de entrada del camino riberefio llamado Ribera b2 k1 Mial
Matte
Bajos .
Desde Calle Bajos de Matte hasta la .
8 Mi?te entrada del camino riberefio llamado Ribera 20 P1 Vial <~
Puente | Desde Ruta 5 Sur hasta la entrada del .
9 Maipo | camino riberefio llamado Ribera V20 P1 Vial
Puente | Desde Ruta 5 Sur hasta la entrada del .
1 Maipo | camino riberefio llamado Ribera 720 i Vial
Puente | Desde Ruta 5 Sur hasta la entrada del :
i Maipo | camino riberefio llamado Ribera 120 i Vial
Total 7.702
FUENTE: ELABORACION PROPIA, DIMAAO, 2023
Dicha distribucion de realiza a modo referencial y debe ser confirmada, modificada o
redefinida de acuerdo a las alternativas de solucion propuesta por el contratista.
3. SERVICIO DE CONSULTORIA SOLICITADO
3.1 DESCRIPCION
Se requiere contratar el servicio de consultoria que provea los insumos descritos en los )

acapites 5 y 6, correspondiente a un proyecto de ingenieria eléctrica a nivel de disefio
definitivo. La propuesta debera incluir tecnologia de telegestion y un sistema de tele
vigilancia, para el sector descrito en el acapite 2.2. El tipo de sistema de telegestion y
tipologia de su arquitectura sera propuesta por el oferente y considerada parte de su oferta a
presentar, teniendo en cuenta que dicha propuesta debe incluir la eficiencia energética del
sistema eléctrico, incluyendo un sistema de respaldo energético que permita la continuidad
del servicio por un tiempo determinado; ajustandose al marco referencial que establece la
normativa aplicable a este tipo de proyectos.

Finalmente, se deja establecido que la Municipalidad de Buin estara representada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y la Direccion de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato (DIMAAO), quienes oficiaran de contraparte técnica ante el consultor y que debera
aprobara los productos y visar los estados de pago de acuerdo a la metodologia sefialadas
en los siguientes acapites.

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo general
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insumos necesarios para su ejecucion, definidos en acapites 5 y 6 del presente documento.
Sin perjuicio que el contratista podra adjunto cualquier otro elemento que considere
necesario para poder cumple con éste objetivo.

El objetivo principal de la proyeccion del sistema eléctrico y de vigilancia es erradicar los
basurales de la Ribera Sur Rio Maipo de la comuna de Buin y garantizar la seguridad
necesaria dentro del camino Parque Maipo hasta el Puente Maipo, instalando postes para el
Alumbrado Publico de ese sector y un circuito de camaras de seguridad para erradicar los
focos de delincuencia y micro basurales que rodea el camino Riberefio.

3.2.2 Objetivos especificos

— Establecer las condiciones actuales de operacién del sistema de alumbrado publico

— Definir un proyecto que de solucién a la problematica e incluyan innovaciones
tecnoldgicas que mejoren las condiciones del alumbrado publico existente

— Examinar la factibilidad técnica de la propuesta ofertada

— Evaluar viabilidad econémica de la propuesta ofertada

3.3 ETAPAS DE LA CONSULTORIA
El servicio de consultoria requerido considera 2 etapas en su desarrollo

— Estudios preliminares
— Disefio definitivo

Cada una de estas etapas tendra asociado los siguientes elementos:
» Conjunto de productos entregables correspondientes a cada etapa (ver acapites 5 y
6).
e Plazos para elaborar cada etapa (ver acapite 8.1).
* Revisiones y correcciones de productos entregados (ver acapite 8.2).

El alcance de estas etapas sera, como minimo, lo descrito en los acapites 5 y 6, sin perjuicio
que el consultor podra afiadir cualquier tipo de informacion que considere relevante para la
correcta compresion del proyecto presentado, por parte de la unidad técnica. La
contraparte técnica debera aprobar formalmente los productos de cada una de las
etapas para pasar a la siguiente.

Cada una de las etapas definidas precedentemente contiene productos especificos que
deben ser entregados a la contraparte técnica, tanto en formato fisico como en digital
editable, conforme se indica en el acapite 7 del presente documento. Cabe hacer presente
que cada etapa debera contemplar, la entrega de los productos alli descritos, aptos para una
evaluacion formal e indicando su versién, firmados por el jefe del proyecto y los especialistas
involucrados

3.4 DISPOSICIONES GENERALES
3.4.1 Metodologia de trabajo

La consultoria debera desarrollarse en una adecuada coordinacion entre la contraparte
técnica y el consultor, por tanto, es muy relevante establecer los medios de contacto, los
representantes de cada parte y las formas de interaccion que permitan una comunicacion
fluida y clara.

El propésito de esta disposicion es consensuar entre ambas partes las decisiones que
favorezcan al proyecto a través del andlisis de los antecedentes que proporcione el
consultor. Para materializar este propdsito se identifican los siguientes tres elementos
claves:

a) Identificacion de representantes

Cada parte debera definir uno o mas representante con cuales sea positl@éy;

. ) g 0
comunicarse, considerando al menos los siguientes datos: o
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Nombre
Cargo
Institucio
Email
Teléfono

= s ww s ww

b) Mesa técnica

Los representantes conformaran mesas técnicas de trabajo que se llevaran a cabo en
reuniones periddicas, convocadas tanto por la contraparte técnica como por el
consultor, considerando, como minimo, 2 reuniones previas a la entrega de productos.
El mandante podra incluir a representantes de distintas direcciones municipales, si
resultare necesario dada la naturaleza del proyecto. Se priorizaran reuniones
presenciales, no obstante, si debido a contingencias se hiciera necesario, se podra
coordinar bajo modalidad de tele-reuniones. Los acuerdos deberan ser informados por
acta formalmente y/o a través del libro de Inspecciéon Técnica del Servicio.

c) Ajuste metodolégico

Corresponde a las modificaciones necesarias que deben ser incluidas en la
metodologia de trabajo, en las etapas, en los productos, o cualquier antecedente

adicional, que mejore la coordinacién entre las partes y el proyecto definitivo. Estas "/

modificaciones seran tratadas en la mesa de trabajo y escritas en un acta.

Es importante sefialar que esta metodologia de trabajo se mantiene a lo largo de todo el
desarrollo de la consultoria y es aplicable en todas las etapas, de manera que cada una
ellas consideran mesas de trabajo y ajustes metodologicos.

3.4.2 Obligaciones del consultor

El consultor debera cumplir las siguientes disposiciones de caracter general aplicable a todo
el proceso de consultoria durante todo el plazo de ejecucion de ésta:

- Correspondera al consultor tramitar todas aprobaciones que requiere el proyecto,
tanto de las direcciones del municipio como de instituciones externas, para lo cual el
consultor debera acompafar y poner a disposicion del mandante todos los
documentos necesarios y realizar las gestiones, presentaciones y tramites
correspondientes.

El consultor debera mantener las caracteristicas técnicas de materiales y equipos

indicados en el presente documento, las que se consideraran como requisitos w

minimos, sin embargo, podra proponer reemplazos o alternativas de algunos
elementos por otros de caracteristicas técnicas equivalentes o superiores, para lo
cual debera contar con la aprobacién previa de la contraparte técnica debiendo
presentar oportunamente la informacién técnica necesaria y suficiente para avalar el
cambio propuesto. La equivalencia de los materiales, sistemas, equipos, accesorios
o complementos alternativos presentados por el consultor se determinara en base a
la comparacion de las propiedades y certificaciones de calidad indicadas en las
fichas técnicas del fabricante del producto alternativo respecto del especificado
originalmente y que, a juicio de la contraparte técnica, se consideren relevantes dada
la aplicacion, ubicacion o finalidad del material o equipo especificado.

Durante el desarrollo de los antecedentes técnicos necesarios para el proyecto, se
debe considerar una adecuada coordinacion entre todos los documentos,
compatibilizando sus trazados, y con ello, garantizar una adecuada distribucion de
todas las obras involucradas en el territorio.

Sin perjuicio del listado de productos y condiciones técnico normativas que se
detallaran a continuacién, el consultor se compromete a ejecutar todo plano y
documento que, a juicio y solicitud de la contraparte técnica, permitan la aclaracion
total del proyecto y su futura licitacién para ejecucion.

De la misma forma, el consultor se compromete a asistir a las reuniones
mandante le solicite a través de la contraparte técnica, sean estas instancias’
técnica, administrativa o relacionadas con la difusién del proyecto ante la coj

i
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- A su vez, el consultor es responsable, en su condicion de proyectista, de responder
ante cualquier antecedente que se requiera aclarar, complementar o dar solucion
durante la ejecucion de las obras. Asimismo, debera asumir la responsabilidad
correspondiente en el proceso de la recepcion final de las obras.

3.4.3 Antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Buin

La Municipalidad de Buin, para la clara descripcion del servicio requerido, hara entregara de
los siguientes antecedentes, en formato digital, a los interesados en desarrollar la
consultoria:

a) Términos Técnicos de Referencia
Documento que contiene todas las caracteristicas técnicas, etapas, plazos y productos
solicitados, con los cuales debe cumplir el consultor.

b) Anexos
Formatos digitales y editables de los anexos requeridos para emitir la cotizacion.

c) Rotulos
Se entregaran los formatos y vifieta (editables) utilizados por la Municipalidad para que
el consultor elabore los productos solicitados. Esta entrega se realizara una vez que el
contrato sea adjudicado y se inicie el servicio de consultoria.

d) Otros que sean necesarios para la correcta ejecucion del disefio eléctrico del proyecto

A modo referencial, se hara entrega de los siguientes antecedes generados por la unidad
técnica, los cuales deberan ser confirmados, modificados o redefinidos de acuerdo a las
soluciones propuestas por el contratista:

e) Planos referenciales del area de intervencion

Se hara entrega de un plano de ubicacion de las zonas referenciales de los empalmes
del proyecto. Cabe sefialar que no corresponde a un plano topografico, por tanto, sélo
debe considerarse como referencia para identificar los tramos que competen al
proyecto. Este plano contiene las vias “Etapa 1 Parque Maipo”, desde Calle Serrano
hasta la entrada del camino riberefio llamado Ribera. “Etapa 2 Bajos de Matte, Sub
etapa 1% desde Calle Bajos de Matte hasta la entrada del camino riberefio llamado
Ribera Sur Rio Maipo. “‘Etapa 2 Bajos de Matte, Sub etapa 2°” desde Calle Bajos de
Matte hasta la entrada del camino riberefio llamado Ribera Sur Rio Maipo. “Etapa 3
Puente Maipo”, desde Ruta 5 Sur hasta la entrada del camino riberefio llamado
Ribera Sur Rio Maipo, se entregara en formato dwg. Ademas, para complementar la
informacion.

f) Planilla de tramos a intervenir
Listado que presenta los tramos que se incluyen en el proyecto indicando los nombres
de las vias que los componen, su longitud, su clasificacion, el tipo de luminaria
existente y el sector al que pertenecen.

g) Proyeccion de Empalmes
Documento que contiene la forma en que los empalmes deben posicionarse, el largo
de los tramos, las cantidades de luminarias y potencias asociadas a cada empalme de
los Sectores.

h) Especificacion técnica de AP y CCTV

Documento que sefiala los requisitos minimos con el cual debe contar los equipos y
aparatos luminicos y de supervision para la instalacion de ellos.

i) Zonas de instalacion de Camaras ==

Documento que muestra la instalacion de cada una de las camaras de seguj
se pretende proyectar, mostrando la ubicacién geografica a través de coordg@daﬂmgs
e
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3.4.4 Normativa aplicable al proyecto

El servicio de consultoria, ademas de los presentes términos técnicos de referencia, debe
regirse por el siguiente listado de normas, considerando ajustarse a aquella normativa que
sea aplicable a este tipo de proyectos que se encuentre vigente que no se haya incluido en
este listado:

Para el disefio de ingenieria eléctrica deben tenerse en cuenta, como minimo de la siguiente
normativa:

- Res Ex N°42 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion
técnica de proyectos de mejoramiento y/o recambio masivo de alumbrado publico que
indica y sus anexos, 27 de abril de 2021, Subsecretaria de Energia, Ministerio de
Energia.
- Res Ex N°38 Aprueba instructivo para la tramitacion de solicitudes de evaluacion
técnica de proyectos de recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus
anexos, 04 de febrero de 2022, Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia, que
actualiza Res Ex N°42.
- DS N°51 Aprueba reglamento de alumbrado publico de bienes nacionales de uso
publico destinados al transito peatonal, 28 de mayo de 2015, Ministerio de Energia.
- DS N°2 Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito vehicular, 14 de
enero de 2014, Ministerio de Energia. (W
- DS N°43 Establece norma de emision para la regulacion de contaminacion luminica,
elaborada a partir de la revision del Decreto N°686 de 1998 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, 03 de mayo de 2013, Ministerio del Medio
Ambiente. Si bien esta norma fue pensada originalmente para su aplicaciéon en las
regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de acuerdo a Res Ex N°238 del
viernes 23 de abril de 2021 se hace aplicable para todo el territorio nacional mediante
una publicacién. Esta actualizacién puede revisarse en los siguientes enlaces:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/04/23/42937/01/1931444 p
df
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158726
- DS N° 686 Establece norma de emisién para la reqgulacion de contaminacion luminica,
07 de diciembre de 1998, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién.
- NCh 2/84 Electricidad. Elaboracién y presentacion de proyectos, DS N°91 de 1984 y
sus modificaciones, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.
- NCh 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, DS N°196 de 1987 y sus modificaciones,
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién.
- DFL N°4/20018 Fijja texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza
de Ley N° 1, de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de U/
energia eléctrica, 05 de mayo de 2007, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, modificada por la Ley N°21194 del 21 de diciembre de 2019.
- NSEG 9 n71 lluminacion: Disefio de alumbrado publico en sectores urbanos,
Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas (SEG), Ministerio del Interior.
- |IEC 60598-1:2003 Luminarias parte 1, requisitos generales y ensayos
- |IEC 60598-2-3:2002 Luminarias partes 2 y 3, requisitos particulares luminarias para
alumbrado publico
- DS N°4188/1995, del Ministerio del Interior, aprobatorio del “Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”, NSEG 5. E.n. 71, “Electricidad,
Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”, en adelante e indistintamente “NSEG
5. E.n. 71", sus modificaciones o disposicion que lo reemplace.
- D.S. 1261/1957, del Ministerio del Interior, aprobatorio de la Norma NSEG 6 E.n. 71.
“Electricidad. Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas” en adelante NSEG 6. E.n 71,
sus modificaciones o disposicion que la reemplace.
- D.S. 82/1983, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, “Reglamento de
Instaladores Eléctricos y de Electricistas de recintos de Espectaculos Publicos”
- D.S. 298/2005, del Ministerio Economia, Fomento y Reconstruccion, “Reglamento para
la Certificacion de Productos Eléctricos y Combustible”.
- NSEG 3. E.n. 71 “Normas Técnicas sobre Medidores”, de la Superintendeng‘
Electricidad y Combustibles. /
- NSEG 8. E.n. 75. “Electricidad, Tensiones Normales para Sistemas e Instal"g
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
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- NSEG 20. E.n. 78. “Electricidad Subestaciones transformadoras interiores”, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- NSEG 21. E.n. 78. “Alumbrado publico en sectores residenciales’, de Ila
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- NCH Elec. 2/84. “Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos’, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- NCH Elec 12/87 “Empalmes aéreos monofasicos”

- NSEG 14 EN 76 "Electricidad: Empalmes aéreos trifasicos”

- NSEG 15 EN 78 “Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras”

- NSEG 13 EN 78 “Electricidad — Recubrimientos a base de pinturas para cajas
metalicas de empalmes eléctricos y similares”

- D.F.L. N° 458/75 de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construcciones y sus modificaciones.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- Res N°76 Deja sin efecto Resolucion N°115 de 2005 y modifica plan regulador
metropolitano de Santiago(PRMS), 24 de octubre de 2006, Consejo Regional de
Desarrollo Region Metropolitana.

- Ordenanzas locales (si procede).

- Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.

- Normativas y decretos de la Direccion de Vialidad, SERVIU o quien corresponda.

- Normativas y decretos de la Direccion de Obras Hidraulicas, para efectos de ciertos
terrenos que tienen cercania con cursos de agua superficiales.

- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300)

- Indicaciones del fabricante en el empleo de materiales.

- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo (DS. N° 745 salud 1992).

- Decreto Supremo N° 594/2000 (Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo) del Ministerio de Salud.

- Resolucion 33277 exenta dicta, Pliegos Técnicos Normativos RPTD — N°1, 2, 3, 4, 5,
6,7,8,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contenidos en el articulo 10 del reglamento de
seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la produccion, transporte,
prestacion de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucién
de energia eléctrica.

3.5 EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR

El consultor propondra su equipo profesional en la propuesta metodologica (ver acapite
iError! No se encuentra el origen de la referencia.), no obstante, debera cumplir, como
minimo, con los siguientes perfiles:

— Arquitecto, Dibujante proyectista, o similar.

— Topégrafo.

— Proyectista eléctrico autorizado por SEC con Licencia Clase A vigente, como Jefe de
Proyecto.

Nota: Se hace hincapié en que todo profesional involucrado en el disefio del proyecto sera
responsable en la etapa de ejecucion de las obras de responder dudas, aclarar
imprecisiones, entregar antecedentes en caso de falta de informacion o ante alguna
eventualidad que amerite su pronunciamiento para dar soluciones efectivas.

4. CONTRAPARTE TECNICA
4.1 DEFINICIONES

La contraparte técnica representara al mandante ante el consultor que se adjudique el
servicio de consultoria que se solicita en los presentes TTR y se constituira en conjunto a la
Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) y la Direccién de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato (DIMAAO) de la Municipalidad de Buin, cuyos integrantes seran definidos mediante

Decreto Alcaldicio. 3
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La relacién con las autoridades y medios de comunicacion debera contar con la aprobacion
previa de la Unidad Técnica, para lo cual el consultor debera solicitar la aprobacion de las
reuniones solicitadas en el marco de este estudio.

Para todos los efectos, la totalidad de los antecedentes, disefios, documentos, incluyendo
las etapas previas, pasaran a formar parte del patrimonio de la llustre Municipalidad de Buin,
con lo que el equipo consultor cedera de todos los derechos de autoria del proyecto.

4.2 FUNCIONES

La contraparte tendra se encargara del seguimiento y control de la consultoria y de la
coordinacion con el consultor en todas las etapas definidas en capitulos anteriores. Entre
otras, sus principales funciones son:

- Convocar al consultor a las reuniones que considere necesarias para asegurar el
correcto desarrollo del proyecto

- Asistir a las reuniones convocadas por el consultor

- Revisar, evaluar y emitir observaciones de los productos solicitados

- Solicitar al consultor las correcciones de los productos que considere pertinentes

- Solicitar revisiones intermedias de los productos sin que ello implique dar por cerrada
una etapa

4.3 REVISION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS

La contraparte técnica revisara los productos solicitados conforme a las disposiciones
establecidas en los presentes TTR, a la normativa técnica aplicable y a los ajustes o
modificaciones que se hayan acordado en conjunto con el consultor. En caso de verificar
que no se han cumplido dichas disposiciones, emitirda un acta de observaciones para
notificar al consultor y solo dara la aprobacién formal cuando éste las haya subsanado.

4.4 PROPUESTA METODOLOGICA

Consiste en el proceso de establecimiento de métodos y/o procedimientos en el desarrollo
de la consultoria que se realiza con el objetivo de ajustar aspectos de los contenidos, formas
y alcances del contrato, que pudieren haber quedado fuera de los presentes TTR, o que
requieran de mayor nivel de detalle.

Para tal efecto, es necesario que la contraparte técnica y el jefe del consultor se reunan,
evalien y puedan determinar cada aspecto que requiera algun tipo de ajuste. En cada
reunién se debera generar un acta y se consolidara finalmente en un acta de acuerdos. De
esta manera la propuesta metodologica debera conformarse con el acta de acuerdos y el
ajuste metodoldgico, que pasaran a formar parte integra de los TTR.

4.4.1 Acta de acuerdos

Documento que detalla cada ajuste acordado de realizar en cada una de las etapas del
contrato, que se emitira después de cada reunion y que debera ser firmado por ambas
partes.

4.4.2 Ajuste metodologico
Documento que detalla el proceso que seguira el consultor durante el desarrollo de la
consultoria y los plazos en que cumplira con cada una de las etapas y sus respectivos

productos. Este proceso se llevara a cabo en conjunto con la contraparte técnica y el
documento dara cuenta de los acuerdos logrados y las modificaciones a los presentes TTR

5. PRODUCTOS ETAPA |: DISENO PRELIMINAR
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instalacion eléctrica y los niveles de iluminacién que provee a las vias publicas de
circulacion.

Ademas, se deberan definir, a nivel de ingenieria conceptual, las alternativas de solucién a
la problematica, sus principales caracteristicas técnicas y todo antecedente que permite su
cabal compresién. Estas alternativas se desarrollaran con mayor detalle en la siguiente
etapa de anteproyecto.

5.1 TOPOGRAFIA

Levantamiento topografico general del terreno en donde se pretende emplazar el proyecto.
Como minimo se debera entregar lo siguiente:

o (Cotas, Curvas de Nivel y puntos de referencia del terreno.
» Dimensiones y distancias del terreno.

* Orientacion y ubicacién general.

e Accidentes topograficos.

* Fotografias del terreno, ambos costados.

» Monografia topografica.

» Planimetria o archivo DWG del levantamiento

5.2 PLANOS

El consultor entregara todos los planos que sean necesarios para correcta comprension e
interpretacion de las alternativas de proyecto, incluyendo, como minimo, la planta general,
circuitos, empalmes, los correspondientes cuadros de carga, las especificaciones técnicas
de las luminarias y la actualizaciéon de toda la informacion recopilada en acapite 5.1. Los
formatos requeridos son fisicos firmados (originales) y en archivos dwg.

Los planos deberan representar el levantamiento topografico de la zona de intervencion y el
catastro georreferenciado de postes, luminarias, empalmes, entre otros elementos, de
acuerdo Anexo N°2 de la Res Ex N°38. Los planos deberan incluir, como minimo, los
siguientes elementos:

¢ Levantamiento topografico general del terreno completo con la ubicacion de las
instalaciones existentes, escala adecuada para la lectura y comprension de la
totalidad del terreno y area de intervencion.

e Ubicacién de camaras de seguridad (CCTV).

e Ubicacion de empalmes eléctricos.

+ Ubicacién de postes e instalaciones existentes.

« Nombres de calles y elementos particulares de importancia que puedan afectar
el proyecto.

e Cotas y puntos de referencia.

Orientacion y ubicacién general.

e Caracteristicas de redes y postes publicos y privados existentes, camaras con
sus respectivas profundidades y tipos de tapas, tableros, como también
diametros de tuberias y sentidos de pendientes; y tipo de focos de iluminacion.

« Cualquier otro elemento que el consultor considere relevante para la correcta
interpretacién de la planimetria, previa coordinacién y aprobacion de la
contraparte técnica.

5.3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Los estudios de mecanica de suelos se realizaran en distintos puntos del borde Ribereno
donde los muestreos del estudio deberan ser ejecutados por laboratorios que se encuentren
vigentes en el registro MINVU de Laboratorios de Control Técnico de Cahdad de
Construccién, en Area de Mecanica de Suelos con especialidad en Estructuras. z

Debera considerarse a lo menos los siguientes items:

. Caracteristicas fisicas y mecanicas del subsuelo.
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. Sistemas y cotas de fundacion para estructuras.

. En el caso de aparecer sectores de relleno de mala calidad o basurales la
prospeccion debera incorporar profundidad hasta suelo estable, considerando
como minimo 3 m. De acuerdo a resultados, la contraparte podra durante el
desarrollo del estudio solicitar complemento de muestras

. Fatigas admisibles, estaticas y dinamicas.

. Coeficiente de balasto.

. Calidad de suelo para paisajismo.

. Especificaciones técnicas de excavaciones, sellos de fundacion, rellenos

compactados, drenajes, radieres y pavimentaciones en general.

5.3.1.1 Trabajo de campo

Se solicita la ejecucion, muestreo y rellenos de una (1) calicata de profundidad 2,00 m por
cada kilémetro, considerando traslado de equipos e insumos de trabajo, registro fotografico
y elaboracion de una estratigrafia por calicata. “Las muestras deben ser tomada y ensayada
por el Laboratorio Oficial”.

5.3.1.2 Ensayos e informe de mecanica del suelo

El consultor debera contemplar al menos los siguientes ensayos con sus respectivos
informes, segun las normas que los regulan:

Ensayo Método
e Granulometria (MC. Vol.8.8.102.1)
» Limites de Atterberg (NCh. 1517 Of. 1979)
s C(Clasificacién de suelos (ASTM D2487)
e %W Natural (NCh. 1515 Of. 1979)
e Densidad de particulas sélidas (NCh. 1532 Of. 1980)
e Densidad In Situ (NCh. 1515 Of. 1979; NCh. 1516 Of.

1979)

e Proctor Modificado (NCh. 1534/2 Of.1979)
 Ensaye CBR (NCh. 1852 Of. 1981)
+ Corte Directo (ASTM D3080/D3080M-11)
e Infiltracion de Suelos diametro 600mm (método Porchet)

5.4 FACTIBILIDAD ELECTRICA

El consultor debera solicitar y tramitar todas las factibilidades que involucren las
alternativas de solucién, por tanto, debe procurar obtener todos los antecedentes exigidos
por la compafiia que administra el servicio eléctrico en la comuna. En esta etapa,
correspondera la presentacion de la solicitud de factibilidad eléctrica por parte del
consultor a la compania proveedora y administradora del servicio eléctrico en la zona de
intervencion del proyecto.

5.5 INFORME DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACION DE POSTES

Corresponde al documento que describe las caracteristicas actuales del area de
intervencion y las principales conclusiones de los informes de evaluacién (de la mecanica
del suelo), resumiendo las condiciones que se encuentra el suelo Riberefio para la
instalacion de postes de hormigén y su comportamiento con las condiciones del suelo y
climaticas que podrian alterar su funcionamiento. Debera incluir fotografias representativas
del area de intervencién que permitan comprender claramente las alternativas de solucion.

Una vez realizado los ensayos pertinentes el consultor evaluara el tipo de poste de hormigén

postes en el borde riberefio.
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5.6 INFORME DE EVALUACION DE LINEAS DE BT, MT Y AT

El informe hara mencion a que tipos de redes eléctricas se encuentran dentro del camino
Ribera Sur Rio Maipo, se considerara redes de Baja Tension, de Media Tensién, Alta
Tension, ya sea para su distribucion o transmision. Se demarcaran las zonas que conformen
la Franja de Seguridad y la Zona de Seguridad en los distintos puntos del Camino y se hara
mencion dentro de la planimetria los detalles del calculo de la Franja y Zona de Seguridad
ademas de sus limitaciones para la instalacion de Alumbrado Publico dentro de estos
sectores. Se deben entregar las distintas alternativas para la instalacion de AP y CCTV del
proyecto teniendo en consideracion lo antes mencionado. También se evaluara si existiran
tramos sin AP debido a la existencia de una red eléctrica MT o AT y qué medidas o
propuestas tomaran al respecto.

5.7 INFORME CONSOLIDADO DE AJUSTES Y MODIFICACIONES

El consultor debera confeccionar un informe que recopile todos los ajustes y todas las
modificaciones que se han acordado entre ambas partes un documento unico, pues, una
vez formalizadas, pasan a formar parte de los TTR que regulan tanto la elaboracion del
proyecto como el desarrollo del servicio de consultoria. Los insumos principales para la
elaboracion de este informe son las actas de acuerdos (ver acapite iError! No se
encuentra el origen de la referencia.) que se generan posteriormente a las reuniones de
la mesa de trabajo.

6. PRODUCTOS ETAPA lil: DISENO DEFINITIVO

En esta etapa el consultor debera conformar tanto como el proyecto civil y eléctrico definitivo
que sera, posteriormente, licitado para su ejecucién, por tanto, debera contar con todos los
antecedentes técnicos, permisos, factibilidades y aprobaciones de las direcciones
municipales e instituciones publicas pertinentes.

La alternativa seleccionada debera desarrollarse a nivel de ingenieria de detalle y contar con
todas las aprobaciones, tanto de las direcciones pertinentes del municipio como de las
instituciones externas que regular el sector eléctrico, de manera que el consultor
proporcione al mandante el expediente técnico completo para la futura ejecucion de las
obras.

El expediente técnico debera ser entregado en el formato fisico definido por el municipio y
que correspondera al proyecto original, por tanto, debera contener las firmas y timbres de
las respectivas aprobaciones.

Ademas, se exigira que el proyecto sea entregado en formato digital escaneado y en archivo
editable en los tipos .dwg, .docx, .xIsx, segun el producto (ver acapites 5 y jError! No se
encuentra el origen de la referencia.). Junto con ello, el consultor debera incluir
factibilidades, certificados, entre otros, que sean emitidos por las instituciones pertinentes y
declaraciones, tramites eléctricos y toda informacion técnica que elabora el consultor
conforme a la normativa actual vigente.

6.1 CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD ELECTRICA

El proyecto debera contener los certificados oficiales emitidos y aprobados por la companfia
distribuidora de energia eléctrica que opera en la comuna de Buin. Cabe recordar que la
solicitud de estas factibilidades debe ser tramitada por el consultor segun se indicé en el
acapite 5.4.

6.2 PLANOS

Para la elaboracion de los planos definitivos del proyecto, se deberan consi 5

siguientes indicaciones: l@‘
[
@
(=)
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- Se entregaran los planos necesarios para la correcta comprension de las obras, los
que incluiran planos de planta general, planos de alumbrado, corrientes débiles y
fuerza, de detalles que, como minimo, deberan indicar ubicacion de empalmes,
detalle de alumbrados, dimensiones de conductores, su recorrido y tipo,
caracteristicas de las protecciones, diagrama unilineal, circuito de conexion de las
camaras de seguridad con sus respectivas Ups y especificaciones técnicas de las
luminarias (material, potencia, factor ID, entre otros). Sin perjuicio de que el
contratista podra incluir todo elemento que estime conveniente para el correcto
entendimiento y ejecucion de las obras futuras.

Se dibujaran en formatos normales de la serie A, de acuerdo a la norma NCh 13 of

65. Se evitara en lo posible el empleo de los formatos alargados indicados en dicha

norma, para lo cual se recomienda efectuar cortes en los respectivos planos de

planta.

- Deberan estar debidamente simbolizados y acotados para que permitan la total
comprension de las especificaciones técnicas del proyecto para realizar una correcta
cubicacion y ejecucion de las obras.

- Los planos deberan estar numerados (N° de Lamina / Total de Laminas), indicando

su contenido, los profesionales responsables del disefio, la etapa a la que

pertenecen, el mandante, la fecha, version, entre otros, usando una nomenclatura
adecuada en su vifieta (incluida como anexo a los presentes TTR).

Los planos deberan entregarse en formato fisico y digital en archivos tipo dwg. El

formato fisico correspondera a las laminas impresas que contengan las firmas de los

profesionales que realizaron el disefio, timbres y aprobaciones de las instituciones
pertinentes. El formato fisico correspondera a los planos originales del proyecto vy,
ademas, deberan ser entregados escaneados.

6.3 ESTUDIO LUMINICO

La propuesta de disefio presentada por el consultor, debera estar respaldada mediante
estudio luminico realizado en software Dialux, que debera estar elaborado de acuerdo a
metodologia descrita en RES EXENTA N°38 de febrero de 2022 del Ministerio de Energia.
En dicho estudio, dado |la etapa del proyecto, se requiere que abarque la totalidad del
area de estudio e incorpore elementos urbanos que puedan interferir con el disefio del
alumbrado publico, si correspondiera. El consultor debera considerar los elementos
incorporados en la topografia solicitada en el acapite 5.1.

El estudio luminico se debera presentar en formato EVO y PDF. Ademas, se debe
adjuntar la planimetria utilizada para la generacion del archivo EVO.

6.4 MEMORIA DE CALCULO

Se debera considerar una memoria explicativa que contenga la descripcion completa del
proyecto, su alcance y los objetivos que pretender cumplir con su ejecucion. Para su
elaboracion se deberan considerar las siguientes indicaciones:

- Debera incluir un detalle de las bases de calculo, indicando todos los factores
considerados, como las caracteristicas eléctricas del sistema desde el cual la
instalacion sera alimentada, valores de mediciones que se hayan realizado en
terreno y todo dato que permita justificar la eleccion de los artefactos y equipos
empleados, y la correcta interpretacion del proyecto y posterior gjecucion.

- Debera describir en términos generales la operacion de la instalacién y los planes de
mantenimientos, junto con los respectivos costos de dichas actividades y el monto
total de la inversion.

- Debera incluir los resultados de las respectivas simulaciones en Dialux, destacando
el cumplimiento de los niveles de iluminacién exigidos en el DS N°2 (2015) y el DS
N°51 (2015).

6.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

considerarse las siguientes indicaciones:

\
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- Deberan ser elaboradas tomando como referencia las especificaciones de la
empresa que proporciona y administra el servicio de electricidad.

- Estaran constituidas por dos documentos: las especificaciones técnicas generales
(ETG) y las especificaciones especiales (ETE).

- Los nombres y numeracion de cada una de las partidas deberan ser exactamente
iguales a los usados en el presupuesto definitivo del proyecto.

- Se deberan incluir, como minimo, las caracteristicas de funcionamiento, designacién
de tipo, caracteristicas de instalacion, dimensionales, constructivas y de materiales,
ademas de toda otra indicacion que haga claramente identificable a los distintos
componentes de la instalacién.

- Lo anterior debera estar bajo las normas técnicas nacionales correspondientes y solo
en ausencia de estas, se aceptara la mencion de normas extranjeras.

6.5.1 Especificaciones técnicas generales (ETG)

Comprenden las disposiciones técnicas generales de la obra, aplicables al proyecto de
acuerdo a las partidas por ejecutar y deberan considerar, como minimo, los siguientes
elementos:

- Normas técnicas aplicables

- Reglamentos y ordenanzas

- Normas de seguridad en lugares de trabajo

- Ordenanzas y normas sobre trabajos en la via publica con transito vehicular

- Disposiciones legales

- Explicitar la compatibilidad de la documentacién técnica y su orden de prioridad
- Indicar tramites de factibilidades y permisos para la ejecucion del proyecto

6.5.2 Especificaciones técnicas especiales (ETE)

Presentan mayor detalle que las ETG y se ajustan a las caracteristicas propias del proyecto
y deben considerar las siguientes indicaciones:

- Se dividiran en capitulos de acuerdo a la naturaleza de las partidas

- Los nombres y numeracioén de cada una de las partidas deberan ser exactamente
iguales a los usados en el presupuesto definitivo del proyecto

- Debera existir una total concordancia entre el itemizado de esta especificacion, los
planos de proyecto, las cubicaciones y el presupuesto de las obras

- Deberan estar consideradas todas las partidas que contemple el proyecto,
incluyendo obras preliminares

- Las disposiciones de las ETE no deben incluir las repetidas en las ETG, deben
referirse a las caracteristicas especiales y/o distintas de cada faena

- Deberan ser especificadas en forma clara y detallada, sefialando el tipo de material
empleado, su calidad y su forma de aplicacién o instalacion

- Si el proyecto considera elementos de acuerdo a catalogo referencial, deberan
adjuntarse las respectivas fichas técnicas

- Por tratarse de una obra que se ejecutara integramente sobre bienes nacionales de
uso publico, el consultor debera incluir los permisos que se requieren durante la
ejecucion del proyecto, de realizar una evaluaciéon de las entidades involucradas
como, por ejemplo, permisos de uso de suelo en la Municipalidad, Serviu o MOP,
segun corresponda, desvio de transito vehicular, entre otros.

6.6 PRESUPUESTO DE OBRAS

Debera incluir la estimacion de las cubicaciones, sin considerar unidades “globales (gl)", los
precios unitarios de todas las partidas indicadas en las especificaciones tecnicas y los
costos de operacién y mantencion anuales, expresados en pesos chilenos.

Los presupuestos deberan tener, como minimo, el siguiente alcance:
i ; POy

- El presupuesto debera estar conformado por todas las partidas del proy cfo
detallan en las especificaciones técnicas y deberan incluir la fecha
elaborado, indicando dia, mes y afio.
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- El consultor debera adjuntar las cotizaciones de materiales y equipos proyectados
que utilizé para la elaboracién del presupuesto.

- Se debera realizar un analisis de precios unitarios de cada partida del presupuesto,

que incluya materiales, mano de obra, leyes sociales, equipos, maquinarias,

herramientas, transporte interno y externo, servicios, entre otros. Se requiere de

analisis de sensibilidad respecto de la variabilidad de acuerdo al afio de ejecucion del

proyecto (variacion UF e insumos).

Las unidades de medida de cada partida del presupuesto deberan corresponder y

estar relacionadas con la partida a evaluar, de acuerdo a la correspondencia en las

especificaciones técnicas.

Sélo en casos excepcionales, aprobados por la contraparte técnica, donde la

cubicacién es dificil de cuantificar, se podra considerar valores globales, siempre y

cuando el monto de esta partida tenga baja incidencia en el presupuesto, por

ejemplo, instalacion de faenas.

- Todas las cubicaciones deberan respaldarse y se consideran como un subproducto
entregable al mandante.

- En el calculo de las cubicaciones se tendra en consideracion las disposiciones de las

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN) al respecto.

Presupuesto de mantencién y operacion anual, especificando afios y etapas, y

detallando etapa de puesta en marcha.

- Presupuesto de reinversion de acuerdo a horizonte de evaluacion del proyecto.

- Los precios deberan presentarse a precios de mercado vigentes a la fecha de

emision del presupuesto.

El presupuesto deberd presentarse en pesos y en UF, indicando la fecha de

referencia.

- El presupuesto, ademas, debera incluir los items de gastos generales y utilidades.

6.6.1 Gastos generales

Corresponden a un porcentaje del subtotal del presupuesto de las obras y debe ser
justificado con un analisis de precios unitarios considerando los siguientes factores:

- Direccion de la obra

- Seguridad y prevencion

- Gastos generales de administracion de la obra (telefonia, internet, equipos, entre
otros)

- Gastos generales oficina central

- Movilizacion obra e ITO

- Maquina y equipos indirectos

- Otros factores

6.6.2 Utilidades

Corresponde a un porcentaje del subtotal del presupuesto de las obras que se calculara de
acuerdo a los antecedentes que disponga. Este porcentaje debera ser aprobado por la
contraparte técnica.

6.6.3 Impuesto al valor agregado (IVA)

Al subtotal, calculado en base a los costos directos de |la obra, mas los gastos generales y
las utilidades, se aplicara se aplicara el impuesto IVA (19%) para obtener el presupuesto
total de las obras. A los costos de cada partida no se incluira el IVA, puesto que éste se
aplica sobre el monto final del presupuesto de obras.

6.6.4 Cubicaciones

En el calculo de las cubicaciones se tendra en consideracion las disposiciones de las
Normas INN al respecto y deberan corresponder a la magnitud fisica y cantidad del item
respectivo. No se aceptaran partidas globales (a menos que presente un presupuesto de
respaldo que las justifiquen). Ademas, todas las intervenciones de modificaciong
servicios deberan considerar la visacion del respectivo servicio de dicho sub-p :
especifico y con el presupuesto especifico visado por el servicio. |
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Todas las partidas deberan ser cubicadas de acuerdo a la unidad de medida y de pago
establecido en las ETE y ETG, ademas, la pérdida constructiva de material de una actividad
también debera incluirse en el precio unitario de cada una de ellas. Cabe recordar que los
nombres y numeracion de cada una de las partidas deberan ser exactamente iguales a los
usados en las especificaciones técnicas definitivas del proyecto.

6.7 PLAN DE GESTION

El Consultor debera proponer un plan de gestion para la operacion, ejecuciéon y mantencion
de la instalacion de Alumbrado Publico y CCTV que entrara en funcionamiento una vez que
se ejecute el proyecto desarrollado por el consultor. En esta propuesta se debe, como
minimo, identificar y definir los procedimientos necesarios para la correcta operacion y los
planes de mantenimiento que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente que sea
atingente a este tipo de proyecto.

Para la elaboracion de la propuesta del plan de gestion, se deberan considerar, como
minimo, los siguientes puntos:

- Estimacion de la demanda del servicio actual

- Identificacion, cuantificacién y valorizacion de todos los elementos involucrados en la
operacion

- Identificacién, cuantificacion y valorizacién de todas las mantenciones, preventivas
y/o correctivas que se requieren en un periodo de 10 afos

- Identificacion, cuantificacion y valorizacion de las reinversiones de las instalaciones
en un periodo de 10 afios

- Sistema o modelo de gestion de propuesto

- Modelacién: metodologia de calculo y analisis econdémico

- Modelo de eficiencia energética

Cabe senalar que la propuesta presentada por el consultor debera ser analizada por la
contraparte técnica, quien debera aprobarla para su desarrollo completo.

6.8 APROBACIONES

Corresponde al consultor tramitar todas las aprobaciones que requiere el proyecto definitivo
y que son necesarias para su posterior ejecucion. Este item considera la presentacion del
proyecto y la subsanacion de observaciones hasta obtener las aprobaciones de direcciones
municipales y otras instituciones, publicas o privadas, componentes al ambito de aplicacién
del proyecto.

La contraparte técnica solo aprobara el proyecto definitivo una vez que el consultor le
presente el expediente del proyecto definitivo con todas las aprobaciones necesarias para
efectuar el proceso de licitacion de la construccion de la obra.

Todos los productos solicitados deberan contener, como minimo, las aprobaciones de la
Subsecretaria de Energia, la Direccion de Obras Municipales de Buin (DOM), la Direccion
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Buin (DIMAAO), y la Secretaria Comunal de
Planificacion de Buin (SECPLA), con el propdsito que quede en condiciones de ser
ingresado en la institucion financiera.

6.8.1 Subsecretaria de Energia (si fuera necesario)

El consultor debera tramitar el proyecto en la Subsecretaria de Energia y obtener su
aprobacién, lo que implica subsanar todas las observaciones que dicha institucion pueda
realizar hasta que sea aprobado.

6.8.2 Direccion de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Buin (DIMAAO)

El consultor debera tramitar el proyecto ante la DIMAAO y obtener su aprobacion, lq que.
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6.8.3 Direccion de Obras Municipales de Buin (DOM)

E| consultor debera tramitar el proyecto ante la DOM y obtener su aprobacion, lo que implica
que debera subsanar todas las observaciones que dicha institucion pueda realizar hasta que
sea aprobado.

6.8.4 Secretaria Comunal de Planificacion de Buin (SECPLA)

En el acapite 4 se explica el proceso de aprobacion que exige la SECPLA para aprobar
todos los productos solicitados en el servicio de consultoria.

7. ENTREGAS

Las entregas corresponden a las presentaciones formales que, ante la contraparte técnica,
debe realizar el consultor de los productos solicitados al término de cada una de las etapas
definidas para el desarrollo de la presente consultoria.

Estas entregas seran ingresadas a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad de
Buin, mediante una carta dirigida a la contraparte técnica, y estaran integradas por dos
elementos importantes: informe y exposicion. Cada informe sera revisado y aprobado por la
contraparte técnica (SECPLA), toda vez que cumplan con los requerimientos establecidos
por el mandante y los plazos asociados. Esta aprobacion de la contraparte técnica es un
requisito indispensable para continuar a la siguiente etapa.

7.1 INFORMES

En el informe el consultor debera presentar el desglose de las materias analizadas de
acuerdo a la oferta técnica aprobada, siguiendo lo estipulado en la metodologia y
cronograma, y, ademas, debera cumplir con las siguientes disposiciones:

- Los informes parciales, y sus respectivos anexos deberan ser presentados en un (1)
ejemplar en papel y 1 ejemplares en formato digital con la informacion completa de
los textos de cada informe y/o resultados ordenados segun las piezas componentes
del estudio (con un indice que permita administrar el CD). El ordenamiento de los
documentos debera facilitar su consulta, desglosando, enumerando y destacando las
partes adecuadamente.

- Los informes deberan contemplar al menos los productos sefalados en cada etapa
definidos en el acapite 3.4. A éstos, se podra sumar los que el consultor considere en
su metodologia.

- El contenido de cada informe corresponde a resumen ejecutivo, productos,
presentacion y aprobaciones.

Nota: Todos los informes y registros deberan estar firmados por el coordinador jefe del
proyecto del consultor, por ende, deben venir escaneados y editables.

7.1.1 Resumen ejecutivo

Se debera presentar un resumen ejecutivo en un (1) ejemplar en papel y un (1) ejemplar en
formato digital; tamafio oficio, en donde se dé cuenta de los aspectos mas importantes del
proyecto. Este documento sera entregado a las autoridades del municipio para una
comprension rapida del proyecto.

7.1.2 Productos de acuerdo a la etapa de la consultoria
Los productos deberan ser presentados tanto en papel deberan estar firmados;:

profesional responsable de la elaboracién y su jefatura. Este documento debgrs
entregado escaneado y entregado en formato digital en cada etapa de la cons
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Ademas, los planos deberan ser desarrollados utilizando, como minimo, AutoCAD 2013
(archivos guardados en formato CAD 2013,.dwg) y sus formatos deberan ser el mas
adecuado para una mejor y correcta lectura del proyecto, procurando especial cuidado en la
seleccion e informacién de los layers en AutoCAD. Los planos de la especialidad deberan
estar firmados por el profesional responsable del disefio y su jefatura, por ende, deberan ser
entregados escaneados en formato digital en cada etapa de la consultoria.

7.1.3 Presentacion

Se le solicitara al consultor la entrega de una presentaciéon en formato PowerPoint en un (1)
ejemplares en papel y un (1) ejemplar digital. Este debera incluir los aspectos mas
relevantes y representativos de la o las propuestas (dependiendo de la etapa) de
intervencion.

7.1.4 Aprobaciones

De acuerdo a lo indicado previamente en este documento, debera presentar aprobaciones
necesarias para cada uno de los proyectos, emitidas por todos los organismos competentes,
ademas de contar con la aceptacién total de la contraparte técnica de todos los documentos
y planos que conforman el expediente.

7.2 EXPOSICION

La exposicion corresponde a la presentacion de todos los antecedentes que componen el
informe a la contraparte técnica y otros actores de interés. Esta exposicion debera basarse
en el documento de PowerPoint del acapite 7.1.3 y sera dinamica y acotada, con el objeto
de ser comprendida por un publico ajeno al ambito profesional del proyecto.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACION FINANCIERA
8.1 PLAZOS

El plazo maximo definido para la elaboracion y presentacion del proyecto definitivo es de 90
dias corridos, contados a partir del dia siguiente de la firma del acta de entrega del servicio,
documento que oficializa el inicio del servicio de consultoria contratado.

Se deberan tener presente las siguientes disposiciones:

- No se consideraran los periodos de revision de los productos de cada etapa por parte
de instituciones externas ni de direcciones municipales en el plazo de ejecucion.

- Para hacer efectiva la paralizacion del plazo de ejecucion, el consultor debera
entregar a la contraparte técnica los comprobantes de ingreso que emite la
respectiva institucion al recibir el proyecto.

- Cuando los plazos se cumplan en dia sabado, domingo o festivo, se entendera que
su vigencia se hara el siguiente dia habil.

- Ante la necesidad debidamente justificada de un aumento de plazo en alguna de las
etapas, el consultor debera ingresar la solicitud con al menos 10 corridos de
anticipacién al vencimiento del plazo de la entrega correspondiente y avisar de este
ingreso a la contraparte técnica. Sin perjuicio de lo anterior, el aumento de plazo
debera ser validado y confirmado mediante Decreto Alcaldicio por parte del
mandante para quedar en efecto.

- De acuerdo a Res Ex N°38 (2022), el ingreso del proyecto a la Subsecretaria de
Energia debera ser acompanado por Oficio Alcaldicio, por tanto, el consultor debera
coordinar con la contraparte técnica este envio para evitar retrasos que afecten al
plazo de ejecucion de la consultoria.

8.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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El servicio de consultoria estara sujeto a un cronograma de actividades establecido por la
Municipalidad de Buin, que estara basado en un proceso de revisiones y correcciones.

8.2.1 Revision N°1

Para la revision de los productos de cada etapa, la contraparte técnica tendra un plazo de 15
dias corridos y emitira un acta de observaciones N°1, en caso de verificar el no
cumplimiento de los requisitos exigidos; en caso contrario, elaborara un informe de
aprobacién. En cualquiera de los dos casos, los documentos indicados seran remitidos al
consultor. La etapa 2 tendra un plazo de 15 dias corridos.

8.2.2 Correccion N°1

El consultor tendra 10 dias corridos para corregir las observaciones de la revision N°1 y
remitirlas a la contraparte técnica. En la etapa 2 tendra un plazo de 10 dias corridos.

8.2.3 Revision N°2

La contraparte tendra un plazo de 7 dias corridos para revisar los productos con las
correcciones realizadas por el consultor y emitira un acta de observaciones N°2, en caso de
verificar la persistencia en el no cumplimiento de los requisitos exigidos; en caso contrario,
elaborard un informe de aprobacién. En cualquiera de los dos casos, los documentos
indicados seran enviados al consultor. En la etapa 2 tendra un plazo de 7 dias corridos.

8.2.4 Correccion N°2

El consultor tendrd un periodo de 7 dias corridos para corregir las observaciones de la
revision N°2 y remitirlas a la contraparte técnica. En la etapa 2 este plazo sera de 7 dias
corridos.

8.2.5 Aprobacién

En el caso de que el consultor no cumpla con los requisitos en la segunda instancia, sera
notificado por la contraparte técnica de la no conformidad de los productos entregados. En
esta ocasién, se dara un plazo de 5 dias corridos para subsanarlas, que, si el consultor no
cumple, se entendera como retraso y se aplicaran las multas por cada dia de atraso luego
de la notificacion. En la etapa 2 este plazo sera de 5 dias corridos. En el caso de que el
consultor, no resuelva satisfactoriamente los productos en esa instancia, se podra dar
término al contrato debido al incumplimiento del contrato, en caso contrario, la contraparte
emitira un informe de aprobacion.

Tabla N° 2: Actividades y plazos

8.3 ESTADOS DE PAGO

FUENTE: ELABORACION PROPIA, SECPLA, 2023

Etapas | . Plazo_ Revision | Correccion | Revision | Correccion Aprobacién l?ias totgles
dias corridos N°1 N°1 N°2 N°2 dias corridos
Etapa 1 40 15 10 7 7 5 84
Etapa 2 50 15 10 7 7 5 65
Total 90 30 20 14 14 10 178

Corresponden a la cancelacion del servicio realizada en pagos parciales, calculados como
un porcentaje del monto total del servicio de consultoria contratado, con el propésito que
cada uno de estos pagos parciales coincida con el término de las etapas.
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La aplicacién de los estados de pago para cancelar el servicio de consultoria responde,
principalmente, al avance del proyecto que presenta el consultor en cada una de las etapas,
obtenido mediante del desarrollo de los respectivos productos.

Para proceder al pago, la contraparte técnica debera aprobar formalmente cada entrega del
consultor, acto que se otorga una vez verificado el cumplimiento de los requisitos en plazo y
contenido (ver acapites 7 y 8), informar al mandante y seguir los procesos administrativos
respectivos.

La distribucion de los estados de pago es la siguiente:

— Estado de pago N°1: 40%
— Estado de pago N°2: 60%

1

Rodrigo Rodriguez
Ingefiero Civil Eléctrico

\, “Encargado
Dpto e Gestion de Proyectos Dpto. de Gestion de Proyectos
SECPLA — M. de Buin SECPLA — M. de Buin
- “_‘_““\ .
&

—_—

-

Mauricio Caniguan
Encargado
Dpto. de Alumbrado Publico

DIMAAO — M. de Buin

DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS — DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,
ASEO Y ORNATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
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CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
PROYECTO : Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Ill. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A

DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
PROYECTO :  Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o no haber sido condenado por los delitos concursales
que establece el Articulo 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos (2)
anos anteriores a la presentacion de mi oferta-

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo
4° de la Ley N° 19.886.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B

DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
PROYECTO : Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

Por intermedioc de la presente yo

Rut . representante legal de la

empresa declaro lo siguiente:

1. De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a. Que no es funcionario directivo de la |. Municipalidad de Buin.

b. Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c. Que la sociedad que representa no es una sociedad de personas en la que
las personas indicadas en las letras a. y b. precedentes, formen parte (sdlo
para personas juridicas).

d. Que la sociedad que representa no es una sociedad en comandita por
acciones, ni una sociedad andnima cerrada, en la que las personas indicadas
en las letras a. y b. sean acciones (solo personas juridicas).

e. Que la sociedad que represento no es una sociedad anonima abierta en la
que las personas indicadas en las letras a. y b. sean duenas de acciones que
representen el 10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f. No tener calidad de gerente, administrador, representante o director de
cualquiera de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para
personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de
celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto
por los articulos 8 y 10 de la ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal
de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de
Terrorismo, y delitos de cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia, hasta por el plazo de 5 afos
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada-.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmend
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evalug
proveedor, se remitiran los antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacion &g
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FORMATO N° 2-C

DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Pablica
Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Diseno Proyecto
PROYECTO : Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad

Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones
Técnicas), Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion,
verificado la concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdémica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en
la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formatos y anexos, aceptandolas en todas
sus partes.

d) Mantener la oferta econdémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias
corridos a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de
Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucién completa
del contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pagina 63 .
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY N° 19.986
Licitacién Publica
Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefno Proyecto
PROYECTO : Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

Por intermedio de la presente yo Rut :

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. Si No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afos anteriores a la presentacion de la oferta.

2. Que, me encuentro en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarme en la situacién prevista en el numeral 1 precedente, los pagos del
contracto licitado deberan ser destinados a liquidar dichas deudas, y que deberé
presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el
total cumplimiento de dicha obligacion.

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la
Union Temporal de Proveedores (UTP).

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)
Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto

PROYECTO : Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan
indicar a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de
los requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
| Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1. Se debera presentar un Gnico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado. _ N
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible?

totalidad.
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FORMATO N° 4
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Licitacion Publica

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefo Proyecto
PROYECTO :  Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad

Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:
RUT DEL PROPONENTE:

A modo de resumen debera indicar lo siguiente

ACTIVIDAD DIAS CORRIDOS

ETAPA 1
ETAPA 2
TOTAL

Nota:

» Se debera realizar el cronograma en funcién de lo mencionado (actividades v/s dias

corridos), y se requerira adjuntar en formato digital en Excel o Project la programacion
desglosada planteada.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5

NOMINA DE PROFESIONALES Y TECNICOS, EXPERIENCIA Y FORMACION

ACADEMICA DE CADA UNO

(DEBERA REGIRSE ESTRICTAMENTE POR LO INDICADO EN ITEM 3.2 LETRA C) DE
LOS TERMINOS DE REFERENCIA)

PROYECTO

Consultoria de

Licitacion Publica

Ingenieria Eléctrica para Diseno Proyecto

Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

NOMINA DEL PERSONAL

Experiencia
- en Obras Estudios de Adjunta
espacio relacionados (Si/No)
publico

Nota:

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El profesional que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
» Experiencia de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra e) Bases Administrativas.
» Formacién académica de acuerdo a lo indicado en punto 11.2 letra f) Bases

Administrativas.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

=
G4
WO,

W
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FORMATO N° 6

DECLARACION SIMPLE EXPERIENCIA DEL OFERENTE
SOBRE CONTRATOS EJECUTADOS DESDE EL ANO 2012

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
PROYECTO : Construccién de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

FECHA DE DATOS DE CONTACTO DEL
MANDANTE| __ SERVICIO EJECUCION MONTO i
DESARROLLADO ADJUDICADO Cordo
Inicio | Término Nombre | cargo | Teléfono Electréiico
NOTA:

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

> Para efectos de la evaluacion se considera la experiencia de acuerdo a lo indicado en punto
11.2 letra e) de las Bases Administrativas.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7

DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefo Proyecto
PROYECTO . Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la
Empresa RUT vengo
en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

NOTA: El porcentaje de subcontratacion no podra ser superior al 30% del valor total del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto
PROYECTO - Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad
Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL PROPONENTE:
Valor Total
Valor Total Neto I;ng:::ttg Impuesto Incluido
(si correspondiera)
(*) $ $ $

Nota:

v' (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.
v" El oferente debera indicar como tributa.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO IV: CRONOGRAMA

ANEXO |I: CRONOGRAMA

Consultoria de Ingenieria Eléctrica para Disefio Proyecto

PROYECTO

Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de Seguridad

Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba
las Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Cinco (5) dias habiles administrativos
después de la fecha de publicacion. Si
dicho plazo recayera en un dia sabado,
domingo o festivos, la fecha final de
preguntas se dejara para el dia habil
siguiente.

Fecha de publicacion de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la oferta

Siete (7) dias habiles desde la fecha
indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho
plazo recayera un dia lunes, un dia inhabil
o un dia siguiente a un dia inhabil, dicho
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Siete (7) dias habiles desde la fecha
indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho
plazo recayera un dia lunes, un dia inhabil
o un dia siguiente a un dia inhabil, dicho
cierre sera el dia habil siguiente y a las
15:15 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacion, dispondra de
un plazo de treinta (30) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion para evacuar un informe con la
propuesta de adjudicacion o desercion al
Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacién de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion del Decreto o Resolucién de
adjudicacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

. LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica, para la contratacion de “Consultoria de Ingenieria
Eléctrica para Disefio Proyecto Construccion de Alumbrado Publico y Camaras de
Seguridad Costanera Rio Maipo, Segundo Llamado”, de acuerdo a las Bases que se
aprueban en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el
sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario
que este designe.

V. IMPUTESE, el gasto que implique la presente
licitacion al item presupuestario correspondiente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

TS

IGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

ECRETARIO MUNICIPAL

/
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* 4 Distribucién:

- AdministracionAunicipal.

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Administracion y Finanzas.
Direccion de Obras Municipales.
Direccion de Control.
Direccion de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
Secretaria Municipal.




