

BUIN, 12 ENE 2024

**DECRETO TC. N° 15 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 85 de fecha 10 de enero de 2024, se autoriza el feriado legal al Sr. Alcalde don Miguel Araya Lobos, desde el 10 al 12 de enero de 2024. Nómbrase como **Alcalde Subrogante** a don **Juan Astudillo Araya**, Administrador Municipal, 10 al 12 de enero de 2024, ambas fechas inclusive; con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 04, de fecha 04 de enero de 2024, se aprueban las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de licitación para contratar el "**Servicio de Baños Químicos para Actividad Cultura Verano Buin Tour 2024**".

3.- El Memorándum N° 33 de fecha 09 de enero de 2024, de la Secretaría Comunal de Planificación, a través del cual solicita al Administrador Municipal decretar las consultas, respuestas y aclaraciones de la Licitación Pública denominada "**Servicio de Baños Químicos para Actividad Cultura Verano Buin Tour 2024**" ID 2723-3-LE24. Se adjunta la siguiente documentación como respaldo:

✚ Consultas, Respuestas y Aclaraciones de la licitación ID 2723-3-LE24, firmadas por el Director de Desarrollo Comunitario y por el Secretario Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal para decretar lo requerido.


**DECRETO.**

1.- Apruébese las Consultas, Respuestas y Aclaraciones, realizadas a la Licitación Pública denominada "**Servicio de Baños Químicos para Actividad Cultura Verano Buin Tour 2024**" ID 2723-3-LE24; documento que forma parte integrante del presente decreto.

2.- Ratifíquese la publicación en el Portal de Mercado Público de las Consultas, Respuestas y Aclaraciones, correspondientes a la licitación ID 2723-3-LE24, de acuerdo al siguiente detalle:

| Fecha Preguntas                            | Fecha Respuesta |
|--|-----------------|
| Desde el 04.01.2024<br>Hasta el 08.01.2024 | 08.01.2024      |

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
ALCALDE (S)

JAA. CMG. HSS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- DIDECO
- SECPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Respuestas y Aclaraciones\Servicio de Baños Químicos para actividad Cultura Verano Buin Tour 2024.doc

**CONSULTAS, RESPUESTAS y ACLARACIONES****“Servicio de Baños Químicos para Actividad, Cultura Verano Buin Tour 2024”****ID 2723-3-LE24**

| <b>N°</b> | <b>Fecha y hora</b>    | <b>Consultas y Respuestas</b>  |
|-----------|------------------------|--|
| 1         | 04-01-2024<br>17:59:17 | Las fechas indicas en BA mencionan acgtividad el dia Enero 6-13-23. se manteine los dias 13 y 23 del pptresente?<br><b>Respuesta</b><br>Remítase a las Aclaraciones Generales.   |
| 2         | 04-01-2024<br>18:01:30 | Se solicitan 2Baños Modulares, porfavor indicar a que corresponden los Baños Modulares definidos por Ustedes?<br><b>Respuesta</b><br>Son baños VIP destinados para ser utilizados por los artistas, los cuales deben contar lavamanos, utensilios de aseo, depósito para jabón, etc., sin perjuicio que deberán cumplir con las demás características señaladas en las Bases Técnicas. |

**ACLARACIONES GENERALES**

En relación a los servicios requeridos, se aclara que no se deben considerar los eventos de los días 06 y 13 de enero de 2024 y en virtud de ello, es necesario efectuar las siguientes aclaraciones:

**ACLARACIÓN N° 1**

En relación a lo establecido en el punto 4 letra b) de las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Dice:**

b) El servicio será financiado totalmente con recurso de la Municipalidad de Buin.

- Los gastos que irroga el presente servicio serán imputados al ítem presupuestario 215.22.08.999 denominada “Otros”; del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.
- Presupuesto Total Disponible **\$32.000.000**, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del servicio, incluyendo todos los gastos que demande la ejecución del mismo.

**Debe Decir:**

b) El servicio será financiado totalmente con recurso de la Municipalidad de Buin.

- Los gastos que irroga el presente servicio serán imputados al ítem presupuestario 215.22.08.999 denominada “Otros”; del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.
- Presupuesto Total Disponible **\$21.000.000**, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del servicio, incluyendo todos los gastos que demande la ejecución del mismo.

**ACLARACIÓN N° 2**

En relación a lo establecido en el punto 4 letra d) de las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Dice:**

- d) **Plazo de Ejecución:** Los servicios se realizarán en el horario establecido en el ítem III de las Bases Técnicas y de acuerdo a la siguiente programación:

| ENERO 2024 | LOCALIDAD         | LUGAR                     | DIRECCIÓN  |
|------------|-------------------|---------------------------|--|
| Sábado 06  | Maipo             | Estadio Maipo             | Serrano 475  |
| Sábado 13  | Valdivia de Paine | Estadio Valdivia de Paine | Avenida Estadio 76   |
| Sábado 20  | Linderos          | Estadio Linderos          | Panamericana Sur<br>Kilómetro 38, salida<br>Linderos camino<br>Cervera s/n |

| FEBRERO 2024 | LOCALIDAD   | LUGAR               | DIRECCIÓN                            |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| Sábado 03    | Viluco      | Estadio Viluco      | Ruta G-46 esquina Ruta G-20          |
| Sábado 10    | Alto Jahuel | Estadio Alto Jahuel | Camino Padre Hurtado,<br>Alto Jahuel |
| Sábado 24    | Nuevo Buin  | Complejo Deportivo  | Bajos de Matte 783                   |

Para lo anterior, se deberá levantar un Acta de Inicio del Servicio en las condiciones establecidas en el punto 17.5 de las presentes Bases. Con todo, el contrato y el decreto que lo aprueba deberá estar totalmente tramitado previo al inicio del servicio.

**Debe Decir:**

- d) **Plazo de Ejecución:** Los servicios se realizarán en el horario establecido en el ítem III de las Bases Técnicas y de acuerdo a la siguiente programación:

| ENERO 2024 | LOCALIDAD | LUGAR            | DIRECCIÓN  |
|------------|-----------|------------------|--|
| Sábado 20  | Linderos  | Estadio Linderos | Panamericana Sur<br>Kilómetro 38, salida<br>Linderos camino<br>Cervera s/n |

| FEBRERO 2024 | LOCALIDAD   | LUGAR               | DIRECCIÓN                            |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| Sábado 03    | Viluco      | Estadio Viluco      | Ruta G-46 esquina Ruta G-20          |
| Sábado 10    | Alto Jahuel | Estadio Alto Jahuel | Camino Padre Hurtado,<br>Alto Jahuel |
| Sábado 24    | Nuevo Buin  | Complejo Deportivo  | Bajos de Matte 783                   |

Para lo anterior, se deberá levantar un Acta de Inicio del Servicio en las condiciones establecidas en el punto 17.5 de las presentes Bases. Con todo, el contrato y el decreto que lo aprueba deberá estar totalmente tramitado previo al inicio del servicio.

**ACLARACIÓN N° 3**

En relación a lo establecido en el primer párrafo del punto 13.5 “**Informe de la Comisión Evaluadora**” de las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Dice:**

La Comisión Evaluadora emitirá dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitación, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendrá un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el análisis técnico, económico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de evaluación y sus ponderaciones, la asignación de puntajes y las fórmulas de cálculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, especificando los requisitos incumplidos, la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien,

cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposición de adjudicación.

**Debe Decir:**

La Comisión Evaluadora emitirá dentro de los cinco (5) días corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitación, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendrá un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el análisis técnico, económico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de evaluación y sus ponderaciones, la asignación de puntajes y las fórmulas de cálculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, especificando los requisitos incumplidos, la proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposición de adjudicación.

**ACLARACIÓN N° 4**

En relación a lo establecido en el primer párrafo del punto 15.1 “**Formalización del Contrato**” de las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Dice:**

Una vez adjudicada la licitación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el acuerdo de voluntades se formalizará mediante la suscripción del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de Buin. La firma del contrato se deberá realizar dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación del Decreto de adjudicación en el sistema de información. No obstante, este plazo podrá ser ampliado en siete (7) días hábiles administrativos más, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del vencimiento del plazo original.

**Debe Decir:**

Una vez adjudicada la licitación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el acuerdo de voluntades se formalizará mediante la suscripción del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de Buin. La firma del contrato se deberá realizar dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación del Decreto de adjudicación en el sistema de información. No obstante, este plazo podrá ser ampliado en siete (7) días hábiles administrativos más, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del vencimiento del plazo original.

**ACLARACIÓN N° 5**

En relación a lo establecido en el punto 16.2 “**Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato**” de las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Donde Dice:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Plazo de Entrega</b> | Dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> |
|-------------------------|---|

**Debe Decir:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Plazo de Entrega</b> | Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> |
|-------------------------|---|

**ACLARACIÓN N° 6**

En relación a lo establecido en el ítem II “**DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**” de las Bases Técnicas, se aclara lo siguiente:

**Donde Dice:**

Las presentes especificaciones técnicas entregan información específica sobre la materia de la propuesta, ello a modo de detallar de mejor manera las necesidades administrativas y

características mínimas requeridas para el servicio a contratar, las cuales serán en las siguientes localidades Valdivia de Paine, Maipo, Linderos, Viluco, Alto Jahuel y Nuevo Buin.

**Debe Decir:**

Las presentes especificaciones técnicas entregan información específica sobre la materia de la propuesta, ello a modo de detallar de mejor manera las necesidades administrativas y características mínimas requeridas para el servicio a contratar, las cuales serán en las siguientes localidades: Linderos, Viluco, Alto Jahuel y Nuevo Buin.

**ACLARACIÓN N° 7**

En relación a lo establecido en el ítem IV “**DURACIÓN DEL SERVICIO**” de las Bases Técnicas, se aclara lo siguiente:

**Donde Dice:**

| ENERO 2024   | LOCALIDAD         | LUGAR                     | DIRECCIÓN   |
|--------------|-------------------|---------------------------|---|
| Sábado 06    | Maipo             | Estadio Maipo             | Serrano 475   |
| Sábado 13    | Valdivia de Paine | Estadio Valdivia de Paine | Avenida Estadio 76  |
| Sábado 20    | Linderos          | Estadio Linderos          | Panamericana Sur Kilómetro 38, salida Linderos camino Cervera s/n |
| FEBRERO 2024 | LOCALIDAD         | LUGAR                     | DIRECCIÓN   |
| Sábado 03    | Viluco            | Estadio Viluco            | Ruta G-46 esquina Ruta G-20                                       |
| Sábado 10    | Alto Jahuel       | Estadio Alto Jahuel       | Camino Padre Hurtado, Alto Jahuel                                 |
| Sábado 24    | Nuevo Buin        | Complejo Deportivo        | Bajos de Matte 783  |

**Debe Decir:**

| ENERO 2024   | LOCALIDAD   | LUGAR               | DIRECCIÓN   |
|--------------|-------------|---------------------|---|
| Sábado 20    | Linderos    | Estadio Linderos    | Panamericana Sur Kilómetro 38, salida Linderos camino Cervera s/n |
| FEBRERO 2024 | LOCALIDAD   | LUGAR               | DIRECCIÓN   |
| Sábado 03    | Viluco      | Estadio Viluco      | Ruta G-46 esquina Ruta G-20                                       |
| Sábado 10    | Alto Jahuel | Estadio Alto Jahuel | Camino Padre Hurtado, Alto Jahuel                                 |
| Sábado 24    | Nuevo Buin  | Complejo Deportivo  | Bajos de Matte 783  |

**ACLARACIÓN N° 8**

En relación a lo señalado en el Formato N° 7 adjunto a las Bases Administrativas, se aclara lo siguiente:

**Donde Dice:**

| ENERO 2024                    | LOCALIDAD         | Valores Netos | Valor Total, Impuesto Incluido |
|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Sábado 06                     | Maipo             | (*) \$        | \$                             |
| Sábado 13                     | Valdivia de Paine | (*) \$        | \$                             |
| Sábado 20                     | Linderos          | (*) \$        | \$                             |
| FEBRERO 2024                  | LOCALIDAD         |               |                                |
| Sábado 03                     | Viluco            | (*) \$        | \$                             |
| Sábado 10                     | Alto Jahuel       | (*) \$        | \$                             |
| Sábado 24                     | Nuevo Buin        | (*) \$        | \$                             |
| Valor Total Impuesto Incluido |                   |               | \$                             |

**Debe Decir:**

| ENERO 2024                    | LOCALIDAD   | Valores Netos | Valor Total,<br>Impuesto Incluido |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Sábado 20                     | Linderos    | (*) \$        | \$                                |
| FEBRERO 2024                  | LOCALIDAD   |               |                                   |
| Sábado 03                     | Viluco      | (*) \$        | \$                                |
| Sábado 10                     | Alto Jahuel | (*) \$        | \$                                |
| Sábado 24                     | Nuevo Buin  | (*) \$        | \$                                |
| Valor Total Impuesto Incluido |             |               | \$                                |

  
  
**JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA**  
DIRECTOR DE DESARROLLO  
COMUNITARIO

  
  
**ÓSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ**  
SECRETARIO COMUNAL DE  
PLANIFICACIÓN

  
GEO / RMM