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BUIN, 24 JUN 2025

DECRETO TC. N° /fﬁl-, [ .VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5,12 y 63
letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades de
1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacién de Servicios.

CONSIDERANDO:  1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de
2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo
Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 172, de fecha 12 de junio de
2025, se adjudica la licitacién publica “Servicio de Arriendo de Juegos Mecénicos,
Vacaciones de Invierno, Buin 2025" al oferente Sociedad Comercial Entretenciones Arvi
Limitada.

3.- El Contrato suscrito con fecha 17 de junio de 2025 entre la
llustre Municipalidad de Buin y la empresa Sociedad Comercial Entretenciones Arvi
Limitada, registrado bajo el N° 33, de fecha 19 de junio de 2025.

DECRETO.

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 17 de junio de 2025,
entre la [. Municipalidad de Buin y la empresa Sociedad Comercial Entretenciones Arvi
Limitada, RUT N° para la ejecucién de la licitacién piblica "Servicio de
Arriendo de Juegos Mecénicos, Vacaciones de Invierno, Buin 2025", registrado en
Secretaria Municipal bajo el N° 33 de fecha 19 de junio de 2025; documento que se
entiende forma parte integrante del presente decreto.

- El servicio serd financiado totalmente con recursos de la
Municipalidad de in, imputindose los gastos a la cuenta presupuestaria
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CONTRATO “SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS,
VACACIONES DE INVIERNO, BUIN 2025”
ENTRE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
E
“SOCIEDAD COMERCIAL ENTRETENCIONES ARVI LIMITADA”

En Buin,a 17 JU 2375 entre “LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN”,
Corporaciéon de Derecho Publico, RUT N° 69.072.500-2, representada legalmente
por su Alcalde don MIGUEL ARAYA LOBOS, Cédula Nacional de Identidad N°

ambos con domicilio para estos efectos en calle Carlos Condell N°
415, comuna de Buin, en adelante e indistintamente “LA MUNICIPALIDAD?; y, por
otra parte el oferente SOCIEDAD COMERCIAL ENTRETENCIONES ARVI

LIMITADA, RUT N° representada legalmente por PATRICIO ARIEL
BARRA CISTERNAS, Cedula Nacional de identidad N° domiciliado
para todos los efectos en , Comuna de en

adelante e indistintamente “el proveedor”; quienes previamente individualizados
vienen en celebrar un contrato administrativo, en conformidad con las clausulas que
a continuacion se pasan a exponer:

PRIMERQO: Antecedentes Generales.

1) Que por, Decreto Alcaldicio TC N° 150, de fecha 28 de mayo de 2025, se
aprobaron las bases administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos de
Licitacion “SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS,
VACACIONES DE INVIERNO, BUIN 2025”, identificada bajo el ID N° 2723-
31-LE25, del Sistema de Informacién de Mercado Publico.

2) Que, por medio del Decreto Alcaldicio TC N° 164, de 10 de junio de 2025,
este organismo comunal aprobd la publicacién de las consultas y respuestas
realizadas a la licitacion.

3) Que, por Memorandum N° 610, de fecha 10 de junio de 2025, la Secretaria
Comunal de Planificacion solicité al Sr. Alcalde adjudicar la licitacion publica
“SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS, VACACIONES DE
INVIERNO, BUIN 2025".

4) Que, por Decreto TC N° 172, de fecha 12 de junio de 2025 se adjudica la
licitacion publica denominada “SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS
MECANICOS, VACACIONES DE INVIERNO, BUIN 2025, ID 2723-31-
LE25, al oferente SOCIEDAD COMERCIAL ENTRETENCIONES ARVI
LIMITADA.

SEGUNDO: Marco Normativo Aplicable: El servicio se licitara, contratara y
ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo aplicable:

a) Las Bases administrativas, formatos y anexos de la Licitacion Publica para el
SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS MECANICOS, VACACIONES DE




INVIERNO, BUIN 2025, aprobados por el Decreto Alcaldicio TC N° 150, de
fecha 28 de mayo de 2025, con las correspondientes consultas y respuestas.

b) La oferta técnica y econémica del adjudicatario, presentada en el portal
www.mercadopublico.cl, en la medida que no contradigan las Bases
respectivas.

c) El Decreto TC N° 172, de 12 de junio de 2025, que adjudicé la Licitacion
Publica, ya singularizada.

d) Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si la hubiere.

e) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del
Portal www.mercadopublico.cl.

f)  Decreto N°10 de Minsal, Aprueba Reglamento de Condiciones de Sanitarias,
Ambientales y de Seguridad Basicas en los Locales de Uso Publico.

g) Decreto N°174, Aprueba Reglamento Organico de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible.

h) Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

i) Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

J) Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

k) Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N°661, de
2024, del Ministerio de Hacienda.

I) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos,
aprobaciones, derechos e impuestos fiscales y municipales.

m) Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en
su version actualizada a la fecha de ejecucion”.

TERCERO: Objeto del Contrato: Consiste en el Servicio de arriendo e instalacion
de siete (7) juegos Mecanicos distintos (Sillas Voladoras, Barco Pirata, Carrusel
Mecanico, Rueda de Chicago, Tren Magico de Paseo, Tobogan Mégico, Globos
Giratorios, Carrusel Cisne, Mini Orbiter (Telecomander)), destinados al uso
recreativo de nifios y nifias de hasta 12 afios, para ser utilizados por los vecinos y
vecinas de la comuna de Buin, en el marco del subprograma “Vacaciones de Invierno
Buin 2025” ademas de generar un apoyo en el desarrollo de distintas actividades
para la comunidad, de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas
y anexos adjuntos a la Licitacion.

CUARTO: Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total
tramitacién de la Resoluciéon o Decreto que lo apruebe, y se extendera hasta el
término de la ejecucién del servicio, de conformidad a lo establecido en la siguiente
clausula.

QUINTO: Plazo de Ejecucién: El plazo de ejecucion de los servicios sera desde el
21 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025, se considera el dia 20 de junio de 2025
para el montaje de los juegos. El horario de funcionamiento es de 11:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 19:00 horas, todos los dias.



SEXTO: Precio y Forma de Pago: La adjudicacion se realiza a suma alzada por la
suma total de $28.000.000.- (veintiocho millones de pesos) IVA Incluido.

El Municipio pagara al Proveedor el valor total de los servicios prestados a través de
un (1) solo estado de pago. El pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la recepcion conforme de la o las facturas correspondientes, previo
informe favorable del ITS.

El Proveedor presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago y el
Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, que
sera revisado por el ITS para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias
habiles Administrativos siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo.
En caso de rechazo, el plazo indicado precedentemente comenzara a regir desde la
fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITS.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Proveedor a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos,
(como, por ejemplo, Factura electrénica o factura en soporte papel en original
y copia a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., dicho
instrumento tributario debera indicar:
v" Nombre de la Licitacion.
v ID licitacion.
v" ID Orden de Compra, si correspondiera.

c) Contrato y decreto que lo aprueba.

d) Orden de Compra.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen
reclamos o denuncias laborales pendientes contra la empresa.

f)  Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
de la Direccién del Trabajo.

g) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

h) Comprobante de pago de las multas, si procede.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y
retencién que da cuenta el Art. 183 letra C) del Cédigo del Trabajo cuando el
Proveedor y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la
forma sefalada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi
también en caso de las infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las
infracciones a la legislacion laboral y previsional, que la Direccion del Trabajo hubiere
puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefalado en el inciso tercero del Art.
183 letra C) e inciso segundo del Art. 183 letra D) del Cédigo del Trabajo.
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El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las
infracciones referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las
cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica
a nombre del Proveedor. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

SEPTIMO: Obligaciones del Proveedor:
1. Correspondera al Proveedor.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la
contratacion, el Proveedor tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la ejecucién del servicio contratado
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion,
en las condiciones permitidas en el punto 15.3 de las Bases Administrativas,
cinéndose estrictamente a las Bases Administrativas y Técnicas, ademas de
responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con
todas las instrucciones impartidas por el ITS.

b) Ademas de responder respecto de todas y cada una de las obligaciones
contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente licitacidn, lo anterior
cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITS.

c) El Proveedor nombrara un supervisor responsable del servicio, que debera
estar ubicable permanentemente y tener a su cargo un celular por cualquier
emergencia que se requiera y estar comunicado con el ITS.

d) Lapresentacion oportunay con la documentacién completa del estado de pago.

e) Responder por las indemnizaciones que se originen con motivo de la incorrecta
0 extemporanea ejecucion del servicio, asi como también, cualquier gasto que
origine la demora o incumplimiento del servicio.

f)  Efectuar cualquier pago relacionado con la ejecucién del servicio, tales como
impuestos, tasas, contribuciones fiscales, municipales, por conceptos de
ocupacion de calles, multas que pudieren tener como causa de transgresion
por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u
ordenanzas.

g) Responder por la entrega integra del servicio contratado, tanto en el aspecto
técnico, econémico y administrativo segun lo exigido en las Bases.



h) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS, especialmente con
aquellas que estan sujetas a plazos.

i) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con
la Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion.

j)  Obligacion de mantener los juegos mecanicos en un estado de conservacion
que no cause dafos a los trabajadores, ni a los usuarios

2. Personal del Contratista.

La mano de obra que emplee el Proveedor en la ejecucion de los servicios, a que se
obliga el proveedor o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En
consecuencia, el personal que el Proveedor o Subcontratista ocupa, debera estar
debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno
con el Municipio.

3. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Proveedor queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Caodigo del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las
relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social.
Por medio de las Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun
vinculo laboral, ni con el Proveedor, empresa, ni con los trabajadores de esta.

Por lo anterior, debera contar con un Profesional Prevencionista de Riesgo o mas
profesionales especialistas del area, que efectien Ilas inspecciones
correspondientes. Su incumplimiento acarrea la sancion contemplada en el punto
20.1 letra h) de las Bases Administrativas.

4. Elementos que debera Suministrar el Proveedor.

Sera de cuenta del Proveedor la provisiébn de todas las maquinarias y las
herramientas necesarias para los trabajos de armado, instalacion y mantencion de
los juegos y en general, todos los gastos que originen los servicios.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que
se determine.

5. Darios a Terceros.
Todo dario o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de los

servicios, se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Proveedor,
incluyendo fuerza mayor o caso fortuito.




Por lo anterior, debera contar con un seguro o poéliza de accidente que se pueda
aplicar en caso de algun accidente, o muerte durante la ejecucion de los servicios,
esto en conformidad a lo exigido en el punto 4 de las Bases Técnicas.

6. Otras Obligaciones del Proveedor.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la
contratacion, el Proveedor tendra las siguientes obligaciones:

a) Sera obligacion del Proveedor asegurar de su cuenta y riesgo los accesos a los
juegos y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o
al municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

b) Seratambién obligacion del Proveedor responder por las indemnizaciones que
se originen con motivo de la incorrecta ejecucion del servicio.

c) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a
la contrataciéon, especialmente en materia de accidentes del trabajo y
prevencién de riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad
social, u otro que le sean aplicables. Principalmente pagando oportunamente
las remuneraciones de sus trabajadores y efectuar las cotizaciones
previsionales, de salud y accidentes del trabajo en las instituciones que
corresponda.

d) El Proveedor debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras
y encintados que procedan, para la proteccion de los transeuntes y publico en
general. Si el proveedor incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra
d) del punto 20.1 de las Bases Administrativas.

7. Obligaciones Legales.

El Proveedor queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Codigo del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las
relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social.
Por medio de las Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun
vinculo laboral, ni con el Proveedor, su empresa y con los trabajadores de esta.

OCTAVO: Modificacion del Contrato. El Proveedor debe ejecutar los servicios en
conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y pliego
de condiciones del servicio.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los servicios, conforme a las reglas tecnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de



Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
articulo 129 del Reglamento de la Ley N°19.886, y las demas que se establezcan en
las Bases, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor
cumplimiento de los objetivos del contrato, o de hacerse cargo de situaciones
imprevistas, ocurridas durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal
desarrollo. La modificacion debera ser solicitada por la Unidad Técnica previo
informe favorable del Inspector Técnico.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr.
Alcalde o quien este delegue o subrogue, via Resolucion fundada.

Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Servicios o de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucion de los servicios, estas modificaciones no deberan superar al 30% del
valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de servicios, debera complementarse
la o las Garantias, acompanadas para el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en las Bases, incluyendo los
aumentos, no se requerirda la presentacion de una nueva garantia; en caso de
reduccion de servicios, podra disminuirse el valor de la o las Garantias de forma
proporcional al valor de la disminuciéon del contrato. En ambos casos se debera
verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

En este caso, el Proveedor debera entregar la nueva Garantia dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes, contados desde la notificacion del decreto que autoriza la
modificacién del contrato. En caso de no efectuarse la entrega dentro del plazo
sefalado, dara derecho a la Municipalidad para hacer efectiva la o las Garantias que
se encuentren vigentes. y le dara derecho para poner término anticipado al contrato,
de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra n) de las Bases Administrativas
y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las Bases Administrativas.

Para el caso de los aumentos de servicios y aumentos por servicios nuevos o
extraordinarios, estos se podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad de
Buin. Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA) y de la Direccion Juridica.




a) Aumentos y/o Disminucion de Servicios.

Podra existir un aumento y/o disminucién de los servicios contratados, para lo cual
el Proveedor tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados.

b) Aumentos de Servicios Nuevos o Extraordinarios.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Proveedor detecte alguna situacién que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Proveedor al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la
licitacion o que se requiera la incorporacion de nuevos servicios y que no se
encuentren incluidos en las Bases, y que sean indispensables para la buena
ejecucion del servicio. En este caso para determinar el monto a pagar, la Unidad
Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a los servicios requeridos y conforme a los precios de
mercado, informando al Proveedor la necesidad de contratar nuevos servicios, cuyos
precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados
por el Proveedor, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera
aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

NOVENO: Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato. Los
aumentos y/o disminucion de los servicios contratados o aumentos de plazo, esto
sera procedente previo informe fundamentado del ITS. Dicho informe, debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida, el cual
debera estar dirigido al Director de la Unidad Técnica, justificando o no el aumento o
disminucion del servicio o aumentos de plazo, y a su vez el Director de la Unidad
Técnica, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacién, con
todos los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada
mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con
la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de los servicios contratados o aumentos
de plazo, deberan estar acompafnadas de:

»  La carta o requerimiento del Proveedor.

»  La aprobacion del Inspector Técnico de Servicios.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar
tal solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Proveedor y
de los antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la
Municipalidad, dentro de los tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
fecha del informe favorable del ITS.

Asimismo, el Proveedor debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento
de servicios, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el



poder suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a
cualquier cobro asociado al aumento de plazo, tales como, gastos generales,
indemnizaciones, lucro cesante o cualquier otro, cuando dicha solicitud de aumento
sea por causas atribuibles al Proveedor. Si este documento no se acompana, no se
dara lugar a la modificacion del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la
Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

El Proveedor tendra un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato
para firmar la modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad
de Buin. Si el Proveedor no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin
efecto.

DECIMO: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Para caucionar
la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, el adjudicatario ya
individualizado, hizo entrega de Certificado de Fianza N° F0068327, de fecha 13 de
junio de 2025, de ProGarantia S.A.G.R, por un monto de $ 1.176.471.- (un millén
ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos), tomado a favor de la llustre
Municipalidad de Buin, con vigencia desde el 13 de junio de 2025 hasta el 07 de
octubre de 2025.

Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

La Municipalidad de Buin, queda facultada para cobrar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a
una causal imputable al Proveedor, con excepcion de aquellas referidas a la
seguridad nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o
resciliacion.

b) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto
20.3 de las Bases Administrativas.

c) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal,
también cubre todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de
este, cualquiera sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion
y/o costas sobre todo aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia
ordinaria.




Reposicion de la Garantia.

v" Para los casos establecidos en las letras b) y c) del punto precedente, se hace
presente que el Proveedor debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles Administrativo, contados desde que se notifique
personalmente, por carta certificada o correo electrénico que la garantia se
encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores
a la fecha de término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores
formales contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en
los plazos sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se
otorgara un plazo de dos (2) dias habiles Administrativo, contados desde su
recepcion. De no entregarse esta garantia dentro de este Gltimo plazo, se podra
readjudicar la licitacion de conformidad a lo establecido en el punto 14.5 letra d)
de las Bases Administrativas.

DECIMO PRIMERO: Seguro de Responsabilidad Civil: El Contratista segun lo
dispuesto en el formato N° 8 de la Licitacién Publica, acompafa en este acto una
Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil N° 1444260-1, emitida con fecha 01 de
agosto de 2024, en Renta Nacional, Seguros Generales, por el valor de UF 1.000,00
con vigencia desde las 12:00 hrs del 31 de agosto de 2024 hasta las 12:00 hrs del 31
de agosto de 2025.

DECIMO SEGUNDOQ: Condiciones Generales del Servicio: A la Direccion de
Desarrollo Comunitario, le correspondera efectuar las labores de Unidad Técnica,
debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion Técnica
del Servicio (1.T.S), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio. De
no existir tal nombramiento, el Director de la Unidad Técnica asumira dicha funcion.

DECIMO TERCERO: Inspector Técnico del Servicio (I.T.S). Para todos los efectos
de las Bases se entendera por Inspector Técnico al funcionario municipal, a quien la
Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la correcta ejecucion del
servicio y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser designado
como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto anterior.

Durante el periodo de ejecucion del servicio, habra a lo menos un Inspector Técnico,
quien tendra entre otras, las siguientes funciones.
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9)

h)

)

k)

Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucién del servicio se cifia estrictamente a lo indicado en las Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

Gestionar la modificacion del contrato que corresponda, ya sea, por aumentos
de plazos y/o servicios o aumento del monto total del mismo, si correspondiere,
ademas comunicarse con el Encargado del Proveedor dandole observaciones
de forma y fondo respecto del desarrollo de los servicios contratados.

Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el
punto 20.2 de las Bases Administrativas.

Dar visto bueno y recepcion conforme de los servicios, como asimismo
gestionar los pagos.

Emitir un informe previo y favorable para dar curso al estado de pago
correspondiente.

Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

Las demas que le encomienden las propias Bases Administrativas.
Comunicarse por correo electronico o por teléfono con el Encargado del
Proveedor dandole observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de
los servicios contratados, sin perjuicio que, se debera dejar registro de estas
observaciones en los respectivos correos electronicos entre el ITS y el
Proveedor.

Gestionar los requerimientos efectuados por la Unidad Técnica.

Supervisar la correcta implementacion de los servicios, que correspondan.

Velar por el correcto desarrollo del contrato.

Toda comunicacion durante la vigencia del contrato, entre el personal de la Unidad
Técnica y el personal del Proveedor, se canalizara a través del Inspector Técnico del
Servicio, a través de correos electronicos con el encargado designado por el
Proveedor, quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que
ello implique limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico del Servicio al
respecto.

Atribuciones del Inspector Técnico de Servicio (ITS).

El Proveedor debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITS, las que
se impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato
y de las Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITS estipule.
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El ITS podra exigir la separacion de las labores asociadas al servicio de cualquier
subcontratista o trabajador del Proveedor, por insubordinacion, desérdenes,
incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado por del inspector,
quedando siempre responsable el Proveedor por los fraudes, vicios en los servicios
o0 abusos que haya podido cometer el subcontratista o la persona separada. La falta
de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la forma dispuesta en el
punto 20.1 letra b) de las Bases Administrativas.

Asimismo, la falta de cumplimiento de las 6rdenes impartidas por el ITS podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra b) de las Bases
Administrativas, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de los servicios, por un
periodo determinado hasta que el Proveedor subsane las observaciones del ITS, si
fuese necesario.

Acta de Inicio del Servicio.

La Unidad Técnica comunicaréa al Proveedor el dia en que se dara inicio al servicio,
lo cual se debera efectuar previo a la instalacion de los juegos mecanicos, sin
perjuicio que, se debera encontrar totalmente tramitado el Decreto que Aprueba el
Contrato. Del inicio, se dejara constancia en un Acta de Inicio del Servicio que sera
firmada por el Proveedor, el Inspector Técnico del Servicio (ITS) y el Director de
Desarrollo Comunitario.

Si el Proveedor no concurriere, el dia sefialado por la Unidad Técnica para la firma
del Acta de Inicio del Servicio y que no haya justificado plenamente ante el |.T.S,,
dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al
Contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las Bases Administrativas
y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las Bases Administrativas.

Se hace presente que, una vez efectuada el Acta de Inicio del servicio sefialada en
el primer parrafo de este mismo punto, la demora por mas de tres (3) dias corridos
en la iniciacién de los servicios o cualquier interrupcién en el curso de ellos y que no
haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el
ITS, dara derecho a la |. Municipalidad de Buin para dar término anticipado al
contrato, segun lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.2) de las Bases Administrativas
y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2 letra a) de las Bases Administrativas.

DECIMO CUARTO: Causales y Montos de las Multas. La Unidad Técnica aplicara
administrativamente multas al Proveedor cuando incurra en cualquiera de las
conductas que a continuacién se sefalan.

a) Por atrasos en el inicio del servicio: Si los servicios no se iniciaran el plazo
informado por la Unidad Técnica en conformidad a lo establecido en el punto 4
letra d) de las Bases, se aplicara una multa equivalente al 10 UTM, por cada
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b)

d)

9)

h)

dia de atraso, sin perjuicio de que sobre tres (3) dias corridos de atraso, el
Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2) de las Bases, haciendo
efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demas
acciones legales que fueren procedentes.

Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo
de ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 3 UTM, por cada dia de
atraso en el cumplimiento de la instruccién dada por el I.T.S.

Por incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITS
verificara que el Proveedor no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene,
no mantiene los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no
suministra a sus trabajadores los elementos de proteccion o estos no estan
utilizando los equipos de seguridad al momento de efectuar las mantenciones de
los juegos, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o por proporcionarlos el
Proveedor, se aplicara una multa equivalente a 2 UTM, por cada trabajador que
se encuentre sin su equipo de seguridad.

Por no proteccion de las zonas de riesgo y/o no contar con las rejas
perimetrales de acuerdo a lo exigido en el item IV de las Bases Técnicas:
Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., por no proteger en forma
adecuada los accesos a los juegos y zonas de riesgos por cables eléctricos,
esta multa se aplicara cada vez que el Proveedor sea sorprendido por el ITS
incurriendo en esta falta.

Por malos tratos: Cada vez que se constate a algun empleado en malos tratos
o conductas indebidas, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal
contra el ITS, funcionario y/o publico en general, se aplicara una multa
equivalente 2 UTM por cada situacién ocurrida.

Por ausencia injustificada del supervisor responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Supervisor designado por
el Proveedor no sea ubicado, sin justificacion porla I.T.S.

Cada vez que el Proveedor o uno de sus trabajadores solicite o acepte
dadivas al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por
cada vez que se compruebe el hecho.

Por ausencia del o los profesionales especialistas requerido en el segundo
parrafo del punto 18.3 de las Bases Administrativas: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el o los profesionales
especialistas no se encuentren de acuerdo a lo exigido en el punto 18.3 de las
Bases Administrativas.




i)  SielITS verificara que el Proveedor no Considera los Toldos para cada juego,
esto es para la proteccion de los usuarios Se aplicara una multa equivalente
a 2 U.T.M, de acuerdo a lo solicitado en el Punto IV de las Bases Técnicas.

j) Por el abandono de los servicios entendiéndose como tal, la ausencia o
retraso en la prestacion de los servicios por mas de 2 horas. Se Aplicara
una multa equivalente a 1 UTM por cada vez que se compruebe el hecho.

k) Por mal estado de los juegos mecanicos, Se aplicara una multa de 2 UTM por
cada juego defectuoso y por cada dia que permanezca en esas condiciones,
a partir de la verificacién por parte del ITS.

) Por Riesgo inminente de accidente, En caso de que se detecte alguna
situaciéon que implique un riesgo inminente para la seguridad de los
usuarios, como fallas estructurales, piezas sueltas, cables expuestos,
ausencia de personal de seguridad, o cualquier otra que comprometa la
integridad fisica de los asistentes, se aplicara una multa de 5 UTM por cada
situacion detectada. Se ordenara la suspension inmediata del juego y se
solicitara el cambio del mismo.

Se hace presente que por sobre tres (3) dias corridos de atraso en la ejecucion de
los servicios encomendados, el Municipio podra disponer el término anticipado del
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2
letra c.2) de las Bases Administrativas y se procedera al cobro de la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2
letra a) de las Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicaciéon de multas es de 30 UTM, en
dicho caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por
indicacion de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2 letra c.3) de las
Bases Administrativas. haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las
Bases Administrativas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedentes.

DECIMO QUINTO: Procedimiento de Aplicacion de Multas: Cuando el Inspector
Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases sean
causales de multa, la Unidad Técnica notificara por medio de correo electronico en
forma precisa y detallada la situacion verificada al Proveedor, quien tendra el plazo
de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha notificacién para
evacuar los descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que
el Proveedor haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se
pronunciara sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con
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todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o parcialmente,
lo que se traducird en la no aplicacion de la multa o disminuciéon de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacién y aplicar la multa segun
proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Proveedor en forma personal, mediante carta certificada
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectie mediante
carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

De lo resuelto, el Proveedor que se sienta agraviado por esta resolucion, podra
deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio en contra de la resolucion
de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la notificacion. El recurso de reposicién interpuesto sera resuelto por
la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también, rechazados, en cuyo caso procedera la aplicacion de la
multa mediante Resolucion fundada, dictada por la Unidad Tecnica. En caso que se
rechace la reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los
antecedentes seran elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.
Todo lo anterior, segun lo dispuesto por el articulo N°59 de la Ley N°19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, correspondera al Alcalde resolver si procede la aplicacién o no de la multa,
y su decision se materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resoluciéon que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad,
a través de la Direccion de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 16.2.2
letra d) de las Bases Administrativas.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la
aplicacién de la multa.

DECIMO SEXTO: Pago de las Multas. Todas las multas deberan ser pagadas por
el Proveedor dentro de los diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion
personal, o carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato, de la




resolucion firme y ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electronica o
directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el
recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse
al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra c)
de las Bases.

Se deja expresamente sefialado, que en ningun caso el Proveedor podra descontar
las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

Sin perjuicio de lo anterior, si las multas aplicadas no cubren los dafios causados al
Municipio por el incumplimiento del contrato, la Municipalidad esta facultada para
demandar la respectiva indemnizacion por dafos y perjuicios, en conformidad a lo
establecido en el articulo 139 del reglamento de la Ley N°19.886.

DECIMO SEPTIMO: Causales de Término Anticipado del Contrato: La
Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de
Compras Publicas, articulo 130 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y
las demas que se establezcan en las Bases, cuya enumeracién en ningln caso es
taxativa, por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el Proveedor
no se encuentre en mora de cumplir sus observaciones.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,
se entenderan como tales las siguientes:
c.1) Si el Proveedor no concurriere, en la fecha indicada por el ITS, a la firma
del Acta de Inicio del Servicio, segun lo establecido en el primer parrafo del punto
17.4 de las Bases Administrativas.
c.2) Si el atraso en el inicio de los servicios es superior a tres (3) dias corridos.
c.3) Si se alcanzara el valor total de aplicacién de multas, segun lo establecido
en el parrafo final del punto 20.1 de las Bases Administrativas.
c.4) Por cambio de los juegos sin autorizacion de la Unidad Técnica.
c.5) Si el Proveedor ha hecho abandono de los servicios, entendiéndose como
tal, la ausencia o retraso en la prestacion de los servicios por mas de 2 horas.
¢.6) Por modificacion o alteracién del servicio, sin permiso de la municipalidad
d) Si el Proveedor cede o transfiere en forma total o parcial los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial
en lo establecido en el contrato, segun lo establecido en el punto 23.3
de las Bases Administrativas.
e) Si el Proveedor empleare subcontratistas en la ejecucion de los
servicios sin haber obtenido la autorizacién correspondiente del ITS,
segun lo establecido en el punto 15.3 de las Bases Administrativas.
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Si el Proveedor inicia voluntariamente cualquiera de los procesos
contemplados en la Ley N°20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en
su contra.

g) Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden
de ejecucion y embargo de todo o parte de los bienes del Proveedor.

h) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la
extincion de la persona juridica de la sociedad contratista.

i) Si el Proveedor figura en el Registro de Quiebras que lleva la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, o le fueren
protestados documentos comerciales que mantuviese impagos
durante mas de sesenta (60) dias corridos o no fueren debidamente
aclarados dentro de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes
en favor de sus acreedores, esto en virtud de quiebra.

k) Cuando respecto del proveedor o algiin miembro de la persona juridica
contratada se produzca alguna causal que genere su inhabilidad
sobreviniente para contratar con el estado y sus organismos.

1) Si el Proveedor celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho
(8) dias corridos siguientes a la fecha de recepcion de la factura
respectiva por parte de la Unidad Técnica, segun lo establecido en el
punto 23.2 de las Bases Administrativas.

m) Respecto del contratante UTP:

m.1) Por disolucion de la Union Temporal de Proveedores. Sin perjuicio que, si
la UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

m.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el acuerdo de voluntades con los restantes
integrantes, siempre que ello se verifique en los mismos términos
comprometidos en la oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP
hubiese reunido una o mas caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa
de evaluacion de las ofertas, se pondra término al contrato.

m.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente
para estar inscrito en ChileCompra, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucién del acuerdo de voluntades por parte de
la UTP conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido
en el literal m.1) de este mismo punto.

m.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura
con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia,
se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

m.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar
el acuerdo de voluntades, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

n) Si en caso que exista un aumento del contrato, por las razones
expresadas en el punto 19.1 de las Bases Administrativas, el
Proveedor no entregase una nueva Garantia, en los plazos sefialados
en el punto recientemente individualizado, Asimismo, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato, si el Proveedor se
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encuentra suspendido o eliminado del Registro de Proveedores segun
lo establecido en el articulo 160 del Reglamento de la Ley de Compras
Publicas.

0) Si en caso que no se implementen o mantengan adecuadamente las
medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad fisica
de los vecinos y vecinas asistentes a las actividades, particularmente
nifios y nifias, en el uso de los juegos mecanicos.

DECIMO OCTAVO: Procedimiento Administrativo para el Término Anticipado
del Contrato. Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en
conformidad a las Bases sean causales para el término anticipado del contrato,
notificara personalmente, por carta certificada o correo electronico en forma precisa
y detallada la situacion verificada al Proveedor, quien tendré el plazo de tres (3) dias
habiles administrativos, contados desde dicha notificacion para evacuar sus
descargos antes la Unidad Técnica.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que
el Proveedor haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a
través de un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término
anticipado del contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger
los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resoluciéon fundada del Alcalde y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Proveedor en forma personal o mediante carta
certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectue
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Proveedor podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato,
ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucién. El referido recurso de reposiciéon sera interpuesto y
resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el termino
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable
al Proveedor, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a)
de las Bases Administrativas.
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El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el
término anticipado del contrato.

DECIMO NOVENO: Caso Fortuito o Fuerza Mayor. No se aplicaran multas ni se
pondra término anticipado al contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor,
entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucion de las obligaciones
contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Proveedor,
definidos en el articulo 45 del Cédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados
de dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del Proveedor.

El Proveedor que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara,
por escrito a través de ingreso en Oficina de Partes, a la Municipalidad, dentro de los
cinco (5) dias corridos siguientes al acaecimiento del hecho, solicitando que se deje
sin efecto la medida aplicada, es decir, una multa o el término anticipado del contrato,
dicha solicitud debera contener los fundamentos y antecedentes concretos en que
consten los hechos que constituyen la situacién sefialada, acompafiando los
documentos necesarios para mejor resolver.

Correspondera resolver al Alcalde, la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione
el Proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

VIGESIMO: Cuenta Presupuestaria: El servicio sera financiado totalmente con
recursos de la |. Municipalidad de Buin, imputandose los gastos a la cuenta
presupuestaria 215.22.08.011 “Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos”.

VIGESIMO PRIMERO: Cesioén del Contrato: En caso de celebrar el Proveedor un
Contrato de Factoring, debera notificar a la Municipalidad de Buin dentro de las 48
horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de Factoring debera tomar
las providencias necesarias y oportunas de notificacion a este Municipio, a fin de
hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga
al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Proveedor.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad
de Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde
a la factura cedida. Asimismo, el Proveedor no podra celebrar un Contrato de
Factoring antes de los ocho (8) dias corridos que, tiene la Municipalidad para
reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se podra poner término al acuerdo
de voluntades segun lo establecido en la letra I) del punto 21.2 de las Bases
Administrativas y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las Bases
Administrativas.
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La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias corridos contados desde la
recepcion para objetar la factura, en conformidad al articulo 3°, numeral 2 de la Ley
N°19.983.

Prohibicion de Cesion.

El Proveedor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitacion, y en especial los
establecidos en el acuerdo de voluntades de lo contrario, se pondra término al
acuerdo de voluntades segun lo establecido en la letra d) del punto 21.2 de las Bases
Administrativas y se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, de acuerdo a lo establecido en el punto 16.2.2 letra a) de las Bases
Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que
emanen de estos acuerdos de voluntades podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

VIGESIMO SEGUNDO: Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.
Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes
indicados las Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de ambas partes para realizar las reclamaciones
administrativas y judiciales que estimen pertinentes.

VIGESIMO TERCERO: Consideraciones de Orden General. Los errores u
omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados por
el Municipio a los interesados, sean cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las
correcciones y resoluciones que se suban al sistema.

VIGESIMO CUARTO: Notificaciones. Todas las notificaciones establecidas, se
realizaran en conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas
y en lo pertinente a la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas luego
de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los puntos 20.2 y 21.3 de
las presentes Bases Administrativas.

VIGESIMO QUINTO: Solucién de Controversias y Legislacion Aplicable. El
acuerdo de voluntades se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir
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desacuerdos que no puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la
jurisdiccion de los Tribunales de Justicia de Buin.

VIGESIMO SEXTO: Domicilio. Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio en la comuna de Buin y se someten a la competencia de sus Tribunales.

VIGESIMO SEPTIMO: Personerias: La personeria de don Miguel Araya Lobos,
alcalde de la I. Municipalidad de Buin, consta en el acta de proclamacion de
Alcaldes y Concejales de la Comuna de Buin, de 03 de diciembre de 2024, del
Primer Tribunal Electoral de la Regiéon Metropolitana y la personeria de Patricio
Ariel Barra Cisternas, para representar a la Empresa SOCIEDAD COMERCIAL
ENTRETENCIONES ARVI LIMITADA, consta en Certificado de Estatuto
Actualizado del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, de fecha 05 de mayo
de 2025, las que no se insertan en este acto por ser conocida de las partes.

VIGESIMO OCTAVO: Ejemplares: El presente Contrato se suscribe en 5 (cinco)
ejemplares, de idéntico tenor, fecha y validez, quedando 4 (cuatro) en poder de la
llustre Municipalidad de Buin y 1 (uno) en poder del “Adjudicatario”.

. MUNICIPALIDAD DE BUIN

PATRICIO ARIE
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD COMERCIAL ENTRETENCIONES ARVI LIMITADA

TN S

/ Contrato N°_35

EUC/cd .
Diftribycién: 19 JUis
. / Adjudicatario.
Direccién de Desarrollo Comunitario.

2.

3. Direccion de Control.
4. Secretaria Municipal.
5. Archivo Juridica.
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